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B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Místo stavby se nachází v zastavěné části obce Hrachoviště (k. ú. Hrachoviště u 
Býště) podél komunikace III/298 23. Místo stavby je mírně svažité a přehledné. Zástavba 
v obci je tvořena rodinnými domy. Podél převážné části délky průtahu komunikace III/298 
23 se v obci Hrachoviště nachází poměrně široký travnatý pruh. Přibližně na ¼ délky 
průtahu v obci přiléhají zahrady nemovitostí až ke komunikaci III/298 23 (resp. je zde 
podél komunikace jen úzký travnatý pruh.  

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh není v rozporu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování. Jedná se o návrh dešťové kanalizace v zastavěné části obce Hrachoviště 
podél komunikace III/298 23. Odvodnění této silnice bylo řešeno původně pomocí 
příkopů. Tyto příkopy byly následně zatrubněny (dvě souběžná potrubí na obou krajích 
komunikace III/298 23). Potrubí severně od komunikace III/298 23 bylo v nedávné době 
rekonstruováno v rámci prováděného chodníku. Potrubí na jižní straně jízdního pruhu 
komunikace je v původním stavu. Stavebně technický stav tohoto potrubí je již 
neuspokojivý a zejména v horní části úseku je potrubí prakticky nefunkční. To způsobuje 
zaplavování komunikace III/298 23 i přilehlých zahrad dešťovou vodou z příkopů na 
východním okraji obce. Do těchto příkopů jsou přiváděny i dešťové vody z přilehlých polí. 
Návrhem této dokumentace je provedení nového potrubí dešťové kanalizace 
v zastavěné části obce Hrachoviště jižně od jízdního pruhu komunikace III/298 23. 
Nahrazeno jím bude původní zde ležící potrubí. Stávající účel dešťové kanalizace 
zůstane zachován – potrubí bude odvádět pouze dešťové vody.  

Splaškové odpadní vody v obci jsou odváděny samostatně splaškovou tlakovou 
kanalizací (beze změny).  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Nebyla vydána rozhodnutí o výjimkách z obecných požadavků na využívání 
území. Návrhem stavby nedojde k změně využívání území.  
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d) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část dokumentace.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro přípravu stavby dešťové kanalizace nebyly prováděny samostatné průzkumy 
nebo rozbory. Byla provedena pochůzka v místě stavby a provedeno zhodnocení 
stávajícího (neuspokojivého) stavu dešťové kanalizace v tomto místě.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území se nenachází v památkové zóně ani v chráněném území.   

g) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. Za stávajícího 
(prakticky nefunkčního) stavu dešťové kanalizace dochází dešťovou vodou z polí 
z východní strany k zaplavování komunikace III/298 23 i k zaplavování přilehlých zahrad. 
Provedením obnovy dešťové kanalizace by tyto vody měly být odváděny na západní 
okraj obce Hrachoviště a zde dále přiváděny do stávajícího příkopu podél komunikace 
III/298 23. Průtok dešťovou kanalizací je posuzován pro návrhový déšť o intenzitě 143 
l/s/ha (15-ti minutový s periodicitou 0,5). Dimenze potrubí DN600 je zde navržena 
s určitou rezervou pro případ zanášení potrubí splaveninami (převážně z pole). 
Hydrotechnické posouzení je doloženo na příloze D.5, dále je příloze D.2 Podélný profil 
dešťové kanalizace uveden u jednotlivých úseků potrubí kapacitní a návrhový průtok.     

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v okolí 

Stavba je navržena v paženém výkopu, tedy bez praktického vlivu na okolní 
stavby a pozemky. Stavbou dotčené plochy budou uváděny do původního stavu. 
Odtokové poměry v okolí tedy nebudou měněny. Stavba bude zajišťovat převedení 
dešťových vod z příkopů na východním okraji obce Hrachoviště do příkopu na západním 
okraji obce. Ve své trase bude přepojovat stávající dešťové přípojky v rámci zastavěné 
části obce Hrachoviště. Bude tedy zajišťovat řádné odvedení stávajících vznikajících 
dešťových vod, nikoliv vytvářet nové dešťové vody, které by bylo třeba odvádět.  

i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba si nevyžádá provedení asanací, demolicí a kácení dřevin.  

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků pro plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá dočasné ani trvalé zábory pozemku pro plnění funkce lesa. 
Stavba zasahuje na pozemek 459/2, který je v zemědělském půdním fondu (veden jako 
ovocný sad). Jedná se o travnatý pruh v zastavěné části obce Hrachoviště podél 
komunikace III/298 23 (jižně od této komunikace). Při ukládání potrubí bude sejmuta 
vrchní vrstva s drnem, bude selektivně uložena a následně po položení potrubí bude 
navrácena zpět, ohumusována a oseta travním semenem. V místě stavby se 
nenacházejí stromy, není tedy v rámci této akce navrženo jejich kácení ani výsadba. 
Provedením této stavby nedojde k trvalému záboru pozemku zemědělského půdního 
fondu (stávající dešťová kanalizace se na tomto místě za současného stavu již nachází, 
dále jsou na tomto pozemku umístěny již ostatní stávající sítě technické infrastruktury).  
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k) územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Navržená dešťová kanalizace bude nahrazovat stávající dešťovou kanalizaci, 
která se nachází jižně od jízdních pruhů komunikace III/298 23. Tato byla provedena 
zarubněním dřívějších příkopů podél této komunikace. Na východním okraji obce 
Hrachoviště bude tato dešťová kanalizace přepojovat dešťové vody ze stávajících 
příkopů vedoucích podél komunikace III/298 23. Na západním okraji obce Hrachoviště 
bude tato kanalizace napojena do stávajících příkopu podél komunikace III/298 23. 
Tímto stávajícím příkopem budou dešťové vody přiváděny do stávající vodoteče 
(levostranný přítok Bohumilečského potoka – u mostu s komunikací III/298 23).    

 l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Navrhovaná stavba dešťové kanalizace je vyvolána zejména související 
samostatně povolovanou akcí „Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah“. 
Stávající dešťové odvodnění této komunikace je však v intravilánu obce Hrachoviště ve 
špatném stavebně-technickém stavu a v horní části úseku prakticky nefunkční. Pro 
provedení modernizace této silnice je nutné zajistit jednak odvádění dešťových vod 
z této komunikace, dále je pak třeba zajistit řádné převedení dešťových vod z příkopů na 
východní straně obce do příkopů na západní straně obce. Do příkopů na východní straně 
obce jsou přiváděny i dešťové vody z pole.  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Pozemky, na kterých bude stavba umístěna: 

Katastrální území Hrachoviště u Býště:  
111/2 – ostatní plocha, silnice – Pardubický kraj 
459/2 – ovocný sad, zemědělský půdní fond – Obec Býšť 

Pozemky, které budou zasaženy ochranným pásmem: 
Katastrální území Hrachoviště u Býště:   
134/53, 459/6, 459/13, 134/21, 470/1  

n) meteorologické a klimatické údaje 

Navrhovaná stavba se nachází v nadmořské výšce od cca 239 m n. m. do cca 248 
m n. m. Tomu budou odpovídat i meteorologické a klimatické údaje.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou dešťovou kanalizaci, která bude nahrazovat původní dešťovou 
kanalizaci, která se v tomto místě nachází (jižně od jízdních pruhů komunikace III/298 
23).  Tato kanalizace je ve špatném stavebně technickém stavu, v horní části úseku již 
prakticky nefunkční. Nejedná se tedy přímo o novostavbu, ale spíše o nahrazení původní 
kanalizace novou kanalizací o parametrech, které zajistí i převádění dešťových vod 
z příkopů (resp. z pole) na východním okraji obce do příkopů na západním okraji obce.  

b) účel užívání stavby 

Stavba navrhované dešťové kanalizace bude využívána k odvádění dešťových 
vod zejména z komunikace III/298 23. Bude se v extravilánu jednat o odvádění 
dešťových vod z příkopů u této komunikace východně od obce Hrachoviště. Do těchto 
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příkopů jsou přiváděny i dešťové vody z přilehlých polí. V rámci intravilánu obce budou 
do této kanalizace přiváděny dešťové vod z komunikace III/298 23 a přilehlého 
travnatého pruhu, dále pak je zde počítáno s přepojováním stávajících dešťových vod od 
stávající zástavby jižně od komunikace III/298 23. Vzhledem ke konfiguraci stávajícího 
terénu a místním podmínkám je nutné, aby dešťová kanalizace odváděla všechny tyto 
dešťové vody.   

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby 

Rozhodnutí o výjimkách nebylo vydáno. Jedná se o stavbu podzemní, stavbou 
dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Šachtové poklopy budou osazeny 
do úrovně stávajícího terénu, nebudou tedy tvořit překážku osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace.  

e) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část 
dokumentace.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o památkově chráněnou stavbu.  

g) navrhované parametry stavby 

Délka navržené dešťové kanalizace je 560 m. Přípojky dešťového odvodnění a 
odvodňovací prvky komunikace jsou součástí akce „Modernizace silnice III/298 23 
Hrachoviště – průtah“.  

  Dešťová kanalizace nahrazuje stávající dešťovou kanalizaci, která je ve 
špatném stavebně technickém stavu a v horní části již prakticky nefunkční. Při 
kapacitním návrhu této dešťové kanalizace bylo počítáno s dešťovými vodami 
přitékajícími do příkopů podél komunikace III/298 23 z přilehlých polí. Dále bylo počítáno 
s dešťovými vodami z vlastní komunikace III/298 23, přilehlých travnatých pruhů a 
v intravilánu obce dále i s přítokem od stávající zástavby v Hrachovišti jižně od 
komunikace III/298 23. Výpočet je proveden pro návrhovou intenzitu 15-ti minutového 
deště s periodicitou 0,5 (1 x za 2 roky). Při těchto předpokladech by průtok dešťovou 
kanalizací ve spodním úseku byl 481,75 l/s. Hydrotechnický výpočet je doložen na 
příloze D.5. Hlavní část tvořící průtok touto kanalizací jsou dešťové vody z pole 
východně od obce Hrachoviště. 

h) základní bilance stavby 

Stavba si po výstavbě nebude žádat přísun energií nebo hmot. Stavba nebude 
produkovat odpady a emise. Jedná se o podzemní stavbu, kterou budou odváděny 
dešťové vody, avšak stavba sama o sobě dešťové vody produkovat nebude. Množství 
odváděné dešťové vody je uvedeno výše a dále pak podrobněji v doloženém 
hydrotechnickém výpočtu.  

i) základní předpoklady výstavby 

Stavba by měla být realizována v úzké koordinaci s návrhem stavby 
„Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah“ – jedná se o samostatně 
povolovanou související stavbu. Předpokládá se, že budou práce započaty na výstavbě 
dešťové kanalizace, kde se počítá i s odstraněním stávajícího asfaltového povrchu nad 
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rýhou. Následně po uložení potrubí bude proveden zásyp náhradní zeminou (netříděné 
kamenivo) po úroveň budoucí pláně komunikace III/298 23. Vlastní vrstvy komunikace 
budou již obnoveny v rámci akce „Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah“.  

j) orientační náklady stavby 

V rámci tohoto stupně dokumentace bude zpracován oceněný položkový výkaz 
výměr, který bude předán investorovi stavby.  

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 
vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí 
respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 
a další související předpisy a normy.  

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

Stavba není dále členěna na stavební objekty, popis stavby je tedy uveden pro 
stavbu jako celek.  

V rámci této akce je navržena nová dešťová kanalizace v intravilánu obce 
Hrachoviště podél komunikace III/298 23 (jižně od této komunikace, v horní části je 
dešťová kanalizace navržena v jízdním pruhu komunikace III/298 23).  

V místě návrhu dešťové kanalizace se již stávající dešťová kanalizace nachází, je 
však již ve špatném stavebně technickém stavu a v horní části obce je již prakticky 
nefunkční. Tím dochází k tomu, že dešťové vody přitékající stávajícími příkopy podél 
komunikace III/298 23 východně od obce Hrachoviště (včetně dešťových vod z okolních 
polí) v inrtravilánu obce Hrachoviště zaplavují komunikaci III/298 23 i přilehlé zahrady. 
Jedná se o značně nepříznivý stav, který je třeba napravit a zajistit řádné převedení 
těchto dešťových vod na západní okraj obce Hrachoviště, odkud budou dále odváděny 
travnatým příkopem podél komunikace III/298 23.  

Z hlediska návrhu kapacity dešťové kanalizace bylo provedeno hydrotechnické 
posouzení. Ve východní části obce Hrachoviště se nachází terénní protispád, je tedy 
třeba jít s potrubím dešťové kanalizace poměrně hluboko a není možné zde navrhnout 
příliš velký spád potrubí (znamenalo by to ještě větší zahloubení této kanalizace). Spád 
navrženého potrubí je tedy poměrně malý. Z této skutečnosti a z hydrotechnického 
posouzení vzešla dimenze potrubí DN 600. Je zde počítáno s určitou rezervou, která je 
dána zejména tím, že jsou dešťovou kanalizací odváděny i dešťové vody z pole. 
Povrchový odtok z pole bude závislý na aktuálních poměrech na poli (aktuální velikostí 
zde rostoucích plodin a nakypřeností půdy). Dále je zde třeba počítat s tím, že s vodou 
z pole budou do dešťové kanalizace přiváděny i splaveniny z pole. Z důvodu průchodu 
splavenin je navržen i trubní materiál – sklolaminát, který má velmi dobré hydraulické 
vlastnosti a tím bude snížena možnost usazování splavenin v potrubí (v porovnání např. 
s betonovým potrubím). I tak bude třeba však provádět kontrolu stavu dešťové 
kanalizace – zejména po přívalových deštích v době nepříznivé agrární situace (v době 
nedostatečného vegetačního pokryvu pole, nebo při pěstování erozně nepříznivých 
plodin).      
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Celková délka navržené dešťové kanalizace je 560 m z potrubí ze sklolaminátu 
SN10000 DN 600. Trasa navržené dešťové kanalizace začíná na západním okraji obce 
Hrachoviště napojením do stávajícího travnatého příkopu jižně od jízdních pruhů 
komunikace III/298 23. V místě napojení do příkopu je poměrně malá hloubka uložení 
tohoto potrubí a proto je zde potrubí v délce 34 m navrženo s obetonováním. Trasa 
dešťové kanalizace je vedená v krajnici jižně od komunikace III/298 23 přes obec 
Hrachoviště. Zde trasa kříží stávající štěrkové vjezdy k nemovitostem a mezi šachtami 
Š6 a Š7 podchází pod zálivem autobusové zastávky. Od šachty Š4 (km 0,172 00) 
dochází k postupnému zahlubování úrovně uložení této stoky pro podejití návazného 
úseku s nepříznivou morfologií terénu (protispád terénu oproti spádu stoky). 
V nejnepříznivějším místě se úroveň dna stoky dostává do hloubky 3,36 m (krytí potrubí 
2,76 m). V km 0,356 34 dochází k těsnému souběhu trasy stoky se stávajícím 
nadzemním sloupem CETIN a. s. Tento sloup zde byl osazen do těsné blízkosti trasy 
stávající dešťové kanalizace. Vzhledem k poloze dalších podzemních inženýrských sítí 
nelze trasu kanalizace posunout dále od komunikace III/325 29 (v souběhu je zde veden 
STL plynovod, následně pak podzemní sdělovací kabel CETIN, řada vysazených stromů, 
vodovodní řad a podzemní kabel NN. Je tedy třeba projít s novým potrubím dešťové 
kanalizace v trase původního potrubí dešťové kanalizace. Pro uložení potrubí bude třeba 
provést dočasné statické zajištění stávajícího sloupu CETIN a. s. Tento sloup je zajištěn 
kotvou, kterou bude třeba dočasně vyjmout ze země (po předchozím statickém zajištění 
sloupu). Následně dojde k novému zabetonování této kotvy. Předpokládá se, že pro 
nové zajištění kotvy bude použit beton C25/30 o objemu 0,2 m2, dále bude při provádění 
zásypu rýhy použito v okolí sloupu jeho obetonování o objemu 0,8 m3 betonu C25/30. 
Provést odstranění provizorního statického zajištění tohoto sloupu bude možné až po 
zatvrdnutí betonu a řádného zásypu rýhy (vč. hutnění). Předpokládá se po 28 dnech.  

Za šachtou Š10 (km 0,428 00) již končí stávající poměrně široký travnatý pruh 
podél komunikace III/298 23. Podél této komunikace je již poměrně úzký travnatý pruh, 
ve kterém jsou již umístěny ostatní sítě technické infrastruktury. Je tedy nutné jít trasou 
dešťové kanalizace v jízdním pruhu komunikace III/298 23. Trasa navržené dešťové 
kanalizace je ukončena v šachtě Š14 (km 0,560 00) na východním okraji obce 
Hrachoviště.  

Po trase dešťové kanalizace budou přepojovány nové dešťové přípojky 
odvodnění komunikace a stávající dešťové přípojky od objektů podél komunikace.  

V případě přípojek od objektů podél komunikace (domů jižně od komunikace 
III/298 23) se bude jednat o přepojení stávajících dešťových přípojek, které jsou za 
současného stavu napojeny do stávající dešťové kanalizace. Tato stávající dešťová 
kanalizace bude s výstavbou nové kanalizace vybourávána. Počítá se zde s přepojením 
16 ks stávajících dešťových přípojek. Do nové dešťové kanalizace nebudou přepojovány 
žádné nové dešťové přípojky od okolních objektů. Bude se jednat pouze o přepojení 
stávajících přípojek a to pouze dešťových (nikoliv splaškových).  

 V šachtách Š13 a Š14 dojde k přepojení dešťových vod od dvou horských vpustí 
přípojkami DN 400. Přiváděny zde budou dešťové vody z příkopů vedoucích podél 
komunikace III/298 23 (z obou stran). V místě přepojování příkopů budou osazeny 
v rámci akce „Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště – průtah“ vtokové objekty pro 
zajištění dešťové kanalizace proti vnikání větších plovoucích nečistot (horské vpusti). 
Vnikání jemnějších splavenin (z pole) do této kanalizace prakticky nelze zabránit. Počítá 
se s tím, že jejich určité množství bude dešťovou kanalizací převáděno na západní okraj 
obce do navazujícího příkopu. Pro snížení usazování splavenin je navržen trubní 
materiál (sklolaminát) s dobrými hydraulickými vlastnostmi a tím tedy se ztíženou 
schopností usazování splavenin v tomto potrubí. I tak bude třeba provádět kontrolu stavu 
této dešťové kanalizace zejména po přívalových deštích v době nepříznivých agrárních 
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stavů (nedostatečný vegetační pokryv, osetí erozně nepříznivých plodin). V případě 
zjištění většího množství splavenin v potrubí bude třeba provést vyčištění potrubí 
(odstranění splavenin).  

Situační umístění navržené dešťové kanalizace je zřejmé ze situačních příloh 
dokumentace (C.1 až C.3), nejpodrobněji na příloze C.3 Koordinační situační výkres 
1:500. Výškové řešení navržené dešťové kanalizace je zřejmé z přílohy D.2 Podélný 
profil dešťové kanalizace (1:500/100). Na dešťové stoce budou osazeny prefabrikované 
vstupní šachty DN1000 s poklopy DN600 pro třídu zatížení D400 (celkem 14 ks). 
V jízdním pruhu komunikace III/298 24 se bude jednat o plovoucí poklopy. Výpis 
šachtových dílců vč. výpisu poklopů je doložen na příloze D.3 Výpis prefabrikovaných 
vstupních šachet. Na příloze D.5 je doloženo hydrotechnické  posouzení navržené 
dešťové kanalizace.  

 B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci návrhu nejsou navržena technická ani technologická zařízení.  

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o podzemní stavbu kanalizačního zařízení bez požárního rizika. Na 
šachtových poklopech budou osazeny poklopy pro třídu zatížení D400 (těžká nákladní 
doprava), poklopy budou osazeny výškově do úrovně upraveného terénu. Poklopy tedy 
nebudou tvořit překážku při případném zásahu vozidel záchranného integrovaného 
systému – budou moci být pojížděny i hasičskými vozidly.   

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce.  

B.2.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Místo stavby se nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100. Protipovodňová 
opatření tedy nejsou navržena.  

b) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Stavba není navržena v poddolovaném území ani území s výskytem metanu. 
Potrubí je navrženo z nekovových materiálů, bludné proudy se v místě stavby 
nevyskytují.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, dotčená ostatní 
technická infrastruktura 

Navržená dešťová kanalizace bude napojena do stávajícího příkopu na jižní 
straně komunikace III/298 23 na západním okraji obce Hrachoviště. Za stávajícího stavu 
do tohoto místa dešťová kanalizace již je napojena. Jedná se z pohledu napojení na 
stávající infrastrukturu o stávající stav.   

V místech dotčených stavbou se nacházejí ostatní sítě technické infrastruktury. 
V rámci této akce došlo k oslovení těchto správců sítí s cílem získat údaje o existenci a 
poloze těchto sítí. Dle vyjádření správců sítí se v dotčené lokalitě nacházejí inženýrské 
sítě ve správě: 

-  Podzemní a nadzemní silové vedení  VN a NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
- vodovod (VAK Pardubice a. s.) 
- dešťová kanalizace (Obec Býšť, SÚS Pk) 
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- splašková tlaková kanalizace (Obec Býšť) 
- plynovod STL (Grid Services s. r. o. (GasNet s. r. o.)) 
- sdělovací podzemní a nadzemní kabel (CETIN a. s.) 
- kabel veřejného osvětlení (Obec Býšť) 

Při výstavbě dojde k dotčení ochranných pásem výše uvedených inženýrských 
sítí. Před započetím provádění prací je třeba prostřednictvím jednotlivých správců sítí 
provést jejich vytyčení – zákresy v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. Při 
křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi je dodržena norma ČSN 73 60 05 o 
prostorovém uspořádání sítí technické infrastruktury.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

Dešťová kanalizace bude napojena (dle stávajícího stavu) do příkopu u 
komunikace III/298 23 na západním okraji obce Hrachoviště (na jižní straně komunikace 
III/268 23). Provedením nové dešťové kanalizace bude řádně obnovena její funkce, jejím 
vlastním provedením ale samo o sobě nedojde k změně produkce dešťových vod v této 
lokalitě. Dle provedeného hydrotechnického posouzení pochází hlavní část přitékajících 
dešťových vod ze stávajícího pole východně od obce Hrachoviště. Přítok dešťových vod 
z tohoto pole je kromě intenzity deště závislý též na aktuální agronomické situaci na 
tomto poli (nakypřenosti povrchu, velikosti a druhu plodin). Počítáno je 
v hydrotechnickém výpočtu spíše s méně příznivou variantou, dále je v kapacitě 
navrženého potrubí určitá rezerva pro předejití havarijních situací spojených 
s hydraulickým přetížením potrubí.  

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Jedná se o podzemní stavbu dešťové kanalizace. Šachtové poklopy budou 
osazeny výškově do úrovně původního terénu, nebudou tedy tvořit překážku osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd k místu uložení dešťové kanalizace bude po stávající komunikaci III/298 
23. Pro stavbu kanalizace jako takovou není třeba výstavby nové dopravní infrastruktury.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při výstavbě dešťové kanalizace budou dotčené plochy uváděny do původního 
stavu, nejsou zde navrženy žádné terénní úpravy (snižování nebo zvyšování původní 
úrovně terénu). Nepočítá se zde též s kácením stromů, nebo s jejich výsadbou.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. 

Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem činností 
stavebních mechanizmů apod. Tyto dopady lze však minimalizovat dobrou spoluprací 
hlavních partnerů výstavby. 

Po výstavbě dešťové kanalizace nedojde ke zhoršení životního prostředí. 
Dešťovou kanalizací budou odváděny pouze dešťové vody (dle stávajícího stavu). 
Splaškové vody jsou odváděny samostatně tlakovou splaškovou kanalizací.  

Řádným obnovením funkce této dešťové kanalizace bude zajištěno odvedení 
dešťových vod, které se za současného (prakticky nefunkčního stavu) zaplavují ve 
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východní části obce Hrachoviště komunikaci III/298 23 a přilehlé zahrady. Jedná se o 
dešťové vody z příkopů podél komunikace III/298 23 východně od obce Hrachoviště. Do 
těchto příkopů jsou přiváděny i dešťové vody z přilehlého pole.  

Provedením této stavby dojde k napravení tohoto nepříznivého stavu.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při 
stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému. Výkopové práce 
budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 1,5 m od paty kmene stromu. V případě 
přetnutí kořenů tyto zatřít fungicidním přípravkem. V případě provádění prací v blízkosti 
stromů budou kmeny těchto stromů obedněny. V rámci návrhu není počítáno s kácením 
stromů ani s jejich výsadbou.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko vlivu záměru na životní prostředí není podkladem.  

e) závěry o nejlepších dostupných technikách, integrované povolení 

Integrované povolení nebylo vydáno, posuzování z hlediska nejlepších 
dostupných technik nebylo prováděno – odváděny budou pouze dešťové vody bez 
dalších technologických úprav.  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo dešťové kanalizace nad DN500 je 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí na obě strany. Pozemky zasažené ochranným pásmem jsou uvedeny výše.    

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba po dokončení nebude sloužit jako úkryt civilní obrany. Stavba a její provoz 
nebude vytvářet situace, při kterých by byla ohrožena civilní ochrana obyvatelstva. 
Řádným obnovením funkce dešťové kanalizace bude zajištěno, že dešťové vody budou 
z východní části obce Hrachoviště odváděny do příkopu na západní straně obce. Tím 
bude napraven stávající stav, kdy za praktické nefunkčnosti stávající dešťové kanalizace  
dochází za současného stavu k zaplavování komunikace III/298 23 a k zaplavování 
okolních zahrad dešťovou vodou.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Součástí tohoto stupně dokumentace bude položkový výkaz výměr, kde budou 
řešeny výměry jednotlivých hmot a stavebních materiálů. Bude se jednat o standardní 
stavební materiály v obvyklém množství. Zajištění těchto materiálů bude na zhotoviteli 
stavby, který bude vybrán ve výběrovém řízení – nelze zhotoviteli určovat, kde má 
stavební materiál koupit. Vzhledem k standardním navrženým stavebním materiálům se 
nepředpokládají problémy se získáním těchto materiálů a hmot.  

b) odvodnění staveniště 

Předpokládá se, že ve spodních částech výkopu bude zastižena hladina spodní 
vody. Tuto bude třeba odčerpávat. Předpokládá se její napojení do níže položeného 
úseku dešťové kanalizace. Pažení výkopu pro potrubí je třeba provádět důsledně a po 
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úsecích, aby docházelo v co nejmenší míře k ovlivňování hladiny spodní vody mimo 
výkop a čerpané množství vody z výkopu nebylo tak velké.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na místo stavby je možný příjezd po stávajících veřejných komunikacích 
(zejména po komunikaci III/298 23 ve správě SÚS Pk). V místě stavby se nacházejí 
stávající vodovodní řady ve správě VAK Pardubice a. s. Tyto vodovodní řady bude 
možno využít pro zásobování staveniště vodou (po předchozí dohodě zhotovitele 
s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření). V místě stavby se nachází 
stávající vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, které bude možno využít pro zásobování 
staveniště elektrickou energií (po předchozí dohodě zhotovitele s provozovatelem na 
způsobu napojení a způsobu měření).  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba dešťové kanalizace je navržena v paženém výkopu v dostatečné 
vzdálenosti od stávající zástavby. Výkop je tedy umístěn v dostatečné vzdálenosti od 
okolních staveb a pozemků z pohledu jejich ovlivnění. Dočasně může stavbou dojít při 
čerpání vody z paženého výkopu k ovlivnění hladiny spodní vody i v okolí výkopu. 
Předpokladem je, že po provedení prací dojde k navrácení hladiny spodní vody na 
původní úroveň. I tak je však třeba, aby před započetím provádění prací zhotovitel 
provedl monitoring úrovní hladiny vody v okolních studních a tyto hladiny byly během 
stavby i po jejím provedení sledovány (ve spolupráci s majiteli studní).  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 
kácení dřevin 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i 
zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem a 
koordinací minimalizovat. V rámci této akce se nepočítá s asanacemi nebo demolicemi. 
Stavbou dotčené plochy budou uváděny do původního stavu. V rámci stavby dešťové 
kanalizace není navrženo kácení dřevin.   

f) maximální zábory pro staveniště 

Rozsah staveniště nepřesáhne stavbou dotčené pozemky uvedené výše v této 
zprávě a které jsou též zakreslené na příloze C.2 Katastrální situační výkres. 
Předpokládá se umístění zařízení staveniště na některém ze stavbou dotčených 
pozemků (poz. 459/2 k. ú. Hrachoviště u Býště) – zejména však v úzké koordinaci 
s návrhem stavby „Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah“ – související 
samostatně povolovaná stavba stejného investora. Tyto stavby je třeba vzájemně úzce 
koordinovat, tj. bude v koordinaci i řešeno s vybraným zhotovitelem i umístění zařízení 
staveniště.   

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Výstavbou 
dešťové kanalizace dojde v místě provádění k uzavření úseku komunikace III/298 23. Po 
krajích komunikace (a v přilehlých pruzích podél komunikace) však bude zachován 
provoz pěších. Bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v rámci 
provádění prací nepředpokládají. Po uložení potrubí bude prováděn zásyp rýhy a tento 
bude moci být jak pojížděn vozidly, tak i využíván k pohybu osob (bez bariér).  
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O Katalogu 
odpadů, která nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou  využívány 
případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 
prostředí a který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále  jen zákon o 
odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky, apod. (§ 16. odst. 1 písm. a/, b/, d/ -f/ zákona o 
odpadech) 

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí (§ 16. odst. 1 c/ zákona o odpadech) 

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi (§ 16. Odst1 písm. g/a §39 odst.1/ a2/ zákona o 
odpadech a §21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady v platném znění) 

     Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 
před odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech) 

Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství 
odpadů vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání odpadu 
osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

Množství vybourané suti a přebytečné zeminy z výkopku odvážené na skládku 
bude uvedeno v položkovém výkazu výměr zpracovaném v rámci tohoto stupně 
dokumentace. Množství produkovaného odpadu typu - obaly od stavebních materiálů a 
podobně bude zřejmé až při provádění stavby.  

Dle katalogových čísel odpadů se bude jednat dle předpokladu o tyto odpady: 

- 17 05 04 – nekontaminované zeminy a kamenivo z výkopku – cca 2000 t 

- 17 03 02 – vybourané asfaltové směsi – cca 60 t 

- 17 01 01 – beton (vybourané stáv. potrubí a podkladní vrstvy kom.) – cca 50 t 

- 15 01 (01, 02, 03, 04, 06) – obaly od přivezených stavebních materiálů – cca 3 t  

Množství a druh odpadů bude však zřejmý až při provádění dle skutečnosti.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V místě travnatých ploch a ploch bude převážná část objemu zeminy z výkopku 
navrácena zpět pro zásyp rýhy. Vzhledem ke geologické situaci v lokalitě je nutné, aby 
zeminy z výkopů pod zpevněnými plochami byly nahrazeny pro zásyp náhradními 
zeminami – resp. dle návrhu netříděným kamenivem. Před zahájením prací zajistí 
zhotovitel meziskládku a trvalou skládku pro přebytečnou zeminu z výkopku (po dohodě 
s investorem akce). Součástí tohoto stupně dokumentace je položkový výkaz výměr, kde 
jsou řešeny předpokládané bilance zemních prací (vč. požadavků na deponie a přísun 
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zemin). Přebytečná zemina bude odvážena na skládku – předpokládaná vzdálenost 12 
km, předpokládané množství předběžně 2 000 t.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP 
vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 
minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. Při stavbě se nepočítá 
s kácením stromů nebo jiné vzrostlé vegetace.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 
postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni 
z bezpečnostních předpisů. 

 Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády Č.362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se 
stávající kanalizační sítí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci 
v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a nadzemních 
vedení. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Výstavbou 
dešťové kanalizace dojde v místě provádění k uzavření úseku komunikace III/298 23. Po 
krajích komunikace (a v přilehlých pruzích podél komunikace) však bude zachován 
provoz pěších. Bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v rámci 
provádění prací nepředpokládají. Po uložení potrubí bude prováděn zásyp rýhy a tento 
bude moci být jak pojížděn vozidly, tak i využíván k pohybu osob (bez bariér).  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Místo stavby: Hrachoviště  (k. ú. Hrachoviště u Býště) 
Kraj: Pardubický 
Zahájení stavby: předpoklad rok 2019 
Objednatel dokumentace:       Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Projektant:  Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 50002 Hradec Králové 

Přehled výchozích podkladů 

- Průzkum v místě stavby 
- Zadání obecním úřadem 
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- TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích (3. vydání) 

- Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
(©CDV2003) 

Základní údaje charakterizující DIO 

Popis stavby 

Předmětem řešení jsou dopravně inženýrská opatření – přechodné značení, které 
bude osazováno a prováděno po dobu výstavby investiční akce: „Modernizace 
silnice III/298 23 Hrachoviště průtah SO deš´tová kanalizace“. Provádění 
dopravně inženýrských opatření bude úzce koordinováno s akcí: Modernizace 
silnice III/298 23 Hrachoviště průtah (související samostatně povolovaná akce 
stejného investora). 

Účelem opatření je minimalizovat negativní dopad na dopravu v místě stavby a 
přilehlém okolí. 

Požadavky na realizaci stavby 

Návrh je řešen s ohledem na příslušné předpisy a platné ČSN, slouží jako 
podklad pro jednání s orgány státní správy. 

Zdůvodnění opatření 

Stavba svou povahou rozhodně vyvolá omezení provozu na pozemních 
komunikacích. 

Umístění stavby 

Hrachoviště (Býšť), silnice III/298 23, Pardubický kraj 

Věcné a časové vazby 

Omezení dopravy je časově vázáno na investiční akci: Modernizace silnice III/298 
23 Hrachoviště – průtah SO dešťová kanalizace.  

Doba dopravních omezení se předpokládá postupně po úsecích provádění 
na území obce do 3 měsíců – v úzké koordinaci s návrhem modernizace 
komunikace výše uvedené související akce.  

Provádění přechodného značení, etapovost výstavby 

Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích, která lze definovat následně: 

- omezení rychlosti na místních silnicích 

- možnost zvýšeného znečištění vozovek výjezdem ze stavby (stavba musí 
v tomto směru přijmout příslušná opatření dle platných předpisů a zajistit 
čištění vozovek při výjezdu ze staveniště) 

Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje osazení 
svislých dopravních značek: 

- A 15 Práce na silnici (s dodatkovou tabulkou „výjezd vozidel stavby“) 

- B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle  TP 66 – Zásady 
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (3. vydání 2015).   

Úseky omezení provozu budou posunovány v návaznosti na postup výstavby. 
Omezení provozu bude probíhat pouze v místě aktuálního provádění stavby – úseky do 
50-ti m.  
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Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou 
situaci na staveništi. 

Podrobné zpracování dopravně inženýrských opatření bude zpracováno před 
započetím stavby dle aktuálních podmínek v době provádění (možnosti objízdných tras 
v návaznosti na jiné stavby a uzavírky a podobně).   

   Stavba bude zasahovat na komunikace ve správě SÚS Pk – III/298 23. Po dobu 
provádění prací na ukládání potrubí nebude moci úsekem provádění probíhat provoz 
tranzitní dopravy. Tranzitní doprava bude odkláněna v době provádění prací po okolních 
komunikacích – přes Rokytno po komunikaci II/298, následně po komunikaci III/298 20 
přes Bohumileč a Újezd u Sezemic do Borku. Předpokládá se uzavření vždy jen úseku 
provádění, příjezd obyvatel obce bude vždy z obou stran úseku provádění. Úsekem 
provádění bude umožněn průjezd staveništní dopravy, linkovým autobusům a vozidlům 
integrovaného záchranného systému.  

Dopravní značení pro omezení provozu na komunikacích budou bez výhrady 
provedeny dle TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích (3. vydání 2015).   

Objízdné trasy 

Pro tranzitní dopravu bude při uzavření úseku provádění v komunikaci III/298 23 v 
Hrachovišti využívána objízdná trasa po komunikaci II/298 přes Rokytno, dále pak po 
komunikaci III/298 20 přes Bohumileč a Újezd u Sezemic.   

Závěr  

 Veškerá omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: 

- Hasičský záchranný sbor 
- Rychlá zdravotnická služba 
- Policie ČR 
- Pardubický kraj 
- Místní obecní a městské úřady 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opaření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Pro provádění prací je zásadní koordinace se související samostatně 
povolovanou akcí stejného investora „Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - 
průtah“. S touto akcí je třeba koordinovat časové provádění prací tak, aby negativní vlivy 
provádění prací na obou akcích byly co nejvíce minimalizovány. Předpokládá se 
započetí prací na výstavbě dešťové kanalizace, kdy budou nad rýhou odstraněny 
stávající vrstvy komunikace. Po uložení potrubí bude proveden zásyp rýhy (hutněný 
z netříděného kameniva) po úroveň budoucí pláně komunikace. Vrstvy komunikace 
budou již obnovovány v rámci návrhu rekonstrukce komunikace. Do dešťové kanalizace 
budou přepojovány veškeré stávající dešťové přípojky (od okolní zástavby i z odvodnění 
komunikace).  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Provádění prací je třeba úzce koordinovat se samostatnou související akcí 
stejného investora „Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah“. 

V rámci výstavby dešťové kanalizace bude provedeno odstranění původních 
vrstev komunikace nad rýhou výkopu. Po uložení potrubí bude proveden zpětný zásyp 
rýhy náhradním materiálem – předpokladem je netříděná štěrkodrť. Zásyp rýhy bude 
řádně hutněn a bude proveden po úroveň budoucí pláně komunikace. Navazující vrstvy 
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komunikace budou prováděny již v rámci modernizace silnice (související výše uvedená 
akce).  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Celá navrhovaná stavba je vodním dílem a vodohospodářské řešení je 
popisováno v průběhu této zprávy. Zde je uvedeno stručné shrnutí návrhu jako celku.  

Komunikace III/298 23 ve správě SÚS Pardubického kraje je připravována 
k modernizaci v rámci akce „Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah“. Situace 
s odváděním dešťových vod v Hrachovišti je značně neuspokojivá a je třeba ji v souběhu 
s touto navrhovanou modernizací silnice napravit.  

Za stávajícího stavu jsou v extravilánu podél silnice III/298 23 stávající travnaté 
příkopy (po obou stranách komunikace). V intravilánu obce Hrachoviště se nacházejí 
stávající dešťové kanalizace, které byly provedeny v místě původních příkopů (po obou 
stranách komunikace).  

Dešťová kanalizace umístěná severně od jízdních pruhů komunikace III/298 23 
byla rekonstruována v nedávné době v rámci výstavby chodníku na této straně 
komunikace. Jižně od jízdních pruhů je dešťová kanalizace v původním stavu. Stavebně 
technický stav této kanalizace je již značně neuspokojivý a v horní (východní části obce 
Hrachoviště) je tato kanalizace již prakticky nefunkční.  

To způsobuje značné problémy ve východní části obce Hrachoviště. K východní 
části obce Hrachoviště jsou dešťové vody přiváděny příkopy podél komunikace III/298 
23. Do těchto příkopů jsou přiváděny i dešťové vody z přilehlých polí. Při přívalových 
deštích dochází k zaplavení komunikace III/298 23 ve východní části obce Hrachoviště a 
k zaplavování okolních zahrad.  

V rámci návrhu této akce je navržena nová dešťová kanalizace, která bude tyto 
dešťové vody z východního okraje obce Hrachoviště převádět na západní okraj obce, 
kde budou napojeny do stávajícího příkopu vedoucího podél komunikace III/298 23. Tato 
dešťová kanalizace bude nahrazovat stávající dešťovou kanalizaci na jižní straně 
komunikace III/298 23. Dešťová kanalizace na severní straně komunikace, která prošla 
v nedávné době rekonstrukcí, nebude stavbou dotčena. 

Do koncové šachty navržené dešťové kanalizace budou přepojeny dešťové vody 
z příkopů po obou stranách komunikace III/298 23 východně od obce Hrachoviště. Po 
trase dešťové kanalizace intravilánem obce Hrachoviště budou do této kanalizace 
přepojovány stávající dešťové přípojky od okolní zástavby i od odvodňovacích prvků 
komunikace.  

Pro určení dimenze potrubí dešťové kanalizace bylo provedeno hydrotechnické 
posouzení. Toto je doložené na příloze D.5 této dokumentace.  

V hydrotechnickém posudku je počítáno s napojením dešťových vod 
z komunikace III/298 23, z přilehlých travnatých pruhů a od stávající zástavby jižně od 
komunikace III/298 23. Dále je zde počítáno s přítokem dešťových vod z přilehlých polí. 
Toto je z hlediska hydrotechnického posouzení nejvíce problematické. Odtok dešťových 
vod z pole je závislý na aktuální agronomické situaci na tomto poli (nakypřenosti 
povrchu, velikosti a druhu zde rostoucích plodin).  

Posouzení bylo provedeno pro návrhový déšť o délce 15 minut o periodicitě 0,5 ( 
1 x za 2 roky) – intenzita 143 l/s/ha. Z posouzení vyplynulo, že průtok dešťové vody by 
celkově byl v množství 481,8 l/s. Převážná část množství této vody je vodou pocházející 
z pole u komunikace III/298 23 východně od obce Hrachoviště.  
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Dále je třeba počítat s tím, že dešťová voda z pole bude s sebou unášet i 
splaveniny. Hrubší splaveniny je možné zachycovat ve vtokovém objektu před 
napojením do dešťové kanalizace. Jemnější splaveniny však prakticky (při přívalových 
průtocích) zachycovat nelze a je třeba počítat s tím, že budou dešťovou kanalizací 
převáděny.  Na převážné délce navrženého úseku dešťové kanalizace je poměrně malý 
spád potrubí (0,5 %). Stávající morfologie terénu neumožňuje provedení ve větším 
spádu (na části úseku je terén v protispádu oproti spádu kanalizace). Poměrně malý 
spád potrubí není příznivý pro předejití usazování splavenin v tomto potrubí. Jako trubní 
materiál je tedy navržen sklolaminát, který má dobré hydraulické vlastnosti (hladký 
povrch, který nedává splaveninám možnosti se tolik v potrubí zachycovat v porovnání 
např. s betonovým potrubím). I tak bude však třeba provádět kontrolu potrubí a v případě 
zjištění usazenin provést jejich odstranění.  

Dimenze potrubí by teoreticky těsně vycházela DN 500, vzhledem k výše 
uvedeným okolnostem je navržena dimenze DN 600, která zajistí určitou rezervu jednak 
pro poměrně hůře předvídatelné přítoky z pole, jednak rezervu při vytvoření určité vrstvy 
splavenin v potrubí.       


