
SOUHRNNÝ LIST STAVBY

STAVBA

1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

PROJEKTANT VYPRACOVAL

ROZPOČET

Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH - základní (21,00 %) 0,00 Kč
DPH - snížená (15,00 %) 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko:

Objednatel:

Datum a podpis: Razítko:

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko:



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 000 - VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 000 - VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 000 - VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami.  
Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.celkem včetně  
ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodůCelkem rozsah dle SODSkupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete  
jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
"Vytýčení polohopisu a výškopisu stavby (3x tištěná forma a 3x CD)Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná  
forma+3 ks CD)Vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy a všech objektů"Skupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
" Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po dokončení stavby. Plán bude odpovídat  
záborovému elaborátu stavbydle dokumentace DSPS. Práce dle SOD"  v 20-ti vyhotoveníchSkupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:                                                                                                                          - přípravu podkladů,  
vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu- výpočetní a  
grafické kancelářské práce- úřední ověření výsledného elaborátu- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí  
příslušným katastrálním úřadem

4 02947 PASPORTIZACE STAVU PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ
SOU
BOR

2,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území stavby před zahájením a po dokončení prací - přilehlé pozemky, nemovitosti a  
objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně  
pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.Celkem 
pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele."Skupina měření:  
N - neměřitelné

výměra 2 = 2,000 => A

technická specifikace

5 02948 PASPORTIZACE STAVU OBJÍZDNÝCH TRAS
SOU
BOR

2,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis před stavbou, po stavbě, vyhodnocení ve dvou vyhotoveních + CDSkupina měření: N - neměřitelné

výměra 2 = 2,000 => A

technická specifikace

6 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis logo SFDI, základní údaje o stavbě, velikost 1,0/2,0 mSkupina měření: IND - množstevní měření

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným  
zadavatelem- veškeré nosné a upevňovací konstrukce- základové konstrukce včetně nutných zemních prací- demontáž a  
odvoz po skončení platnosti- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
SOU
BOR

1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontážúhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení  
staveniště po celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho zřízení, provoz a odstranění či  
jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, etap nebo ve fází výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby  
objednateli.""Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební objekty akce komplet včetně  
oplocení a zajištění - komplet na uvedenou akci poro všechny objeky po celou dobu výstavby."Skupina měření: N -  
neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova  
zařízení

8 03720
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy ( i pěší ) na staveništi a nezbytné  
značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných  
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům  
pro požární techniku, policii, záchranné služby.Skupina měření: N - neměřitelné, bude upřesněno na základě přesné  
specifikace

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 101 - SILNICE III/35724 - BOROVÁ
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101 - SILNICE III/35724 - BOROVÁ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2 Základy 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

3 Svislé konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

5 Komunikace 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 Potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101 - SILNICE III/35724 - BOROVÁ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 20 399,204 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

pol.č. 11332 - 1097,1*1,9 = 2084,490 => A pol.č. 12383 - 7939,07*1,9 = 15084,233 => B pol.č. 12920 - 168*1,9 = 319,200 =>  
C pol.č. 129945 -19*0,03*1,9 = 1,083 => D pol.č. 13273 - 62,94*1,9 = 119,586 => E pol.č. 13373 - 129,65*1,9 = 246,335 => F  
pol. č. 12932 - 961*0,5*1,9 = 912,950 => G pol. č. 13183 - 143,05*1,9 = 271,795 => H pol. č. 13283- 559,843*1,9 = 1063,702  
=> I pol. č. 13383 - 155,7*1,9 = 295,830 => J Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 20399,204 => K  

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 B. POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 408,911 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra pol.č.11313 - 232,985*2,2 = 512,567 => A pol.č.11333 -1316,52 *2,2 = 2896,344 => B Celkem: A+B = 3408,911 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 594,155 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné, na základě vážních lístků

výměra

11315 - 3,6*2,5 = 9,000 => A 11318 - 1,08*2,5 = 2,700 => B 11328 - 477*0,1*2,5 = 119,250 => C 11352- 134*0,05*2,5 =  
16,750 => D 915402 - 2,375*0,05*2,5 = 0,297 => E 96612 - 18*2,5 = 45,000 => F 96613 - 65,16*2,5 = 162,900 => G 96614 -  
5,4*2,5 = 13,500 => H 96615 - 23,94*2,5 = 59,850 => I 96616- 4,584*2,5 = 11,460 => J 96687 - 5*0,6*0,6*1,3*2,5 = 5,850 =>  
K 96688 - 3*1,2*1,2*2*2,5 = 21,600 => L 96814 - 0,444*2,5 = 1,110 => M 969245 - 116*0,19*2,5 = 55,100 => N 969246 -  
69*0,29*2,5 = 50,025 => O 962257 - 8,5*0,39*2,5 = 8,288 => P 969258 - 9*0,51*2,5 = 11,475 => Q Celkem:  
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q = 594,155 => R  

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH  
SÍTÍ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě  
a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně  
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení Opětovné prověření existence inženýrských sítí.Vytyčení,  
sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce."Skupina měření: N - neměřitelné, na základě  
přesné specifikace

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování RDS SO 101 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

6 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování DSPS SO 101 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Fotodokumentace SO 101 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a  
tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.Skupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-  
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 150,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1112

výměra 1150 m2 = 1150,000 => A

technická specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo  
štěpkování

9 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 50,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1113

výměra celkem 50 ks = 50,000 => A  - odkup dřevní hmoty zhotovitelem



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-  
poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další  
práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a  
zahrnuje zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení  
pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech

10 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM  
POJIVEM

M3 232,985 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: G1114

výměra
ostatní plochy, boční napojení atd. - 1051*0,11 = 115,610 => A v rýze splaškové kanalizace po celoplošném frézování tl. 2 cm  
- 0,05*1,5*(70+125+380+730+60+125+75) = 117,375 => B Celkem: A+B = 232,985 => C  

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 3,600 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra ostatní plochy, boční napojení atd. - (12+8+16)*0,1 = 3,600 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 1,080 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra ostatní plochy, boční napojení atd. - (2+6+8+11)*0,04 = 1,080 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11328
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH  
TVÁRNIC

M2 477,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra
stávající bet. příkopové žlabovky - (32+10+37+34+42+80+37+32+32+50+10+32+26+62+122+24+56+43+34)*0,6 = 477,000  
=> A 

technická specifikace

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč.  
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

14 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 1 097,100 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.hlavní trasa - dle diagnostického průzkumu prům tl. 100 mmSkupina měření: 1114

výměra 9920*0,1+1051*0,1 = 1097,100 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT  
POJIVEM

M3 1 316,520 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiPenetrační makadam - hlavní trasa - dle diagnostického  
průzkumu prům tl. 120 mmSkupina měření: G1114

výměra 9920*0,12+1051*0,12 = 1316,520 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ  
BETONOVÝCH

M 134,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1117

výměra 20+41+73 = 134,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 198,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
bez odvozu odkup zhotovitelemRozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.hlavní trasa - dle diagnostického  
průzkumu prům tl. asf. vrstev 20 mmSkupina měření: G1114

výměra (9920*0,02) = 198,400 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ  
VOZOVCE

M 2 571,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis bez odvozu odkup zhotovitelemRozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1115

výměra

SPÁRY MEZI NOVÝM A STÁVAJÍCM ASFALTEM, MEZI ETAPAMI, V OSE VOZOVKY -  
20+5+6+5,5+3,3+15,5+7+4,0+13,3+4,2+10,5+8,5+6,2+3,5+5+4,9+6,5+9,5+5,5+98+1450+363+5,5*5 = 2082,400 => A  
napojení sjezdů a místních komuikací - 
13+14+19+33+50+25+7+9+6+17+16+58+18+15+11+9+16+12+40+13+19+14+10+6+5+5+6,5+6,5+6+5+4+6+7+7+7 =  
489,000 => B Celkem: A+B = 2571,400 => C  

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

19 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 7 939,070 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: G1221

výměra

pro konstrukci vozovky po odtěžení stávající kce vozovky (9920+1051)*(0,510-0,240) +  
((70+25+32+37+34+50+42+80+37+55+32+50+10+100+32+26+62+122+52+24+56+43+34+72+17+23+46+9+11+3+3+3+3+5
+4+4+5+6+6+4+6+5+8+8)*0,5+1,5*88+30+280)*0,36+
(22+42+42+75+115+110+90+35+8+15+70+105+250+70+30+17+40+15+10+17+35+40+20+70+30+39+45)*0,4 = 3948,170  
=> A výměna podloží - 13303*0,3 = 3990,900 => B Celkem: A+B = 7939,070 => C  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.  
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování  
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré  
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,  
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v  
položce č.0141**

20 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 168,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1221

výměra
((70+25+32+37+34+50+42+80+37+55+32+50+10+100+32+26+62+122+52+24+56+43+34+72+17+23+46+9+11+3+3+3+3+5
+4+4+5+6+6+4+6+5+8+8)*0,5+1,5*88+30+280)*0,15 = 168,000 => A  

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

21 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 961,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1291

výměra 0,5 m3/m32+37+34+50+42+80+37+55+32+50+10+32+26+62+122+52+24+56+43+34+51 = 961,000 => B

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

22 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 19,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délky dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1291



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra KM 0,860 - OC. dn 300 - dl. 19 m = 19,000 => A

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

23 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 143,050 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek a ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1311

výměra
výkop pro žb. čela příčných propustkůKM 0,587 - 2,45*3 = 7,350 => A KM 1,144 - 2,6*4 = 10,400 => B KM 1,248 - 2,5*3 =  
7,500 => C KM 1,493 - (2,3+2,4)*(5+5) = 47,000 => D KM 1,993 a 2,001 - 5,9*12 = 70,800 => E Celkem: A+B+C+D+E =  
143,050 => F 

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

24 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 62,940 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1311

výměra

rýhy pro prahy
(1,5+2,5+3+3+3+2+4+3+3,5+3,5+3+2,5+2,5+3,5+4+3+2+2,5+2+3,5+3,5+3+2,5+1,5+2+2+3,5+3,5+4+4+3+3+3+3+4+4+4+3+
3+3+5+3,5+3,5+4+4+3+2,5+3,5+2,5+2,5+2,5+3+4+5+9+4+11+2+3,5+100)*0,3*0,5 = 44,700 => A pro palisády38*0,6*0,8 =  
18,240 => B Celkem: A+B = 62,940 => C  
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-  
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění  
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,  
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,  
vykazují se v položce č.0141**

25 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 559,843 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek a ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1311

výměra

pro vybourání potrubípropustky dn 300 - (9+7,5+12,5+7,5+13,5+9,5+5+5+14+8+8,5+8,5+7,5+8)*0,8 = 99,200 => A propustky  
dn 400 - (7,5+7,5+7,5+15+9+7,5+15+12)*1,2 = 97,200 => B propustky dn 500 - (8,5+8,5+11+11)*2 = 78,000 => C propustky  
dn 600 - 9*2,5 = 22,500 => D rýhy pro nové troubyPODÉLNÉ PROPUSTKY  dn 300 KM 0,871 - 7,5*0,8 = 6,000 => E KM  
0,981  - 14,0*0,81 = 11,340 => F KM 1,339  - 9,0*0,83 = 7,470 => G KM 1,403 - 9,0*0,78 = 7,020 => H PŘÍČNÉ  
PROPUSTKY dn 400  KM 0,587 - 8,72*1,25 = 10,900 => I KM 1,248 - 7,54*1,27 = 9,576 => J PODÉLNÉ PROPUSTKY  dn  
400 KM 0,702 - 7,0*1,22 = 8,540 => K KM 0,470 - 7,0*1,25 = 8,750 => L KM 1,084 - 7,5*1,19 = 8,925 => M KM 1,209 -   
8,0*1,23 = 9,840 => N KM 1,228 -  7,0*1,28 = 8,960 => O KM 1,263 - 3,0*1,25 = 3,750 => P KM 1,274 -  6,5*1,22 = 7,930 =>  
Q KM 1,339 -  9,0*1,21 = 10,890 => R KM 1,403 -  9,0*1,2 = 10,800 => S KM 1,454 - 9,0*1,23 = 11,070 => T PŘÍČNÉ  
PROPUSTKY dn 500 KM 1,144  2x500 - 7,56*2,51 = 18,976 => U PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 600  KM 1,993 - 7,05*1,42 =  
10,011 => V KM 2,001 - 11,30*2,83 = 31,979 => W PODÉLNÉ PROPUSTKY dn 600  KM 0,672 - 25,4*1,42 = 36,068 => X  
PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 800  KM 1,493 - 8,27*2,92 = 24,148 => Y Celkem:  
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y = 559,843 => Z  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

26 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 129,654 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra
celkem výkop pro UV - (1,4*1,4*1,2)*40 = 94,080 => A pro vybourání uličních vpustí a šachet1,4*1,4*1,2*5 + 2,1*2,1*1,8*3 =  
35,574 => B Celkem: A+B = 129,654 => C 

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-  
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění  
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,  
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,  
vykazují se v položce č.0141**

27 13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 155,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra celkem výkop pro HV - (3,4*1,5+1,1*2,4*2)*15 = 155,700 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

28 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 8 990,376 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra
pol.č. 12383 - 7939,07 = 7939,070 => A pol. č. 13183 - 143,05 = 143,050 => B pol. č. 13273 - 62,94 = 62,940 => C pol. č.  
13283 - 559,843 = 559,843 => D pol. č. 13373 - 129,654 = 129,654 => E pol. č. 13383 - 155,7 = 155,700 => F pol. č. 915402  
- 2,375*0,05 = 0,119 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 8990,376 => H  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v  
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve  
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných  
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-  
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 332,474 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek a ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1711

výměra

po vybourání uličních vpustí a šachet1,4*1,4*1,2*5 + 2,1*2,1*1,8*3 = 35,574 => A po vybourání potrubípropustky dn 300 -  
(9+7,5+12,5+7,5+13,5+9,5+5+5+14+8+8,5+8,5+7,5+8)*0,8 = 99,200 => B propustky dn 400 -  
(7,5+7,5+7,5+15+9+7,5+15+12)*1,2 = 97,200 => C propustky dn 500 - (8,5+8,5+11+11)*2 = 78,000 => D propustky dn 600 -  
9*2,5 = 22,500 => E Celkem: A+B+C+D+E = 332,474 => F  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování  
úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce  
umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné  
plochy, zakrytí a pod.)

30 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 524,508 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra

trubní propustky PODÉLNÉ PROPUSTKY  dn 300 KM 0,871 - 7,5*0,25 = 1,875 => A KM 0,981  - 14,0*0,24 = 3,360 => B KM  
1,339  - 9,0*0,27 = 2,430 => C KM 1,403 - 9,0*0,22 = 1,980 => D PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 400  KM 0,587 - 8,72*0,32 =  
2,790 => E KM 1,248 - 7,54*0,33 = 2,488 => F PODÉLNÉ PROPUSTKY  dn 400 KM 0,702 - 7,0*0,37 = 2,590 => G KM  
0,470 - 7,0*0,37 = 2,590 => H KM 1,084 - 7,5*0,36 = 2,700 => I KM 1,209 -  8,0*0,35 = 2,800 => J KM 1,228 -  7,0*0,38 =  
2,660 => K KM 1,263 - 3,0*0,36 = 1,080 => L KM 1,274 -  6,5*0,37 = 2,405 => M KM 1,339 -  9,0*0,35 = 3,150 => N KM  
1,403 -  9,0*0,39 = 3,510 => O KM 1,454 - 9,0*0,36 = 3,240 => P PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 500 KM 1,144  2x500 -  
7,56*0,52 = 3,931 => Q PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 600  KM 1,993 - 7,05*0,63 = 4,442 => R KM 2,001 - 11,30*1,84 = 20,792  
=> S PODÉLNÉ PROPUSTKY dn 600  KM 0,672 - 25,4*0,55 = 13,970 => T PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 800  KM 1,493 -  
8,27*1,13 = 9,345 => U žb čela  KM 0,587 - 2,6*3 = 7,800 => V KM 1,144 - 3*4 = 12,000 => W KM 1,248 - 2,6*3 = 7,800 =>  
X KM 1,493 - (5,55+4,4)*(5+5) = 99,500 => Y KM 1,993 a 2,001 - 5,1*12 = 61,200 => Z horské vpusti  15*1,2*7,8 = 140,400  
=> AA uliční vpusti  0,5*4,4*40 = 88,000 => AB palisády38*0,8*0,45 = 13,680 => AD Celkem:  
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AD = 524,508 => AC  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání  
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se  
od kubatury obsypů neodečítá



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 13 302,950 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G2122b

výměra

555+22+42+42+7910+75+115+110+90+35+8+15+10+70+105+250+70+12+30+17+40+15+14+10+17+35+16+19+18+40+20
+1860+70+30+45+45+
(70+25+32+37+34+50+42+80+37+55+32+50+10+100+32+26+62+122+52+24+56+43+34+72+17+23+46+9+11+3+3+3+3+5
+4+4+5+6+6+4+6+5+8+8)*0,1+88*1,5+(15+25+91+22+42+33+21+105)*0,85+
(36+39+11+41+16+38+229+40+205+3,5+3+73+24+25+69+118+55+70+100+196+8+82+6+6,5+6,5+6+5+4,5+10,5+9+7+7+9
,5)*0,55 = 13302,950 => A 

technická specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

32 18221 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 1 907,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.„ vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu“Skupina  
měření: G1821a

výměra
15+35+78+45+90+70+50+100+15+86+104+33+130+45+24+53+145+53+35+42+40+70+53+10+37+101+132+10+116+20+2
5+25+20 = 1907,000 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce  
ve svahu přes 1:5

33 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 907,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1822

výměra
15+35+78+45+90+70+50+100+15+86+104+33+130+45+24+53+145+53+35+42+40+70+53+10+37+101+132+10+116+20+2
5+25+20 = 1907,000 => A 

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 - Zemní práce 0,00 Kč



2 - Základy
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 7 656,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G2891

výměra PRO DRENÁŽNÍ TRATIVOD - NETKANÁ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE Z PP 200 G/M23828*2 = 7656,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně  
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

35 212636
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA 
TŘ II

M 3 828,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu výkopku na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 2121

výměra DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN MIN 150 mm118+65+1465+50+50+1385+365+140+140+50 = 3828,000 => A

technická specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě  
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro  
výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení  
trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do  
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary,  
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

36 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 13 302,950 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE NAD VÝMĚNOU PODLOŽÍvýměna  
podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v  
podložíSkupina měření: G2891

výměra

555+22+42+42+7910+75+115+110+90+35+8+15+10+70+105+250+70+12+30+17+40+15+14+10+17+35+16+19+18+40+20
+1860+70+30+45+45+
(70+25+32+37+34+50+42+80+37+55+32+50+10+100+32+26+62+122+52+24+56+43+34+72+17+23+46+9+11+3+3+3+3+5
+4+4+5+6+6+4+6+5+8+8)*0,1+88*1,5+(15+25+91+22+42+33+21+105)*0,85+
(36+39+11+41+16+38+229+40+205+3,5+3+73+24+25+69+118+55+70+100+196+8+82+6+6,5+6,5+6+5+4,5+10,5+9+7+7+9
,5)*0,55 = 13302,950 => A 

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

37 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 11,400 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 2711a

výměra základy palisád  - 0,3*38 = 11,400 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

38 27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 34,536 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2711a

výměra

betonové sedlo trub- C20/25nXF3, výztuž z karisítě 150/6PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB hrdlové troubyKM 0,587 DN 400 DL.  
8,72 M*0,14 = 1,221 => A KM 1,144 DN 2x500 DL. 7,56 M*0,55 = 4,158 => B KM 1,248 DN 400 DL. 7,54 M*0,14 = 1,056 =>  
C KM 1,493 DN 800 DL. 8,27 M*0,17 = 1,406 => D betonové sedlo trub, suchá směs - C 12/15-S1, výztuž z karisítě  
150/6PŘÍČNÉ PROPUSTKY - TROUBY PVC-UKM 1,993 DN 600 DL. 7,05 M*0,16 = 1,128 => E KM 2,001 DN 600 DL. 11,30  
M*0,16 = 1,808 => F PODÉLNÉ PROPUSTKY - TROUBY PVC-UKM 0,470 DN 300 DL. 7,0 M*0,13 = 0,910 => G KM 0,672  
DN 600 DL. 25,4 M*0,16 = 4,064 => H KM 0,871 DN 300 DL. 7,5 M*0,13 = 0,975 => I KM 0,981 DN 300 DL. 14 M*0,13 =  
1,820 => J KM 0,702 DN 400 DL. 7 = 7,000 => T KM 1,084 DN 400 DL. 7,5 M*0,14 = 1,050 => K KM 1,209 DN 400 DL. 8  
M*0,14 = 1,120 => L KM 1,228 DN 400 DL. 7 M*0,14 = 0,980 => M KM 1,270 DN 400 DL. 16 M*0,14 = 2,240 => N KM 1,339  
DN 300 DL. 9 M*0,13 = 1,170 => P KM 1,403 DN 300 DL. 9 M*0,13 = 1,170 => Q KM 1,454 DN 400 DL. 9 M*0,14 = 1,260 =>  
R Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+T = 34,536 => S  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

39 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 19,250 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2711a

výměra
beton C30/37 XF2, XA2PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 0,587 - 0,7*2,5 = 1,750 => A KM 1,144 - 0,7*3,5 = 2,450 => B KM 1,248 -  
0,7*2,5 = 1,750 => C KM 1,493 - 0,7*4,5*2 = 6,300 => D KM 1,993 a 2,001- 0,7*10 = 7,000 => E Celkem: A+B+C+D+E =  
19,250 => F 

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

40 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,294 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra
celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 * 19,25 m3 = 2,888 => A karisítě 150/6 - celkem dl. 203 m  
š. 0,6 m, 1ks 0,6 m=2,0 kg -  203*2,0= 406 kg *0,001 = 0,406 => B Celkem: A+B = 3,294 => C  

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

2 - Základy 0,00 Kč



3 - Svislé konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

41 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,130 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra
beton  C30/37 XC4, XF4, XD3  PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 0,587 - 0,14*2,5 = 0,350 => A KM 1,144 - 0,22*3,5 = 0,770 => B  
KM 1,248 - 0,14*2,5 = 0,350 => C KM 1,493 - 0,14*4,5*2 = 1,260 => D KM 1,993 a 2,001- 0,14*10 = 1,400 => E Celkem:  
A+B+C+D+E = 4,130 => F 

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru  
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení  
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií  
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a  
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně  
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení  
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a  
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,  
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně  
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce  
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-  
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku  
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce  
proti vlivu bludných proudů

42 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,475 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 115 kg/m3 = 0,115 * 4,13 m3 = 0,475 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech  
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary  
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž  
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-  
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá  
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti  
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí  
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-  
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

43 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 7,296 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra stěny z palisád v km 1,74160x160x1200 mm - 38*0,16*1,2 = 7,296 => A

technická specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní  
technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž,  
případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy  
dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a  
pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,-  
označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení,  
včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně  
specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení,  
zkoušení a měření dílců a pod.).

44 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 1,275 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra
"VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ SKRZE STÁVAJÍCÍ KAMENNOU ZEĎ - OBNOVA VYBOURANÉ ČÁSTI ZDI Z KAMENE NA CEM.  
MALTU"1*0,85*1,5 = 1,275 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení,  
očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky  
předepsaného materiálu pro výplň spar.

45 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 17,445 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3331b



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra
beton  C30/37 XF2, XA2 PŘÍČNÉ PROPUSTKY - dříky čelKM 0,587 - 0,4*1,1*2,5 = 1,100 => A KM 1,144 - 0,5*1,1*3,5 =  
1,925 => B KM 1,248 - 0,4*1,1*2,5 = 1,100 => C KM 1,493 - 0,4*4,5*1,7*2 = 6,120 => D KM 1,993 a 2,001- 0,4*10*1,8 =  
7,200 => E Celkem: A+B+C+D+E = 17,445 => F  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

46 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,094 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 120 kg/m3 = 0,12 * 17,45 m3 = 2,094 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč



4 - Vodorovné konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

47 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 75,009 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2711a

výměra

podkladní beton čel propustků -  C20/25nXF3 PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 0,587 - 1,7*0,15*2,8 = 0,714 => A KM 1,144 -  
1,8*0,15*3,8 = 1,026 => B KM 1,248 - 1,7*0,15*2,8 = 0,714 => C KM 1,493 - 1,7*4,8*0,15*2 = 2,448 => D KM 1,993 a 2,001-  
1,7*10,3*0,15 = 2,627 => E lože pod kam. dlažbu - beton C16/20 Nxf1
(3+6+2+6+4+5+5+6+2+48+2+7+9+6+7+2+3+5+8+3+5+6+12+9+5+5+6+6+6+6+7+8+5+6+4+5+6+6+15+21+2+26+4+9+3+1
50)*0,14 = 67,480 => F Celkem: A+B+C+D+E+F = 75,009 => G  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

48 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4 027,425 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet délek a ploch dle grafického systému AutoCAD.výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky  
základové spáry a na základě zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podložíSkupina měření: G5601a

výměra

ŠDa FR. 32-63 TL. 2x150 MMkomunikace - 
(555+22+42+42+7910+75+115+110+90+35+8+15+10+70+105+250+70+12+30+17+40+15+14+10+17+35+16+19+18+40+2
0+1860+70+30+45+45+
(70+25+32+37+34+50+42+80+37+55+32+50+10+100+32+26+62+122+52+24+56+43+34+72+17+23+46+9+11+3+3+3+3+5
+4+4+5+6+6+4+6+5+8+8)*0,1+88*1,5+(15+25+91+22+42+33+21+105)*0,85+
(36+39+11+41+16+38+229+40+205+3,5+3+73+24+25+69+118+55+70+100+196+8+82+6+6,5+6,5+6+5+4,5+10,5+9+7+7+9
,5)*0,55)*0,15*2 = 3990,885 => A pod propustky - (203*0,6)*0,15*2 = 36,540 => B Celkem: A+B = 4027,425 => C  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v  
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

49 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 45,600 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4613

výměra
betonové  zajišťující prahy dlažby - beton C 25/30nXF3
(1,5+2,5+3+3+3+2+4+3+3,5+3,5+3+2,5+2,5+3,5+4+3+2+2,5+2+3,5+3,5+3+2,5+1,5+2+2+3,5+3,5+4+4+3+3+3+3+4+4+4+3+
3+3+5+3,5+3,5+4+4+3+2,5+3,5+2,5+2,5+2,5+3+4+5+9+4+11+2+3,5+3+3+100)*0,3*0,5 = 45,600 => A  

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované   
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a  
ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití  
potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,  
vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality  
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes,  
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a  
vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- konstrukce betonových  
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň,  
těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se  
zeminou nebo kamenivem

50 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 7,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 2711a

výměra výústní objekty potrubí do vodního toku - kámen nad 80 kg(2+5+4+11)*0,35 = 7,700 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně  
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

51 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 96,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4611

výměra
(3+6+2+6+4+5+5+6+2+48+2+7+9+6+7+2+3+5+8+3+5+6+12+9+5+5+6+6+6+6+7+8+5+6+4+5+6+6+15+21+2+26+4+9+3)
*0,2 = 66,400 => A OPEVNĚNÍ LEVO. SVAHU za svodidlem v km  1,9 DL. 100 M = 100*1,5*0,2 = 30,000 => E Celkem: A+E  
= 96,400 => F 



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z  
cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do  
předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení  
srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

52 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 9,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4612

výměra 18*0,5 = 9,000 => A

technická specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez  
dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a  
rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar- nutné zemní práce  
(svahování, úpravu pláně a pod.)- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

5 - Komunikace
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

53 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 7,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5601b

výměra DODLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VCHODŮ1,3+1,3+1,8+1,4+2 = 7,800 => A

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

54 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 13 000,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5601b

výměra

ŠDa fr. 0-45 TL. 200 
MM555+22+42+42+7910+75+115+110+90+35+8+15+10+70+105+250+70+12+30+17+40+15+14+10+17+35+16+19+18+40
+20+1860+70+30+45+45+10+10+13+13+
(70+25+32+37+34+50+42+80+37+55+32+50+10+100+32+26+62+122+52+24+56+43+34+72+17+23+46+9+11+3+3+3+3+5
+4+4+5+6+6+4+6+5+8+8)*0,6+88*1,4+(15+25+91+42+33+21+105+52+38+48)*0,3 = 13000,800 => A  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

55 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 13 302,950 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5601b

výměra

kce vozovky MZ fr. 0-45 tl. 200 mm  - 
555+22+42+42+7910+75+115+110+90+35+8+15+10+70+105+250+70+12+30+17+40+15+14+10+17+35+16+19+18+40+20
+1860+70+30+45+45+
(70+25+32+37+34+50+42+80+37+55+32+50+10+100+32+26+62+122+52+24+56+43+34+72+17+23+46+9+11+3+3+3+3+5
+4+4+5+6+6+4+6+5+8+8)*0,1+88*1,5+(15+25+91+22+42+33+21+105)*0,85+
(36+39+11+41+16+38+229+40+205+3,5+3+73+24+25+69+118+55+70+100+196+8+82+6+6,5+6,5+6+5+4,5+10,5+9+7+7+9
,5)*0,55 = 13302,950 => A 

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

56 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 1 056,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5601b

výměra
tl. 100 mm, š 0,5m, ŠD fr. 0/32
(70+25+32+37+34+50+42+80+37+50+32+50+10+52+32+26+62+122+24+56+43+34+72+17+46+9+11+3+3+3+3+5+4+4+5+
6+6+4+6+5+8+8)*0,5+1,5*88+30+280 = 1056,000 => A  

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

57 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12 067,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5702

výměra

kce vozovky PS-C 0,4 
KG/M2555+22+42+42+7910+75+115+110+90+35+8+15+10+70+105+250+70+12+30+17+40+15+14+10+17+35+16+19+18
+40+20+1860+70+30+45+45+10+10+13+13+
(70+25+32+37+34+50+42+80+37+55+32+50+10+100+32+26+62+122+52+24+56+43+34+72+17+23+46+88+9+11+3+3+3+
3+5+4+4+5+6+6+4+6+5+8+8)*0,1 = 12067,400 => A  

technická specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického  
předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

58 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.  
40MM M2 12 064,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5701b

výměra
ACO 11+; 50/70 TL. 40 
MM555+22+42+42+7910+75+115+110+90+35+8+15+10+70+105+250+70+12+30+17+40+15+14+10+17+35+16+19+18+40
+20+1860+70+30+45+45+10+10+13+13+(15+25+91+42+33+21+105+52+38+48)*0,3 = 12064,000 => A  

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,  
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních  
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích  
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

59 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.  
70MM

M2 12 208,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5701b

výměra

ACP 16+; 50/70 TL. 70 
MM555+22+42+42+7910+75+115+110+90+35+8+15+10+70+105+250+70+12+30+17+40+15+14+10+17+35+16+19+18+40
+20+1860+70+30+45+45+10+10+13+13+
(70+25+32+37+34+50+42+80+37+55+32+50+10+100+32+26+62+122+52+24+56+43+34+72+17+23+46+88+9+11+3+3+3+
3+5+4+4+5+6+6+4+6+5+8+8)*0,1+(15+25+91+42+33+21+105+52+38+48)*0,3 = 12208,400 => A  

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,  
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních  
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích  
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

60 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 7,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra DODLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VCHODŮ1,3+1,3+1,8+1,4+2 = 7,800 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané  
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu  
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po  
etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,  
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,  
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

61 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 9,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra 18*0,5 = 9,000 => A

technická specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez  
dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a  
rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar- eventuelní doplnění  
plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

5 - Komunikace 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

62 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ  
VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 70,150 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7111

výměra
ŽB čela propustkůcelkem podél vodorovné pracovní spáry základu a dříku - (2,5+3,5+2,5+4,5*2+10)*0,5*2 = 27,500 => A  
izolace dříkuKM 0,587 - 1,1*2,5 = 2,750 => B KM 1,144 - 1,1*3,5 = 3,850 => C KM 1,248 - 1,1*2,5 = 2,750 => D KM 1,493 -  
4,5*1,7*2 = 15,300 => E KM 1,993 a 2,001- 10*1,8 = 18,000 => F Celkem: A+B+C+D+E+F = 70,150 => G  

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může  
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle  
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u  
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných  
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby  
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření  
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

63 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 70,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7111

výměra ŽB čela propustkůOchrana izolace z geotextílie 500 g/m2 - ochrana izolace dříku -  70,2 = 70,200 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace

64 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 33,840 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra
ŽB čela propustkůcelkem římsy 1,1 *2,5 + 0,14 *2,0 +1,6*3,5+0,22*2+1,1*2,5+0,14*2+1,1*4,5*2+0,14*4+0,14*2+1,1*10 =  
33,840 => A 

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

65 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 13,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra ŽB čela propustkůcelkem římsy 0,5 *(2+3,5+2,5+4,5*2+10) = 13,500 => B

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

66 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 2,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra ŽB čela propustkůNÁTĚR PENETRAČNÍ POLYMEROVÝcelkem římsy - 0,1 * (2+3,5+2,5+4,5*2+10) = 2,700 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč



8 - Potrubí
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

67 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 31,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 8101

výměra potrubí od uličních vpustí samostatnýchkm 1,060 - 29 m = 29,000 => A 1,248 - 2*1 = 2,000 => B Celkem: A+B = 31,000 => C  

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,  
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky  
vodotěsnosti a televizní prohlídku

68 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 10,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8102

výměra
"CHRÁNIČKA Z PE75 DL. 10,5 M PRO PLÁNOVANÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VO V RÁMCI SAMOSTATNÉHO PROJEKTU  
BOROVÁ-VO"10,5 = 10,500 => A 

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce  
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

69 894145
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
300MM

KUS 2,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8931



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra
RŠ pro přepojení  výtoku z rybníka v km 1,2 - 1 = 1,000 => A NAHRAZENÍ UV REVIZNÍ ŠACHTOU S MŘÍŽÍ-PŘEPOJENÍ  
DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE km 0,411 - 1 = 1,000 => B Celkem: A+B = 2,000 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané betonové  
skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,   
doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u  
dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro  
uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na  
stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření  
úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce  
pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v  
každém okamžiku- předepsané podkladní konstrukce

70 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8931

výměra 6 = 6,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného  
tvaru, ošetření a ochranu betonu,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu  
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků,  
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace,  
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- opatření  povrchů  betonu  izolací   
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

71 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 
DÍLCŮ

KUS 40,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Dle prostorového uspořádání sítí budou případně použity zapuštěné/obrubníkovéSkupina měření: 8971

výměra celkem 40 ks = 40,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané  
podkladní konstrukce

72 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 15,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8971



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra HV 1500/1500/900 celkem 15 ks = 15,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané  
podkladní konstrukce

73 897545
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 
300MM

KUS 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8971

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříženezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

74 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra NAHRAZENÍ UV REVIZNÍ ŠACHTOU S MŘÍŽÍ-PŘEPOJENÍ DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE km 0,4111 = 1,000 => A

technická specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

75 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 53,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra stávající poklopy kanalizace53 = 53,000 => A

technická specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy  
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

76 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 20,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra 20 = 20,000 => A

technická specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy  
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

77 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 10,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra 10 = 10,000 => A

technická specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy  
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

78 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 40,532 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 8995

výměra

obetonování trub - C20/25nXF3PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB hrdlové troubyKM 0,587 DN 400 DL. 8,72 M*0,2 = 1,744 => A  
KM 1,144 DN 2x500 DL. 7,56 M*0,6 = 4,536 => B KM 1,248 DN 400 DL. 7,54 M*0,2 = 1,508 => C KM 1,493 DN 800 DL.  
8,27 M*0,32 = 2,646 => D obetonování trub, suchá směs - C 12/15-S1PŘÍČNÉ PROPUSTKY - TROUBY PVC-UKM 1,993  
DN 600 DL. 7,05 M*0,29 = 2,045 => E KM 2,001 DN 600 DL. 11,30 M*0,29 = 3,277 => F PODÉLNÉ PROPUSTKY -  
TROUBY PVC-UKM 0,470 DN 300 DL. 7,0 M*0,14 = 0,980 => G KM 0,672 DN 600 DL. 25,4 M*0,29 = 7,366 => H KM 0,871  
DN 300 DL. 7,5 M*0,14 = 1,050 => I KM 0,981 DN 300 DL. 14 M*0,14 = 1,960 => J KM 0,702 DN 400 DL. 7 M*0,2 = 1,400  
=> T KM 1,084 DN 400 DL. 7,5 M*0,2 = 1,500 => K KM 1,209 DN 400 DL. 8 M*0,2 = 1,600 => L KM 1,228 DN 400 DL. 7  
M*0,2 = 1,400 => M KM 1,270 DN 400 DL. 16 M*0,2 = 3,200 => N KM 1,339 DN 300 DL. 9 M*0,14 = 1,260 => P KM 1,403  
DN 300 DL. 9 M*0,14 = 1,260 => Q KM 1,454 DN 400 DL. 9 M*0,2 = 1,800 => R Celkem:  
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+T = 40,532 => S  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 - Potrubí 0,00 Kč



9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

79 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 7,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra
PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 0,587 - 2 = 2,000 => A KM 1,144 - 3 = 3,000 => B KM 1,248 - 2 = 2,000 => C Celkem: A+B+C =  
7,000 => D 

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do  
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)- případné bednění ( trubku) betonové patky v  
gabionové zdi

80 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 1,493 - 4,5 = 4,500 => A KM 1,993 a 2,001- 10 = 10,000 => B Celkem: A+B = 14,500 => C

technická specifikace
položka zahrnuje:dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez  
oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

81 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 100,660 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra JSAM-2/H1 100,66 M  = 100,660 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích  
prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových  
bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních  
prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro  
jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

82 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 25,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9111

výměra stávající svodidlov km 1,9 - 100 m/4 m = 25,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu
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83 912453
SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 
ODVOZ KUS 50,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9141

výměra stávající svodidlo v km 1,9 - 100 m /2 m = 50,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího svodidlového sloupku s distančním kusem, jeho odvoz do skladu nebo do šrotu

84 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 
NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

KUS 9,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9141

výměra P2, P4, A12, A12, IP5+E3a, P2, IZ4a, IZ4a9 = 9,000 => A

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

85 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2  
- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 9,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9141

výměra P2, P4, A12, A12, IP5+E3a, P2, IZ4a, IZ4a9 = 9,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

86 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9141

výměra 8 ks = 8,000 => A

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

87 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO  
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 8,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9141
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výměra 8 ks = 8,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

88 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA M2 12,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9151

výměra V7a, V7b1,5+9+1,5 M2 = 12,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

89 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ -  
DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 12,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9151

výměra V7a, V7b1,5+9+1,5 M2 = 12,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

90 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK -  
DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 2,375 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9151

výměra nahrazení stávajících proužků v km 0,0570,25*(5+4,5) = 2,375 => A

technická specifikace zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

91 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 2,375 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9178b

výměra stávajicí bet. proužky v km 0,0570,25*(5+4,5) = 2,375 => A

technická specifikace zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

92 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 14,800 0,00 Kč 0,00 Kč
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doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra
OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ (500/200/50)KM 1,263 - 2*2 M = 4,000 => A 0,75+0,65+3,2+1,25*2+0,95+0,75+1+1 =  
10,800 => B Celkem: A+B = 14,800 => C  

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože  
i boční betonovou opěrku.

93 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ  
ŠÍŘ 150MM

M 2 383,300 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9102

výměra

obruby 150/250/1000hrana vozovky -  
36+39+11+41+16+38+229+40+205+3,5+3+73+24+25+69+118+55+70+100+196+8+82+6+6,5+6,5+6+5+4,5+10,5+9+7+7+9,
5 = 1559,000 => A opěra žul. proužku - 15+25+91+26+38+42+33+2*21+52+105+79+48 = 596,000 => B sjezdya boční  
napojení - 4+3,5+3,7+2,6+5+5+2,5+3,5+3+6+5+3,5+3,5+3+7+7+4+6+8,5 = 86,300 => C nájezdový obrubník  
150/150/1000sjezdy - (6+5+5+6,5+6,5+6+5+4+6+7+7+7)*2 = 142,000 => E Celkem: A+B+C+E = 2383,300 => F  

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože  
i boční betonovou opěrku.

94 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 39,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra
"PODÉLNÉ PROPUSTKY - TROUBA PVC-U, PLNOSTĚNNÁ HLADKÁ KONSTRUKCE, SN16"KM 0,871 - 7,5 = 7,500 => A  
KM 0,981  - 14,0 = 14,000 => B KM 1,339  - 9,0 = 9,000 => C KM 1,403 - 9,0 = 9,000 => D Celkem: A+B+C+D = 39,500 => E  

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-  
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

95 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 95,760 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra

"PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB. HRDLOVÉ TROUBY"KM 0,587 - 8,72 = 8,720 => A KM 1,248 - 7,54 = 7,540 => B "PODÉLNÉ  
PROPUSTKY - TROUBA PVC-U, PLNOSTĚNNÁ HLADKÁ KONSTRUKCE, SN16KM 0,470 - 7,0 = 7,000 => C KM 0,702- 7  
= 7,000 => M KM 1,084 - 7,5 = 7,500 => D KM 1,209 -  8,0 = 8,000 => E KM 1,228 -  7,0 = 7,000 => F KM 1,270 - 16,0 =  
16,000 => G KM 1,339 -  9,0 = 9,000 => I KM 1,403 -  9,0 = 9,000 => J KM 1,454 - 9,0 = 9,000 => K Celkem:  
A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+M = 95,760 => L  

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-  
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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96 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 15,120 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra "PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB. HRDLOVÉ TROUBY"KM 1,144  2xDN500 - 2*7,56 = 15,120 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-  
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

97 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 43,750 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra
"PŘÍČNÉ PROPUSTKY - TROUBA PVC-U, PLNOSTĚNNÁ HLADKÁ KONSTRUKCE, SN16"KM 1,993 - 7,05 = 7,050 => A  
KM 2,001 - 11,30 = 11,300 => B "PODÉLNÉ PROPUSTKY - TROUBA PVC-U, PLNOSTĚNNÁ HLADKÁ KONSTRUKCE,  
SN16"KM 0,672 - 25,4 = 25,400 => C Celkem: A+B+C = 43,750 => D  

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-  
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

98 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 8,270 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra "PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB. HRDLOVÉ TROUBY"KM 1,493 - 8,27 = 8,270 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-  
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

99 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 240,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1115

výměra 12*16+24+8+16 = 240,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

100 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 1,039 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5901
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výměra

SPÁRY MEZI NOVÝM A STÁVAJÍCM ASFALTEM, MEZI ETAPAMI, V OSE VOZOVKY -  
(20+5+6+5,5+3,3+15,5+7+4,0+13,3+4,2+10,5+8,5+6,2+3,5+5+4,9+6,5+9,5+5,5+98+1450+363+5,5*5)*0,01*0,04 = 0,833 =>  
A napojení sjezdů a místních komuikací - 
(13+14+19+33+50+25+7+9+6+17+16+58+18+15+11+9+16+12+40+13+19+14+10+6+5+5+6,5+6,5+6+5+4+6+7+7+7)
*0,01*0,04 = 0,206 => B Celkem: A+B = 1,039 => C  

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

101 935111
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ  
DO 500MM BEZ OBRUBY

M 4,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9351a

výměra KM 0,775 - PRŮTOČNÝ ŽLAB4 = 4,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních  
prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových  
vpustí.

102 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 
BETONU TL 100MM

M 795,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9351a

výměra
OBNOVA RIGOLU, ŽLABOVKY  Š 0,56 M - 32+10+37+34+42+80+37+32+32+50+10+32+26+62+122+24+56+43+34 =  
795,000 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z  
předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i  
mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

103 935232
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO 
BETONU TL 100MM

M 51,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9351a

výměra OBNOVA RIGOLU, ŽLABOVKY š 1,0 M- 51 = 51,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z  
předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i  
mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

104 93545
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM  
VČETNĚ MŘÍŽÍ M 4,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.liniový žlab v patě svahu komunikace v km 0,095Skupina měření:  
9351a

výměra 4,5 = 4,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže- spárování,  
úpravy vtoku a výtoku- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování- měří se v metrech běžných délky osy  
žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

105 935712 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU M 15,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9351a

výměra
km 1,300 -oc. Svodnice 120/110 - dl 6 m = 6,000 => B km 1,586 -oc. Svodnice 120/110 - dl 9 m = 9,000 => A Celkem: B+A =  
15,000 => C 

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a uložení předepsaného svodnice v požadované kvalitě, tvaru a šířce- dodání a rozprostření lože z  
předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- úpravu napojení a ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní  
dopravu

106 935812
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU  
TL 100MM

M2 141,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9351b

výměra ODVODŇOVACÍ PROUŽEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK - (15+25+91+42+33+21+105+52+38+48)*0,3 = 141,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v  
předepsané šířce- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- úpravu napojení a  
ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- měří se vydlážděná plocha.

107 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3 18,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované  
vzdálenostiSkupina měření: 9661

výměra stávající kamenné rovnaniny podél komunikace - (12+13+11)*0,5*1 = 18,000 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

108 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 65,159 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované  
vzdálenostiSkupina měření: 9661

výměra
kam. desk. propustek v km  1,14 - 6,5*0,5*1,5*2+1,50*0,25*6,5+2,5*1,5*0,5*2 = 15,938 => A stávající čela propustků -  
0,3*1,3*1,2*7+0,4*1,5*1,4*4+0,5*2*1,5*2 = 9,636 => B stávající kam zeď v km 1,8- 29*2,1*0,65 = 39,585 => C Celkem:  
A+B+C = 65,159 => D 

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

109 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 5,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované  
vzdálenostiSkupina měření: 9661

výměra 9*0,4*1,5 = 5,400 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

110 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 23,938 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované  
Skupina měření: 9661

výměra
stávající čela  propustků - 0,8*0,3*1,2+0,3*1,3*1,2*4+0,4*1,5*1,4*2+0,5*2*1,5*1 = 5,340 => A podkladní beton propustků -  
0,5*0,1*(9+7,5+12,5+7,5+13,5+9,5+5+5+14+8+8,5+8,5+7,5+8)+0,6*0,15*(7,5+7,5+7,5+15+9+7,5+15+12)+0,7*0,15*
(8,5+11+11+8,5)+0,75*0,15*9 = 18,598 => B Celkem: A+B = 23,938 => C  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

111 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 4,584 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované  
vzdálenostiSkupina měření: 9661

výměra stávající čela  propustků - 0,3*1,3*1,2*3+0,4*1,5*1,4*2+0,5*2*1,5*1 = 4,584 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

112 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 5,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 8971

výměra 5 = 5,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou  
sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných  
předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného  
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

113 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 3,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 8931

výměra 3 = 3,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou  
sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných  
předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného  
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

114 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3 0,444 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9661

výměra OTVOR DO UV NEBO RŠ PRO ZAÚSTĚNÍ TRATIVODU - 0,2*0,2*0,15*74 = 0,444 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

115 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 116,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované  
vzdálenostiSkupina měření: 8101

výměra
bet. tr. příčných propustků - 7,5 = 7,500 => A bet. tr. podélných propustků - 9+7,5+12,5+7,5+13,5+9,5+5+5+14+8+8,5+8,5 =  
108,500 => B Celkem: A+B = 116,000 => C 

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

116 969245 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 8,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD."vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup  
dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření: 8101

výměra oc. tr. příčných propustků - 8 = 8,000 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

117 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 69,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované  
vzdálenostiSkupina měření: 8101

výměra
bet. tr. příčných propustků - 7,5+7,5+7,5+15+9 = 46,500 => A bet. tr. podélných propustků - 7,5+15 = 22,500 => B Celkem:  
A+B = 69,000 => C 

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

118 969246 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 12,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD."vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a  
odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření: 8101

výměra oc. tr. příčných propustků - 12 = 12,000 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

119 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 8,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované  
vzdálenostiSkupina měření: 8101

výměra bet. tr. příčných propustků - 8,5 = 8,500 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

120 969257 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 30,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD."vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup  
dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření: 8101

výměra oc. tr. příčných propustků - 11+11 = 22,000 => A oc. tr. podélných propustků - 8,5 = 8,500 => B Celkem: A+B = 30,500 => C



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

121 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 9,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované  
vzdálenostiSkupina měření: 8101

výměra 9 = 9,000 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 102 - SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 102 - SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2 Základy 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

3 Svislé konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

5 Komunikace 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 Potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 102 - SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 31 216,412 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

pol.č. 11332 - 1513,7*1,9 = 2876,030 => A pol.č. 12383 - 12018,17 *1,9 = 22834,523 => B pol.č. 12920 - 460,95 *1,9 =  
875,805 => C pol.č. 129946 - 150*0,05*1,9 = 14,250 => D pol.č. 13273 - 56,865*1,9 = 108,044 => E pol.č. 13373 - 145,3*1,9  
= 276,070 => F pol.č. 12932 - 1568*0,5*1,9 = 1489,600 => H pol.č. 13183 - 64,624*1,9 = 122,786 => I pol.č. 13283 -  
1157,697*1,9 = 2199,624 => J pol.č. 13383 - 220,884*1,9 = 419,680 => K Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K = 31216,412  
=> L 

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 988,942 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra
pol.č.11313 - 169,17*2,2 = 372,174 => A pol.č.11333 - 1189,44*2,2 ( PM s nízkým obsahem PAU) = 2616,768 => B Celkem:  
A+B = 2988,942 => C 

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 929,960 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné, na základě vážních lístků

výměra

11315 - 1,58*2,5 = 3,950 => A 11318 - 0,608*2,5 = 1,520 => B 11328 - 940,08*2,5*0,1 = 235,020 => C 11352 - 35*0,1*2,5 =  
8,750 => D 915402 - 4,25*0,05*2,5 = 0,531 => E 96612 - 25,46*2,5 = 63,650 => F 96613 - 42,602*2,5 = 106,505 => G 96614  
- 1,56*2,5 = 3,900 => H 96615 - 46,979*2,5 = 117,448 => I 96616 - 11,758*2,5 = 29,395 => J 96656 - 10,5*0,4*0,6*2,5 =  
6,300 => K 96687 - 5*0,6*0,6*1,3*2,5 = 5,850 => L 96688 - 5*1,2*1,2*2*2,5 = 36,000 => M 96814 - 0,696*2,5 = 1,740 => N  
969245 - 175*0,19*2,5 = 83,125 => O 969246 - 208,5*0,29*2,5 = 151,163 => P 969257 - 11*0,39*2,5 = 10,725 => Q 969258  
- 50,5*0,51*2,5 = 64,388 => R Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R = 929,960 => S  

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1 724,250 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné, na základě vážních lístků

výměra pol.č.11333 - 783,75*2,2 ( PM s vysokým obsahem PAU) = 1724,250 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH  
SÍTÍ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě  
a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně  
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení Opětovné prověření existence inženýrských sítí.Vytyčení,  
sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce."Skupina měření: N - neměřitelné, na základě  
přesné specifikace

výměra 1 = 1,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování RDS SO 102 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování DSPS SO 102 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Fotodokumentace SO 102 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a  
tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.Skupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-  
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč



1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

9 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 220,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1112

výměra Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.1220 = 1220,000 => A

technická specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo  
štěpkování

10 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 190,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1113

výměra celkem 190 ks = 190,000 => A  - odkup dřevní hmoty zhotovitelem

technická specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-  
poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další  
práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a  
zahrnuje zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení  
pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech

11 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 16,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1113

výměra 16 = 16,000 => A

technická specifikace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m  
nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.Položka zahrnuje  
zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení pařezů,  
případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech.

12 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM  
POJIVEM

M3 169,170 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra
ostatní plochy, boční napojení atd. - 807*0,11 = 88,770 => A v rýze splakové kanaliazce po celoplošném frézování tl. 2 cm -  
0,05*1,5*(182+35+105+310+380+60) = 80,400 => B Celkem: A+B = 169,170 => C  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 1,580 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra ostatní plochy, boční napojení atd. - (2,3+2,7+3,9+4,8+2,1) *0,1 = 1,580 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,608 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra ostatní plochy, boční napojení atd. - (2,2+2,7+3,6+4,5+2,2) *0,04 = 0,608 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 11328
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH  
TVÁRNIC

M2 940,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina  
měření: 9351b

výměra
stávající bet. příkopové žlabovky -  
(55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+53+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+25+51+22+5)*0,6 = 940,800 => A 

technická specifikace

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč.  
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

16 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 1 513,700 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.hlavní trasa - dle diagnostického průzkumu prům tl. 100 mmSkupina měření: 1114

výměra 14330*0,1+807*0,1 = 1513,700 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT  
POJIVEM

M3 1 973,190 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Penetrační makadam - hlavní trasa - dle diagnostického průzkumu prům tl. 120 mmSkupina měření: G1114

výměra
(14330-5225)*0,12+807*0,12 = 1189,440 => A PM s vysokým obsahem PAU  - KM 3,0-4,6 - 5225*0,15 = 783,750 => B  
Celkem: A+B = 1973,190 => C 

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ  
BETONOVÝCH

M 35,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet  délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1117

výměra 12+13+10 = 35,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

19 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 286,600 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
bez odvozu odkup zhotovitelemRozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.hlavní trasa - dle diagnostického  
průzkumu prům tl. asf. vrstev 20 mmSkupina měření: G1114

výměra 14330*0,02 = 286,600 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

20 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ  
VOZOVCE M 3 978,950 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1115

výměra

bez odvozu odkup zhotovitelemSPÁRY MEZI NOVÝM A STÁVAJÍCM ASFALTEM, MEZI ETAPAMI, V OSE VOZOVKY -  
3048+5,5*5+22+22+8+12+21+7+7+14+10+18+20+5+7,5+9,2+12,8+8+3+4+15,5+10,5+20+47+15+12+16+3,5+7+9,5+5+7+6
+6+4+7+7,5+4+3,4+3,0+6,15+3,5+2,75+9,4+2+3,7+6,5+5,5+4+1,5+9+2,5+3,5+9+5+5+3,7+5,8 = 3583,400 => A napojení  
sjezdů a místních komuikací - 
5+5+9+3,5+9+1,5+4+6+7,5+6+3,5+6,15+3,4+3,9+6,6+6+6+7+5+22+21+15+8+18+25+35+8+10+8+9,5+13+8+13+19+15 =  
395,550 => B Celkem: A+B = 3978,950 => C  

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

21 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 12 018,170 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: G1221

výměra

pro konstrukci vozovky po odtěžení stávající kce vozovky (14330+807)*(0,51-0,24) +  
((55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+53+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+19+38+62+75+17+27+43+49+120+69+68+123+123+26+86+34+135+164+130+238+87+106+52+69+154+259+39+37+3
1+39+30+43+35+24+34+55+52+73+69+17+587+51)*0,5+1,5*80+1,5*65+56*1,5+163*1,5)*0,36+
(70+47+65+24+62+62+50+50+65+25+40+82+28+19+35+30+60+45+100)*0,4 = 5576,870 => A výměna podloží - 21471*0,3  
= 6441,300 => B Celkem: A+B = 12018,170 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.  
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování  
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré  
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,  
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v  
položce č.0141**



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

22 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 460,950 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1293

výměra
((55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+53+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+19+38+62+75+17+27+43+49+120+69+68+123+123+26+86+34+135+164+130+238+87+106+52+69+154+259+39+37+3
1+39+30+43+35+24+34+55+52+73+69+17+587+51)*0,5+1,5*80+1,5*65+56*1,5+163*1,5)*0,15 = 460,950 => A  

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

23 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 1 568,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1291

výměra
0,5 m3/m
(55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+53+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+25+51+22+5) = 1568,000 => A 

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

24 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 150,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1291

výměra KM 4,940 - BET. POTR. dn 400 - dl. 150 m = 150,000 => A

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

25 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 235,974 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra
výkop pro žb. čela příčných propustkůKM 3,431 - 5,2*4,5 = 23,400 => A KM 3,452 - 4*3,7+4,5*4,2 = 33,700 => B KM 3,460 -
5,5*3,9*2 = 42,900 => C km 4,271 - 10,2*5 = 51,000 => D km 4,934 - 3,7*5,5 = 20,350 => E výkop pro gabiony v km 4,02 a  
4,13 s palisádami5,92*8,2+1,34*12 = 64,624 => G Celkem: A+B+C+D+E+G = 235,974 => F  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

26 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 56,865 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1311

výměra

rýhy pro bet. prahy
(1+2+2,1+5+5+3+4+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+4+2,5+2+2,5+2,5+2,5+6+6+3+3+4+2,5+2,5+2+2+2,5+2+2+2,5+2,5+2,5+2+2
+2+2+3+3+3+3+5+4+2,5+2,5+3+3+4+5+2+2+2+2+2+2+2+2+8+2,5+3+3+6+5+2,5+3+3+4+2,5+2+4+4+3+3+2+2+2+2+2+2+
2+2+1+1+3,5+3,5+2,5+1,5+1,5+2,2+1,8+1+1+65+56)*0,3*0,5 = 56,865 => A  

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-  
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění  
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,  
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,  
vykazují se v položce č.0141**

27 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1 157,697 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

pro vybourání potrubípropustky dn 300 -  
(7+5+4+5+1,5+10,5+10+7+23+15+9+1,5+5+8,5+5,5+1,5+10+4+7+9+10,5+3,5+4+8+8)*0,8 = 146,400 => A propustky dn 400  
- (48+14+9+8,5+8,5+8,5+7+10,5+8,5+8,5+10,5+8,5+6,5+7,5+17,5+7,5+6,5+7,5+5,5+6+13+6,5+6,5)*1,2 = 288,600 => B  
propustky dn 500 - 11*2 = 22,000 => C propustky dn 600 - (13,5+12+10,5+7+7,5)*2,5 = 126,250 => D pro potrubí od uličních  
vpustí samostatných DN 200- 42*0,8*0,8 = 26,880 => E pro trubní propustky PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 300KM 3,810 2XDN  
300 DL. 12,1*1,95 = 23,595 => F PODÉLNÉ PROPUSTKY  dn 300 KM 2,316  DN 300 DL. 6,5*0,8 = 5,200 => G KM 2,340  
DN 300 DL. 7,0*0,8 = 5,600 => H KM 3,022 DN 300 DL. 10,5*0,8 = 8,400 => I KM 3,022 DN 300 DL. 10,5*0,8 = 8,400 => J  
KM 3,068 DN 300 DL. 5,5*0,8 = 4,400 => K KM 3,211 DN 300 DL. 9*0,8 = 7,200 => L KM 3,244 DN 300 DL. 9,35*0,8 = 7,480  
=> M KM 3,425 DN 300 DL. 7,5*0,8 = 6,000 => N KM 3,725 DN 300 DL. 5*0,8 = 4,000 => O KM 3,76 DN 300 DL. 7,60*0,8 =  
6,080 => P PŘÍČNÉ PROPUSTKY DN 400 KM 2,535 DN 400 DL. 7,35*1,2 = 8,820 => Q KM 2,579 DN 400 DL. 7,35*1,2 =  
8,820 => R KM 2,616 DN 400 DL. 9,1*1,25 = 11,375 => S KM 2,788 DN 400 DL. 9,8*1,3 = 12,740 => T KM 2,807 DN 400  
DL. 7,57*1,9 = 14,383 => U KM 2,824 DN 400 DL. 7,63*1,8 = 13,734 => V KM 2,828 DN 400 DL. 8,6*1,8 = 15,480 => W KM  
3,595 DN 400 DL. (5,5+1,65)*1,35 = 9,653 => X PŘÍČNÉ PROPUSTKY DN 400 KM 3,431 DN 400 DL. 9,175*1,55 = 14,221  
=> Y PODÉLNÉ PROPUSTKY DN 400 KM 2,685 DN 400 DL. 11*1,2 = 13,200 => Z KM 3,545 DN 400 DL. 11*1,2 = 13,200  
=> AA KM 3,890 DN 400 DL. 10*1,2 = 12,000 => AB KM 3,922 DN 400 DL. 12,30*1,2 = 14,760 => AC KM 4,615 DN 400 DL.  
5,25*1,2 = 6,300 => AD KM 4,672 DN 400 DL. 5,75*1,2 = 6,900 => AE KM 4,972 DN 400 DL. 8,87*1,2 = 10,644 => AF KM  
5,008 DN 400 DL. 8,20*1,2 = 9,840 => AG KM 5,055 DN 400 DL. 7,80*1,2 = 9,360 => AH KM 5,084 DN 400 DL. 9,0*1,2 =  
10,800 => AI KM 5,118 DN 400 DL. 6,9*1,2 = 8,280 => AJ PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 500 KM 3,452 DN 500 DL. 11,80*1,7 =  
20,060 => AK KM 3,460 2XDN 500 DL. 6,60*2,7 = 17,820 => AL KM 4,934 DN 500 DL. 8,2*1,55 = 12,710 => AM KM 5,124  
DN 500 DL. 8,75*1,6 = 14,000 => AN PODÉLNÉ PROPUSTKY DN 600 KM 4,534 - DN 600 15,66 *1,4 = 21,924 => AO  
PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 600 KM 4,815 - 11,36*2,35 = 26,696 => AP PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 800  KM 4,271 - 11,44*9,3  
= 106,392 => AQ pro liniové žlaby(10,5+22+7+8)*0,6*0,6 = 17,100 => AR Celkem:  
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+
AM+AN+AO+AP+AQ+AR = 1157,697 => AS  

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

28 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 145,320 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1311

výměra
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosticelkem výkop pro HV - (3,4*1,5+1,1*2,4*2)*14 =  
145,320 => A 

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-  
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění  
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,  
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,  
vykazují se v položce č.0141**

29 13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 220,884 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1311

výměra
celkem výkop pro UV - (1,4*1,4*1,2)*60 = 141,120 => A pro vybourání uličních vpustí a šachet1,4*1,4*1,2*5 + 2,1*2,1*1,8*5 =  
51,450 => B pro vybourání šachty propustku v km 4,2713,3*3,3*2,6 = 28,314 => C Celkem: A+B+C = 220,884 => D  

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

30 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 13 663,723 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra
pol.č. 12383 - 12018,12 = 12018,120 => A pol.č. 13183 - 64,624 = 64,624 => B pol.č. 13273 - 56,865 = 56,865 => C pol.č.  
13283 - 1157,697 = 1157,697 => D pol. č. 13373 - 145,32 = 145,320 => E pol. č.13383 - 220,884 = 220,884 => F pol. č.  
915402 - 4,25*0,05 = 0,213 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 13663,723 => H  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v  
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve  
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných  
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-  
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

31 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 655,138 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra

po vybourání uličních vpustí a šachet1,4*1,4*1,2*5 + 2,1*2,1*1,8*5 = 51,450 => A po vybourání potrubípropustky dn 300 -  
(7+5+4+5+1,5+10,5+10+7+23+15+9+1,5+5+8,5+5,5+1,5+10+4+7+9+10,5+3,5+4+8+8)*0,8 = 146,400 => B propustky dn 400  
- (48+14+9+8,5+8,5+8,5+7+10,5+8,5+8,5+10,5+8,5+6,5+7,5+17,5+7,5+6,5+7,5+5,5+6+13+6,5+6,5)*1,2 = 288,600 => C  
propustky dn 500 - 11*2 = 22,000 => D propustky dn 600 - (13,5+12+10,5+7+7,5)*2,5 = 126,250 => E po vybourání kam.  
desk. propustku v km  4,02 (historický náhon) - 7,5*0,5*1,5*2+1,50*0,35*7,5+2*0,35*7,5 = 20,438 => F Celkem:  
A+B+C+D+E+F = 655,138 => G 

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování  
úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce  
umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné  
plochy, zakrytí a pod.)

32 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 773,363 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

potrubí od uličních vpustí samostatných DN 20042*0,8*0,6 = 20,160 => A trubní propustky PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 300 KM  
3,810 2XDN 300 DL.12,1*0,3 = 3,630 => B PODÉLNÉ PROPUSTKY  dn 300 KM 2,316 DN 300 DL. 6,5*0,2 = 1,300 => C KM  
2,340 DN 300 DL. 7,0*0,2 = 1,400 => D KM 3,022 DN 300 DL. 10,5*0,2 = 2,100 => E KM 3,040 DN 300 DL. 3*0,2 = 0,600 =>  
F KM 3,068 DN 300 DL. 5,5*0,2 = 1,100 => G KM 3,211 DN 300 DL. 9*0,2 = 1,800 => H KM 3,244 DN 300 DL. 9,35*0,2 =  
1,870 => I KM 3,425 DN 300 DL. 7,5*0,2 = 1,500 => J KM 3,725 DN 300 DL. 5*0,2 = 1,000 => K KM 3,76 DN 300 DL.  
7,60*0,2 = 1,520 => L PŘÍČNÉ PROPUSTKY DN 400 KM 2,535 DN 400 DL. 7,35*0,5 = 3,675 => M KM 2,579 DN 400 DL.  
7,35*0,5 = 3,675 => N KM 2,616 DN 400 DL. 9,1*0,5 = 4,550 => O KM 2,788 DN 400 DL. 9,8*1,05 = 10,290 => P KM 2,807  
DN 400 DL. 7,57*1,05 = 7,949 => Q KM 2,824 DN 400 DL. 7,63*1,05 = 8,012 => R KM 2,828 DN 400 DL. 8,6*1,05 = 9,030  
=> S KM 3,595 DN 400 DL. (5,5+1,65)*0,55 = 3,933 => T PŘÍČNÉ PROPUSTKY DN 400 KM 3,431 DN 400 DL. 9,175*0,6 =  
5,505 => U PODÉLNÉ PROPUSTKY DN 400 KM 2,685 DN 400 DL. 11*0,35 = 3,850 => V KM 3,545 DN 400 DL. 11*0,35 =  
3,850 => W KM 3,890 DN 400 DL. 10*0,35 = 3,500 => X KM 3,922 DN 400 DL. 12,30*0,35 = 4,305 => Y KM 4,615 DN 400  
DL. 5,25*0,35 = 1,838 => Z KM 4,672 DN 400 DL. 5,75*0,35 = 2,013 => AA KM 4,972 DN 400 DL. 8,87*0,35 = 3,105 => AB  
KM 5,008 DN 400 DL. 8,20*0,35 = 2,870 => AC KM 5,055 DN 400 DL. 7,80*0,35 = 2,730 => AD KM 5,084 DN 400 DL.  
9,0*0,35 = 3,150 => AE KM 5,118 DN 400 DL. 6,9*0,35 = 2,415 => AF PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 500 KM 3,452 DN 500 DL.  
11,80*0,7 = 8,260 => AG KM 3,460 2XDN 500 DL. 6,60*0,55 = 3,630 => AH KM 4,934 DN 500 DL. 8,2*0,5 = 4,100 => AI KM  
5,124 DN 500 DL. 8,75*0,55 = 4,813 => AJ PODÉLNÉ PROPUSTKY DN 600 KM 4,534 - DN 600 15,66 *0,5 = 7,830 => AK  
PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 600 KM 4,815 - 11,36*1,1 = 12,496 => AL "PŘÍČNÉ PROPUSTKY dn 800  KM 4,271 (včetně  
šachty) - 11,44*7,1+2,2*11,8 = 107,184 => AM žb čela  KM 3,431 - 5,2*4,5 = 23,400 => AN KM 3,452 - 4*3,7+4,5*4,2 =  
33,700 => AO KM 3,460 - 5,5*3,9*2 = 42,900 => AP km 4,271 - 10,2*5 = 51,000 => AQ km 4,934 - 3,7*5,5 = 20,350 => AR  
horské vpusti  16*1,2*7,8 = 149,760 => AS uliční vpusti  0,5*4,4*60 = 132,000 => AT gabiony v km 4,02 a 4,13 s  
palisádami3,2*8,2+1,1*12 = 39,440 => AU liniové žlaby(10,5+22+7+8)*0,3*0,3 = 4,275 => AV Celkem:  
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+
AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV = 773,363 => AW  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání  
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se  
od kubatury obsypů neodečítá

33 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 21 571,200 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G2122b

výměra

15100+70+15+12+10+11+9+7+47+65+24+6+24+21+3+9+4+62+62+11+4+11+50+50+65+25+33+40+7+13+82+50+35+28+1
9+35+30+17+45+60+100+10+10+20+15+17+17+20+15 +8+5+12+24+4+9+38+
(55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+53+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+19+38+62+75+17+27+43+49+120+69+68+123+123+26+86+34+135+164+80+65+56+163)*0,6+
(9+43+24+238+34+55+52+106+52+73+69+154+259+69+17+39+37+578+91+587+31+39+30+51+15)*1+360*1 = 21571,200  
=> A 

technická specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

34 18221 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 3 041,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.„ vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu“Skupina  
měření: 1821a

výměra
22+10+25+22+33+24+29+42+18+65+30+75+57+96+20+23+10+60+50+52+57+14+35+60+119+17+104+101+30+20+41+51
+65+15+115+300+45+210+6+180+75+80+190+20+25+66+110+52+75 = 3041,000 => A  

technická specifikace
položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce  
ve svahu přes 1:5

35 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 3 041,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1822

výměra
22+10+25+22+33+24+29+42+18+65+30+75+57+96+20+23+10+60+50+52+57+14+35+60+119+17+104+101+30+20+41+51
+65+15+115+300+45+210+6+180+75+80+190+20+25+66+110+52+75 = 3041,000 => A  

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 - Zemní práce 0,00 Kč



2 - Základy
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

36 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 10 164,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2891

výměra PRO DRENÁŽNÍ TRATIVOD - NETKANÁ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE Z PP 200 G/M25082*2 = 10164,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně  
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

37 212636
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA 
TŘ II

M 5 082,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 2121

výměra DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN MIN 150 mm128+2480+240+195+900+40+62+82+60+100+295+305+145+50 = 5082,000 => A

technická specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě  
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro  
výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení  
trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do  
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary,  
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

38 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 21 471,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE NAD VÝMĚNOU PODLOŽÍvýměna  
podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v  
podložíSkupina měření: 2891

výměra

15100+70+15+12+10+11+9+7+47+65+24+6+24+21+3+9+4+62+62+11+4+11+50+50+65+25+33+40+7+13+82+50+35+28+1
9+35+30+17+45+60+100+10+10+20+15+17+17+20+15 +
(55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+53+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+19+38+62+75+17+27+43+49+120+69+68+123+123+26+86+34+135+164+80+65+56+163)*0,6+
(9+43+24+238+34+55+52+106+52+73+69+154+259+69+17+39+37+578+91+587+31+39+30+51+15)*1+360*1 = 21471,200  
=> A 

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

39 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 3,510 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 2711a

výměra základy palisád  - 0,3*(4+2,5+2+3,2) = 3,510 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

40 27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 72,064 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2711a



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

betonové sedlo trub- C20/25nXF3, výztuž z karisítě 150/6PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB hrdlové troubyKM 3,810 2XDN 300 DL.  
12,1*0,45 = 5,445 => A KM 3,431 DN 400 DL. 9,175*0,35 = 3,211 => B KM 3,452 DN 500 DL. 11,80*0,35 = 4,130 => C KM  
3,460 2XDN 500 DL. 6,60*0,6 = 3,960 => D KM 4,934 DN 500 DL. 8,2*0,35 = 2,870 => E KM 5,124 DN 500 DL. 8,75*0,35 =  
3,063 => F KM 4,815 - DN 600 11,36 *0,4 = 4,544 => G KM 4,271 - DN 800 11,44 *0,5 = 5,720 => H betonové sedlo trub,  
suchá směs - C 12/15-S1, výztuž z karisítě 150/6PŘÍČNÉ PROPUSTKY - TROUBY PVC-UKM 2,535 DN 400 DL. 7,35*0,22  
= 1,617 => I KM 2,579 DN 400 DL. 7,35*0,22 = 1,617 => J KM 2,616 DN 400 DL. 9,1*0,22 = 2,002 => K KM 2,788 DN 400  
DL. 9,8*0,22 = 2,156 => AK KM 2,807 DN 400 DL. 7,57*0,22 = 1,665 => L KM 2,824 DN 400 DL. 7,63*0,22 = 1,679 => M KM  
2,828 DN 400 DL. 8,6*0,22 = 1,892 => AL KM 3,595 DN 400 DL. (5,5+1,65)*0,22 = 1,573 => N PODÉLNÉ PROPUSTKY -  
TROUBY PVC-UKM 2,316 DN 300 DL. 6,5*0,13 = 0,845 => O KM 2,340 DN 300 DL. 7,0*0,13 = 0,910 => P KM 3,022 DN  
300 DL. 10,5*0,13 = 1,365 => AI KM 3,040 DN 300 DL. 3*0,13 = 0,390 => AH KM 3,068 DN 300 DL. 5,5*0,13 = 0,715 => AG  
KM 3,211 DN 300 DL. 7*0,13 = 0,910 => AF KM 3,244 DN 300 DL. 9,35*0,13 = 1,216 => AE KM 3,425 DN 300 DL. 7,5*0,13  
= 0,975 => AD KM 3,725 DN 300 DL. 5*0,13 = 0,650 => AC KM 3,76 DN 300 DL. 7,60*0,13 = 0,988 => AB KM 2,685 DN 400  
DL. 11*0,14 = 1,540 => AA KM 3,545 DN 400 DL. 11*0,14 = 1,540 => Z KM 3,890 DN 400 DL. 10*0,14 = 1,400 => Y KM  
3,922 DN 400 DL. 12,30*0,14 = 1,722 => X KM 4,615 DN 400 DL. 5,25*0,14 = 0,735 => W KM 4,672 DN 400 DL. 5,75*0,14  
= 0,805 => V KM 4,972 DN 400 DL. 8,87*0,14 = 1,242 => U KM 5,008 DN 400 DL. 8,20*0,14 = 1,148 => T KM 5,055 DN 400  
DL. 7,80*0,14 = 1,092 => S KM 5,084 DN 400 DL. 9,0*0,14 = 1,260 => R KM 5,118 DN 400 DL. 6,9*0,14 = 0,966 => Q KM  
4,534 DN 600 DL. 15,66*0,16 = 2,506 => AM Celkem:  
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+AI+AH+AG+AF+AE+AD+AC+AB+AA+Z+Y+X+W+V+U+T+S+R+Q+AK+AL+AM  
= 72,064 => AJ 

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

41 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 20,950 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 2711a

výměra
beton C30/37 XF2, XA2PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 3,431 - 0,7*3,5 = 2,450 => A KM 3,452 - 0,7*3,5+0,7*3 = 4,550 => B KM  
3,460 - 0,7*4,5*2 = 6,300 => C KM 4,271 - 0,9*5 = 4,500 => D KM 4,934 - 0,7*4,5 = 3,150 => E Celkem: A+B+C+D+E =  
20,950 => F 

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

42 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,828 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra
celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 * 21 m3 = 3,150 => A karisítě 150/6 - celkem dl. 339 m š.  
0,6 m, 1ks   0,6 m=2,0 kg -  339*2,0= 678 kg339*2*0,001 = 0,678 => B Celkem: A+B = 3,828 => C  

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

43 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 240,700 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
protierozní ochrana svahu z geobuněk z vysokohustotního polyetylenuSVAH DL. 150 M  KM 4,04-4,19SVAH DL. 20 M  KM  
3,1Skupina měření: 2891

výměra 0,85*20+1,35*2+1,8*20+1,75*20+1,45*20+1,9*20+2,4*20+1,5*10 + 1*20 = 240,700 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k  
podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravu

2 - Základy 0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

44 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,220 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra
beton  C30/37 XC4, XF4, XD3  PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 3,431 - 0,14*3,5 = 0,490 => A KM 3,452 - 0,14*3,5+0,15*3 =  
0,940 => B KM 3,460 - 0,14*4,5*2 = 1,260 => C KM 4,271 - 0,18*5 = 0,900 => D KM 4,934 - 0,14*4,5 = 0,630 => E Celkem:  
A+B+C+D+E = 4,220 => F 

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru  
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení  
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií  
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a  
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně  
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení  
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a  
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,  
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně  
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce  
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-  
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku  
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce  
proti vlivu bludných proudů

45 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,483 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 115 kg/m3 = 0,115 * 4,2 m3 = 0,483 => A

technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech  
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary  
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž  
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-  
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá  
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti  
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí  
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-  
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

46 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 2,246 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra stěny z palisád 160x160x1200 mm - (4+2,5+2+3,2)*0,16*1,2 = 2,246 => A

technická specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní  
technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž,  
případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy  
dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a  
pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,-  
označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení,  
včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně  
specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení,  
zkoušení a měření dílců a pod.).

47 3272A7
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH,  
DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3 17,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra
obnova kamenné podezdívky  v km 3,69 - 7*0,5*1 = 3,500 => D KM 4,02  -OBNOVA KAMENNÉ ROVNANINYZ GABIONŮ  
DL. 10,0 M = 10*1*1 = 10,000 => A LEVOSTRANNÝ SJEZD V KM 4,13 - 2*1*2 = 4,000 => B Celkem: A+B+D = 17,500 => C  

technická specifikace
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.- gabionové matrace se vykazují v  
pol.č.2722**.



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

48 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 17,578 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3331a

výměra
beton  C30/37 XF2, XA2 PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 3,431 - 1*0,4*3,5 = 1,400 => A KM 3,452 - 0,4*1,06*3,5+0,4*1,06*3 =  
2,756 => B KM 3,460 - 0,4*1,06*4,5+0,4*1,06*4,5 = 3,816 => C KM 4,271 - 3*0,5*5 = 7,500 => D KM 4,934 - 1,17*0,4*4,5 =  
2,106 => E Celkem: A+B+C+D+E = 17,578 => F  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

49 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,112 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 120 kg/m3 = 0,12 * 17,6 m3 = 2,112 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

50 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 124,492 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra

podkladní beton čel propustků -  C20/25nXF3 PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 3,431 - 0,15*1,7*3,5 = 0,893 => A KM 3,452 -  
0,15*1,7*3,8+0,15*1,7*3,3 = 1,811 => B KM 3,460 - 0,15*1,7*4,8+0,15*1,7*4,8 = 2,448 => C KM 4,271 - 5,3*0,15*1,8 = 1,431  
=> D KM 4,934 - 1,7*0,15*4,8 = 1,224 => E lože pod kam. dlažbu - beton C16/20 Nxf1
(2+3+5+5,5+3+3,5+3+3+4+2+4,5+3,5+13+5+4,5+5+7,5+4+4+3,5+3+3+3+3+5+3+3+3+4+7+10+4+75+4,5+26+4,5+4,5+5+18
+15+2,5+3+3+3+3+3+45+19+2+4+5+5+10+9+7+4,5+5,5+4,5+9+21+8+6+5+3+6+5+5+5+5+5+6+13+9+6+2+1)
*0,14+0,5*150*0,14+20*0,5*0,14+(65+56)*1,5*0,14 = 114,310 => F podkladní beton liniových žlabů(10,5+22+7+8)*0,1*0,5 =  
2,375 => H Celkem: A+B+C+D+E+F+H = 124,492 => G  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

51 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6 509,324 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4511



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě zkoušek prokazující vhodnost či  
nevhodnost v podložíŠDa FR. 32-63 TL. 2x150 MMkomunikace -  
(15100+70+15+12+10+11+9+7+47+65+24+6+24+21+3+9+4+62+62+11+4+11+50+50+65+25+33+40+7+13+82+50+35+28+
19+35+30+17+45+60+100+10+10+20+15+17+17+20+15 +
(55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+53+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+19+38+62+75+17+27+43+49+120+69+68+123+123+26+86+34+135+164+80+65+56+163)*0,6+
(9+43+24+238+34+55+52+106+52+73+69+154+259+69+17+39+37+578+91+587+31+39+30+51+15)*1+360*1)*0,15*2 =  
6441,360 => A pod propustky - (339*0,6)*0,15*2 = 61,020 => B pod gabiony ŠDa FR. 0-32 - 0,2*1,4*(10,4+2,4) = 3,584 => D  
pod potrubí od uličních vpustí samostatných DN 200FR. 0-8 - 42*0,8*0,1 = 3,360 => E Celkem: A+B+D+E = 6509,324 => C  

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v  
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

52 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 56,865 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.betonové  zajišťující prahy dlažby - beton C 25/30nXF3Skupina  
měření: 4613

výměra
(1+2+2,1+5+5+3+4+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+4+2,5+2+2,5+2,5+2,5+6+6+3+3+4+2,5+2,5+2+2+2,5+2+2+2,5+2,5+2,5+2+2
+2+2+3+3+3+3+5+4+2,5+2,5+3+3+4+5+2+2+2+2+2+2+2+2+8+2,5+3+3+6+5+2,5+3+3+4+2,5+2+4+4+3+3+2+2+2+2+2+2+
2+2+1+1+3,5+3,5+2,5+1,5+1,5+2,2+1,8+1+1+65+56)*0,3*0,5 = 56,865 => A  

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované   
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a  
ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití  
potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,  
vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality  
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes,  
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a  
vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- konstrukce betonových  
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň,  
těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se  
zeminou nebo kamenivem

53 46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 0,350 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4613

výměra patky pro zábradlí na gabionu v km 4,02 -  5*1*0,07 = 0,350 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované   
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,  
ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a  
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných  
úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle  
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a  
lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,  
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem  
nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace,  
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných  
do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující  
soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti  
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- dodání  
betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)  
a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné  
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže  
pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení  
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění  
soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,  
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),-  
povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících  
skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

54 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 56,350 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4611

výměra výústní objekty potrubí do vodního toku - kámen nad 80 kg(110+15+2+6+10+2+10+5+1)*0,35 = 56,350 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně  
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 163,300 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4611



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

(2+3+5+5,5+3+3,5+3+3+4+2+4,5+3,5+13+5+4,5+5+7,5+4+4+3,5+3+3+3+3+5+3+3+3+4+7+10+4+75+4,5+26+4,5+4,5+5+18
+15+2,5+3+3+3+3+3+45+19+2+4+5+5+10+9+7+4,5+5,5+4,5+9+21+8+6+5+3+6+5+5+5+5+5+6+13+9+6+2+1)*0,2 =  
110,000 => A OPEVNĚNÍ PATY PRAV. SVAHU DL. 150 M  KM 4,04-4,19 -  0,5M*150M*0,2 = 15,000 => B OPEVNĚNÍ PATY  
PRAV. SVAHU DL. 20 M  KM 3,1-  0,5M*20 M*0,2 = 2,000 => D OPEVNĚNÍ LEVO. SVAHUv km 4,1 DL. 65 M a 56 m =  
(65+56)*1,5*0,2 = 36,300 => E Celkem: A+B+D+E = 163,300 => F  

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z  
cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do  
předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení  
srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

56 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 79,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4612

výměra ostatní plochy, boční napojení bet. dlaž. nebo veg. tvárnic. - 2,5+2,3+75 = 79,800 => A

technická specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez  
dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a  
rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar- nutné zemní práce  
(svahování, úpravu pláně a pod.)- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

5 - Komunikace
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

57 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 26,600 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5601b

výměra
DODLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VCHODŮNEZPEVNĚNÉ PLOCHY 0,5+1+1,5+1,5+0,8+2,5+0,8 = 8,600 => A 14+4 = 18,000  
=> B Celkem: A+B = 26,600 => C 

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

58 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 19 709,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5601b



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

ŠDa fr. 0-45 TL. 200 
MM15100+70+15+12+10+11+9+7+47+65+24+6+24+21+3+9+4+62+62+11+4+11+50+50+65+25+33+40+7+13+82+50+35+2
8+19+35+30+17+45+60+100+10+10+20+15+17+17+20+15+1+1+2+2+1+5+3+4+3,5+8+5+12+24+4+9+38+
(55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+53+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+19+38+62+75+17+27+43+49+120+69+68+123+123+26+86+34+135+164+80+65+56+163)*0,6+360*1+
(9+43+24+238+34+55+52+106+52+85+69+154+259+69+17+39+37+578+91+587+31+39+30+51+15+86+41)*0,3 =  
19709,000 => A 

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

59 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 21 471,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5601b

výměra

MZ fr. 0-45 tl. 200 mm  - 
15100+70+15+12+10+11+9+7+47+65+24+6+24+21+3+9+4+62+62+11+4+11+50+50+65+25+33+40+7+13+82+50+35+28+1
9+35+30+17+45+60+100+10+10+20+15+17+17+20+15 +
(55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+53+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+19+38+62+75+17+27+43+49+120+69+68+123+123+26+86+34+135+164+80+65+56+163)*0,6+
(9+43+24+238+34+55+52+106+52+73+69+154+259+69+17+39+37+578+91+587+31+39+30+51+15)*1+360*1 = 21471,200  
=> A 

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

60 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 1 979,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G5601b

výměra

tl. 100 mm, š 0,5m, ŠD fr. 0/32
(55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+41+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+19+38+62+75+17+27+43+49+120+69+68+123+123+26+34+135+164)*0,5+1,5*80+1,5*65+56*1,5+163*1,5+52+50+9 =  
1979,500 => A 

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

61 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 16 905,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5702



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

PS-C 0,4 
KG/M215100+70+15+12+10+11+9+7+47+65+24+6+24+21+3+9+4+62+62+11+4+11+50+50+65+25+33+40+7+13+82+50+3
5+28+19+35+30+17+45+60+100+10+10+20+15+17+17+20+15+8+5+12+24+4+9+38+
(55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+53+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+19+38+62+75+17+27+43+49+120+69+68+123+123+26+86+34+135+164+80+65+56+163)*0,1 = 16905,700 => A  

technická specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického  
předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení

62 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.  
40MM

M2 17 462,300 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5701b

výměra

ACO 11+; 50/70 TL. 40 
MM15100+70+15+12+10+11+9+7+47+65+24+6+24+21+3+9+4+62+62+11+4+11+50+50+65+25+33+40+7+13+82+50+35+2
8+19+35+30+17+45+60+100+10+10+20+15+17+17+20+15+8+5+12+24+4+9+38+
(9+43+24+238+34+55+52+106+52+85+69+154+259+69+17+39+37+578+91+587+31+39+30+51+15+86+41)*0,3 =  
17462,300 => A 

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,  
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních  
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích  
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

63 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.  
70MM

M2 17 773,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5701b

výměra

ACP 16+; 50/70 TL. 70 
MM15100+70+15+12+10+11+9+7+47+65+24+6+24+21+3+9+4+62+62+11+4+11+50+50+65+25+33+40+7+13+82+50+35+2
8+19+35+30+17+45+60+100+10+10+20+15+17+17+20+15+8+5+12+24+4+9+38+
(55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+53+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+
20+19+38+62+75+17+27+43+49+120+69+68+123+123+26+86+34+135+164+80+65+56+163)*0,1+
(9+43+24+238+34+55+52+106+52+85+69+154+259+69+17+39+37+578+91+587+31+39+30+51+15+86+41)*0,3 =  
17773,000 => A 



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,  
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních  
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích  
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

64 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 12,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 40 MM dodláždění k vjezdům - 7+5 = 12,000 => A

technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané  
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu  
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po  
etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,  
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,  
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

65 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 8,600 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.DODLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VCHODŮSkupina měření: 5802

výměra DODLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VCHODŮ0,5+1+1,5+1,5+0,8+2,5+0,8 = 8,600 => A

technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané  
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu  
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po  
etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,  
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,  
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

66 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 3,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra km 3,528 - obnova pod. propustku - 3,5  = 3,500 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez  
dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a  
rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar- eventuelní doplnění  
plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

67 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 4,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra 4,5 = 4,500 => A

technická specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez  
dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a  
rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar- eventuelní doplnění  
plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

5 - Komunikace 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

68 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ  
VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 68,695 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis žb. čela propustkůSkupina měření: 7111

výměra
celkem podél vodorovné pracovní spáry základu a dříku - (3,5+3,5+3+4,5+4,5+5+4,5)*0,5*2 = 28,500 => F izolace dříkuKM  
3,431 - 1*3,5 = 3,500 => A KM 3,452 - 1,06*3,5+1,06*3 = 6,890 => B KM 3,460 - 1,06*4,5+1,06*4,5 = 9,540 => C KM 4,271 -  
3*5 = 15,000 => D KM 4,934 - 1,17*4,5 = 5,265 => E Celkem: F+A+B+C+D+E = 68,695 => G  

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může  
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle  
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u  
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných  
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby  
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření  
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

69 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 14,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 7111

výměra
Ochrana izolace z geotextílie 500 g/m2 - ochrana izolace dříku -příčné propustkyKM 3,452 - 1,06*3,5+1,06*3 = 6,890 => B  
KM 3,460 - 1,06*4,5+1,06*4,5 = 9,540 => C KM 4,271 - 3*5 = 15,000 => D KM 4,934 - 1,17*4,5 = 5,265 => E gabiony -  
10*1+2*2 = 14,000 => G Celkem: A+B+C+D+E+G = CHYBA => F  

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace

70 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 33,890 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra
nátěr římsKM 3,431 - 1,1*3,5+0,14*2 = 4,130 => A KM 3,452 - 1,1*3,5+0,14*2+1,1*3+0,14*2 = 7,710 => B KM 3,460 -  
1,1*4,5*2+0,14*4 = 10,460 => C KM 4,271 - 1,2*5+0,18*2 = 6,360 => D KM 4,934 - 1,1*4,5 + 0,14*2 = 5,230 => E Celkem:  
A+B+C+D+E = 33,890 => F  

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

71 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 14,250 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra celkem římsy 0,5 * (3,5+3,5+3+4,5+4,5+5+4,5) = 14,250 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

72 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 2,850 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra NÁTĚR PENETRAČNÍ POLYMEROVÝcelkem římsy - 0,1*(3,5+3,5+3+4,5+4,5+5+4,5) = 2,850 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč



8 - Potrubí
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

73 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 42,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8101

výměra
potrubí od uličních vpustí samostatnýchkm 2,005 - 6 m  = 6,000 => A 2,560 - 1 = 1,000 => B 2,595 - 2,5 = 2,500 => C 2,840 -  
2*1 = 2,000 => D 3,438 - 2 = 2,000 => E 3,815 - 5 = 5,000 => F 4,042 - 10 = 10,000 => G 4,07 -7,5 = 7,500 => H 2,93 - 6  =  
6,000 => J Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J = 42,000 => I  

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,  
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky  
vodotěsnosti a televizní prohlídku

74 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 5,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8102

výměra pro patky pro zábradlí na gabionu- 1*5 = 5,000 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce  
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

75 894146
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
400MM

KUS 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 8931

výměra PŘÍČNÝ PROPUSTEK V KM 2,828 1 = 1,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané betonové  
skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,   
doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u  
dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro  
uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na  
stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření  
úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce  
pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v  
každém okamžiku- předepsané podkladní konstrukce

76 894446
ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 
400MM

KUS 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8931

výměra 1X1X2 M1 = 1,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- dodání  čerstvého  betonu   
(betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci  
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a  
betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a  
dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i  
ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- dodání  
betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)  
a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- podpěrné   
konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč.  
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel,  
kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení  
práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení  
požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních  
zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,-  
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací   
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u  
základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů- předepsané podkladní konstrukce



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

77 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 24,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8931

výměra 24 = 24,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného  
tvaru, ošetření a ochranu betonu,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu  
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků,  
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace,  
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- opatření  povrchů  betonu  izolací   
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

78 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 
DÍLCŮ

KUS 60,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Dle prostorového uspořádání sítí budou případně použity zapuštěné/obrubníkovéSkupina měření: 8971

výměra celkem 60 ks = 60,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané  
podkladní konstrukce

79 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 16,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8971

výměra HV 1500/900 celkem 16 ks = 16,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané  
podkladní konstrukce

80 897625
VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO  
300MM

KUS 3,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8971

výměra 3 = 3,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříženezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

81 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra pro výškovou úpravu bet. poklopu studny z betonových skruží v km 4,1801 = 1,000 => A

technická specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

82 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 47,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra
výšková úprava bet. poklopu studny z betonových skruží v km 4,1801 = 1,000 => A Výšková úprava poklopů splaškové  
kanalizace46 = 46,000 => B Celkem: A+B = 47,000 => C  

technická specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy  
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

83 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 20,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra 20 = 20,000 => A

technická specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy  
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

84 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 10,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra 10 = 10,000 => A

technická specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy  
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

85 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 58,278 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8995



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

obetonování trub - C20/25nXF3PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB hrdlové troubyKM 3,810 2XDN 300 DL. 12,1*0,35 = 4,235 => B  
KM 3,431 DN 400 DL. 9,175*0,2 = 1,835 => C KM 3,452 DN 500 DL. 11,80*0,3 = 3,540 => D KM 3,460 2XDN 500 DL.  
6,60*0,6 = 3,960 => E KM 4,934 DN 500 DL. 8,2*0,3 = 2,460 => F KM 5,124 DN 500 DL. 8,75*0,3 = 2,625 => G "KM 4,815 -  
DN 600 11,36 *0,3 = 3,408 => H KM 4,271 - DN 800 11,44 *0,45 = 5,148 => I obetonování trub, suchá směs - C 12/15-
S1PŘÍČNÉ PROPUSTKY - TROUBY PVC-UKM 2,535 DN 400 DL. 7,35*0,12 = 0,882 => J KM 2,579 DN 400 DL. 7,35*0,12  
= 0,882 => A KM 2,616 DN 400 DL. 9,1*0,12 = 1,092 => K KM 2,788 DN 400 DL. 9,8*0,12 = 1,176 => AK KM 2,807 DN 400  
DL. 7,57*0,12 = 0,908 => L KM 2,824 DN 400 DL. 7,63*0,12 = 0,916 => M KM 2,828 DN 400 DL. 8,6*0,12 = 1,032 => AL KM  
3,595 DN 400 DL. (5,5+1,65)*0,12 = 0,858 => N PODÉLNÉ PROPUSTKY - TROUBY PVC-UKM 2,316 DN 300 DL. 6,5*0,1 =  
0,650 => O KM 2,340 DN 300 DL. 7,0*0,1 = 0,700 => P KM 3,022 DN 300 DL. 10,5*0,1 = 1,050 => Q KM 3,040 DN 300 DL.  
3*0,1 = 0,300 => R KM 3,068 DN 300 DL. 5,5*0,1 = 0,550 => S KM 3,211 DN 300 DL. 9*0,1 = 0,900 => T KM 3,244 DN 300  
DL. 9,35*0,1 = 0,935 => U KM 3,425 DN 300 DL. 7,5*0,1 = 0,750 => V KM 3,725 DN 300 DL. 5*0,1 = 0,500 => W KM 3,76  
DN 300 DL. 7,60*0,1 = 0,760 => X KM 2,685 DN 400 DL. 11*0,12 = 1,320 => Y KM 3,545 DN 400 DL. 11*0,12 = 1,320 => Z  
KM 3,890 DN 400 DL. 10*0,12 = 1,200 => AA KM 3,922 DN 400 DL. 12,30*0,12 = 1,476 => AB KM 4,615 DN 400 DL.  
5,25*0,12 = 0,630 => AC KM 4,672 DN 400 DL. 5,75*0,12 = 0,690 => AD KM 4,972 DN 400 DL. 8,87*0,12 = 1,064 => AE KM  
5,008 DN 400 DL. 8,20*0,12 = 0,984 => AF KM 5,055 DN 400 DL. 7,80*0,12 = 0,936 => AG KM 5,084 DN 400 DL. 9,0*0,12 =  
1,080 => AH KM 5,118 DN 400 DL. 6,9*0,12 = 0,828 => AI KM 4,534 DN 600 DL. 15,66 *0,3 = 4,698 => AM Celkem:  
B+C+D+E+F+G+H+I+J+A+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AK+AL+AM  
= 58,278 => AJ 

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 - Potrubí 0,00 Kč



9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

86 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 20,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra
PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 3,431 - 3 = 3,000 => A KM 3,452 - 2,5+3 = 5,500 => B KM 3,460 - 4+4 = 8,000 => C KM 4,934 - 4  
= 4,000 => D Celkem: A+B+C+D = 20,500 => E  

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do  
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)- případné bednění ( trubku) betonové patky v  
gabionové zdi

87 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 8,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra na gabionu v km 4,02 = 8 = 8,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez  
oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

88 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 360,640 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra JSAM-2/H1 76,66+64,66+56,66+162,66 = 360,640 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích  
prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových  
bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních  
prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro  
jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

89 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 26,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dleZOP"Skupina měření:  
9101

výměra stávající svodidla - (80+24)/4 m = 26,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

90 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 
PÁSKU KUS 22,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9101

výměra Flexibilní silniční směrový sloupek „F“4 = 4,000 => A obnova stávajících 18 = 18,000 => B Celkem: A+B = 22,000 => C

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-  
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

91 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 18,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 9101

výměra 18 = 18,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

92 912453
SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 
ODVOZ

KUS 52,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9101

výměra stávající svodidla - (80+24)/2 m = 52,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího svodidlového sloupku s distančním kusem, jeho odvoz do skladu nebo do šrotu

93 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 
NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

KUS 23,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9141

výměra
IP5+E3a, P2+E2d, P2, P2+E2b, A22+E13, P2+E2b, A12, P2, A22+E13, A12, P2, P2+E2d, P2+E2d, IZ4a, IZ4a23 = 23,000  
=> A 

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

94 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2  
- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 25,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9141



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra
IP6, IP6, IP5+E3a, P2+E2d, P2, P2+E2b, A22+E13, P2+E2b, A12, P2, A22+E13, A12, P2, P2+E2d, P2+E2d, IZ4a, IZ4a25 =  
25,000 => A 

technická specifikace položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

95 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 15,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9141

výměra 15 ks = 15,000 => A

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

96 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO  
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 17,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9141

výměra 17 ks = 17,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

97 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 9,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9151

výměra V7a9 M2 = 9,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

98 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ -  
DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 9,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9151

výměra V7a9 M2 = 9,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

99 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK -  
DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,250 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9151

výměra nahrazení stávajících proužků0,25*17 = 4,250 => A

technická specifikace zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

100 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 4,250 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9151

výměra stávajicí bet. proužky0,25*17 = 4,250 => A

technická specifikace zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

101 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 35,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9102

výměra
OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ (500/200/50)
2,5+2,5+0,8+0,8+1,25+0,8+1+1,3+1,4+1,15+0,65+0,65+2+2+2+1,3+1,3+1,3+0,5+3+3+1,2+0,8+0,8+1 = 35,000 => A  

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože  
i boční betonovou opěrku.

102 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ  
ŠÍŘ 150MM

M 3 647,150 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9102

výměra

obruby 150/250/1000hrana vozovky - 129+35+87+35 = 286,000 => A opěra žul. proužku -  
9+43+24+238+34+55+52+106+52+85+69+154+259+69+17+39+37+578+91+587+31+39+30+51+86+41 = 2876,000 => B  
sjezdy a boční napojení -  
5,75+5+3,7+5+5+1,5+1+3,5+2,5+9+1,5+4+6+4+7,5+3,7+1,8+4,5+2,75+3,5+6,15+3+15+3+26+2+3,4+3,9+7,5+5+3,9+6+6+7
+5 = 184,050 => F přejezdný rigol - 22+7 = -15,000 => E ]nájezdový obrubník 150/150/1000sjezdy -  
(5+5+9+3,5+9+1,5+4+6+7,5+6+3,5+6,15+3,4+3,9+6,6+6+6+7+5)*2 = 316,100 => G Celkem: A+B+F+E+G = 3647,150 => H  

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože  
i boční betonovou opěrku.



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

103 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 20,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9102

výměra km 3,528 - obnova pod. propustku - 2*3 m = 6,000 => A boční napojení 14 = 14,000 => B Celkem: A+B = 20,000 => C

technická specifikace
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné  
doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

104 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 95,150 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra

PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB. HRDLOVÉ TROUBYKM 3,810 2XDN 300 DL. 12,1  2*12,1 = 24,200 => A PODÉLNÉ  
PROPUSTKY - TROUBA PVC-U, PLNOSTĚNNÁ HLADKÁ KONSTRUKCE, SN16KM 2,316 DN 300 DL. 6,5 = 6,500 => B  
KM 2,340 DN 300 DL. 7,0 = 7,000 => C KM 3,022 DN 300 DL. 10,5 = 10,500 => D KM 3,040 DN 300 DL. 3 = 3,000 => E KM  
3,068 DN 300 DL. 5,5 = 5,500 => F KM 3,211 DN 300 DL. 9 = 9,000 => G KM 3,244 DN 300 DL. 9,35 = 9,350 => H KM  
3,425 DN 300 DL. 7,5 = 7,500 => I KM 3,725 DN 300 DL. 5 = 5,000 => J KM 3,76 DN 300 DL. 7,60 = 7,600 => K Celkem:  
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K = 95,150 => L  

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-  
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

105 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 169,795 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra

PŘÍČNÉ PROPUSTKY - TROUBA PVC-U, PLNOSTĚNNÁ HLADKÁ KONSTRUKCE, SN16KM 2,535 DN 400 DL. 7,35 =  
7,350 => A KM 2,579 DN 400 DL. 7,35 = 7,350 => B KM 2,616 DN 400 DL. 9,1 = 9,100 => C KM 2,788 DN 400 DL. 9,8 =  
9,800 => T KM 2,807 DN 400 DL. 7,57 = 7,570 => D KM 2,824 DN 400 DL. 7,63 = 7,630 => E KM 2,828 DN 400 DL. 8,6 =  
8,600 => U KM 3,595 DN 400 DL. 5,5+1,65 = 7,150 => F PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB. HRDLOVÉ TROUBYKM 3,431 DN  
400 DL. 9,175 = 9,175 => G PODÉLNÉ PROPUSTKY - TROUBA PVC-U, PLNOSTĚNNÁ HLADKÁ KONSTRUKCE,  
SN16KM 2,685 DN 400 DL. 11 = 11,000 => H KM 3,545 DN 400 DL. 11 = 11,000 => I KM 3,890 DN 400 DL. 10 = 10,000 =>  
J KM 3,922 DN 400 DL. 12,30 = 12,300 => K KM 4,615 DN 400 DL. 5,25 = 5,250 => L KM 4,672 DN 400 DL. 5,75 = 5,750  
=> M KM 4,972 DN 400 DL. 8,87 = 8,870 => N KM 5,008 DN 400 DL. 8,20 = 8,200 => O KM 5,055 DN 400 DL. 7,80 = 7,800  
=> P KM 5,084 DN 400 DL. 9,0 = 9,000 => Q KM 5,118 DN 400 DL. 6,9 = 6,900 => R Celkem:  
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+T+U = 169,795 => S  

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-  
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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106 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 35,350 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra
PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB. HRDLOVÉ TROUBYKM 3,452 DN 500 DL. 11,80 = 11,800 => A KM 3,460 2XDN 500 DL. 6,60 =  
6,600 => B KM 4,934 DN 500 DL. 8,2 = 8,200 => C KM 5,124 DN 500 DL. 8,75 = 8,750 => D Celkem: A+B+C+D = 35,350 =>  
E 

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-  
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

107 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 27,020 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra
PODÉLNÉ PROPUSTKY - TROUBA PVC-U, PLNOSTĚNNÁ HLADKÁ KONSTRUKCE, SN16km 4,534 - 15,66 = 15,660 =>  
B PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB. HRDLOVÉ TROUBYKM 4,815 - 11,36 = 11,360 => A Celkem: B+A = 27,020 => C  

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-  
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

108 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 11,440 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra PŘÍČNÉ PROPUSTKY - ŽB. HRDLOVÉ TROUBYKM 4,271 - 11,44 = 11,440 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-  
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

109 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 165,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1115

výměra 6+11+17+8+12+14+32+41+12+8+4 = 165,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

110 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 1,589 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5901
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výměra

SPÁRY MEZI NOVÝM A STÁVAJÍCM ASFALTEM, MEZI ETAPAMI, V OSE VOZOVKY -  
(3048+5,5*5+22+22+8+12+21+7+7+14+10+18+20+5+7,5+9,2+12,8+8+3+4+15,5+10,5+20+47+15+12+16+3,5+7+9,5+5+7+
6+6+4+7+7,5+4+3,4+3,0+6,15+3,5+2,75+9,4+2+3,7+6,5+5,5+4+1,5+9+2,5+3,5+9+5+5+3,7+5,8)*0,01*0,04 = 1,433 => A  
napojení sjezdů a místních komuikací- 
(5+5+9+3,5+9+1,5+4+6+7,5+6+3,5+6,15+3,4+3,9+6,6+6+6+7+5+22+21+15+8+18+25+35+8+10+8+9,5+13+8+13+19)
*0,01*0,04 = 0,156 => B Celkem: A+B = 1,589 => C  

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

111 935111
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ  
DO 500MM BEZ OBRUBY

M 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9102

výměra KM 3,4851 = 1,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních  
prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových  
vpustí.

112 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 
BETONU TL 100MM

M 1 562,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9351a

výměra
OBNOVA RIGOLU, ŽLABOVKY 0,56 M -  
55+21+82+32+77+73+27+90+21+21+36+48+41+25+37+33+19+77+23+40+16+31+35+65+23+44+114+72+52+15+66+22+2
0+25+51+22+5+6 = 1562,000 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z  
předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i  
mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

113 935213 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 30,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
OCHRANA PLYNOVODU OTOČENÝMI STÁV. ŽLABOVKAMI POD ZÁSYPEM RIGOLU - KM 2,32 - DL. 30 MSkupina  
měření: 9351a

výměra 30 = 30,000 => A
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technická specifikace
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez  
dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a  
rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

114 93545
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM  
VČETNĚ MŘÍŽÍ

M 47,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Odvodňovací žlab z betou vyztuženého vlákny s rámem z pozinkované oceli, až do třídy F 900 - 1000/390/415Skupina  
měření: 9351a

výměra 10,5+22+7+8 = 47,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže- spárování,  
úpravy vtoku a výtoku- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování- měří se v metrech běžných délky osy  
žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

115 935712 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU M 35,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9351a

výměra oc. Svodnice 120/110 - 7+7,5+5+7+9 = 35,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a uložení předepsaného svodnice v požadované kvalitě, tvaru a šířce- dodání a rozprostření lože z  
předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- úpravu napojení a ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní  
dopravu

116 935812
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU  
TL 100MM

M2 867,300 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9351b

výměra
ODVODŇOVACÍ PROUŽEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK -  
(9+43+24+238+34+55+52+106+52+85+69+154+259+69+17+39+37+578+91+587+31+39+30+51+15+86+41)*0,3 = 867,300  
=> A 

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v  
předepsané šířce- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- úpravu napojení a  
ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- měří se vydlážděná plocha.

117 935822
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU  
TL 100MM

M2 41,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9351b
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výměra
km 2,842 - PŘEJEZDNÝ RIGOL - 12 = 12,000 => A km 2,480 - PŘEJEZDNÝ RIGOL - 29 = 29,000 => B Celkem: A+B =  
41,000 => C 

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v  
předepsané šířce- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- úravu napojení a  
ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- měří se vydlážděná plocha.

118 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3 25,460 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 9661

výměra stávající kamenné rovnaniny a patníky podél komunikace - (12+13+7+11)*0,5*1+66*0,2*0,2*1,5 = 25,460 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

119 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 42,602 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 9661

výměra
kam. desk. propustek v km  4,02 (historický náhon) - 7,5*0,5*1,5*2+1,50*0,35*7,5+2*0,35*7,5 = 20,438 => A stávající čela  
propustků - 0,3*1,3*1,2*13+0,4*1,5*1,4*12+0,5*2*1,5*4 = 22,164 => B Celkem: A+B = 42,602 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

120 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 1,560 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 9661

výměra 1,2*0,65*2 = 1,560 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

121 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 46,979 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 9661

výměra

stávající čela  propustků - 0,3*1,3*1,2*6+0,4*1,5*1,4*6+0,5*2*1,5*1 = 9,348 => A podkladní beton propustků - 0,5*0,1*
(8+7+5+4+5+1,5+10,5+10+7+23+15+9+1,5+5+8,5+5,5+1,5+10+4+7+9+10,5+3,5+4+8)+0,6*0,15*
(48+14+9+8,5+8,5+8,5+7+10,5+8,5+8,5+10,5+8,5+6,5+7,5+17,5+7,5+6,5+7,5+5,5+6+13+6,5+6,5)+0,7*0,15*11+0,75*0,15*
(13,5+12+10,5+7+7,5) = 37,631 => B Celkem: A+B = 46,979 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

122 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 11,758 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 9661

výměra
stávající čela  propustků - 0,3*1,3*1,2*6+0,4*1,5*1,4*5+0,5*2*1,5*1 = 8,508 => A stávající šachta propustku v km 4,271 -  
1,25m2*2,6 = 3,250 => B Celkem: A+B = 11,758 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

123 96656
ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 
400MM

M 10,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 9351a

výměra OBNOVA ŽLABU V KM 2,93 - 10,5 M = 10,500 => A
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technická specifikace

- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí  
a hmotami včetně uložení na skládku- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou  
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

124 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 5,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 8971

výměra 5 = 5,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou  
sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných  
předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného  
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

125 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 5,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 8931

výměra 5 = 5,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou  
sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných  
předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného  
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

126 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3 0,696 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9661

výměra OTVOR DO UV NEBO RŠ PRO ZAÚSTĚNÍ TRATIVODU - 0,2*0,2*0,15*116 = 0,696 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

127 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 175,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 8101

výměra
bet. tr. příčných propustků - 8 = 8,000 => A bet. tr. podélných propustků -  
7+5+4+5+1,5+10,5+10+7+23+15+9+1,5+5+8,5+5,5+1,5+10+4+7+9+10,5+3,5+4 = 167,000 => B Celkem: A+B = 175,000 =>  
C 

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

128 969245 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 8,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD."vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup  
dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření: 8101

výměra oc. tr. příčných propustků - 8 = 8,000 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

129 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 208,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované  
vzdálenostiSkupina měření: 8101

výměra
bet. tr. příčných propustků - 48+14+9+8,5+8,5+8,5+7+10,5+8,5+8,5+10,5+8,5 = 150,000 => A bet. tr. podélných propustků -  
6,5+7,5+17,5+7,5+6,5+7,5+5,5 = 58,500 => B Celkem: A+B = 208,500 => C  

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

130 969246 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Rozsah odečet  
délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 8101

výměra oc. tr. příčných propustků - 6 = 6,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

131 969246 b VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 26,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládkuRozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina  
měření: 8101

výměra
plast. tr. příčných propustků - 13+6,5 = 19,500 => A plast. tr. podélných propustků - 6,5 = 6,500 => B Celkem: A+B = 26,000  
=> C 

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

132 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 11,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 8101

výměra bet. tr. příčných propustků - 11 = 11,000 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

133 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 50,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 8101

výměra
stávající bet. tr. příčných propustků  -  13,5+12+10,5+7 = 43,000 => A stávající bet. tr. podélných propustků  -  7,5 = 7,500 =>  
B Celkem: A+B = 50,500 => C 

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 103 - CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/35724 - BOROVÁ
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 103 - CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/35724 - BOROVÁ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2 Základy 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

3 Svislé konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

5 Komunikace 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 Potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 103 - CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/35724 - BOROVÁ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 399,570 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencízeminySkupina měření: N - neměřitelné

výměra
pol.č. 11130 -  1003*0,1*1,9 = 190,570 => A pol.č. 12383 -  50,3*1,9 = 95,570 => B pol.č. 13273 -  59,7*1,9 = 113,430 => C  
Celkem: A+B+C = 399,570 => D 

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 34,858 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné, na základě vážních lístků



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

pol.č. 11318 -  0,48*2,5 = 1,200 => A pol.č. 11315 -  0,7*2,5 = 1,750 => B pol.č. 11328 -  22*0,05*2,5 = 2,750 => C pol.č.  
11352 -  97*0,04*2,5 = 9,700 => D pol.č. 96614 -  (0,1*21+0,2*2,5+0,2*0,4*0,6*8+0,4*0,4*0,8*3)*2,5 = 8,420 => E pol.č.  
96615 -  2*0,4*0,4*2*2,5 = 1,600 => F pol.č. 966245 - ((12+4)*0,12)*2,5 = 4,800 => G pol.č. 966246 - 1,5*0,16*2,5 = 0,600  
=> H pol.č. 966257 - 8,5*0,19*2,5 = 4,038 => I Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I = 34,858 => J  

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 3,630 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné, na základě vážních lístků

výměra pol.č.11313 - 33*0,05*2,2 = 3,630 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH  
SÍTÍ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě  
a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně  
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení Opětovné prověření existence inženýrských sítí.Vytyčení,  
sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce."Skupina měření: N - neměřitelné, na základě  
přesné specifikace

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování RDS SO 103 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování DSPS SO 103 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Fotodokumentace SO 103 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a  
tištěné podobě dle požadavku objednatele a SODSkupina měření: N - neměřitelné.

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje:- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-  
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 003,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1211b

výměra TL. 100 mm 94+77+339+88+405 = 1003,000 => A

technická specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

9 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM  
POJIVEM

M3 1,650 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra větev A - stávající chodník - 33*0,05 = 1,650 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 0,800 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 6*0,1+1*0,1+1*0,1 = 0,800 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,480 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra (5+3)*0,06 = 0,480 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11328
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH  
TVÁRNIC

M2 13,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1111

výměra stáv. Bet. žlabovky - (12+10)*0,6 = 13,200 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč.  
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

13 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ  
BETONOVÝCH

M 97,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1117

výměra 32+65 = 97,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

14 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 57,320 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1221

výměra
větev A - 86*0,24 = 20,640 => A větev B -  0,1*94 = 9,400 => B větev C -  0,1*31 = 3,100 => C větev D -  0,2*78 = 15,600 =>  
D větev H -  60*0,05 = 3,000 => E větev I -  0,1*18 = 1,800 => F větev J -  0,14*27 = 3,780 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G  
= 57,320 => H 

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.  
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování  
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré  
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,  
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v  
položce č.0141**

15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 59,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra
pro palisády - 0,45*(4+19+22+11) = 25,200 => A proplotovoou podezdívku - 1,5*23 = 34,500 => B Celkem: A+B = 59,700 =>  
C 



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-  
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění  
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,  
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,  
vykazují se v položce č.0141**

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 75,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra
celkem uložení na skládkách - pol. Č. 12383 - 50,3 m3 = 50,300 => A celkem uložení na skládkách - pol. Č. 13273 - 25,20   
m3  = 25,200 => B Celkem: A+B = 75,500 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v  
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve  
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných  
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-  
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH  
MATERIÁLŮ

M3 272,640 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1711

výměra

hutněný násyp větev B -  0,15*39+0,1*94 = 15,250 => A větev C -  0,05*16+0,1*31 = 3,900 => B větev E -   
0,7*70+0,44*73+0,1*190+148*0,1 = 114,920 => C větev F -  0,5*40 +0,1*89 = 28,900 => D větev G -   
0,3*64+0,15*40+0,4*27+0,1*60+0,1*405+16*0,65+1,22*8,5 = 103,270 => E větev I -  0,35*5+0,1*18 = 3,550 => F větev J -   
0,3*9,5 = 2,850 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 272,640 => H  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy  
materiálu dle zadávací dokumentace- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,   
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu  
práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení  
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po  
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce  
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění  
podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti  
vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní  
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 29,530 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1711

výměra

větev A - (9+13+12)*0,05 = 1,700 => A větev B -  47*0,05 = 2,350 => B větev C -  22*0,05 = 1,100 => C větev D -  (2+4)*0,05  
= 0,300 => D větev E -  (11+30+40+21+41+49+5+4+2,6+4+7)*0,05 = 10,730 => E větev F -  40*0,05 = 2,000 => F větev G -   
(15,5+33,5+7+11+47,5+35,5+4+3+3+4,0+3)*0,05 = 8,350 => G větev H -  31*0,05 = 1,550 => H větev I -  19*0,05 = 0,950 =>  
I větev J -  10*0,05 = 0,500 => J Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 29,530 => K  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- svahování,  
hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra zásyp plotové podezdívky1,4*23 = 32,200 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání  
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se  
od kubatury obsypů neodečítá

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 027,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G2122b

výměra 860+167 = 1027,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

21 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 424,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1821a

výměra

tl. 0,1 m - celkem ohumusování vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbuvětev A - 16 m2 = 16,000 => A větev B -   
29 m2 = 29,000 => B větev C -  8 m2 = 8,000 => C větev E -  145 m2 = 145,000 => D větev F -  48 m2 = 48,000 => E větev  
G -  137 m2 = 137,000 => F větev I -  32 m2 = 32,000 => G větev J -  9 m2 = 9,000 => H Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H =  
424,000 => I 

technická specifikace
položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce  
v rovině a ve svahu do 1:5

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 424,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1822

výměra
větev A - 16 m2 = 16,000 => A větev B -  29 m2 = 29,000 => B větev C -  8 m2 = 8,000 => C větev E -  145 m2 = 145,000 =>  
D větev F -  48 m2 = 48,000 => E větev G -  137 m2 = 137,000 => F větev I -  32 m2 = 32,000 => G větev J -  9 m2 = 9,000  
=> H Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 424,000 => I  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 - Zemní práce 0,00 Kč

2 - Základy
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

23 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 22,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2711a

výměra základy palisád  - 0,4 *(4+19+22+11) = 22,400 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 - Základy 0,00 Kč



3 - Svislé konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

24 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 1,720 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra
palisády 160x160x1200 mmvětev E - 4*0,16*0,16*1,2 = 0,123 => A větev G -  (19+22+11) *0,16*0,16*1,2 = 1,597 => B  
Celkem: A+B = 1,720 => C 

technická specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní  
technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž,  
případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy  
dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a  
pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,-  
označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení,  
včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně  
specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení,  
zkoušení a měření dílců a pod.).

25 33817B
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  
DODATEČNĚ KOTVENÉ

T 0,024 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis nadvýšení / obnova plotové podezdvíky před čp.135Skupina měření: 3371a

výměra 12 KS - 1 KS 2 KG VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ/DESEK(12*2)/1000 = 0,024 => A

technická specifikace
- dodání a osazení předepsaného sloupku, kotevní desky a spojovacího materiálu  včetně PKO- zřízení a výplň kotevních  
otvorů- předepsané podlití kotevních desek

26 34827 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 6,900 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis nadvýšení / obnova plotové podezdvíky před čp.135Skupina měření: 3481a

výměra 1,5*0,2*23 = 6,900 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč



4 - Vodorovné konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

27 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 0,920 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis nadvýšení / obnova plotové podezdvíky před čp.135Skupina měření: 4511

výměra podkladní beton plotové podezdívky-  C20/25nXF323*0,4*0,1 = 0,920 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč



5 - Komunikace
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 851,900 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5601b

výměra

ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm  větev A - 36+0,6+2 m2 = 38,600 => A větev B -  34 m2 = 34,000 => B větev C -  22+1,5 m2 = 23,500  
=> C větev D -  76+1,5 m2 = 77,500 => D větev E -  262,5+1,5+1+4+14+1,5 m2 = 284,500 => E větev F -  49+1+1,5 m2 =  
51,500 => F větev G -  239+ 1+2+1,8+1,7 m2 = 245,500 => G větev H -  59+1,2+1 m2 = 61,200 => H větev I -  21+ 1,5+0,5  
m2 = 23,000 => I větev J -  9+3,6 m2 = 12,600 => J Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 851,900 => K  

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 166,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5601b

výměra
ŠDa fr. 0-32 TL. 200 MM -větev A - 8+6,5+6,5 m2 = 21,000 => A větev B -  18+6+3,5+2,5 m2 = 30,000 => B větev D -  7+2  
m2 = 9,000 => C větev E -  13+8+5+5+7+ 2,6+2+1,8+2,5+3,5 m2 = 50,400 => D větev G -   
11+3+3+8+10+2,2+1,8+1,8+2+1,8+4+4+1,6+2,2 m2 = 56,400 => E Celkem: A+B+C+D+E = 166,800 => F  

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 807,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra

LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 30 MM - bet. dlažba šedá 100/200 TL. 60 MMvětev A - 36 m2 = 36,000 => A  
větev B -  34 m2 = 34,000 => B větev C -  22 m2 = 22,000 => C větev D -  76 m2 = 76,000 => D větev E -  262,5 m2 =  
262,500 => E větev F -  49 m2 = 49,000 => F větev G -  239 m2 = 239,000 => G větev H -  59 m2 = 59,000 => H větev I -  21  
m2 = 21,000 => I větev J -  9 m2 = 9,000 => J Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 807,500 => K  

technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané  
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu  
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po  
etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,  
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,  
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM M2 120,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra
bet. dlažba šedá 100/200 TL. 80 MM, LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 40MMvětev A - 8 m2 = 8,000 => A větev  
B -  18+6 m2 = 24,000 => B větev D -  7 m2 = 7,000 => C větev E -  13+8+5+5+7 m2 = 38,000 => D větev G -   
11+3+3+8+10+4+4 m2 = 43,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 120,000 => F  

technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané  
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu  
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po  
etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,  
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,  
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 582618
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 
80MM DO LOŽE Z KAM

M2 6,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra bet. vodící linie š. 0,4 m,TL. 80 MM, LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 40 MM  větev A - 6,5 m2 = 6,500 => A

technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané  
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu  
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po  
etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,  
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,  
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM 
DO LOŽE Z KAM

M2 27,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra

VAROVNÉ PÁSY ČERVENÉ BARVY, reliéfní dlažba červená 100/200 TL. 60 MM, LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM  
TL. 30 MM  větev A - 0,6+2 m2 = 2,600 => A větev C -  1,5 m2 = 1,500 => B větev D -  1,5 m2 = 1,500 => C větev E -   
1,5+1+1,5 m2 = 4,000 => D větev F -  1+1,5 m2 = 2,500 => E větev G -  1+2+1,8+1,7+0,8 m2 = 7,300 => F větev H -  1,2+1  
m2 = 2,200 => G větev I -  1,5+0,5 m2 = 2,000 => H větev J -  3,6 m2 = 3,600 => I Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I = 27,200  
=> J 



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané  
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu  
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po  
etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,  
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,  
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM 
DO LOŽE Z KAM

M2 40,300 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra

VAROVNÉ PÁSY ČERVENÉ BARVY, reliéfní dlažba červená 100/200 TL. 80 MM, LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM  
TL. 40 MM  větev A - 6,5 m2 = 6,500 => A větev B -  3,5+2,5 m2 = 6,000 => B větev D -  2 m2 = 2,000 => C větev E -   
2,6+2+1,8+2,5+3,5 m2 = 12,400 => D větev G - 2,2+1,8+1,8+2+1,8+1,6+2,2 m2 = 13,400 => E Celkem: A+B+C+D+E =  
40,300 => F 

technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané  
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu  
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po  
etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,  
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,  
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 5802

výměra stávající chodník za plotem - č.p. 135 - 1*1 = 1,000 => A

technická specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez  
dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a  
rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar- eventuelní doplnění  
plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

5 - Komunikace 0,00 Kč



7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

36 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 
FÓLIÍ M2 3,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délky dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 7111

výměra izolace z izolace zdiva nemovitosti nopovou folii větev H -  0,5*7 m2 = 3,500 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může  
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle  
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u  
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných  
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby  
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření  
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

37 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 34,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
nadvýšení / obnova plotové podezdvíky před čp.135 - výplň dle požadavků majitele - předběžně tahokov či plaňky z imitace  
dřevaSkupina měření: 7671

výměra 23*1,5 = 34,500 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a  
těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v  
samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná  
plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

38 76796 VRATA A VRÁTKA M2 8,460 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
nadvýšení / obnova plotové podezdvíky před čp.135 - obnvoa vchodové branky a vjezdové brány dle požadavků  
majiteleSkupina měření: 7671

výměra 1,8*1,2 = 2,160 => A 1,8*3,5 = 6,300 => B Celkem: A+B = 8,460 => C

technická specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a  
těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a  
nutných zemních prací.- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.- součástí položky je  případně i ostnatý  
drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč



8 - Potrubí
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

39 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra 2 = 2,000 => A

technická specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy  
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 - Potrubí 0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

40 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 595,600 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9102

výměra

OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ (500/200/50)větev A - 9+13+12 m = 34,000 => A větev B -  47 m = 47,000 => B větev  
C -  22 m = 22,000 => C větev D -  2+4 = 6,000 => D větev E -  11+30+40+21+41+49+5+4+2,6+4+7 = 214,600 => E větev F  
-  40 m = 40,000 => F větev G -  15,5+33,5+7+11+47,5+35,5+4+3+3+4,0+3+1,8+1,8+1,4 = 172,000 => G větev H -  31 m =  
31,000 => H větev I -  19 m = 19,000 => I větev J -  10 m = 10,000 => J Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 595,600 => K  

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože  
i boční betonovou opěrku.

41 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ  
ŠÍŘ 150MM

M 81,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9102

výměra
silniční obruby 150/250/100 větev A -  1,5+15 m = 16,500 => A větev H -  43 m = 43,000 => B větev I -  15,5 m = 15,500 => C  
větev J -  6 m = 6,000 => D Celkem: A+B+C+D = 81,000 => E  

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože  
i boční betonovou opěrku.

42 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 3,368 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 9661



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra stávající plotová podezdívka z plotových tvárnic před č.p. 1350,1*21+0,2*2,5+0,2*0,4*0,6*8+0,4*0,4*0,8*3 = 3,368 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

43 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,640 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 9661

výměra stávající čela podélných  propustků - 2*0,4*0,4*2 = 0,640 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

44 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 16,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 8101

výměra stávající bet. tr. - 12+4 = 16,000 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

45 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 1,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 8101

výměra stávající bet. tr. -1,5 = 1,500 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

46 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 8,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
8101

výměra stávající ocelové. tr. - 8,5 = 8,500 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek  
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré  
další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 104 - CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 104 - CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2 Základy 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

5 Komunikace 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 Potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 104 - CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 309,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencízeminySkupina měření: N - neměřitelné

výměra pol.č. 11130 -  375*0,1*1,9 = 71,250 => A pol.č. 12383 -  125,5*1,9 = 238,450 => B Celkem: A+B = 309,700 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 10,450 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné, na základě vážních lístků



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra pol.č. 11315 -  0,33*2,5 = 0,825 => A pol.č. 11317 -  3,85*2,5 = 9,625 => B Celkem: A+B = 10,450 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH  
SÍTÍ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě  
a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně  
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení Opětovné prověření existence inženýrských sítí.Vytyčení,  
sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce."Skupina měření: N - neměřitelné, na základě  
presní specifikace

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování RDS SO 104 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování DSPS SO 104 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Fotodokumentace SO 104 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a  
tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.Skupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
položka zahrnuje:- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-  
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 375,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1112

výměra TL. 100 mm 108+153+114 = 375,000 => A

technická specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

8 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 0,330 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 2,2*0,15 = 0,330 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 3,850 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  délek dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 35*0,11 = 3,850 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 56,250 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
vč. odvozu na dočasnou a trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  ploch dle grafického  
systému AutoCAD.Skupina měření: 1211a

výměra TL. 150 mm108+153+114 M2(108+153+114)*0,15 = 56,250 => A

technická specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou  
skládku

11 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 125,470 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet  ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1221

výměra 0,44*138+177*0,31+76*0,13 = 125,470 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.  
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování  
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré  
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,  
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v  
položce č.0141**

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 181,750 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra
celkem uložení na skládkách - pol. Č. 12383 - 125,5  m3  = 125,500 => A celkem uložení na skládkách - pol. Č. 12110 -  
56,25 m3  = 56,250 => B Celkem: A+B = 181,750 => C  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v  
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve  
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných  
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-  
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH  
MATERIÁLŮ

M3 55,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1711

výměra 0,4*138 = 55,200 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy  
materiálu dle zadávací dokumentace- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,   
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu  
práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení  
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po  
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce  
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění  
podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti  
vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní  
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1711

výměra (37+81)*0,15 = 17,700 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- svahování,  
hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 273,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G2122b

výměra 159,5+114 = 273,500 => A

technická specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

16 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 108,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1821a

výměra tl. 0,1 m - celkem ohumusování vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu11+10+54+33 = 108,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce  
v rovině a ve svahu do 1:5

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 108,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1822

výměra 11+10+54+33 = 108,000 => A

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 - Zemní práce 0,00 Kč



2 - Základy
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

18 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 114,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 2891

výměra
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE NAD VÝMĚNOU PODLOŽÍvýměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové  
spáry a na základě zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podložíŠDb FR. 0-63114 = 114,000 => A  

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

2 - Základy 0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 34,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4511

výměra
výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě zkoušek prokazující vhodnost či  
nevhodnost v podložíŠDa FR. 32-63114*2*0,15 = 34,200 => A  

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v  
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

20 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 114,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4612

výměra PARKOVACÍ STÁNÍ - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA BETONOVÁ  600/400 TL. 80 MM114 M2 = 114,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- povrchovou úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků  
do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení  
srážkové vody- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem- výplň spar předepsaným materiálem- nutné  
zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč



5 - Komunikace
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 387,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G5601b

výměra
ŠDa fr. 0-32 TL. 150 MM -153+6,5 = 159,500 => A ŠDa fr. 0-45 TL. 150 MM -114*2 = 228,000 => B Celkem: A+B = 387,500  
=> C 

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 153,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 30 MM - bet. dlažba šedá 100/200 TL. 60 MM81+72 = 153,000 => A

technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané  
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu  
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po  
etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,  
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,  
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM 
DO LOŽE Z KAM

M2 6,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5802

výměra
VAROVNÉ PÁSY ČERVENÉ BARVY, reliéfní dlažba červená 100/200 TL. 60 M, LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM  
TL. 30 MM  2,5+4 = 6,500 => A 

technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané  
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu  
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po  
etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,  
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,  
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 - Komunikace 0,00 Kč



8 - Potrubí
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

24 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra nahrazení stávajícího poklopu v případě poškození při výškové úpravě1 = 1,000 => A

technická specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

25 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra nahrazení mříže na šachtě v chodníku1 = 1,000 => A

technická specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

26 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra 2 = 2,000 => A

technická specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy  
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

27 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8991

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy  
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 - Potrubí 0,00 Kč



9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

28 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra OCELOVÉ TROJMADLOVÉ ZÁBRADLÍ PŘED VÝCHODEM ZE ŠKOLY4 = 4,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do  
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)- případné bednění ( trubku) betonové patky v  
gabionové zdi

29 9111A3
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 4,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9111

výměra OCELOVÉ DVOUMADLOVÉ ZÁBRADLÍ PŘED VÝCHODEM ZE ŠKOLY4 = 4,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

30 914111
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 
NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ

KUS 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9141

výměra IP 12 - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO INVALIDY1 = 1,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

31 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 7,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9151

výměra SYMBOL INVALIDÉ7 M2 = 7,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

32 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 81,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9102

výměra OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ (500/200/50)9+8+64 = 81,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože  
i boční betonovou opěrku.

33 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ  
ŠÍŘ 150MM

M 37,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9102

výměra silniční obruby 150/250/100 35+2 m = 37,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože  
i boční betonovou opěrku.

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 181 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 181 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

5 Komunikace 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 181 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 291,525 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra pol. č. 11332 - 522,70*1,9 = 993,130 => A pol. č. 12920 - 157,05*1,9 = 298,395 => B Celkem: A+B = 1291,525 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 149,940 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra pol. č. 11333 - 522,7*2,2 = 1149,940 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
- Doplňující práce a provizorní komunikace pro zajištění obslužnsoti konkrétních objektů na základě zjištěných sutečností  
během výstavbySkupina měření: N - neměřitelné, na základě přesné specifikace

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"Doplňující práce pro zajištění provozu vozidel,  pěších a kolařů vč. potřebných přesunů značení, řízení dopravy osobami,  
případně řešení nepředvídaných událostí atd."Skupina měření: N - neměřitelné, na základě přesné specifikace

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 522,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1114

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*6,5*0,01)*0,10  
= 32,500 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((430+780+560+450)*3,5*0,1)*0,1 = 77,700 => B komunikace z Babky(750*5,5*0,1) = 412,500 => C Celkem: A+B+C =  
522,700 => D 

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

6 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT  
POJIVEM M3 522,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1114

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*6,5*0,01)*0,10  
= 32,500 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((430+780+560+450)*3,5*0,1)*0,1 = 77,700 => B komunikace z Babky(750*5,5*0,1) = 412,500 => C Celkem: A+B+C =  
522,700 => D 

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 452,770 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1114

výměra

BEZ ODVOZU, ODKUP ZHOTOVITELEMcelkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro  
dálkovou dopravu)(5000*6,5*0,01)*0,1 = 32,500 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy  
objízdných traspro místní dopravu)((430+780+560+450)*3,5*0,01)*0,1 = 7,770 => B komunikace z Babky(750*5,5)*0,1 =  
412,500 => C Celkem: A+B+C = 452,770 => D  

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 157,050 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1311

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*0,75*2*0,01)
*0,15 = 11,250 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((430+780+560+450)*0,5*2*0,1)*0,15 = 33,300 => B komunikace z Babky(750*0,5*0,15*2) = 112,500 => C Celkem: A+B+C =  
157,050 => D 

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

1 - Zemní práce 0,00 Kč



5 - Komunikace
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

9 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 045,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G5601a

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*6,5*0,01)*0,20  
= 65,000 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((430+780+560+450)*3,5*0,1)*0,2 = 155,400 => B komunikace z Babky(750*5,5*0,2) = 825,000 => C Celkem: A+B+C =  
1045,400 => D 

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 125,640 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G5601a

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*0,75*2*0,01)
*0,12 = 9,000 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((430+780+560+450)*0,5*2*0,1)*0,12 = 26,640 => B komunikace z Babky(750*0,5*0,12*2) = 90,000 => C Celkem: A+B+C =  
125,640 => D 

technická specifikace
- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu,  
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních  
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

11 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 9 055,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G5702

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*6,5*0,01)*2 =  
650,000 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((430+780+560+450)*3,5*0,01)*2 = 155,400 => B komunikace z Babky(750*5,5)*2 = 8250,000 => C Celkem: A+B+C =  
9055,400 => D 

technická specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického  
předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončenípoložka je určena pro  
obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro  
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách  
5779**).

12 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 181,108 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: G5701a

výměra

ACO 11+  tl. 40 mm celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)
(5000*6,5*0,01)*0,04 = 13,000 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro  
místní dopravu)((430+780+560+450)*3,5*0,01)*0,04 = 3,108 => B komunikace z Babky(750*5,5)*0,04 = 165,000 => C  
Celkem: A+B+C = 181,108 => D 

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,  
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních  
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích  
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných  
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže  
položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do  
10m2).-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

13 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 313,620 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G5701a

výměra

ACL 16+ tl. 60 mm celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)
(5000*6,5*0,01)*0,06 = 19,500 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro  
místní dopravu)((430+780+560+450)*3,5*0,1)*0,06 = 46,620 => B komunikace z Babky(750*5,5)*0,06 = 247,500 => C  
Celkem: A+B+C = 313,620 => D 

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,  
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních  
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích  
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných  
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže  
položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do  
10m2).-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5 - Komunikace 0,00 Kč



9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

14 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2  
- MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 53,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9141

výměra
dovoz a montáž na objízdné trase a na staveništi"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ  
TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"objížďková šipka IS11  - 43 ks = 43,000 => A B1 - 2 ks = 2,000 => B E13 -  
2 ks = 2,000 => C E3a - 3 ks = 3,000 => D IP10- 3 ks = 3,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 53,000 => F  

technická specifikace
položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem-  
nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky

15 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2  
- DEMONTÁŽ

KUS 53,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9141

výměra
demontáž a odvoz z objízdné trasy a ze staveniště"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ  
TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"objížďková šipka IS11  - 43 ks = 43,000 => A B1 -  2 ks = 2,000 => B E13 -  
2 ks = 2,000 => C E3a - 3 ks = 3,000 => D IP10- 3 ks = 3,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 53,000 => F  

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

16 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
38 690,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU -  
BOROVÁ"předpoklad  730 dníobjížďková šipka IS11  - 43 ksB1 - 2 ksE13 - 2 ksE3a - 3 ksIP10 - 3 ks(43+2+2+3+3)*730 =  
38690,000 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a  
počtu dní použití

17 914432
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -  
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9141

výměra
dovoz a montáž na objízdné trase"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"IP22 - 3 ks = 3,000 => A IS11a - 3 ks = 3,000 => B Celkem: A+B = 6,000 => C  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem-  
nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky

18 914433
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -  
DEMONTÁŽ

KUS 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9141

výměra
demontáž a odvoz z objízdné trasy"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"IP22 - 3 ks = 3,000 => A IS11a -  3 ks = 3,000 => B Celkem: A+B = 6,000 => C  

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

19 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
4 380,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU -  
BOROVÁ"předpoklad 730 dníIP22 - 3 ksIS11a - 3 ks(3+3)*730 = 4380,000 => A  

technická specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a  
počtu dní použití

20 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
dovoz a montáž na staveništi"dopravní zábrany dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem  2 ks = 2,000 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje:- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po  
celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

21 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
demontáž a odvoz ze staveniště "dopravní zábrany dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem  2 ks = 2,000 => A 

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

22 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 460,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
"dopravní zábrany dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU -  
BOROVÁ"předpoklad 730 dnícelkem 2  ks2*730 = 1460,000 => A 

technická specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

23 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -  
MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 48,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
dovoz a montáž na objízdné trase a na staveništi"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ  
TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem  48 ks = 48,000 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje:- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po  
celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

24 916713
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -  
DEMONTÁŽ

KUS 48,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
demontáž a odvoz z objízdné trasy a ze staveniště"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ  
TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem 48 ks = 48,000 => A 

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

25 916719
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG -  
NÁJEMNÉ

KSDE
N

35 040,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU -  
BOROVÁ"předpoklad 730 dnícelkem 48  ks48*730 = 35040,000 => A 

technická specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

26 916722
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ  
S PŘESUNEM

KUS 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra
dovoz a montáž na objízdné trase"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem 6 ks = 6,000 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje:- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po  
celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

27 916723
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG -  
DEMONTÁŽ

KUS 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
demontáž a odvoz z objízdné trasy"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem 6 ks = 6,000 => A 

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

28 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ
KSDE

N
4 380,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU -  
BOROVÁ"předpoklad 730 dnícelkem 6 ks6*730 = 4380,000 => A 

technická specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

29 94894 R PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ KPL 4,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Zajištění stávajících nosných konstrukcí mostních objektů dočasnými prostorovými podpěrnými konstrukcemi(mostní objekty 
přes Černý potok na trasách pro místní dopravu)

výměra
mostní objekt v km 0,1 - 1 = 1,000 => A mostní objekt v km 0,7 - 1 = 1,000 => B mostní objekt v km 1,1 - 1 = 1,000 => C  
mostní objekt v km 1,5 - 1 = 1,000 => D Celkem: A+B+C+D = 4,000 => E  

technická specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 182 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 182 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

5 Komunikace 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 182 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 102,475 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra pol. č. 11332 - 453,05*1,9 = 860,795 => A pol. č. 12920- 127,2*1,9 = 241,680 => B Celkem: A+B = 1102,475 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 996,710 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra pol. č. 11333 - 453,05*2,2 = 996,710 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

- Doplňující práce a provizorní komunikace pro zajištění obslužnosti konkrétních objektů na základě zjištěných skutečností  
během výstavby - Zajištění obslužnosti areálu společnsoti I. AGRO Oldřiš a.s., zřizením nezpevněné provizorní komunikace  
dl. 40 m š. 4 m vedené přes vjezdy do stávajících garáží a zřízením provizorního zatrubněného sjezdu DN 400 dl. 12 m na  
p.č. 216/9 (do areálu) , včetně provizorní přeložky stožáru VO v majetku Obce Oldřiš a demolice části stávajícího oplocení dl.  
10 m z okrasných cihelných tvárnic a jeho následnou náhradu z oplocení drátěného s vjezdovou bránou Oplocení:Oplocení  
dl. 10 m z poplastovaného pletiva výšky 200 cm. Průměr drátu  3,0 mm a velikost oka 55x55 mm. Povrchová úprava  
Zn+PVC.Brána:Vjezdová dvoukřídlá brána š. 6 m a výšky 2m z trubkového rámu vypletena poplastovaným pletivem.  
Povrchová úprava pozinkováním + vypalovaná prášková barva.Barva oplocení a brány bude upřesněna po dohodě s  
budoucím majitelem.Provizorní komunikace:Provizorní komunikace š. 4 m a dl. 40 m. Skladba kce:DV 20 mmR-mat 50 
mmŠDa 200 mmŠDa 200 mmCelkem 470 mmSkupina měření: N - neměřitelné, na základě přesné specifikace

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"Doplňující práce pro zajištění provozu vozidel,  pěších a kolařů vč. potřebných přesunů značení, řízení dopravy osobami,  
případně řešení nepředvídaných událostí atd."Skupina měření: N - neměřitelné, na základě přesné specifikace

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč



1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO M3 453,050 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1114

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*6,5*0,01)*0,1 =  
32,500 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((580+850+870)*3,5*0,01)*0,1 = 8,050 => B komunikace z Babky(750*5,5)*0,1 = 412,500 => C Celkem: A+B+C = 453,050  
=> D 

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT  
POJIVEM

M3 453,050 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1114

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*6,5*0,01)*0,1 =  
32,500 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((580+850+870)*3,5*0,01)*0,1 = 8,050 => B komunikace z Babky(750*5,5)*0,1 = 412,500 => C Celkem: A+B+C = 453,050  
=> D 

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 453,050 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1114

výměra

BEZ ODVOZU, ODKUP ZHOTOVITELEMcelkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro  
dálkovou dopravu)(5000*6,5*0,01)*0,1 = 32,500 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy  
objízdných traspro místní dopravu)((580+850+870)*3,5*0,01)*0,1 = 8,050 => B komunikace z Babky(750*5,5)*0,1 = 412,500  
=> C Celkem: A+B+C = 453,050 => D 

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 127,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1221

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*0,75*2*0,01)
*0,15 = 11,250 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((580+850+870)*0,5*2*0,01)*0,15 = 3,450 => B komunikace z Babky(750*0,5*2)*0,15 = 112,500 => C Celkem: A+B+C =  
127,200 => D 

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

1 - Zemní práce 0,00 Kč

5 - Komunikace
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

9 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 906,100 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G5601a

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*6,5*0,01)*0,2 =  
65,000 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((580+850+870)*3,5*0,01)*0,2 = 16,100 => B komunikace z Babky(750*5,5)*0,2 = 825,000 => C Celkem: A+B+C = 906,100  
=> D 

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez  
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 101,760 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G5601a

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*0,75*2*0,01)
*0,12 = 9,000 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((580+850+870)*0,5*2*0,01)*0,12 = 2,760 => B komunikace z Babky(750*0,5*2)*0,12 = 90,000 => C Celkem: A+B+C =  
101,760 => D 



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu,  
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních  
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

11 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 9 061,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 5702

výměra

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)(5000*6,5*0,01)*2 =  
650,000 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro místní dopravu)
((580+850+870)*3,5*0,01)*2 = 161,000 => B komunikace z Babky(750*5,5)*2 = 8250,000 => C Celkem: A+B+C = 9061,000  
=> D 

technická specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického  
předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončenípoložka je určena pro  
obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro  
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách  
5779**).

12 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 181,220 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G5601a

výměra

ACO 11+  tl. 40 mm celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)
(5000*6,5*0,01)*0,04 = 13,000 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro  
místní dopravu)((580+850+870)*3,5*0,01)*0,04 = 3,220 => B komunikace z Babky(750*5,5)*0,04 = 165,000 => C Celkem:  
A+B+C = 181,220 => D 

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,  
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních  
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích  
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných  
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže  
položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do  
10m2).-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

13 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 271,830 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G5601a



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

ACL 16+ tl. 60 mm celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro dálkovou dopravu)
(5000*6,5*0,01)*0,06 = 19,500 => A celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných traspro  
místní dopravu)((580+850+870)*3,5*0,01)*0,06 = 4,830 => B komunikace z Babky(750*5,5)*0,06 = 247,500 => C Celkem:  
A+B+C = 271,830 => D 

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,  
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních  
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích  
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných  
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže  
položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do  
10m2).-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5 - Komunikace 0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

14 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2  
- MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 53,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
dovoz a montáž na objízdné trase a na staveništi"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ  
TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"objížďková šipka IS11  - 43 ks = 43,000 => A B1 - 2 ks = 2,000 => B E13 -  
2 ks = 2,000 => C E3a - 3 ks = 3,000 => D IP10- 3 ks = 3,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 53,000 => F  

technická specifikace
položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem-  
nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky

15 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2  
- DEMONTÁŽ

KUS 53,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
demontáž a odvoz z objízdné trasy a ze staveniště"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ  
TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"objížďková šipka IS11  - 43 ks = 43,000 => A B1 -  2 ks = 2,000 => B E13 -  
2 ks = 2,000 => C E3a - 3 ks = 3,000 => D IP10- 3 ks = 3,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 53,000 => F  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

16 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N 38 690,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU -  
BOROVÁ"předpoklad  730 dníobjížďková šipka IS11  - 43 ksB1 - 2 ksE13 - 2 ksE3a - 3 ksIP10 - 3 ks(43+2+2+3+3)*730 =  
38690,000 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a  
počtu dní použití

17 914432
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -  
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
dovoz a montáž na objízdné trase"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"IP22 - 3 ks = 3,000 => A IS11a - 3 ks = 3,000 => B Celkem: A+B = 6,000 => C  

technická specifikace
položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem-  
nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky

18 914433
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -  
DEMONTÁŽ

KUS 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
demontáž a odvoz z objízdné trasy"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"IP22 - 3 ks = 3,000 => A IS11a -  3 ks = 3,000 => B Celkem: A+B = 6,000 => C  

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

19 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
4 380,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU -  
BOROVÁ"předpoklad 730 dníIP22 - 3 ksIS11a - 3 ks(3+3)*730 = 4380,000 => A  

technická specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a  
počtu dní použití



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

20 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
dovoz a montáž na staveništi"dopravní zábrany dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem  2 ks = 2,000 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje:- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po  
celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

21 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
demontáž a odvoz ze staveniště "dopravní zábrany dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem  2 ks = 2,000 => A 

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

22 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 460,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
"dopravní zábrany dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU -  
BOROVÁ"předpoklad 730 dnícelkem 2  ks2*730 = 1460,000 => A 

technická specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

23 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -  
MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 48,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
dovoz a montáž na objízdné trase a na staveništi"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ  
TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem  48 ks = 48,000 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje:- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po  
celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

24 916713
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -  
DEMONTÁŽ

KUS 48,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra
demontáž a odvoz z objízdné trasy a ze staveniště"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ  
TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem 48 ks = 48,000 => A 

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

25 916719
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG -  
NÁJEMNÉ

KSDE
N

35 040,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU -  
BOROVÁ"předpoklad 730 dnícelkem 48  ks48*730 = 35040,000 => A 

technická specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

26 916722
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ  
S PŘESUNEM

KUS 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
dovoz a montáž na objízdné trase"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem 6 ks = 6,000 => A 

technická specifikace
položka zahrnuje:- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po  
celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

27 916723
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG -  
DEMONTÁŽ

KUS 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
demontáž a odvoz z objízdné trasy"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO  
DÁLKOVOU DOPRAVU - BOROVÁ"celkem 6 ks = 6,000 => A 

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

28 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ
KSDE

N
4 380,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9161

výměra
"dopravní značky dle výkresu D.1.5.2.- PŘEHLEDNÁ MAPA OBJÍZDNÉ TRASY PRO DÁLKOVOU DOPRAVU -  
BOROVÁ"předpoklad 730 dnícelkem 6 ks6*730 = 4380,000 => A 



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

29 94894 R PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ KPL 5,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Zajištění stávajících nosných konstrukcí mostních objektů dočasnými prostorovými podpěrnými konstrukcemi(mostní objekty 
přes Černý potok na trasách pro místní dopravu)

výměra
mostní objekt v km 2,2 - 1 = 1,000 => A mostní objekt v km 2,5 - 1 = 1,000 => B mostní objekt v km 3,1 - 1 = 1,000 => C  
mostní objekt v km 3,8 - 1 = 1,000 => D mostní objekt v km 4,4 - 1 = 1,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 5,000 => F  

technická specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2 Základy 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

3 Svislé konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 Potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 192,356 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra celkem za položku 13183 - (109-21,8)*1,9 = 165,680 => A 11332 - 14,04*1,9 = 26,676 => B Celkem: A+B = 192,356 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18,876 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra pol.č.11313 - 3,9*2,2 = 8,580 => A pol.č.11333 - 4,68*2,2 = 10,296 => B Celkem: A+B = 18,876 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 93,750 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné, na základě vážních lístků

výměra celkem za položku - 96613 - 37,5*2,5 = 93,750 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH  
SÍTÍ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě  
a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně  
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení Opětovné prověření existence inženýrských sítí.Vytyčení,  
sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce."Skupina měření: N - neměřitelné, na základě  
přesné specifikace

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování RDS SO 201 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování DSPS SO 201 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Fotodokumentace SO 201 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a  
tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.Skupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje:- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-  
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM  
POJIVEM

M3 3,900 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 39*1*0,1 = 3,900 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 14,040 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 39*1*0,36 = 14,040 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT  
POJIVEM

M3 4,680 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 39*1*0,12 = 4,680 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 21,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1222

výměra zemina pro zásypy před lícem zdi0,9*22+0,1*20 = 21,800 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo  
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení  
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka  
nezahrnuje:- práce spojené s otvírkou zemníku

12 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 109,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra celkem výkop pro opěrnou zeď - (5,3*21)-37,5+1,6*22 = 109,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 109,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra celkem uložení do násypů a na skládkách - pol. Č. 13183 - 109 = 109,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v  
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve  
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných  
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-  
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 21,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra zemina pro zásyp před lícem zdi0,9*22+0,1*20 = 21,800 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu   
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i  
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí  
a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené  
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení  
materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží-  
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích-  
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné  
konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,  
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,100 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra zásyp za rubem zdi (dle vzor. př. řezu - zásyp za opěrou) - 1,1*21+0,5*20 = 33,100 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání  
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se  
od kubatury obsypů neodečítá

16 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 46,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.„ vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu“Skupina  
měření: 1821a

výměra 1,1*(22+20) = 46,200 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce  
v rovině a ve svahu do 1:5

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 46,200 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1822

výměra 1,1*(22+20) = 46,200 => A

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 - Zemní práce 0,00 Kč

2 - Základy
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

18 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 2,696 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311b

výměra HEB 140 - 16 ks * min. dl. 5 m * 0,0337 = 2,696 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu,  
případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

19 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 40,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311a

výměra výdřeva tl. 80 mm mezi HEB 140 - 2*20 = 40,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

20 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 56,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN min.133) á 4 m  -  7 ks předpokládané délky  
8,0 m"Skupina měření: 2212

výměra 7*8 = 56,000 => A

technická specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a  
injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje  
vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 26133
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 150MM M 56,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN min.133) á 4 m  -  7 ks předpádané délky 8,0  
m"Skupina měření: 2611

výměra 7*8 = 56,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

22 26135
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 300MM

M 80,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2611

výměra VRTY PRO ZÁPORY HEB 140 - 16 ks * min. dl. 5 m  = 80,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

2 - Základy 0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

23 3272A7
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH,  
DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3 79,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT prům. 4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn +  
AlGABIONOVÁ STĚNA - 2*1*20+1*1*20+19*1*1 = 79,000 => A  

technická specifikace
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.- gabionové matrace se vykazují v  
pol.č.2722**.

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč



4 - Vodorovné konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

24 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 17,970 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠDa FR. 0-322,7*0,2*21+1,7*19,5*0,2 = 17,970 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v  
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 0,770 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4613

výměra patky pro zábradlí 11*1*0,07 = 0,770 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované   
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,  
ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a  
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných  
úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle  
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a  
lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,  
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem  
nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace,  
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných  
do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující  
soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti  
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- dodání  
betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)  
a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné  
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže  
pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení  
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění  
soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,  
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),-  
povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících  
skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

26 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 108,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2891

výměra Ochrana izolace z geotextílie 500 g/m2 - ochrana izolace dříku - 3,5*22+1,5*21 = 108,500 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

8 - Potrubí
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

27 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 11,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8102

výměra pro patky pro zábradlí - 1*11 = 11,000 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce  
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

8 - Potrubí 0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

28 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 20,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 20 = 20,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez  
oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

29 911FA1
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 50,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 50 = 50,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků- osazení svodidla- přechod  
na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěrnezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólienezahrnuje podkladní vrstvu

30 911FA3
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 50,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 50 M = 50,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

31 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM
MDE

N
1 550,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra předpoklad 1 měsíc - 31 dní50*31 = 1550,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízenípočet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů  
použití

32 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ  
ŠÍŘ 150MM

M 39,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra 39 = 39,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože  
i boční betonovou opěrku.

33 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 41,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1115

výměra 39+1+1 = 41,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

34 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS 16,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
7641a

výměra UŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ZÁPOR - 16 = 16,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to se vykáže v  
SD 54.

35 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 37,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9661

výměra stávající kam. zeď - 2*25*0,75 = 37,500 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 202 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 202 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2 Základy 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

3 Svislé konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 Potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 202 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 805,220 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra
celkem za položku 13183 - (550,8-161,7)*1,9+ pol. Č. 13273 - 3,2*1,9  = 745,370 => A POL.Č.11332 - 31,5*1,9 = 59,850 =>  
B Celkem: A+B = 805,220 => C 

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 42,350 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra pol.č. - 11313 - 8,75*2,2 = 19,250 => B pol.č. - 11333 - 10,5*2,2 = 23,100 => C Celkem: B+C = 42,350 => D

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 1 099,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné, na základě vážních lístků

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH  
SÍTÍ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě  
a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně  
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení Opětovné prověření existence inženýrských sítí.Vytyčení,  
sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce."Skupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování RDS SO 202 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování DSPS SO 202 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Fotodokumentace SO 202 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a  
tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.Skupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje:- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-  
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 160,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1112

výměra náletové křoviny pod stávající kam. zdí - 80*2 m2 = 160,000 => A

technická specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo  
štěpkování

9 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM  
POJIVEM

M3 8,750 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření:  1114

výměra 70*1,25*0,1 = 8,750 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO M3 31,500 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 70*1,25*0,36 = 31,500 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT  
POJIVEM

M3 10,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 70*1,25*0,12 = 10,500 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 732,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1116b

výměra 12 * (30+31) (předpoklad 2 měsíce - 61 dní) = 732,000 => A

technická specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí  
položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 161,695 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1222

výměra zemina pro svahové kužely9,05*5,7+9,1*12,1 = 161,695 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo  
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení  
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka  
nezahrnuje:- práce spojené s otvírkou zemníku

14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 550,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra celkem výkop pro opěrnou zeď - 8,1*68 = 550,800 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3,150 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra betonové  zajišťující prahy dlažby (12+4+5)*0,3*0,5 = 3,150 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-  
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění  
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,  
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,  
vykazují se v položce č.0141**

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 554,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra
celkem uložení do náspyů a na skládkách - pol. Č. 13183 - 550,8 = 550,800 => A celkem uložení do náspyů a na skládkách -  
pol. Č. 13273 - 3,2 = 3,200 => B Celkem: A+B = 554,000 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v  
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve  
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných  
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-  
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 161,695 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra svahové kužely9,05*5,7+9,1*12,1 = 161,695 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu   
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i  
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí  
a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené  
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení  
materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží-  
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích-  
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné  
konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,  
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 495,180 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra
rub a základ opěrné zdi  (dle vzor. př. řezu - zásyp základu) - 5,41*68+0,7*75 = 420,380 => A rub a základ opěrné zdi (dle  
vzor. př. řezu - zásyp za opěrou) - 1,1*68 = 74,800 => B Celkem: A+B = 495,180 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání  
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se  
od kubatury obsypů neodečítá

1 - Zemní práce 0,00 Kč



2 - Základy
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 66,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2121

výměra odvodnění rubu opěrné zdi - 66 = 66,000 => A

technická specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě  
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro  
výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení  
trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do  
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary,  
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

20 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 13,584 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311b

výměra
HEB 140 - 44 ks * min. dl. 7 m * 0,0337 = 10,380 => A HEB 120 - 40 ks * min. dl. 3 m * 0,0267 = 3,204 => B Celkem: A+B =  
13,584 => C 

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu,  
případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

21 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 463,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311a

výměra
výdřeva tl. 80 mm mezi HEB 140 - 90*4,5 = 405,000 => A výdřeva tl. 60 mm mezi HEB 120 - 78*0,75 = 58,500 => B Celkem:  
A+B = 463,500 => C 

technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

22 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 596,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2212

výměra

" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mmVRT DN min.133) -  6*4+2 předpokládané délky 8,0 m" (6*4+2)
*8 = 208,000 => A "přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům. 89,0 mmVRT DN min.133) -  6*4+2 předpokládané  
délky 8,0 m" (6*4+2)*8 = 208,000 => B "tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mmVRT DN  
min.133) á 4 m -  90/4 předpokládané délky 8,0 m" (90/4)*8 = 180,000 => C Celkem: A+B+C = 596,000 => D  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a  
injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje  
vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

23 23668
TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 
ODSTRANĚNÍ

M3 48,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2391

výměra 80*0,6 = 48,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací  
dokumentace

24 26133
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 150MM

M 596,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2611

výměra

" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN min.133) -  6*4+2 předpokládané délky 8,0 m"  (6*4+2)
*8 = 208,000 => A "přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům. 89,0 mm VRT DN min.133) -  6*4+2 předpokládané  
délky 8,0 m" (6*4+2)*8 = 208,000 => B "tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN  
min.133) á 4 m -  90/4 předpokládané délky 8,0 m" (90/4)*8 = 180,000 => C Celkem: A+B+C = 596,000 => D  

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

25 26135
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 300MM

M 376,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2611

výměra
VRTY PRO ZÁPORY HEB 140 - 44 ks * min. dl. 6,5 m  = 286,000 => A VRTY PRO ZÁPORY HEB 120 - 40 ks * min. dl. 2,25  
m  = 90,000 => B Celkem: A+B = 376,000 => C 

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 75,900 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2711a



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

základový pas - beton C30/37 XF2, XA2   - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4dilatační dílec 1 - 10,0 m *1,15 m2  = 11,500 => A dilatační  
dílec 2 - 10,0 m * 1,15 m2 = 11,500 => B dilatační dílec 3 - 10,0 m * 1,15 m2  = 11,500 => C dilatační dílec 4 - 10,0 m * 1,15  
m2  = 11,500 => D dilatační dílec 5 - 10,0 m * 1,15 m2  = 11,500 => E dilatační dílec 6 - 10,0 m * 1,15 m2  = 11,500 => F  
dilatační dílec 7 - 6 m * 1,15 m2  = 6,900 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 75,900 => H  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 11,385 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 * 75,9 m3 = 11,385 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 165,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis "TĚSNÍCÍ FOLIE DLE ČSN 73 6244S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU DLE čl. 5.2."Skupina měření: 2891

výměra 2,5*66 = 165,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané fólie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 - Základy 0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 15,180 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra

Římsa - beton  C30/37 XC4, XF4, XD3  - Cl 0,40 - Dmax 16 - S4dilatační dílec 1 - 10,0 m * 0,23 m2  = 2,300 => A dilatační  
dílec 2 - 10,0 m * 0,23 m2 = 2,300 => B dilatační dílec 3 - 10,0 m * 0,23 m2 = 2,300 => C dilatační dílec 4 - 10,0 m * 0,23 m2  
= 2,300 => D dilatační dílec 5 - 10,0 m * 0,23 m2 = 2,300 => E dilatační dílec 6 - 10,0 m * 0,23 m2 = 2,300 => F dilatační  
dílec 7 - 6,0 m * 0,23 m2  = 1,380 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 15,180 => H  

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru  
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení  
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií  
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a  
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně  
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení  
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a  
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,  
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně  
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce  
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-  
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku  
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce  
proti vlivu bludných proudů

30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,748 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 115 kg/m3 = 0,115 * 15,2 m3 = 1,748 => A

technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech  
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary  
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž  
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-  
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá  
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti  
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí  
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-  
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 109,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G3331a

výměra

Dřík - beton  C30/37 XF4, XA2  - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4dilatační dílec 1 - 0,5 m * 36 m2 = 18,000 => A dilatační dílec 2 - 0,5  
m * 35 m2 = 17,500 => B dilatační dílec 3 - 0,5 m * 35 m2 = 17,500 => C dilatační dílec 4 - 0,5 m * 34 m2 = 17,000 => D  
dilatační dílec 5 - 0,5 m * 31 m2 = 15,500 => E dilatační dílec 6 - 0,5 m * 30 m2 = 15,000 => F dilatační dílec 7 - 0,5 m * 18  
m2 = 9,000 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 109,500 => H  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 13,140 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 120 kg/m3 = 0,12 * 109,5 m3 = 13,140 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč



4 - Vodorovné konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

33 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,137 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Obnova revizního schodištěSkupina měření: 4311

výměra POSTRANNÍ PRAHY - 0,7*0,3*5,4*2 = 2,268 => A STUPNĚ- 0,16*0,19*1,3*22 = 0,869 => B Celkem: A+B = 3,137 => C

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 431365
VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, 
B500B

T 0,376 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 120 kg/m3 = 0,12 * 3,137 m3 = 0,376 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

35 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 47,795 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra
beton  C12/15 XA2    - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3pod základový pas 2,6*0,15*67 = 26,130 => A pod rubovou drenáž66*0,15*0,6  
= 5,940 => B pod kamennou dlažbu C16/20 Nxf1(5,6*5,7+6,7*12)*0,14 = 15,725 => C Celkem: A+B+C = 47,795 => D  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 5,940 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra obetonování rubové drenáže  - 0,3*0,3*66 = 5,940 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní  
dopravy (rovněž přesuny)

37 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,150 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4613

výměra betonové  zajišťující prahy dlažby (12+4+5)*0,3*0,5 = 3,150 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované   
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a  
ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití  
potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,  
vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality  
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes,  
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a  
vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- konstrukce betonových  
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň,  
těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se  
zeminou nebo kamenivem

38 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 69,300 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4611

výměra (86+5*20+4*3)*0,35 m = 69,300 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně  
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 22,464 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4611

výměra odláždění svahového kuželů - (5,6*5,7+6,7*12)*0,20 = 22,464 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z  
cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do  
předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení  
srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

40 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ  
VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 163,829 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 7111

výměra
separační vložka š. 100 mm - dilatační spárý - (3,5+3,4+3,5+3,2+3+2,9+1,8*6)*0,1 = 3,030 => A dilatační spára - pás š. 0,33  
m  - (3,5+3,4+3,5+3,2+3+2,9+1,8*6)*0,33 = 9,999 => B celkem podél vodorovné pracovní spáry základu a dříku - 66*0,5*2 =  
66,000 => C izolace dříku -  65+0,3*66 = 84,800 => D Celkem: A+B+C+D = 163,829 => E  

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může  
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle  
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u  
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných  
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby  
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření  
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

41 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 84,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 2891

výměra Ochrana izolace z geotextílie 500 g/m2 - ochrana izolace dříku -  65+0,3*66 = 84,800 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace

42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 112,660 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 6201

výměra celkem římsa 1,7 * 66,0 m + 0,23 m2*2,0  = 112,660 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

43 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 33,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 6201

výměra celkem římsy 0,5 * 66,0 m = 33,000 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

44 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 6,600 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 6201

výměra NÁTĚR PENETRAČNÍ POLYMEROVÝcelkem římsa = 0,1 m*66 = 6,600 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč



8 - Potrubí
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

45 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 5,600 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8101

výměra potrubí dn 150 mm pro vyústění rubové drenáže skrz dřík opěrné zdi, včetně T-kusu0,8*7 = 5,600 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,  
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky  
vodotěsnosti a televizní prohlídku

8 - Potrubí 0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

46 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 66,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 66 M = 66,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez  
oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

47 911FA1
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 78,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 78 M = 78,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků- osazení svodidla- přechod  
na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěrnezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólienezahrnuje podkladní vrstvu

48 911FA3
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 78,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 78 M = 78,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

49 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM
MDE

N
4 758,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra předpoklad 2 měsíce- 61 dní78*61 = 4758,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízenípočet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů  
použití

50 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 17,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9111

výměra stávající svodidlo - 68 m/4 m = 17,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu

51 912453
SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 
ODVOZ

KUS 34,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9111

výměra stávající svodidlo - 68 m /2 m = 34,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího svodidlového sloupku s distančním kusem, jeho odvoz do skladu nebo do šrotu

52 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 72,500 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 1115

výměra 70+1,25+1,25 = 72,500 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

53 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS 84,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
7641a

výměra UŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ZÁPOR - 40+44 = 84,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to se vykáže v  
SD 54.

54 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 20,430 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2891

výměra celkem dilatační spáry - (4,2+4,1+4+4,1+3,8+3,6+3,5)*0,5+6*0,23+6*0,9 = 20,430 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravě

55 931324
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
400MM2

M 66,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 5901

výměra celkem podél římsycelkem 66,0 M = 66,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

56 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 49,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 5901

výměra celkem dilatační spáry - 4,2+4,1+4+4,1+3,8+3,6+3,5+6*2+1,7*6 = 49,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravě



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

57 931384
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU  
DO 400MM2 M 76,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 5901

výměra celkem dilatační spáry - (4,2+4,1+4+4,1+3,8+3,6+3,5)*2+6*2+1,7*6 = 76,800 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

58 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 439,920 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9661

výměra stávající kam. zeď - 6,11*72 = 439,920 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2 Základy 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

3 Svislé konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 Potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 493,487 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra
celkem za položku 13183 - (327,5-101,24)*1,9 + pol. Č. 13273 - 5,75*1,9 = 440,819 => A pol.č.11332 - 27,72*1,9 = 52,668 =>  
B Celkem: A+B = 493,487 => C 

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38,368 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra pol. č. - 11333 - 9,74*2,2 = 21,428 => A pol. č.  11313 - 7,7*2,2 = 16,940 => B Celkem: A+B = 38,368 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 697,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné, na základě vážních lístků

výměra celkem za položku - 96613 - 278,8*2,5 = 697,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH  
SÍTÍ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě  
a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně  
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení Opětovné prověření existence inženýrských sítí.Vytyčení,  
sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce."Skupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování RDS SO 203 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování DSPS SO 203 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Fotodokumentace SO 203 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a  
tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.Skupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje:- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-  
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 170,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1112

výměra náletové křoviny pod stávající kam. zdí - 85*2 = 170,000 => A

technická specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo  
štěpkování

9 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM  
POJIVEM

M3 7,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 77*1*0,1 = 7,700 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO M3 27,720 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 77*1*0,36 = 27,720 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT  
POJIVEM

M3 9,240 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 77*1*0,12 = 9,240 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 732,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1116b

výměra 12 * (30+31) = 732,000 => A  (předpoklad 2 měsíce - 61 dní)

technická specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí  
položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 101,240 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1222

výměra zemina pro svahové kužely12,5*5,5+5,7*5,7 = 101,240 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo  
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení  
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka  
nezahrnuje:- práce spojené s otvírkou zemníku

14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 327,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra celkem výkop pro opěrnou zeď - 266*0,75+1,6*80 = 327,500 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 5,748 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra betonové  zajišťující prahy dlažby a postranní prahy schodiště (9+8+4+5)*0,3*0,5+0,3*0,7*4,4*2 = 5,748 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-  
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění  
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,  
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,  
vykazují se v položce č.0141**

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 333,250 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra
celkem uložení do náspyů a na skládkách - pol. Č. 13183 - 327,5 = 327,500 => A celkem uložení do náspyů a na skládkách -  
pol. Č. 13273 - 5,75 = 5,750 => B Celkem: A+B = 333,250 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v  
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve  
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných  
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-  
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 101,240 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra svahové kužely12,5*5,5+5,7*5,7 = 101,240 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu   
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i  
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí  
a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené  
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení  
materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží-  
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích-  
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné  
konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,  
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 390,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra
rub a základ opěrné zdi  (dle vzor. př. řezu - zásyp základu) - 133*1,8+0,3*75,5+0,6*75,5 = 307,350 => A rub a základ opěrné  
zdi (dle vzor. př. řezu - zásyp za opěrou) - 1,1*75,5 = 83,050 => B Celkem: A+B = 390,400 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání  
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se  
od kubatury obsypů neodečítá

1 - Zemní práce 0,00 Kč



2 - Základy
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 74,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2121

výměra odvodnění rubu opěrné zdi - 74,5 = 74,500 => A

technická specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě  
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro  
výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení  
trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do  
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary,  
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

20 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 16,895 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311b

výměra
HEB 140 - 56 ks * min. dl. 7 m * 0,0337 = 13,210 => A HEB 120 - 46 ks * min. dl. 3 m * 0,0267 = 3,685 => B Celkem: A+B =  
16,895 => C 

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu,  
případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

21 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 426,300 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311a

výměra
výdřeva tl. 80 mm mezi HEB 140 - 96*3,8 = 364,800 => A výdřeva tl. 60 mm mezi HEB 120 - 82*0,75 = 61,500 => B Celkem:  
A+B = 426,300 => C 

technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

22 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 672,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2212

výměra

" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům 32,0 mm VRT DN min.133) -  7*4+2 předpokládané délky 8,0 m" (7*4+2)
*8 = 240,000 => A "přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům  89,0 mm VRT DN min.133) -  7*4+2 předpokládané  
délky 8,0 m" (7*4+2)*8 = 240,000 => B "tahové kotvy záporového pažení (OCELOVÉ TYČOVÉ prům 32,0 mm VRT DN  
min.133) á 4 m  -  96/4 předpokládané délky 8,0 m"  (96/4)*8 = 192,000 => C Celkem: A+B+C = 672,000 => D  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a  
injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje  
vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

23 23668
TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 
ODSTRANĚNÍ

M3 49,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra 82*0,6 = 49,200 => A

technická specifikace
položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací  
dokumentace

24 26133
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 150MM

M 672,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2611

výměra

" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům 32,0 mm VRT DN min.133) -  7*4+2 předpokládané délky 8,0 m"   (7*4+2)
*8 = 240,000 => A "přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům 89,0 mm VRT DN min.133) -  7*4+2 předpokládané  
délky 8,0 m"  (7*4+2)*8 = 240,000 => B "tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům 32,0 mm VRT DN  
min.133) á 4 m  -  96/4 předpokládané délky 8,0 m"  (96/4)*8 = 192,000 => C Celkem: A+B+C = 672,000 => D  

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

25 26135
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 300MM

M 467,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2611

výměra
VRTY PRO ZÁPORY HEB 140 - 56 ks * min. dl. 6,5 m  = 364,000 => A VRTY PRO ZÁPORY HEB 120 - 46 ks * min. dl. 2,25  
m = 103,500 => B Celkem: A+B = 467,500 => C  

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 78,225 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2711a



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

základový pas - beton C30/37 XF2, XA2   - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4dilatační dílec 1 - 10,0 m * 1,05 m2  = 10,500 => A  
dilatační dílec 2 - 10,0 m * 1,05 m2 = 10,500 => B dilatační dílec 3 - 15,0 m * 1,05 m2 = 15,750 => C dilatační dílec 4 - 10,0  
m * 1,05 m2  = 10,500 => D dilatační dílec 5 - 10,0 m * 1,05 m2  = 10,500 => E dilatační dílec 6 - 10,0 m * 1,05 m2  = 10,500  
=> F dilatační dílec 7 - 9,5 m * 1,05 m2  = 9,975 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 78,225 => H  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 11,730 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 *78,2 m3 = 11,730 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 186,250 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis "TĚSNÍCÍ FOLIE DLE ČSN 73 6244 S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU DLE čl. 5.2."Skupina měření: 2891

výměra 2,5*74,5 = 186,250 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané fólie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 - Základy 0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 17,135 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra

Římsa - beton  C30/37 XC4, XF4, XD3  - Cl 0,40 - Dmax 16 - S4dilatační dílec 1 - 10,0 m * 0,23 m2  = 2,300 => A dilatační  
dílec 2 - 10,0 m * 0,23 m2 = 2,300 => B dilatační dílec 3 - 15,0 m * 0,23 m2 = 3,450 => C dilatační dílec 4 - 10,0 m * 0,23 m2  
= 2,300 => D dilatační dílec 5 - 10,0 m * 0,23 m2  = 2,300 => E dilatační dílec 6 - 10,0 m * 0,23 m2  = 2,300 => F dilatační  
dílec 7 - 9,5 m * 0,23 m2  = 2,185 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 17,135 => H  

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru  
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení  
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií  
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a  
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně  
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení  
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a  
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,  
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně  
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce  
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-  
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku  
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce  
proti vlivu bludných proudů

30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,967 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 115 kg/m3 = 0,115 * 17,1 m3 = 1,967 => A

technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech  
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary  
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž  
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-  
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá  
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti  
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí  
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-  
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 106,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G3331a

výměra

Dřík - beton  C30/37 XF4, XA2  - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4dilatační dílec 1 - 0,5 m * 31 m2 = 15,500 => A dilatační dílec 2 - 0,5  
m * 29 m2 = 14,500 => B dilatační dílec 3 - 0,5 m * 39 m2 = 19,500 => C dilatační dílec 4 - 0,5 m * 26 m2 = 13,000 => D  
dilatační dílec 5 - 0,5 m * 28 m2 = 14,000 => E dilatační dílec 6 - 0,5 m * 28 m2 = 14,000 => F dilatační dílec 7 - 0,5 m * 32  
m2 = 16,000 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 106,500 => H  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 12,780 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 120 kg/m3 = 0,12 * 106,5 m3 = 12,780 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč



4 - Vodorovné konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

33 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 2,559 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Obnova revizního schodištěSkupina měření: 4311

výměra POSTRANNÍ PRAHY -0,7*0,3*4,4*2 = 1,848 => A STUPNĚ- 0,16*0,19*1,3*18 = 0,711 => B Celkem: A+B = 2,559 => C

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 431365
VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, 
B500B

T 0,307 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 120 kg/m3 = 0,12 * 2,56 m3 = 0,307 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

35 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 43,465 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra
beton  C12/15 XA2    - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3pod základový pas 2,4*0,15*75,5 = 27,180 => A pod rubovou  
drenáž74,5*0,15*0,6 = 6,705 => B pod kamennou dlažbu C16/20 Nxf1(5,3*5,2+6,7*6,1)*0,14 = 9,580 => C Celkem: A+B+C =  
43,465 => D 

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 6,705 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra obetonování rubové drenáže  - 0,3*0,3*74,5 = 6,705 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní  
dopravy (rovněž přesuny)

37 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,900 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4613

výměra betonové  zajišťující prahy dlažby (9+8+4+5)*0,3*0,5 = 3,900 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované   
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a  
ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití  
potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,  
vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality  
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes,  
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a  
vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- konstrukce betonových  
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň,  
těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se  
zeminou nebo kamenivem

38 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 38,850 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4611

výměra (92+12+7)*0,35 m = 38,850 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně  
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 13,686 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4611

výměra odláždění svahového kuželů - (5,3*5,2+6,7*6,1)*0,20 = 13,686 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z  
cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do  
předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení  
srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

40 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ  
VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 238,163 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7111

výměra
separační vložka š. 100 mm - dilatační spáry - (3,8+3,6+3,4+3,1+2,8+3,3+3,3+1,8*6)*0,1 = 3,410 => A dilatační spára - pás  
š. 0,33 m  - (3,8+3,6+3,4+3,1+2,8+3,3+3,3+1,8*6)*0,33 = 11,253 => B celkem podél vodorovné pracovní spáry základu a  
dříku - 74,5*0,5*2 = 74,500 => C izolace dříku -  2*74,5 = 149,000 => D Celkem: A+B+C+D = 238,163 => E  

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může  
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle  
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u  
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných  
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby  
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření  
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

41 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 149,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7111

výměra Ochrana izolace z geotextílie 500 g/m2 - ochrana izolace dříku - 2*74,5 = 149,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace

42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 127,110 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 6201

výměra celkem římsa 1,7 * 74,5 m + 0,23 m2*2,0  = 127,110 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

43 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 37,250 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 6201

výměra celkem římsy 0,5 * 74,5 m = 37,250 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

44 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 7,450 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 6201

výměra NÁTĚR PENETRAČNÍ POLYMEROVÝcelkem římsa = 0,1 m*74,5 = 7,450 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč



8 - Potrubí
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

45 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 5,600 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8101

výměra potrubí dn 150 mm pro vyústění rubové drenáže skrz dřík opěrné zdi, včetně T-kusu0,8*7 = 5,600 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,  
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky  
vodotěsnosti a televizní prohlídku

8 - Potrubí 0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

46 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 74,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 74,5 M = 74,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez  
oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

47 911FA1
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 90,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 90 = 90,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků- osazení svodidla- přechod  
na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěrnezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólienezahrnuje podkladní vrstvu

48 911FA3
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 90,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 90 M = 90,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

49 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM
MDE

N
5 490,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra předpoklad 2 měsíce- 61 dní90*61 = 5490,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízenípočet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů  
použití

50 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 20,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9101

výměra stávající svodidlo - 80 m/4 m = 20,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu

51 912453
SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 
ODVOZ

KUS 40,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9101

výměra stávající svodidlo - 80 m /2 m = 40,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího svodidlového sloupku s distančním kusem, jeho odvoz do skladu nebo do šrotu

52 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 79,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 1115

výměra 77+1+1 = 79,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

53 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS 102,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
7671a

výměra UŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ZÁPOR - 56+46 = 102,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to se vykáže v  
SD 54.

54 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 17,530 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 2891

výměra celkem dilatační spáry - (3,8+3,6+3,4+3,1+2,8+3,3+3,3)*0,5+0,23*6+6*0,75 = 17,530 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravě

55 931324
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
400MM2

M 74,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 5901

výměra celkem podél římsycelkem 74,5 M = 74,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

56 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 44,300 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5901

výměra celkem dilatační spáry -  3,8+3,6+3,4+3,1+2,8+3,3+3,3+1,8*6+1,7*6 = 44,300 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravě



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

57 931384
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU  
DO 400MM2 M 67,600 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek  dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5901

výměra celkem dilatační spáry - (3,8+3,6+3,4+3,1+2,8+3,3+3,3)*2+1,8*6+1,7*6 = 67,600 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

58 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 278,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9661

výměra stávající kam. zeď - 4,1*68 = 278,800 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2 Základy 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

3 Svislé konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 Potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 204 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 87,191 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra
celkem za položku 13183 - (116-81,77)*1,9 + pol. Č. 13273 - 4,1*1,9 = 72,827 => A pol.č. 11332 - 7,56*1,9 = 14,364 => B  
Celkem: A+B = 87,191 => C 

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10,164 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra pol. č. - 11313 - 2,1*2,2 = 4,620 => A pol. č.  - 11333 - 2,52*2,2 = 5,544 => B Celkem: A+B = 10,164 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 159,375 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné, na základě vážních lístků

výměra celkem za položku - 96613 - 63,75*2,5 = 159,375 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH  
SÍTÍ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě  
a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně  
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení Opětovné prověření existence inženýrských sítí.Vytyčení,  
sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce."Skupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování RDS SO 204 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování DSPS SO 204 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Fotodokumentace SO 204 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a  
tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.Skupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje:- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-  
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 60,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1112

výměra náletové křoviny na pod stávající kam. zdí - 30*2 m2 = 60,000 => A

technická specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo  
štěpkování

9 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM  
POJIVEM

M3 2,100 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 21*1*0,1 = 2,100 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO M3 7,560 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 21*1*0,36 = 7,560 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT  
POJIVEM

M3 2,520 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 21*1*0,12 = 2,520 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 372,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1116b

výměra 12 * (31) = 372,000 => A (předpoklad 1 měsíc- 31 dní)

technická specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí  
položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 81,770 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1222

výměra zemina pro svahové kužely7,5*5,9+5,6*6,7 = 81,770 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo  
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení  
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka  
nezahrnuje:- práce spojené s otvírkou zemníku

14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 116,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra celkem výkop pro opěrnou zeď - 4,5*20+1,3*20 = 116,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 4,050 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra betonové  zajišťující prahy dlažby (8+6+9+4)*0,3*0,5 = 4,050 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-  
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění  
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,  
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,  
vykazují se v položce č.0141**

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 120,100 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra
celkem uložení do náspyů a na skládkách - pol. Č. 13183 - 116 = 116,000 => A celkem uložení do náspyů a na skládkách -  
pol. Č. 13273 - 4,1 = 4,100 => B Celkem: A+B = 120,100 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v  
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve  
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných  
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-  
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 81,770 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1711

výměra svahové kužely7,5*5,9+5,6*6,7 = 81,770 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu   
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i  
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí  
a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené  
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení  
materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží-  
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích-  
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné  
konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,  
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 107,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra
rub a základ opěrné zdi  (dle vzor. př. řezu - zásyp základu) - 3,65*20+0,6*20 = 85,000 => A rub a základ opěrné zdi (dle  
vzor. př. řezu - zásyp za opěrou) - 1,1*20 = 22,000 => B Celkem: A+B = 107,000 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání  
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se  
od kubatury obsypů neodečítá

1 - Zemní práce 0,00 Kč



2 - Základy
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 19,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2121

výměra odvodnění rubu opěrné zdi - 19 = 19,000 => A

technická specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě  
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro  
výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení  
trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do  
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary,  
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

20 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 10,424 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311b

výměra
HEB 140 - 34 ks * min. dl. 7 m * 0,0337 = 8,021 => A HEB 120 - 30 ks * min. dl. 3 m * 0,0267 = 2,403 => B Celkem: A+B =  
10,424 => C 

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu,  
případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

21 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 182,100 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311a

výměra
výdřeva tl. 80 mm mezi HEB 140 - 42*3,8 = 159,600 => A výdřeva tl. 60 mm mezi HEB 120 - 30*0,75 = 22,500 => B Celkem:  
A+B = 182,100 => C 

technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

22 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 212,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2212

výměra

" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN min.133) -  2*4 předpokládané délky 8,0 m" 2*4*8 =  
64,000 => A "přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům. 89,0 mm VRT DN min.133) -  2*4 předpokládané délky  
8,0 m"  2*4*8 = 64,000 => B "tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN min.133) á 4 m   
-  42/4 předpokládané délky 8,0 m" 42/4*8 = 84,000 => C Celkem: A+B+C = 212,000 => D  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a  
injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje  
vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

23 23668
TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 
ODSTRANĚNÍ

M3 18,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2391

výměra 30*0,6 = 18,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací  
dokumentace

24 26133
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 150MM

M 212,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2611

výměra

" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN min.133) -  2*4 předpokládané délky 8,0 m" 2*4*8 =  
64,000 => A "přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům. 89,0 mm VRT DN min.133) -  2*4 předpokládané délky  
8,0 m 2*4*8 = 64,000 => B "tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN min.133) á 4 m  -   
42/4 předpokládané délky 8,0 m" 42/4*8 = 84,000 => C Celkem: A+B+C = 212,000 => D  

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

25 26135
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 300MM

M 288,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2611

výměra
VRTY PRO ZÁPORY HEB 140 - 34 ks * min. dl. 6,5 m  = 221,000 => A VRTY PRO ZÁPORY HEB 120 - 30 ks * min. dl. 2,25  
m  = 67,500 => B Celkem: A+B = 288,500 => C 

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 19,950 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2711a

výměra
základový pas - beton C30/37 XF2, XA2   - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4dilatační dílec 1 - 10,0 m * 1,05 m2  = 10,500 => A  
dilatační dílec 2 - 9,0 m * 1,05 m2 = 9,450 => B Celkem: A+B = 19,950 => C  



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 *20 m3 = 3,000 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 47,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2891

výměra TĚSNÍCÍ FOLIE DLE ČSN 73 6244 S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU DLE čl. 5.2.2,5*19 = 47,500 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané fólie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 - Základy 0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,370 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra
Římsa - beton  C30/37 XC4, XF4, XD3  - Cl 0,40 - Dmax 16 - S4dilatační dílec 1 - 10,0 m * 0,23 m2  = 2,300 => A dilatační  
dílec 2 - 9,0 m * 0,23 m2 = 2,070 => B Celkem: A+B = 4,370 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru  
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení  
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií  
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a  
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně  
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení  
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a  
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,  
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně  
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce  
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-  
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku  
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce  
proti vlivu bludných proudů

30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,506 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 115 kg/m3 = 0,115 * 4,4 m3 = 0,506 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech  
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary  
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž  
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-  
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá  
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti  
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí  
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-  
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 26,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3331a

výměra
Dřík - beton  C30/37 XF4, XA2  - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4dilatační dílec 1 - 0,5 m * 25 m2 = 12,500 => A dilatační dílec 2 - 0,5  
m * 28 m2 = 14,000 => B Celkem: A+B = 26,500 => C  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 3,180 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 120 kg/m3 = 0,12 * 26,5 m3 = 3,180 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

33 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 17,915 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra
beton  C12/15 XA2    - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3pod základový pas 2,4*0,15*20 = 7,200 => A pod rubovou drenáž19*0,15*0,6 =  
1,710 => B pod kamennou dlažbu C16/20 Nxf1 (3,5*8,6+5,8*5,9)*0,14 = 9,005 => C Celkem: A+B+C = 17,915 => D  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1,710 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra obetonování rubové drenáže  - 0,3*0,3*19 = 1,710 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní  
dopravy (rovněž přesuny)

35 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,050 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4613

výměra betonové  zajišťující prahy dlažby (8+6+9+4)*0,3*0,5 = 4,050 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované   
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a  
ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití  
potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,  
vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality  
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes,  
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a  
vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- konstrukce betonových  
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň,  
těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se  
zeminou nebo kamenivem

36 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4611

výměra (31+15+4)*0,35 m = 17,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně  
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 4611



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra (3,5*8,6+5,8*5,9)*0,2 =  => C

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z  
cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do  
předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení  
srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

38 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ  
VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 49,607 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 7111

výměra
separační vložka š. 100 mm - dilatační spáry -  (3,1+1,8)*0,1 = 0,490 => A dilatační spára - pás š. 0,33 m  - (3,1+1,8)*0,33 =  
1,617 => B celkem podél vodorovné pracovní spáry základu a dříku - 19*0,5*2 = 19,000 => C izolace dříku -  1,5*19 = 28,500  
=> D Celkem: A+B+C+D = 49,607 => E 

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může  
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle  
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u  
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných  
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby  
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření  
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

39 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 28,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 7111

výměra Ochrana izolace z geotextílie 500 g/m2 - ochrana izolace dříku - 1,5*19 = 28,500 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace

40 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 32,760 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 7801

výměra celkem římsa 1,7 * 19 m + 0,23 m2*2,0  = 32,760 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

41 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 9,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra celkem římsy 0,5 * 19 m = 9,500 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

42 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 1,900 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra NÁTĚR PENETRAČNÍ POLYMEROVÝcelkem římsa = 0,1 m*19 = 1,900 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč



8 - Potrubí
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

43 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 1,600 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8101

výměra potrubí dn 150 mm pro vyústění rubové drenáže skrz dřík opěrné zdi, včetně T-kusu0,8*2 = 1,600 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,  
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky  
vodotěsnosti a televizní prohlídku

8 - Potrubí 0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

44 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 19,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 19 M = 19,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez  
oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

45 911FA1
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 30,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 30 = 30,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků- osazení svodidla- přechod  
na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěrnezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólienezahrnuje podkladní vrstvu

46 911FA3
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 30,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 30 M = 30,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

47 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM
MDE

N
930,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra předpoklad 1 měsíc- 31 dní30*31 = 930,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízenípočet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů  
použití

48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 23,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1115

výměra 21+1+1 = 23,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

49 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS 64,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
7641a

výměra UŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ZÁPOR - 34+30 = 64,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to se vykáže v  
SD 54.

50 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 3,630 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 2891



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra celkem dilatační spáry - (3,5+1,8)*0,5+0,23+0,75 = 3,630 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravě

51 931324
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
400MM2

M 19,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 5901

výměra celkem podél římsycelkem 19 M = 19,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

52 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 10,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5901

výměra celkem dilatační spáry -  3,5*2+1,8+1,7 = 10,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravě

53 931384
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU  
DO 400MM2

M 10,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5901

výměra celkem dilatační spáry - 3,5*2+1,8+1,7 = 10,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

54 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 63,750 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 9661

výměra stávající kam. zeď - 15*4,25 = 63,750 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se  
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 205 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2 Základy 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

3 Svislé konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 Potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 205 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 320,834 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra
celkem za položku 13183 - 154,1*1,9 = 292,790 => A pol.č. 11130 - 98,4*0,15*1,9 = 28,044 => B Celkem: A+B = 320,834 =>  
C 

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH  
SÍTÍ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě  
a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně  
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení Opětovné prověření existence inženýrských sítí.Vytyčení,  
sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce."Skupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování RDS SO 205 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování DSPS SO 205 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Fotodokumentace SO 205 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a  
tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.Skupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje:- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-  
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč



1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 98,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1211b

výměra 4,1*24 = 98,400 => A

technická specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 154,100 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra celkem výkop pro opěrnou zeď - 6,7*23 = 154,100 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 154,100 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra celkem uložení do náspyů a na skládkách - pol. Č. 13183 - 154,1 = 154,100 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v  
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve  
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných  
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-  
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 64,900 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra zásyp za rubem zdi (dle vzor. př. řezu - zásyp za opěrou)- 2,5*22+0,45*22 = 64,900 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání  
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se  
od kubatury obsypů neodečítá

10 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 41,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1821

výměra „ vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu“1,8*23 = 41,400 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce  
v rovině a ve svahu do 1:5

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 41,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1822

výměra 1,8*23 = 41,400 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 - Zemní práce 0,00 Kč

2 - Základy
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 42,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2881

výměra PRO DRENÁŽNÍ TRATIVOD - NETKANÁ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE Z PP 200 G/M221*2 = 42,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně  
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

13 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 21,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2121

výměra odvodnění rubu opěrné zdi - 21 = 21,000 => A

technická specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě  
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro  
výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení  
trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do  
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary,  
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

2 - Základy 0,00 Kč



3 - Svislé konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

14 3272A7
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH,  
DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 52,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT prům. 4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn +  
AlGABIONOVÁ STĚNA - 1,5*1*21+1*1*21 = 52,500 => A  

technická specifikace
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.- gabionové matrace se vykazují v  
pol.č.2722**.

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 10,560 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra ŠDa FR. 0-322,4*0,2*22 = 10,560 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v  
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

16 46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 0,770 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4613

výměra patky pro zábradlí 11*1*0,07 = 0,770 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované   
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,  
ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a  
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných  
úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle  
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a  
lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,  
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem  
nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace,  
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných  
do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující  
soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti  
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- dodání  
betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)  
a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné  
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže  
pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení  
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění  
soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,  
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),-  
povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících  
skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

17 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 69,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2891

výměra Ochrana izolace z geotextílie 500 g/m2 - ochrana izolace dříku - 3*23 = 69,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

8 - Potrubí
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

18 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 3,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8101

výměra prodloužení potrubí- 3 = 3,000 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,  
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky  
vodotěsnosti a televizní prohlídku

19 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 11,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8102

výměra pro patky pro zábradlí - 1*11 = 11,000 => A Celkem: A = 11,000 => C

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce  
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

20 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8931

výměra VÝÚSTNÍ OBJEKT TRATIVODU1 = 1,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného  
tvaru, ošetření a ochranu betonu,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu  
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků,  
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace,  
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- opatření  povrchů  betonu  izolací   
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

8 - Potrubí 0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 21,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 21 = 21,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do  
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)- případné bednění ( trubku) betonové patky v  
gabionové zdi

22 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 
BETONU TL 100MM

M 23,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9351a

výměra 23 = 23,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z  
předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i  
mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 206 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 206 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2 Základy 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

3 Svislé konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

5 Komunikace 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 Potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 206 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 403,408 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra
celkem za položku 13183 - (203,44-7,86)*1,9 = 371,602 => A pol.č. 11332 - 16,74*1,9 = 31,806 => B Celkem: A+B = 403,408  
=> C 

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,506 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra pol.č. - 11313 - 4,65*2,2 = 10,230 => A pol.č. - 11333 - 5,58*2,2 = 12,276 => B Celkem: A+B = 22,506 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH  
SÍTÍ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě  
a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně  
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení Opětovné prověření existence inženýrských sítí.Vytyčení,  
sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce."Skupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování RDS SO 206 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování DSPS SO 206 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Fotodokumentace SO 206 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a  
tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.Skupina měření: N - neměřitelné

výměra



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
položka zahrnuje:- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-  
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1112

výměra náletové křoviny - 20*2 m2 = 40,000 => A

technická specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo  
štěpkování

8 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM  
POJIVEM

M3 4,650 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 31*1,5*0,1 = 4,650 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 16,740 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 31*1,5*0,36 = 16,740 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT  
POJIVEM

M3 5,580 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 31*1,5*0,12 = 5,580 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 7,860 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1222

výměra zemina pro svahové kužely1,7*4,2+0,4*1,8 = 7,860 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo  
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení  
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka  
nezahrnuje:- práce spojené s otvírkou zemníku

12 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 203,440 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: G1311

výměra celkem výkop pro opěrnou zeď - 8,4*10,5+5,7*12,5+8,3*5,3 = 203,440 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 203,440 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra celkem uložení do náspyů a na skládkách - pol. Č. 13183 - 203,44 = 203,440 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v  
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve  
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných  
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-  
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 7,860 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1711

výměra svahové kužely1,7*4,2+0,4*1,8 = 7,860 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu   
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i  
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí  
a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené  
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení  
materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží-  
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích-  
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné  
konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,  
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 101,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra
rub a základ opěrné zdi  (dle vzor. př. řezu - zásyp základu) - 0,6*13+2,6*15,5+0,75*30 = 70,600 => A rub a základ opěrné  
zdi (dle vzor. př. řezu - zásyp za opěrou) - 1,1*28 = 30,800 => B Celkem: A+B = 101,400 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání  
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se  
od kubatury obsypů neodečítá

16 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 45,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.„ vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu“Skupina  
měření: 1821a

výměra 45 = 45,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce  
v rovině a ve svahu do 1:5

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 45,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1822

výměra 45 = 45,000 => A

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 - Zemní práce 0,00 Kč

2 - Základy
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

18 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 27,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2121

výměra odvodnění rubu opěrné zdi - 27 = 27,000 => A

technická specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě  
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro  
výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení  
trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do  
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary,  
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

19 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 3,370 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311b

výměra HEB 140 - 20 ks * min. dl. 5 m * 0,0337 = 3,370 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu,  
případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

20 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 90,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311a

výměra výdřeva tl. 80 mm mezi HEB 140 - 80+5*2 = 90,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

21 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 240,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2212

výměra

" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN min.133) -  2*4+3 předpokládané délky 8,0 m"  (2*4+3)
*8 = 88,000 => A "přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům. 89,0 mm VRT DN min.133) -  2*4+3 předpokládané  
délky 8,0 m"  (2*4+3)*8 = 88,000 => B "tahové kotvy záporového pažení (OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN  
min.133) á 4 m  -  32/4 předpokládané délky 8,0 m"  (32/4)*8 = 64,000 => C Celkem: A+B+C = 240,000 => D  

technická specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a  
injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje  
vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

22 26133
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 150MM

M 240,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2611

výměra

" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN min.133) -  2*4+3 předpokládané délky 8,0 m"  (2*4+3)
*8 = 88,000 => A "přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům. 89,0 mm VRT DN min.133) -  2*4+3 předpokládané  
délky 8,0 m"  (2*4+3)*8 = 88,000 => B "tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN  
min.133) á 4 m  -  32/4 předpokládané délky 8,0 m" (32/4)*8 = 64,000 => C Celkem: A+B+C = 240,000 => D  

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

23 26135
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 300MM

M 90,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2611

výměra VRTY PRO ZÁPORY HEB 140 - 20 ks * min. dl. 4,5 m  = 90,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

24 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 28,350 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2711a



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra
základový pas - beton C30/37 XF2, XA2   - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4dilatační dílec 1 - 10,0 m * 1,05 m2  = 10,500 => A  
dilatační dílec 2 - 10,0 m * 1,05 m2 = 10,500 => B dilatační dílec 3 - 7,0 m * 1,05 m2 = 7,350 => C Celkem: A+B+C = 28,350  
=> D 

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

25 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,260 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 *28,4  = 4,260 => A  m3

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

26 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 67,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 2891



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra "TĚSNÍCÍ FOLIE DLE ČSN 73 6244 S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU DLE čl. 5.2. "2,5*27 = 67,500 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané fólie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 - Základy 0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6,210 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra
Římsa - beton  C30/37 XC4, XF4, XD3  - Cl 0,40 - Dmax 16 - S4dilatační dílec 1 - 10,0 m * 0,23 m2  = 2,300 => A dilatační  
dílec 2 - 10,0 m * 0,23 m2 = 2,300 => B dilatační dílec 3 - 7,0 m * 0,23 m2 = 1,610 => C Celkem: A+B+C = 6,210 => D  

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru  
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení  
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií  
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a  
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně  
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení  
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a  
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,  
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně  
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce  
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-  
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku  
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce  
proti vlivu bludných proudů

28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,713 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 115 kg/m3 = 0,115 * 6,2 = 0,713 => A  m3



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech  
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary  
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž  
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-  
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá  
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti  
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí  
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-  
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 27,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3331a

výměra
Dřík - beton  C30/37 XF4, XA2  - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4dilatační dílec 1 - 0,5 m * 16 m2  = 8,000 => A dilatační dílec 2 - 0,5  
m * 22 m2 = 11,000 => B dilatační dílec 3 - 0,5 m * 17 m2 = 8,500 => C Celkem: A+B+C = 27,500 => D  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 3,300 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 120 kg/m3 = 0,12 * 27,5  = 3,300 => A  m3



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

31 33817C
SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH 
PATEK KS 12,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3371c

výměra 12 ks = 12,000 => A

technická specifikace
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu- nutné zemní  
práce

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč



4 - Vodorovné konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

32 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 12,510 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra
beton  C12/15 XA2    - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3pod základový pas 2,4*0,15*28 = 10,080 => A pod rubovou drenáž27*0,15*0,6  
= 2,430 => B Celkem: A+B = 12,510 => C  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

33 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2,430 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra obetonování rubové drenáže  - 0,3*0,3*27 = 2,430 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní  
dopravy (rovněž přesuny)

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč



5 - Komunikace
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 582622
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO 
LOŽE Z MC M2 0,750 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 5802

výměra rampová napojenícelkem 0,5*0,75*2 = 0,750 => A

technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané  
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu  
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po  
etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,  
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,  
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 - Komunikace 0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

35 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ  
VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 71,327 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 7111

výměra
separační vložka š. 100 mm - dilatační spáry -  ( 2,1+1,8+3,2+1,8)*0,1 = 0,890 => A dilatační spára - pás š. 0,33 m  -  
( 2,1+1,8+3,2+1,8)*0,33 = 2,937 => B celkem podél vodorovné pracovní spáry základu a dříku - 27*0,5*2 = 27,000 => C  
izolace dříku -  1,5*27 = 40,500 => D Celkem: A+B+C+D = 71,327 => E  

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může  
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle  
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u  
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných  
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby  
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření  
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

36 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 40,500 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 2891

výměra Ochrana izolace z geotextílie 500 g/m2 - ochrana izolace dříku - 1,5*27 = 40,500 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace

37 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 43,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7671

výměra celkem - 24 * 1,8 = 43,200 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a  
těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v  
samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná  
plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

38 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 46,360 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra celkem římsa 1,7 * 27 m + 0,23 m2*2,0 = 46,360 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

39 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 13,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra celkem římsy 0,5 * 27 m = 13,500 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

40 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 2,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra NÁTĚR PENETRAČNÍ POLYMEROVÝcelkem římsa = 0,1 m*27 = 2,700 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

8 - Potrubí
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

41 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8101

výměra potrubí dn 150 mm pro vyústění rubové drenáže skrz dřík opěrné zdi, včetně T-kusu0,8*3 = 2,400 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,  
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky  
vodotěsnosti a televizní prohlídku

8 - Potrubí 0,00 Kč



9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

42 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 27,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 27 = 27,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez  
oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

43 911FA1
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 40,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 40 M = 40,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků- osazení svodidla- přechod  
na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěrnezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólienezahrnuje podkladní vrstvu

44 911FA3
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 40,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 40 M = 40,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

45 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM
MDE

N
1 830,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra předpoklad 2 měsíce- 31+30 dní30*61 = 1830,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízenípočet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů  
použití

46 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9101

výměra stávající svodidlo - 24 m/4 m = 6,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu

47 912453
SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 
ODVOZ

KUS 12,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9101

výměra stávající svodidlo - 24 m /2 m = 12,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího svodidlového sloupku s distančním kusem, jeho odvoz do skladu nebo do šrotu

48 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ  
ŠÍŘ 150MM

M 5,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9102

výměra rampová napojenícelkem 2,5*2 = 5,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože  
i boční betonovou opěrku.

49 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 33,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1115

výměra 31+1+1 = 33,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

50 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS 20,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
7641a

výměra UŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ZÁPOR - 20 = 20,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to se vykáže v  
SD 54.

51 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 6,360 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2891

výměra celkem dilatační spáry - (2,1+1,8+1,7+3,2)*0,5+0,23*2+0,75*2 = 6,360 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravě

52 931324
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
400MM2

M 27,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 5901

výměra celkem podél římsycelkem 27 M = 27,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

53 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 15,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5901

výměra celkem dilatační spáry -   2,1+1,8+1,7+3,2+1,8*2+1,7*2 = 15,800 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravě

54 931384
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU  
DO 400MM2

M 21,100 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5901

výměra celkem dilatační spáry -  2,1*2+1,8+1,7+3,2*2+1,8*2+1,7*2 = 21,100 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

55 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 10,500 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 0004a

výměra
ochranné ohrazení a sítě ve svahu - zajištění svahu podél výkopu proti pádu suti nebo stav. materiálu na nemovitosti pod  
svahem - 7*1,5 = 10,500 => A 

technická specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

56 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 24,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
7671

výměra stávající oplocení - 24 m = 24,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů,- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vráteknezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 207 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 4,20
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 207 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 4,20

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1 Zemní práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2 Základy 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

3 Svislé konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 Potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 207 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 4,20

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 406,581 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a  
evidencíSkupina měření: N - neměřitelné

výměra
celkem za položku 13183 - (199,8-2,46)*1,9 = 374,946 => A pol. č. - 11332 - 16,65*1,9 = 31,635 => B Celkem: A+B =  
406,581 => C 

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,385 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s  
poplatkem a evidencíSkupina měření: N - neměřitelné



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra pol č. 11313 - 4,625*2,2 = 10,175 => A pol.č. 11333 - 5,55*2,2 = 12,210 => B Celkem: A+B = 22,385 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH  
SÍTÍ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě  
a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně  
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení Opětovné prověření existence inženýrských sítí.Vytyčení,  
sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce."Skupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování RDS SO 207 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
cena za vypracování DSPS SO 207 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek  
objednateleSkupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Fotodokumentace SO 207 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a  
tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.Skupina měření: N - neměřitelné

výměra 1 = 1,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
položka zahrnuje:- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-  
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - Zemní práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 70,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1112

výměra náletové křoviny - 35*2 = 70,000 => A  m2

technická specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo  
štěpkování

8 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM  
POJIVEM

M3 4,625 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 37*1,25*0,1 = 4,625 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 16,650 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 37*1,25*0,36 = 16,650 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT  
POJIVEM

M3 5,550 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiRozsah odečet ploch dle grafického systému  
AutoCAD.Skupina měření: 1114

výměra 37*1,25*0,12 = 5,550 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2,460 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 1222

výměra zemina pro svahové kužely0,3*4,1*2 = 2,460 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech  
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-  
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční  
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,  
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo  
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení  
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka  
nezahrnuje:- práce spojené s otvírkou zemníku

12 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 199,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenostiSkupina měření: 1311

výměra celkem výkop pro opěrnou zeď - 5,4*37 = 199,800 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení  
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení  
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí  
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody  
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny  
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do  
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení  
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma  
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do  
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 199,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: G1711

výměra celkem uložení do náspyů a na skládkách - pol. Č. 13183 - 199,8 = 199,800 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v  
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve  
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných  
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-  
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2,460 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1711

výměra svahové kužely0,3*4,1*2 = 2,460 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu   
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i  
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí  
a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené  
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení  
materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží-  
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích-  
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné  
konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,  
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 58,460 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: G1711

výměra
rub a základ opěrné zdi  (dle vzor. př. řezu - zásyp základu) - 0,85*37+0,45*37 = 48,100 => A rub a základ opěrné zdi (dle  
vzor. př. řezu - zásyp za opěrou) - 0,28*37 = 10,360 => B Celkem: A+B = 58,460 => C  

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-  
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení  
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-  
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách  
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)  
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční  
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání  
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí  
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se  
od kubatury obsypů neodečítá

16 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 40,700 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.„ vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu“Skupina  
měření: 1821a

výměra 1,1*37 = 40,700 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce  
v rovině a ve svahu do 1:5

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 40,700 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 1822

výměra 1,1*37 = 40,700 => A

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 - Zemní práce 0,00 Kč

2 - Základy
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

18 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 35,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2121

výměra odvodnění rubu opěrné zdi - 35 = 35,000 => A

technická specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě  
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro  
výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení  
trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do  
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary,  
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

19 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 2,966 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311b

výměra HEB 140 - 22 ks * min. dl. 4 m * 0,0337 = 2,966 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu,  
případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

20 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 72,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2311a

výměra výdřeva tl. 80 mm mezi HEB 140 - 40*1,8 = 72,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

21 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 304,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2212

výměra

" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN min.133) -  3*4+2 předpokládané délky 8,0 m"  (3*4+2)
*8 = 112,000 => A "přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům.  89,0 mm VRT DN min.133) -   3*4+2  
předpokládané délky 8,0 m"  (3*4+2)*8 = 112,000 => B "tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0  
mm VRT DN min.133) á 4 m  -  40/4 předpokládané délky 8,0 m"  (40/4)*8 = 80,000 => C Celkem: A+B+C = 304,000 => D  

technická specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a  
injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje  
vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

22 26133
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 150MM

M 304,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2611

výměra

" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN min.133) -  3*4+2 předpokládané délky 8,0 m"  (3*4+2)
*8 = 112,000 => A "přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům. 89,0 mm VRT DN min.133) -   3*4+2  
předpokládané délky 8,0 m"  (3*4+2)*8 = 112,000 => B "tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0  
mm VRT DN min.133) á 4 m  -  40/4 předpokládané délky 8,0 m"  (40/4)*8 = 80,000 => C Celkem: A+B+C = 304,000 => D  

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

23 26135
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. III D DO 300MM

M 88,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2611

výměra VRTY PRO ZÁPORY HEB 140 - 22 ks * min. dl. 4 m  = 88,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy  
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

24 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 36,750 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2711a



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra
základový pas - beton C30/37 XF2, XA2   - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4dilatační dílec 1 - 15,0 m * 1,05 m2  = 15,750 => A  
dilatační dílec 2 - 10,0 m * 1,05 m2 = 10,500 => B dilatační dílec 3 - 10,0 m * 1,05 m2 = 10,500 => C Celkem: A+B+C =  
36,750 => D 

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

25 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 5,520 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 *36,8 m3 = 5,520 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

26 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 87,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2891



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra "TĚSNÍCÍ FOLIE DLE ČSN 73 6244S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU DLE čl. 5.2. "2,5*35 = 87,500 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané fólie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 - Základy 0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 8,050 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3171a

výměra
Římsa - beton  C30/37 XC4, XF4, XD3  - Cl 0,40 - Dmax 16 - S4dilatační dílec 1 - 15,0 m * 0,23 m2  = 3,450 => A dilatační  
dílec 2 - 10,0 m * 0,23 m2 = 2,300 => B dilatační dílec 3 - 10,0 m * 0,23 m2 = 2,300 => C Celkem: A+B+C = 8,050 => D  

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru  
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení  
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií  
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a  
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně  
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení  
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a  
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,  
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně  
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce  
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-  
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku  
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce  
proti vlivu bludných proudů

28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,932 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 115 kg/m3 = 0,115 * 8,1 = 0,932 => A  m3



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech  
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary  
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž  
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-  
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá  
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti  
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí  
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-  
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 15,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3331a

výměra
Dřík - beton  C30/37 XF4, XA2  - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4dilatační dílec 1 - 0,5 m * 13 m2  = 6,500 => A dilatační dílec 2 - 0,5  
m * 8,5 m2 = 4,250 => B dilatační dílec 3 - 0,5 m * 8,5 m2 = 4,250 => C Celkem: A+B+C = 15,000 => D  

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,800 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0036a

výměra celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 120 kg/m3 = 0,12 * 15  = 1,800 => A  m3



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž  
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,  
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí  
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-  
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže  
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a  
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je  
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných  
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-  
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

31 33817C
SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH 
PATEK KS 20,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 3371c

výměra 20 ks = 20,000 => A

technická specifikace
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu- nutné zemní  
práce

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč



4 - Vodorovné konstrukce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

32 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 16,110 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra
beton  C12/15 XA2    - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3pod základový pas 2,4*0,15*36  = 12,960 => A pod rubovou drenáž35*0,15*0,6   
= 3,150 => B Celkem: A+B = 16,110 => C 

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv  
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,  
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-  
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění   
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a  
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže  
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a  
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,  
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-  
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a  
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a  
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření   
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení  
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

33 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 3,150 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 4511

výměra obetonování rubové drenáže  - 0,3*0,3*35 = 3,150 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní  
dopravy (rovněž přesuny)

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kč



7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ  
VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 67,244 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 7111

výměra
separační vložka š. 100 mm - dilatační spáry -  (1,1+1,8+1,1+1,8)*0,1 = 0,580 => A dilatační spára - pás š. 0,33 m  -  
(1,1+1,8+1,1+1,8)*0,33 = 1,914 => B celkem podél vodorovné pracovní spáry základu a dříku - 35*0,5*2 = 35,000 => C  
izolace dříku -  0,85*35 = 29,750 => D Celkem: A+B+C+D = 67,244 => E  

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může  
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle  
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u  
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných  
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby  
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření  
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

35 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 29,750 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 7111

výměra Ochrana izolace z geotextílie 500 g/m2 - ochrana izolace dříku - 0,85*35 = 29,750 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace

36 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 72,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7671

výměra celkem - 40 * 1,8 = 72,000 => A

technická specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a  
těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v  
samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná  
plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

37 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 59,960 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra celkem římsa 1,7 * 35 m +0,23 m2*2,0  = 59,960 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

38 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 17,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra celkem římsy 0,5 * 35 m = 17,500 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

39 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 3,500 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 7801

výměra NÁTĚR PENETRAČNÍ POLYMEROVÝcelkem římsa = 0,1 m*35  = 3,500 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a  
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým  
předpisem.

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč



8 - Potrubí
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

40 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,400 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 8101

výměra potrubí dn 150 mm pro vyústění rubové drenáže skrz dřík opěrné zdi, včetně T-kusu0,8*3 = 2,400 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-  
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),  
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a  
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-  
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava  
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-  
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění  
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,  
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky  
vodotěsnosti a televizní prohlídku

8 - Potrubí 0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

41 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 35,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra ocelové zábradlí v.1,30 m s výplní PMMA35 = 35,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez  
oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

42 911FA1
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 50,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 50 M = 50,000 => A



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků- osazení svodidla- přechod  
na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěrnezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólienezahrnuje podkladní vrstvu

43 911FA3
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 50,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra 50 M = 50,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

44 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM
MDE

N
3 050,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 9111

výměra předpoklad 2 měsíce- 31+30 dní50*61 = 3050,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízenípočet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů  
použití

45 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 6,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9101

výměra stávající svodidlo - 24 m/4 m = 6,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu

46 912453
SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 
ODVOZ

KUS 12,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
9101

výměra stávající svodidlo - 24 m /2 m = 12,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího svodidlového sloupku s distančním kusem, jeho odvoz do skladu nebo do šrotu

47 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 39,000 0,00 Kč 0,00 Kč



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis Skupina měření: 1115

výměra 37+1+1 = 39,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

48 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS 22,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
7641a

výměra UŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ZÁPOR - 22 = 22,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to se vykáže v  
SD 54.

49 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 4,810 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 2891

výměra celkem dilatační spáry - (1,1+1,8+1,7+1,1)*0,5+0,23*2+0,75*2 = 4,810 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravě

50 931324
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
400MM2

M 35,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 5901

výměra celkem podél římsycelkem 35 M = 35,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

51 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 9,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5901

výměra celkem dilatační spáry -  1,1+1,8+1,7+1,1+1,8+1,7 = 9,200 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravě



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

52 931384
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU  
DO 400MM2 M 9,200 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.Skupina měření: 5901

výměra celkem dilatační spáry -  1,1+1,8+1,7+1,1+1,8+1,7 = 9,200 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po  
úpravěnezahrnuje těsnící profil

53 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 60,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Skupina měření: 0004a

výměra
ochranné ohrazení a sítě ve svahu - zajištění svahu podél výkopu proti pádu suti nebo stav. materiálu na nemovitosti pod  
svahem - 40*1,5 = 60,000 => A 

technická specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

54 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 40,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"Skupina měření:  
7671

výměra stávající oplocení - 40 m = 40,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,-  
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z  
technologického předpisu a z platných předpisů,- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vráteknezahrnuje  
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné  
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE BOROVÁ
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE BOROVÁ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE BOROVÁ

POLOŽKY ROZPOČTU

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 700301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE BOROVÁ
SOU

B
1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výměra
podrobný výkaz je součástí stavebního objektu a je přiložen jako příloha k tomuto soupisu pracícelkem předpoklad - 1 ks =  
1,000 => A 

technická specifikace

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OLDŘIŠ
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OLDŘIŠ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OLDŘIŠ

POLOŽKY ROZPOČTU

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 700302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE OLDŘIŠ
SOU

B
1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výměra
podrobný výkaz je součástí stavebního objektu a je přiložen jako příloha k tomuto soupisu pracícelkem předpoklad - 1 ks =  
1,000 => A 

technická specifikace

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BOROVÁ
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BOROVÁ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BOROVÁ

POLOŽKY ROZPOČTU

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 700401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BOROVÁ
SOU

B
1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výměra
podrobný výkaz je součástí stavebního objektu a je přiložen jako příloha k tomuto soupisu pracícelkem předpoklad - 1 ks =  
1,000 => A 

technická specifikace

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OLDŘIŠ
Cena bez DPH 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek 1,000
Náklad na měrnou jednotku 0,00 Kč
Cena s DPH 0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OLDŘIŠ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH
7 Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč



Rozpočet

STAVBA
1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OLDŘIŠ

POLOŽKY ROZPOČTU

7 - Přidružená stavební výroba
P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 700402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OLDŘIŠ
SOU

B
1,000 0,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výměra
podrobný výkaz je součástí stavebního objektu a je přiložen jako příloha k tomuto soupisu pracícelkem předpoklad - 1 ks =  
1,000 => A 

technická specifikace

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05968551

VHRoušar, s.r.o. DIČ: CZ05968551

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21_02_bor_old

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21_02_bor_old

Stavba:

Místo: Borová – Oldřiš Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

1. 2. 2021

VHRoušar, s.r.o.

 

0,000,00SO 302 Dešťová kanalizace – Oldřiš

0,00 0,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 301 Dešťová kanalizace – Borová

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05968551

VHRoušar, s.r.o. DIČ: CZ05968551

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

SO 301 - Dešťová kanalizace – Borová

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: VHRoušar, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 301 - Dešťová kanalizace – Borová

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: VHRoušar, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 147,565 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Skupina měření: 1211a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

S uložením do podélné deponie.

VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5

VV 1,2*(46,65-1,14) "v zeleném" 54,612

VV Mezisoučet 54,612

VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5

VV 1,1*(28,42-0,00) "v zeleném - žlab" 31,262

VV Mezisoučet 31,262

VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5

VV 1,43*(15,70-0,00) "v zeleném" 22,451

VV Mezisoučet 22,451

VV Stoka A6 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.6 a D.3.2.4.1-5

VV 1,1*(8,80-0,00) "v zelenem" 9,680

VV Mezisoučet 9,680

VV Stoka A8 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.8 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*(3,00-0,00) "v zelenem" 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*(4,09-0,00) "v zelenem" 4,090

VV Mezisoučet 4,090

VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*(14,79-0,00) "v zelenem" 14,790

VV 1,0*(20,05-14,79) "v zelenem" 5,260

VV 1,0*(22,47-20,05) "v zelenem" 2,420

VV Mezisoučet 22,470

VV sejmuti_hum Součet 147,565

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

SO 301 - Dešťová kanalizace – Borová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 132251255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 880,605 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
Skupina měření: G1311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV Stoka A1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.1 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((1,10+0,95)/2-0,51)*(24,06-0,00) "v komunikaci" 12,391

VV 1,0*((0,95+1,25)/2-0,51)*(55,20-24,06) "v komunikaci" 18,373

VV "UV 01" 1,0*(0,99-0,51)*4,3 2,064

VV "UV 02" 1,0*(1,25-0,51)*4,7 3,478

VV "lin.žlab 86" 1,0*(1,02-0,51)*7,7 3,927

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A1" 2*0,5*((0,99+1,25)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 6,100

VV Mezisoučet 46,333

VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5

VV 1,2*((0,62+1,49)/2-0,15)*(46,65-1,14) "v zeleném" 49,424

VV 1,2*((1,60+1,60)/2-0,24)*(47,84-46,65) "v chodníku" 1,942

VV 1,2*((1,60+1,66)/2-0,51)*(55,61-47,84) "v komunikaci" 10,443

VV 1,0*((1,66+1,67)/2-0,51)*(82,86-55,61) "v komunikaci" 31,474

VV 1,0*((1,67+1,40)/2-0,51)*(111,80-82,86) "v komunikaci" 29,664

VV 1,0*((1,40+1,25)/2-0,51)*(140,50-111,80) "v komunikaci" 23,391

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-1" 2*0,5*(0,57-0,51)*2,0 * 1 "KS 0,120

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-1" 2*0,5*((1,66+1,25)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 7,560

VV Stoka A2-2 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((1,60+1,20)/2-0,51)*(18,80-0,00) "v komunikaci" 16,732

VV "UV 03" 1,0*(1,66-0,51)*2,2 2,530

VV "HV 04" 1,0*(1,66-0,51)*5,3 6,095

VV "HV 05" 1,0*(1,40-0,51)*6,5 5,785

VV "UV 06" 1,0*(1,40-0,51)*1,8 1,602

VV "UV 07" 1,0*(1,25-0,51)*5,2 3,848

VV "UV 08" 1,0*(1,20-0,51)*13,9 9,591

VV "UV 09" 1,0*(1,20-0,51)*7,2 4,968

VV "UV 87" 1,0*(1,39-0,51)*4,0 3,520

VV "HV 88" 1,0*(1,65-0,51)*5,6 6,384

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-2" 2*0,5*((1,60+1,20)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 3,560

VV Mezisoučet 218,633

VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5

VV 1,1*((0,75+1,02)/2-0,15)*(28,42-0,00) "v zeleném - žlab" 22,978

VV 1,1*((1,58+1,61)/2-0,24)*(29,91-28,42) "v chodniku" 2,221

VV 1,1*((1,61+1,51)/2-0,51)*(54,00-29,91) "v komunikaci" 27,824

VV 1,1*((1,51+1,40)/2-0,51)*(77,74-54,00) "v komunikaci" 24,678

VV 1,1*((1,40+1,48)/2-0,51)*(141,60-77,74) "v komunikaci" 65,329

VV 1,1*((1,48+1,60)/2-0,51)*(216,00-141,60) "v komunikaci" 84,295

VV "UV 10" 1,0*(1,57-0,51)*3,9 4,134

VV "HV 11" 1,0*(1,51-0,51)*2,6 2,600

VV "UV 12" 1,0*(1,46-0,51)*3,9 3,705

VV "RŠ 13" 1,0*(1,48-0,51)*3,7 3,589

VV "UV 14" 1,0*(1,48-0,51)*3,9 3,783

VV "HV 15" 1,0*(1,49-0,51)*3,6 3,528

VV "UV 16" 1,0*(1,60-0,51)*4,4 4,796

VV "UV 17" 1,0*(1,60-0,51)*2,5 2,725

VV "UV 89" 1,0*(1,60-0,51)*9,6 10,464

VV "dešť. svod 90" 1,0*(1,59-0,51)*8,2 8,856

VV "UV 91" 1,0*(1,59-0,51)*4,0 4,320

VV "UV 92" 1,0*(1,52-0,51)*3,8 3,838

VV "UV 93" 1,0*(1,44-0,51)*4,0 3,720

VV "UV 94" 1,0*(1,61-0,51)*3,7 4,070

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A3" 2*0,5*((1,65+1,46)/2-0,51)*2,0 * 8 "KS 16,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 308,173

VV Stoka A4 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.4 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((0,45+0,92)/2-0,24)*(11,60-0,00) "v chodniku" 5,162

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A4" 2*0,5*(0,92-0,24)*2,0 * 1 "KS 1,360

VV Mezisoučet 6,522

VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5

VV 1,43*((1,10+1,76)/2-0,15)*(15,70-0,00) "v zeleném" 28,737

VV 1,43*((1,76+1,61)/2-0,51)*(79,96-15,70) "v komunikaci" 107,973

VV 1,2*((1,61+1,77)/2-0,51)*(120,80-79,96) "v komunikaci" 57,829

VV 1,2*((1,55+1,70)/2-0,51)*(192,60-120,80) "v komunikaci" 96,068

VV 1,0*((1,70+1,56)/2-0,51)*(261,60-192,60) "v komunikaci" 77,280

VV "UV 19" 1,0*(1,60-0,51)*0,9 0,981

VV "UV 20" 1,0*(1,61-0,51)*3,7 4,070

VV "HV 21" 1,0*(1,61-0,51)*4,9 5,390

VV "UV 22" 1,0*(1,63-0,51)*3,9 4,368

VV "HV 23" 1,0*(1,70-0,51)*3,0 3,570

VV "UV 24" 1,0*(1,59-0,51)*3,9 4,212

VV "HV 25" 1,0*(1,56-0,51)*6,8 7,140

VV "UV 95" 1,0*(1,59-0,51)*4,6 4,968

VV "UV 96" 1,0*(1,70-0,51)*4,3 5,117

VV "UV 97" 1,0*(1,53-0,51)*5,0 5,100

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*0,5*((1,61+1,77)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 11,800

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*0,5*((1,70+1,56)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,960

VV Mezisoučet 433,563

VV Stoka A6 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.6 a D.3.2.4.1-5

VV 1,1*((1,05+1,36)/2-0,15)*(8,80-0,00) "v zelenem" 10,212

VV 1,0*((1,36+0,77)/2-0,51)*(13,67-8,80) "v komunikaci" 2,703

VV 1,0*((0,77+0,50)/2-0,51)*(15,40-13,67) "v komunikaci" 0,216

VV "UV 26" 1,0*(1,36-0,51)*6,4 5,440

VV "UV 98" 1,0*(1,36-0,51)*24,1 20,485

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A6" 2*0,5*(1,36-0,51)*2,0 * 1 "KS 1,700

VV Mezisoučet 40,756

VV Stoka A7 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.7 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((0,68+1,06)/2-0,51)*(3,20-0,00) "v komunikaci" 1,152

VV 1,0*((1,06+1,14)/2-0,51)*(14,57-3,20) "v komunikaci" 6,708

VV 1,0*((1,14+1,22)/2-0,51)*(25,30-14,57) "v komunikaci" 7,189

VV "UV 27" 1,0*(1,22-0,51)*1,7 1,207

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A7" 2*0,5*((1,06+1,22)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 2,520

VV Mezisoučet 18,776

VV Stoka A8 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.8 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((0,28+1,06)/2-0,15)*(3,00-0,00) "v zelenem" 1,560

VV 1,0*((1,06+1,15)/2-0,51)*(53,50-3,00) "v komunikaci" 30,048

VV "A8-29 Š29a" 1,0*(1,14-0,51)*8,5 5,355

VV "UV 30" 1,0*(1,15-0,51)*1,5 0,960

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A8" 2*0,5*((1,12+1,15)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 2,500

VV Mezisoučet 40,423

VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((0,49+1,32)/2-0,15)*(4,09-0,00) "v zelenem" 3,088

VV 1,0*((1,32+1,35)/2-0,51)*(16,80-4,09) "v komunikaci" 10,486

VV 1,0*((1,35+1,58)/2-0,51)*(55,80-16,80) "v komunikaci" 37,245

VV 1,0*((1,58+1,46)/2-0,51)*(113,80-55,80) "v komunikaci" 58,580

VV "UV 31" 1,0*(1,35-0,51)*0,9 0,756

VV "UV 32"  1,0*(1,58-0,51)*1,4 1,498

VV "UV 33"  1,0*(1,46-0,51)*2,9 2,755

VV "UV 99"  1,0*(1,50-0,51)*1,0 0,990

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A9" 2*0,5*((1,58+1,41)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 9,850

VV Mezisoučet 125,248

VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((0,34+1,85)/2-0,15)*(14,79-0,00) "v zelenem" 13,977
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VV 1,0*((1,85+1,41)/2-0,15)*(20,05-14,79) "v zelenem" 7,785

VV 1,0*((1,41+3,06)/2-0,15)*(22,47-20,05) "v zelenem" 5,046

VV 1,0*((3,06+3,03)/2-0,51)*(23,80-22,47) "v komunikaci" 3,372

VV 1,0*((1,77+1,48)/2-0,51)*(49,95-23,80) "v komunikaci" 29,157

VV 1,0*((1,48+1,55)/2-0,51)*(69,10-49,95) "v komunikaci" 19,246

VV "UV 34" 1,0*(1,77-0,51)*4,9 6,174

VV "UV 35" 1,0*(1,77-0,51)*7,3 9,198

VV "UV 36" 1,0*(1,44-0,51)*4,1 3,813

VV "HV 37" 1,0*(1,55-0,51)*1,9 1,976

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*0,5*(3,06-0,51)*2,0 * 1 "KS 5,100

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*0,5*((1,66+1,54)/2-0,51)*2,0 * 3 "KS 6,540

VV Mezisoučet 111,384

VV Odpočet ručního výkopu v prostoru inženýrských sítí

VV -vykop_rucne -91,804

VV vykop_ryh Součet 1 258,007

VV 0,70*vykop_ryh "70% v tř.3 880,605

3 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 64,263 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Skupina měření: 1311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek, 

VV Výkop v prostoru křížení inženýrských sítí

VV Stoka A1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.1 a D.3.2.4.1-5

VV "plyn" 1,0*(1,10-0,51)*2,0 1,180

VV "splašková kanalizace - přípojka" 1,0*(1,00-0,51)*2,5 1,225

VV "plyn" 1,0*(1,00-0,51)*2,0 0,980

VV "sdělovací vedení 2x" 1,0*(1,00-0,51)*3,0 1,470

VV "splašková kanalizace DN400" 1,0*(1,15-0,51)*2,5 1,600

VV Mezisoučet 6,455

VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5

VV "plyn" 1,2*(0,90-0,51)*2,0 0,936

VV "sdělovací vedení" 1,0*(1,68-0,51)*2,0 2,340

VV "splašková kanalizace - přípojka" 1,0*(1,68-0,51)*2,5 2,925

VV "plyn" 1,0*(0,68-0,51)*2,0 0,340

VV "plyn" 1,0*(1,49-0,51)*2,0 1,960

VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,40-0,51)*2,5 2,225

VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,40-0,51)*2,5 2,225

VV Mezisoučet 12,951

VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5

VV "sdělovací vedení" 1,1*(1.58-0,24)*2,0 2,948

VV "splašková kanalizace DN300" 1,1*(1,58-0,51)*2,5 2,943

VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,51-0,51)*2,5 2,500

VV "plyn" 1,0*(1.46-0,51)*2,0 1,900

VV "splašková kanalizace CHR DN300" 1,0*(1,48-0,51)*2,5 2,425

VV "plyn" 1,0*(1,48-0,51)*2,0 1,940

VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,49-0,51)*2,5 2,450

VV "sdělovací vedení" 1,0*(1.57-0,51)*2,0 2,120

VV "plyn" 1,0*(1,60-0,51)*2,0 2,180

VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,60-0,51)*2,5 2,725

VV Mezisoučet 24,131

VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5

VV "plyn" 1,43*(1,46-0,15)*2,0 3,747

VV "sdělovací vedení" 1,43*(1.64-0,15)*2,0 4,261

VV "splašková kanalizace DN300" 1,43*(1,68-0,51)*2,5 4,183

VV "plyn" 1,43*(1,61-0,51)*2,0 3,146

VV "splašková kanalizace CHR DN400" 1,2*(1,51-0,51)*2,5 3,000
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VV "sdělovací vedení" 1,2*(1,51-0,51)*2,0 2,400

VV "plyn" 1,2*(1,70-0,51)*2,0 2,856

VV "sdělovací vedení 2x" 1,2*(1,70-0,51)*3,0 4,284

VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,70-0,51)*2,5 2,975

VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,56-0,51)*2,5 2,625

VV Mezisoučet 33,477

VV Stoka A6 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.6 a D.3.2.4.1-5

VV "sdělovací vedení" 1,1*(1.10-0,15)*2,0 2,090

VV "splašková kanalizace DN300" 1,0*(0,77-0,51)*2,5 0,650

VV Mezisoučet 2,740

VV Stoka A7 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.7 a D.3.2.4.1-5

VV "splašková kanalizace" 1,0*(1,22-0,51)*2,5 1,775

VV Mezisoučet 1,775

VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5

VV "sdělovací vedení" 1,0*(1.35-0,51)*2,0 1,680

VV "plyn" 1,0*(1,35-0,51)*2,0 1,680

VV "plyn" 1,0*(1,49-0,51)*2,0 1,960

VV Mezisoučet 5,320

VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5

VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,66-0,51)*2,5 2,875

VV "plyn" 1,0*(1,55-0,51)*2,0 2,080

VV Mezisoučet 4,955

VV vykop_rucne Součet 91,804

VV 0,70*vykop_rucne "70% v tř. 3" 64,263

4 K 132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 377,402 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3
Skupina měření: G1311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 0,30*vykop_ryh "30% v tř. 4" 377,402

5 K 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 27,541 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
Skupina měření: 1311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek, 

VV 0,30*vykop_rucne "30% v tř. 4" 27,541

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 240,842 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Skupina měření: 0004a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). 

VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5

VV 2*((1,60+1,60)/2-0,24)*(47,84-46,65) "v chodníku" 3,237

VV 2*((1,60+1,66)/2-0,51)*(55,61-47,84) "v komunikaci" 17,405

VV 2*((1,66+1,67)/2-0,51)*(82,86-55,61) "v komunikaci" 62,948

VV 2*((1,67+1,40)/2-0,51)*(111,80-82,86) "v komunikaci" 59,327

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-1" 2*2*0,5*((1,66+1,25)/2-0,51) * 4 "KS 7,560

VV Stoka A2-2 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5

VV 2*((1,60+1,20)/2-0,51)*(18,80-0,00) "v komunikaci" 33,464

VV "UV 03" 2*(1,66-0,51)*2,2 5,060

VV "HV 04" 2*(1,66-0,51)*5,3 12,190

VV "HV 88" 2*(1,65-0,51)*5,6 12,768
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VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-2" 2*2*0,5*((1,60+1,20)/2-0,51) * 2 "KS 3,560

VV Mezisoučet 217,519

VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5

VV 2*((1,58+1,61)/2-0,24)*(29,91-28,42) "v chodniku" 4,038

VV 2*((1,61+1,51)/2-0,51)*(54,00-29,91) "v komunikaci" 50,589

VV 2*((1,48+1,60)/2-0,51)*(216,00-141,60) "v komunikaci" 153,264

VV "UV 10" 2*(1,57-0,51)*3,9 8,268

VV "UV 16" 2*(1,60-0,51)*4,4 9,592

VV "UV 17" 2*(1,60-0,51)*2,5 5,450

VV "UV 89" 2*(1,60-0,51)*9,6 20,928

VV "UV 94" 2*(1,61-0,51)*3,7 8,140

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A3" 2*2*0,5*((1,65+1,46)/2-0,51) * 8 "KS 16,720

VV Mezisoučet 276,989

VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5

VV 2*((1,61+1,77)/2-0,51)*(120,80-79,96) "v komunikaci" 96,382

VV 2*((1,55+1,70)/2-0,51)*(192,60-120,80) "v komunikaci" 160,114

VV 2*((1,70+1,56)/2-0,51)*(261,60-192,60) "v komunikaci" 154,560

VV "UV 19" 2*(1,60-0,51)*0,9 1,962

VV "UV 20" 2*(1,61-0,51)*3,7 8,140

VV "HV 21" 2*(1,61-0,51)*5,6 12,320

VV "UV 22" 2*(1,63-0,51)*3,9 8,736

VV "HV 23" 2*(1,70-0,51)*2,8 6,664

VV "UV 24" 2*(1,59-0,51)*3,9 8,424

VV "HV 25" 2*(1,56-0,51)*6,8 14,280

VV "UV 95" 2*(1,59-0,51)*4,6 9,936

VV "UV 96" 2*(1,70-0,51)*4,3 10,234

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*2*0,5*((1,61+1,77)/2-0,51) * 5 "KS 11,800

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*2*0,5*((1,70+1,56)/2-0,51) * 4 "KS 8,960

VV Mezisoučet 512,512

VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5

VV "UV 32"  2*(1,58-0,51)*1,4 2,996

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A9" 2*2*((1,58+1,41)/2-0,51) * 5 "KS 19,700

VV Mezisoučet 22,696

VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5

VV 2*((0,34+1,85)/2-0,15)*(14,79-0,00) "v zelenem" 27,953

VV 2*((1,85+1,41)/2-0,15)*(20,05-14,79) "v zelenem" 15,570

VV 2*((1,41+3,06)/2-0,15)*(22,47-20,05) "v zelenem" 10,091

VV 2*((3,06+3,03)/2-0,51)*(23,80-22,47) "v komunikaci" 6,743

VV 2*((1,77+1,48)/2-0,51)*(49,95-23,80) "v komunikaci" 58,315

VV 2*((1,48+1,55)/2-0,51)*(69,10-49,95) "v komunikaci" 38,492

VV "UV 34" 2*(1,77-0,51)*4,9 12,348

VV "UV 35" 2*(1,77-0,51)*7,3 18,396

VV "UV 36" 2*(1,44-0,51)*4,1 7,626

VV "HV 37" 2*(1,55-0,51)*1,9 3,952

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*2*0,5*(3,06-0,51) * 1 "KS 5,100

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*2*0,5*((1,66+1,54)/2-0,51) * 3 "KS 6,540

VV Mezisoučet 211,126

VV pazeni_box12 Součet 1 240,842

7 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 191,203 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m Skupina měření: 0004a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). 

VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5

VV 2*((1,10+1,76)/2-0,15)*(15,70-0,00) "v zeleném" 40,192

VV 2*((1,76+1,61)/2-0,51)*(79,96-15,70) "v komunikaci" 151,011

VV pazeni_box25 Součet 191,203
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8 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 240,842 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Skupina měření: 0004a

VV pazeni_box12 1 240,842

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 191,203 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m Skupina měření: 0004a

VV pazeni_box25 191,203

10 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 920,844 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Skupina měření: 1611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV Odklizení přebytku zeminy v tř. 1-3

VV 0,70*vykop_ryh 880,605

VV 0,70*vykop_rucne 64,263

VV -zasyp -24,024

VV odvoz13 Součet 920,844

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 9 208,440 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Skupina měření: 1611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV odvoz13*10 "celkem do 20 km" 9 208,440

12 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 404,943 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Skupina měření: 1611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV Odklizení přebytku zeminy v tř. 4-5

VV 0,30*vykop_ryh 377,402

VV 0,30*vykop_rucne 27,541

VV odvoz45 Součet 404,943

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 4 049,430 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Skupina měření: 1611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV odvoz45*10 "celkem do 20 km" 4 049,430

14 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 24,024 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3
Skupina měření: 1611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV zasyp "naložení na MD" 24,024

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24,024 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Skupina měření: G1711

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV zasyp "uložení na MD" 24,024

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 386,416 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04
Skupina měření: N - neměřitelné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV odvoz13*1,8 1 657,519

VV odvoz45*1,8 728,897

VV Součet 2 386,416

17 K 174151101a Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zeminou m3 24,024 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
Skupina měření: G1711
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

P

Poznámka k položce: 

Použije se zemina z výkopu. 

Hutněno na 95% PS.

VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5

VV 1,2*((0,62+1,49)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(46,65-1,14) "v zeleném" 5,734

VV Mezisoučet 5,734

VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5

VV 1,1*((0,75+1,02)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(28,42-0,00) "v zeleném - žlab" -2,032

VV Mezisoučet -2,032

VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5

VV 1,43*((1,10+1,76)/2-0,15-(0,10+0,63+0,30))*(15,70-0,00) "v zeleném" 5,613

VV Mezisoučet 5,613

VV Stoka A6 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.6 a D.3.2.4.1-5

VV 1,1*((1,05+1,36)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(8,80-0,00) "v zelenem" 2,468

VV Mezisoučet 2,468

VV Stoka A8 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.8 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((0,28+1,06)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(3,00-0,00) "v zelenem" -0,390

VV Mezisoučet -0,390

VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((0,49+1,32)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(4,09-0,00) "v zelenem" 0,429

VV Mezisoučet 0,429

VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((0,34+1,85)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(14,79-0,00) "v zelenem" 4,363

VV 1,0*((1,85+1,41)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(20,05-14,79) "v zelenem" 4,366

VV 1,0*((1,41+3,06)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(22,47-20,05) "v zelenem" 3,473
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VV Mezisoučet 12,202

VV zasyp Součet 24,024

18 K 174151101b Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - štěrkodrtí m3 343,798 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
Skupina měření: G1711

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

P

Poznámka k položce: 

Použije se nakupovaný materiál - štěrkodrť ve specifikaci. 

Hutněno středním hutnícím strojem (hmotnost do 300 kg)  na ID=0,85.

VV Stoka A1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.1 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((1,10+0,95)/2-0,51-(0,10+0,25+0,165))*(24,06-0,00) "v komunikaci" 0,000

VV 1,0*((0,95+1,25)/2-0,51-(0,10+0,25+0,24))*(55,20-24,06) "v komunikaci" 0,000

VV "UV 01" 1,0*(0,99-0,51-(0,10+0,20+0,18))*4,3 0,000

VV "UV 02" 1,0*(1,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,7 0,658

VV "lin.žlab 86" 0 0,000

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A1" 2*0,5*((0,99+1,25)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 6,100

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((0,99+1,25)/2-0,51) * 5 "KS -3,683

VV Mezisoučet 3,075

VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5

VV 1,2*((1,60+1,60)/2-0,24-(0,10+0,40+0,30))*(47,84-46,65) "v chodníku" 0,800

VV 1,2*((1,60+1,66)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(55,61-47,84) "v komunikaci" 2,984

VV 1,0*((1,66+1,67)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(82,86-55,61) "v komunikaci" 11,990

VV 1,0*((1,67+1,40)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(111,80-82,86) "v komunikaci" 8,971

VV 1,0*((1,40+1,25)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(140,50-111,80) "v komunikaci" 4,736

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-1" 2*0,5*(0,57-0,51)*2,0 * 1 "KS 0,120

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-1" 2*0,5*((1,66+1,25)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 7,560
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VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*(0,57-0,51) * 1 "KS -0,072

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,66+1,25)/2-0,51) * 4 "KS -4,565

VV Stoka A2-2 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((1,60+1,20)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(18,80-0,00) "v komunikaci" 4,512

VV "UV 03" 1,0*(1,66-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,2 1,210

VV "HV 04" 1,0*(1,66-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,3 2,915

VV "HV 05" 1,0*(1,40-0,51-(0,10+0,20+0,30))*6,5 1,885

VV "UV 06" 1,0*(1,40-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,8 0,522

VV "UV 07" 1,0*(1,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,2 0,728

VV "UV 08" 1,0*(1,20-0,51-(0,10+0,20+0,30))*13,9 1,251

VV "UV 09" 1,0*(1,20-0,51-(0,10+0,20+0,30))*7,2 0,648

VV "UV 87" 1,0*(1,39-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,0 1,120

VV "HV 88" 1,0*(1,65-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,6 3,024

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-2" 2*0,5*((1,60+1,20)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 3,560

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,60+1,20)/2-0,51) * 2 "KS -2,150

VV Mezisoučet 51,749

VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5

VV 1,1*((1,58+1,61)/2-0,24-(0,10+0,40+0,30))*(29,91-28,42) "v chodniku" 0,910

VV 1,1*((1,61+1,51)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(54,00-29,91) "v komunikaci" 6,625

VV 1,1*((1,51+1,40)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(77,74-54,00) "v komunikaci" 6,006

VV 1,1*((1,40+1,48)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(141,60-77,74) "v komunikaci" 15,103

VV 1,1*((1,48+1,60)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(216,00-141,60) "v komunikaci" 31,099

VV "UV 10" 1,0*(1,57-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,9 1,794

VV "HV 11" 1,0*(1,51-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,6 1,040

VV "UV 12" 1,0*(1,46-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,9 1,365

VV "RŠ 13" 1,0*(1,48-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,7 1,369

VV "UV 14" 1,0*(1,48-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,9 1,443

VV "HV 15" 1,0*(1,49-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,6 1,368

VV "UV 16" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,4 2,156

VV "UV 17" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,5 1,225

VV "UV 89" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*9,6 4,704

VV "dešť. svod 90" 1,0*(1,59-0,51-(0,10+0,20+0,30))*8,2 3,936

VV "UV 91" 1,0*(1,59-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,0 1,920

VV "UV 92" 1,0*(1,52-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,8 1,558

VV "UV 93" 1,0*(1,44-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,0 1,320

VV "UV 94" 1,0*(1,61-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,7 1,850

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A3" 2*0,5*((1,65+1,46)/2-0,51)*2,0 * 8 "KS 16,720

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,65+1,46)/2-0,51) * 8 "KS -10,096

VV Mezisoučet 93,415

VV Stoka A4 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.4 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((0,45+0,92)/2-0,24-(0,10+0,25+0,095))*(11,60-0,00) "v chodniku" 0,000

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A4" 2*0,5*(0,92-0,24)*2,0 * 1 "KS 1,360

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*(0,92-0,24) * 1 "KS -0,821

VV Mezisoučet 0,539

VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5

VV 1,43*((1,76+1,61)/2-0,51-(0,10+0,63+0,30))*(79,96-15,70) "v komunikaci" 13,324

VV 1,2*((1,61+1,77)/2-0,51-(0,10+0,50+0,30))*(120,80-79,96) "v komunikaci" 13,722

VV 1,2*((1,55+1,70)/2-0,51-(0,10+0,50+0,30))*(192,60-120,80) "v komunikaci" 18,524

VV 1,0*((1,70+1,56)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(261,60-192,60) "v komunikaci" 32,430

VV "UV 19" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*0,9 0,441

VV "UV 20" 1,0*(1,61-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,7 1,850

VV "HV 21" 1,0*(1,61-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,6 2,800

VV "UV 22" 1,0*(1,63-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,9 2,028

VV "HV 23" 1,0*(1,70-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,8 1,652

VV "UV 24" 1,0*(1,59-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,9 1,872

VV "HV 25" 1,0*(1,56-0,51-(0,10+0,20+0,30))*6,8 3,060

VV "UV 95" 1,0*(1,59-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,6 2,208

VV "UV 96" 1,0*(1,70-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,3 2,537

VV "UV 97" 1,0*(1,53-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,0 2,100
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VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*0,5*((1,61+1,77)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 11,800

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*0,5*((1,70+1,56)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,960

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,61+1,77)/2-0,51) * 5 "KS -7,125

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,70+1,56)/2-0,51) * 4 "KS -5,410

VV Mezisoučet 106,773

VV Stoka A6 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.6 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((1,36+0,77)/2-0,51-(0,10+0,25+0,205))*(13,67-8,80) "v komunikaci" 0,000

VV 1,0*((0,77+0,50)/2-0,51-(0,10+0,025+0,0))*(15,40-13,67) "v komunikaci" 0,000

VV "UV 26" 1,0*(1,36-0,51-(0,10+0,20+0,30))*6,4 1,600

VV "UV 98" 1,0*(1,36-0,51-(0,10+0,20+0,30))*24,1 6,025

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A6" 2*0,5*(1,36-0,51)*2,0 * 1 "KS 1,700

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*(1,36-0,51) * 1 "KS -1,026

VV Mezisoučet 8,299

VV Stoka A7 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.7 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((0,68+1,06)/2-0,51-(0,10+0,25+0,01))*(3,20-0,00) "v komunikaci" 0,000

VV 1,0*((1,06+1,14)/2-0,51-(0,10+0,25+0,24))*(14,57-3,20) "v komunikaci" 0,000

VV 1,0*((1,14+1,22)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(25,30-14,57) "v komunikaci" 0,215

VV "UV 27" 1,0*(1,22-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,7 0,187

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A7" 2*0,5*((1,06+1,22)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 2,520

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,06+1,22)/2-0,51) * 2 "KS -1,522

VV Mezisoučet 1,400

VV Stoka A8 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.8 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((1,06+1,15)/2-0,51-(0,10+0,25+0,245))*(53,50-3,00) "v komunikaci" 0,000

VV "A8-29 Š29a" 1,0*(1,14-0,51-(0,10+0,25+0,28))*8,5 0,000

VV "UV 30" 1,0*(1,15-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,5 0,060

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A8" 2*0,5*((1,12+1,15)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 2,500

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,12+1,15)/2-0,51) * 2 "KS -1,510

VV Mezisoučet 1,050

VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((1,32+1,35)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(16,80-4,09) "v komunikaci" 2,224

VV 1,0*((1,35+1,58)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(55,80-16,80) "v komunikaci" 11,895

VV 1,0*((1,58+1,46)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(113,80-55,80) "v komunikaci" 20,880

VV "UV 31" 1,0*(1,35-0,51-(0,10+0,20+0,30))*0,9 0,216

VV "UV 32"  1,0*(1,58-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 0,658

VV "UV 33"  1,0*(1,46-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,9 1,015

VV "UV 99"  1,0*(1,50-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,0 0,390

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A9" 2*0,5*((1,58+1,41)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 9,850

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,58+1,41)/2-0,51) * 5 "KS -5,948

VV Mezisoučet 41,180

VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5

VV 1,0*((3,06+3,03)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(23,80-22,47) "v komunikaci" 2,507

VV 1,0*((1,77+1,48)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(49,95-23,80) "v komunikaci" 12,160

VV 1,0*((1,48+1,55)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(69,10-49,95) "v komunikaci" 6,798

VV "UV 34" 1,0*(1,77-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,9 3,234

VV "UV 35" 1,0*(1,77-0,51-(0,10+0,20+0,30))*7,3 4,818

VV "UV 36" 1,0*(1,44-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,1 1,353

VV "HV 37" 1,0*(1,55-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,9 0,836

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*0,5*(3,06-0,51)*2,0 * 1 "KS 5,100

VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*0,5*((1,66+1,54)/2-0,51)*2,0 * 3 "KS 6,540

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*(3,06-0,51) * 1 "KS -3,079

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,66+1,54)/2-0,51) * 3 "KS -3,949

VV Mezisoučet 36,318

VV zasyp_SD Součet 343,798

19 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 649,778 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkodrť frakce 0/32 Skupina měření: G5701a

P

Poznámka k položce: 

Předpokládá se přemístění přímo na místo uložení bez mezideponování. V souladu s pravidly ÚRS není hmotnost zásypového materiálu 

započetna do přesunu hmot.

VV zasyp_SD*1,89 649,778
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20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 710,281 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Skupina měření: G1711

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce: 

Hutněno lehkým hutnícím strojen na 95% PS.

VV Viz přílohu D.3.1.3.1-10 a D.3.1.4.1-5

VV (0,160+0,300)*1,00*PVC_DN150 3,542

VV - 0,160^2*pi/4*PVC_DN150 "odpočet trub DN150" -0,155

VV (0,200+0,300)*1,00*PVC_DN200 113,450

VV - 0,200^2*pi/4*PVC_DN200 "odpočet trub DN200" -7,128

VV (0,250+0,300)*1,00*PVC_DN250 293,425

VV - 0,250^2*pi/4*PVC_DN250 "odpočet trub DN250" -26,188

VV (0,315+0,300)*1,00*PVC_DN300 101,168

VV - 0,315^2*pi/4*PVC_DN300 "odpočet trub DN300" -12,820

VV (0,400+0,300)*1,10*PVC_DN400 56,287

VV - 0,400^2*pi/4*PVC_DN400 "odpočet trub DN400" -9,186

VV (0,500+0,300)*1,20*PVC_DN500 156,096

VV - 0,500^2*pi/4*PVC_DN500 "odpočet trub DN500" -31,926

VV (0,630+0,300)*1,43*PVC_DN600 96,285

VV - 0,630^2*pi/4*PVC_DN600 "odpočet trub DN600" -22,569

VV obsyp Součet 710,281

21 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 1 342,431 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 0/8 Skupina měření: G5701a

P

Poznámka k položce: 

Předpokládá se přemístění přímo na místo uložení bez mezideponování. V souladu s pravidly ÚRS není hmotnost zásypového materiálu 

započetna do přesunu hmot.

VV obsyp*1,89 1 342,431

22 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 147,565 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Skupina měření: 1821a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV Zpětné rozpostření humózní vrstvy

VV ohum_rov sejmuti_hum 147,565

23 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 147,565 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Skupina měření: 1822

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
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VV ohum_rov 147,565

24 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 4,427 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP osivo směs travní parková okrasná Skupina měření: N - neměřitelné

VV ohum_rov*300/10000 "300 kg/ha" 4,427

25 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 147,565 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění Skupina měření: G2122b

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-

li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV ohum_rov 147,565

26 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 147,565 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 Skupina měření: 1822

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na : 

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, 

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou 

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, 

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 

km a vyložením shrabu. 

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV ohum_rov 147,565

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 4,427 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Skupina měření: N - neměřitelné

VV voda ohum_rov*0,010*3 4,427

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 4,427 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Skupina měření: N - neměřitelné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV voda 4,427

29 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 4,427 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Skupina měření: N - neměřitelné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV voda 4,427

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 131,166 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Skupina měření: 4511
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

P
Poznámka k položce: 

Štěrkopísek frakce 0/8 mm

VV Viz přílohu D.3.1.3.1-10 a D.3.1.4.1-5

VV 0,10*1,00*PVC_DN150 0,770

VV 0,10*1,00*PVC_DN200 22,690

VV 0,10*1,00*PVC_DN250 53,350

VV 0,10*1,00*PVC_DN300 16,450

VV 0,10*1,10*PVC_DN400 8,041

VV 0,10*1,20*PVC_DN500 19,512

VV 0,10*1,43*PVC_DN600 10,353

VV Součet 131,166

31 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 51,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm Skupina měření: 8931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz D.3.1.6 - 63/4" 4 4,000

VV "viz D.3.1.6 - 63/6" 8 8,000

VV "viz D.3.1.6 - 63/8" 17 17,000

VV "viz D.3.1.6 - 63/10" 22 22,000

VV Součet 51,000

32 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.1.6 - 63/4" 4 4,000

33 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.1.6 - 63/6" 8 8,000

34 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.1.6 - 63/8" 17 17,000

35 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.1.6 - 63/10" 22 22,000

36 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm Skupina měření: 8931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz D.3.1.6 - 63/12" 9 9,000

37 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.1.6 - 63/12" 9 9,000

38 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 Skupina měření: 4511

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Viz přílohu D.3.1.1 a D.3.1.6

VV 0,10*1,5*1,5 *40 9,000

VV Součet 9,000
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39 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty Skupina měření: 0004a

VV Viz přílohu D.3.1.1 a D.3.1.6

VV 0,10*4*1,5 *40 24,000

D 8 Trubní vedení 0,00

40 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 7,700 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 Skupina měření: 8101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV Stoka A1

VV "Lin. Žlab 86" 7,7 7,700

VV PVC_DN150 Součet 7,700

41 K 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 m 226,900 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200 Skupina měření: 8101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV Stoka A1

VV "UV 01" 4,3 4,300

VV "UV 02" 4,7 4,700

VV Mezisoučet 9,000

VV Stoka A2

VV "UV 03" 2,2 2,200

VV "HV 04" 5,3 5,300

VV "HV 05" 6,5 6,500

VV "UV 06" 1,8 1,800

VV "UV 07" 5,2 5,200

VV "UV 08" 13,9 13,900

VV "UV 09" 7,2 7,200

VV "UV 87" 4,0 4,000

VV "HV 88" 5,6 5,600

VV Mezisoučet 51,700

VV Stoka A3

VV "UV 10" 3,9 3,900

VV "HV 11" 2,6 2,600

VV "UV 12" 3,9 3,900

VV "RŠ 13" 3,7 3,700
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VV "UV 14" 3,9 3,900

VV "HV 15" 3,6 3,600

VV "UV 16" 4,4 4,400

VV "UV 17" 2,5 2,500

VV "UV 89" 9,6 9,600

VV "dešť. svod" 8,2 8,200

VV "UV 91" 4,0 4,000

VV "UV 92" 3,8 3,800

VV "UV 93" 4,0 4,000

VV "UV 94" 3,7 3,700

VV Mezisoučet 61,800

VV Stoka A4

VV "UV 18" 5,3 5,300

VV Mezisoučet 5,300

VV Stoka A5

VV "UV 19" 0,9 0,900

VV "UV 20" 3,7 3,700

VV "HV 21" 4,9 4,900

VV "UV 22" 3,9 3,900

VV "HV 23" 3,0 3,000

VV "UV 24" 3,9 3,900

VV "HV 25" 6,8 6,800

VV "UV 95" 4,6 4,600

VV "UV 96" 4,3 4,300

VV "UV 97" 5,0 5,000

VV Mezisoučet 41,000

VV Stoka A6

VV "UV 26" 6,4 6,400

VV "UV 98" 24,1 24,100

VV Mezisoučet 30,500

VV Stoka A7

VV "UV 27" 1,7 1,700

VV Mezisoučet 1,700

VV Stoka A8

VV "UV 30" 1,5 1,500

VV Mezisoučet 1,500

VV Stoka A9

VV "UV 31" 0,9 0,900

VV "UV 32" 1,4 1,400

VV "UV 33" 2,9 2,900

VV "UV 99" 1,0 1,000

VV Mezisoučet 6,200

VV Stoka A10

VV "UV 34" 4,9 4,900

VV "UV 35" 7,3 7,300

VV "UV 36" 4,1 4,100

VV "HV 37" 1,9 1,900

VV Mezisoučet 18,200

VV PVC_DN200 Součet 226,900

42 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 m 533,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 Skupina měření: 8101
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A1" 55,20 55,200

VV "stoka A2-1" 28,70 28,700

VV "stoka A2-2" 18,80 18,800

VV "stoka A3" 74,40 74,400

VV "stoka A4" 11,60 11,600

VV "stoka A5" 69,00 69,000

VV "stoka A6" 5,60 5,600

VV "stoka A7" 25,30 25,300

VV "stoka A8" 53,50 53,500

VV "A8-29 Š29a" 8,5 8,500

VV "stoka A9" 113,80 113,800

VV "stoka A10" 69,10 69,100

VV PVC_DN250 Součet 533,500

43 K 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 m 164,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 Skupina měření: 8101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A2-1" 61,90 61,900

VV "stoka A3" 87,60 87,600

VV "stoka A5" 2*7,5 15,000

VV PVC_DN300 Součet 164,500

44 K 871395241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 m 73,100 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400 Skupina měření: 8101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A3" 57,00 57,000
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VV "stoka A5" 6,30 6,300

VV "stoka A6" 9,80 9,800

VV PVC_DN400 Součet 73,100

45 K 871425251R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 500 m 162,600 0,00

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 500 Skupina měření: 8101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A2-1" 49,90 49,900

VV "stoka A5" 112,70 112,700

VV PVC_DN500 Součet 162,600

46 K 871445251R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 600 m 72,400 0,00

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 600 Skupina měření: 8101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A5" 72,40 72,400

VV PVC_DN600 Součet 72,400

47 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 Skupina měření: 8911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A2-1 - koleno 30°" 1 "Lin. žlab 86" 1,000

VV koleno150_30 Mezisoučet 1,000

VV "stoka A2-1 - koleno 45°" 1 "Lin. žlab 86" 1,000

VV koleno150_45 Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

48 M 28612201R koleno kanalizační plastové PVC KG DN 150/30° SN12/16 kus 1,000 0,00

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 150/30° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV koleno150_30 1,000

49 M 28612202R koleno kanalizační plastové PVC KG DN 150/45° SN12/16 kus 1,000 0,00

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 150/45° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV koleno150_45 1,000

50 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 Skupina měření: 8911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A2-2 - koleno 30°" 2 "UV87, HV88" 2,000

VV "stoka A3 - koleno 30°" 6 "UV10,14,dešť.svod90,UV91,92,93" 6,000

VV "stoka A5 - koleno 30°" 3 "UV95,96,97" 3,000

VV "stoka A9 - koleno 30°" 2 "UV31,99" 2,000

VV koleno200_30 Mezisoučet 13,000

VV "stoka A2-2 - koleno 45°" 2 "UV87, HV88" 2,000

VV "stoka A3 - koleno 45°" 6 "UV10,14,dešť.svod90,UV91,92,93" 6,000

VV "stoka A5 - koleno 45°" 3 "UV95,96,97" 3,000

VV "stoka A9 - koleno 45°" 2 "UV31,99" 2,000

VV koleno200_45 Mezisoučet 13,000

VV Součet 26,000

51 M 28612205 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16 kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV koleno200_30 13,000

52 M 28612206 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16 kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV koleno200_45 13,000

53 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250 Skupina měření: 8911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A3 odbočka 45° 250/150" 1 "Lin. žlab86" 1,000

VV odboc_250_150 Mezisoučet 1,000

VV "stoka A2-2 odbočka 45° 250/200" 1 "UV87" 1,000

VV "stoka A3 odbočka 45° 250/200" 4 "UV14,dešť.žlab90,UV91,92" 4,000

VV "stoka A5 odbočka 45° 250/200" 2 "UV95,96" 2,000

VV "stoka A9 odbočka 45° 250/200" 2 "UV31,99" 2,000

VV odboc_250_200 Mezisoučet 9,000

VV Součet 10,000

54 M 28612224R odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x150/45° SN12/16 kus 1,000 0,00

PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x150/45° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV odboc_250_150 1,000

55 M 28612225 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16 kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV odboc_250_200 9,000

56 K 877375221R Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300 kus 2,000 0,00

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 300 Skupina měření: 8911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A2-2 odbočka 45° 300/200" 1 "HV88" 1,000

VV "stoka A3 odbočka 45° 300/200" 1 "UV93" 1,000

VV odboc_300_200 Součet 2,000

57 M 28611405R odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45° SN12/16 kus 2,000 0,00

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV odboc_300_200 2,000
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58 K 877395221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400 Skupina měření: 8911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A3 odbočka 45° 400/200" 1 "UV10" 1,000

VV odboc_400_200 Součet 1,000

59 M 28611411R odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45° SN12/16 kus 1,000 0,00

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV odboc_400_200 1,000

60 K 877425221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 500 Skupina měření: 8911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A5 odbočka 45° 500/200" 1 "UV97" 1,000

VV odboc_500_200 Součet 1,000

61 M 28611418R odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/200/45° SN12/16 kus 1,000 0,00

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/200/45° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV odboc_500_200 1,000

62 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 234,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 Skupina měření: 8996a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV PVC_DN150 7,700

VV PVC_DN200 226,900

VV Součet 234,600

63 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 Skupina měření: 8996b

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A1" 1 1,000

VV "stoka A2-1" 2 2,000

VV "stoka A2-2" 1 1,000

VV "stoka A3" 2 2,000

VV "stoka A4" 1 1,000

VV "stoka A5" 1 1,000

VV "stoka A7" 1 1,000

VV "stoka A8" 1 1,000
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VV "stoka A9" 2 2,000

VV "stoka A10" 2 2,000

VV Součet 14,000

64 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 698,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 Skupina měření: 8996a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV PVC_DN250 533,500

VV PVC_DN300 164,500

VV Součet 698,000

65 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 235,700 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 Skupina měření: 8996a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV PVC_DN400 73,100

VV PVC_DN500 162,600

VV Součet 235,700

66 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 72,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600 Skupina měření: 8996a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV PVC_DN600 72,400

67 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 Skupina měření: 8996b

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10

VV "stoka A2-1" 1 1,000

VV "stoka A3" 1 1,000

VV "stoka A5" 3 3,000

VV "stoka A6" 1 1,000
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VV Součet 6,000

68 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu Skupina měření: 8931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 12/15. V případě použití jiné třídy betonu než C 12/15 se cena 

stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel. 

3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým 

betonem. Tyto náklady se oceňují: 

a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu, 

b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého 

betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen. 

VV Viz přílohu D.3.1.6

VV "Š1" 1 1,000

VV "Š3" 1 1,000

VV "Š4" 1 1,000

VV "Š8" 1 1,000

VV "Š9" 1 1,000

VV "Š17" 1 1,000

VV "Š18" 1 1,000

VV "Š19" 1 1,000

VV "Š20" 1 1,000

VV "Š21" 1 1,000

VV "Š22" 1 1,000

VV "Š23" 1 1,000

VV "Š32" 1 1,000

VV "Š29a" 2 2,000

VV "Š34" 3 3,000

VV "Š35" 1 1,000

VV "Š17a" 1 1,000

VV Součet 20,000

69 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 

300
Skupina měření: 8931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části 

katalogu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) podkladní desku z betonu prostého. 

b) zhotovení monolitického dna 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 

rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, 

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.1.6 - výpis šachet

VV 40 40,000

70 M 59224337R1 dno betonové šachty kanalizační 100x49,2 cm tl. 15 cm kus 3,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x49,2 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 3 3,000

71 M 59224337R2 dno betonové šachty kanalizační 100x60,0 cm tl. 15 cm (nástupnice, žlab - čedič) kus 1,000 0,00
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PP dno betonové šachty kanalizační 100x60,0 cm tl. 15 cm (nástupnice, žlab - čedič) Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: čedič 

Nástupnice: čedič 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

72 M 59224337R3 dno betonové šachty kanalizační 100x60,9 cm tl. 15 cm kus 11,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x62,2 cm tl. 15 cm Skupina měření: 

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 11 11,000

73 M 59224337R4 dno betonové šachty kanalizační 100x67,0 cm tl. 15 cm kus 2,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x67,0 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

74 M 59224337R5 dno betonové šachty kanalizační 100x69,2 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x69,2 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

75 M 59224337R6 dno betonové šachty kanalizační 100x70,9 cm tl. 15 cm kus 4,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x70,9 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 4 4,000

76 M 59224337R7 dno betonové šachty kanalizační 100x75,0 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x75,0 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

77 M 59224337R8 dno betonové šachty kanalizační 100x77,0 cm tl. 15 cm kus 2,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x77,0 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931
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P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

78 M 59224337R9 dno betonové šachty kanalizační 100x80,9 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x80,9 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

79 M 59224337R10 dno betonové šachty kanalizační 100x83,7 cm tl. 25 cm kus 2,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x83,7 cm tl. 25 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

80 M 59224337R11 dno betonové šachty kanalizační 100x85,0 cm tl. 15 cm kus 4,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x85,0 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 4 4,000

81 M 59224337R12 dno betonové šachty kanalizační 100x90,9 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x90,9 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

82 M 59224337R13 dno betonové šachty kanalizační 100x93,7 cm tl. 25 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x93,7 cm tl. 25 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

83 M 59224337R14 dno betonové šachty kanalizační 100x95,9 cm tl. 25 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x95,9 cm tl. 25 cm Skupina měření: 8931
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P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

84 M 59224337R15 dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm - spadištní kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm - spadištní Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: kamenina 

Nástupnice: kamenina 

Obklad nárazové stěny: čedič 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6 - Š34" 1 1,000

85 M 59224337R17 dno betonové šachty kanalizační 100x105,9 cm tl. 25 cm kus 2,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x105,9 cm tl. 25 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

86 M 59224337R18 dno betonové šachty kanalizační 100x106,7 cm tl. 25 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x106,7 cm tl. 25 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

87 M 59224337R19 dno betonové šachty kanalizační 100x115,9 cm tl. 25 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x115,9 cm tl. 25 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

88 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm Skupina měření: 8931

P
Poznámka k položce: 

s ocelovými poplastovanými stupadli

VV "viz D.3.1.6" 18 18,000

89 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm Skupina měření: 8931

P
Poznámka k položce: 

s ocelovými poplastovanými stupadli

VV "viz D.3.1.6" 5 5,000

90 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm Skupina měření: 8931

P
Poznámka k položce: 

s ocelovými poplastovanými stupadli
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VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

91 M 59224075R deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x170 mm kus 38,000 0,00

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x170 mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.1.6" 38 38,000

92 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

93 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 63,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.1.6" 63 63,000

94 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 Skupina měření: 8931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

95 M 592-R23 poklop šachtový B125 betonová výplň+ litina 785(610), s odvětráním kus 2,000 0,00

PP poklop šachtový B125 betonová výplň+ litina 785(610), s odvětráním Skupina měření: 8931

96 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 38,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 Skupina měření: 8931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

VV "viz D.3.1.6" 38 38,000

97 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním kus 38,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním Skupina měření: 8931

98 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 1 240,700 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm Skupina měření: 8102

P
Poznámka k položce: 

Hnědá výstražná folie.

VV PVC_DN150 7,700

VV PVC_DN200 226,900

VV PVC_DN250 533,500
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VV PVC_DN300 164,500

VV PVC_DN400 73,100

VV PVC_DN500 162,600

VV PVC_DN600 72,400

VV Součet 1 240,700

99 K 8-R20 Napojení a utěsnění přípojek na uliční a horské vpusti kus 50,000 0,00

PP Napojení a utěsnění přípojek na uliční a horské vpusti Skupina měření: 8991

VV Viz přílohu D.3.1.1

VV "Stoka A1" 3 3,000

VV "Stoka A2" 9 9,000

VV "Stoka A3" 14 14,000

VV "Stoka A4" 1 1,000

VV "Stoka A5" 10 10,000

VV "Stoka A6" 2 2,000

VV "Stoka A7" 1 1,000

VV "Stoka A8" 1+1 2,000

VV "Stoka A9" 4 4,000

VV "Stoka A10" 4 4,000

VV Součet 50,000

100 K 8-R21 Napojení a utěsnění přípojek do šachet kus 37,000 0,00

PP Napojení a utěsnění přípojek do šachet Skupina měření: 8991

VV "zaústění přípojek celkem" 51 51,000

VV "odpočet přípojen napojených odbočkou na stoku" - 14 -14,000

VV Součet 37,000

101 K 8-R22 Dodávka a montáž dělené chráničky plynovodu vč. dilatačních prvků a utěsnění m 3,000 0,00

PP Dodávka a montáž dělené chráničky plynovodu vč. dilatačních prvků a utěsnění Skupina měření: 8102

VV 3,0*1 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

102 K 966008213 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 1 200 mm m 43,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 800 do 1 200 mm
Skupina měření: 9351a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 

3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných 

hmot. 

VV Odstranění betonového žlabu

VV "A3" 29 29,000

VV "A6" 9 9,000

VV "A9" 5 5,000

VV odst_zlab Součet 43,000

103 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů m 3,300 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 

225 mm
Skupina měření: 2611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Vyvrtání otvoru do horských vpustí pro kanalizační přípojku - viz D.3.1.1

VV "Stoka A2" 4*0,30 1,200

VV "Stoka A3" 2*0,30 0,600

VV "Stoka A5" 3*0,30 0,900

VV "Stoka A6" 1*0,30 0,300

VV "Stoka A10" 1*0,30 0,300
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VV Součet 3,300

104 K 9-R14
Kamerový průzkum digitální videokamerou (prokázání zachování kruhového průřezu potrubí jako podklad pro 

předání objednateli)
kpl. 1,000 0,00

PP Kamerový průzkum digitální videokamerou (prokázání zachování kruhového průřezu potrubí jako podklad pro předání objednateli) Skupina měření: N - neměřitelné

105 K 9-R24 Kopané sondy pro ověření hloubky splaškových kanalizací a přípojek plynovodů kpl. 6,000 0,00

VV "SO 301"1+1+4 6,000 Skupina měření: IND - množství měře ní 2.7

D 997 Přesun sutě 0,00

106 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 25,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Skupina měření: 0002a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV odst_zlab*0,600 25,800

107 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 490,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Skupina měření: 0002a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV odst_zlab*0,600 *19 "celkem do 20 km" 490,200

108 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 25,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 01
Skupina měření: 0002a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV odst_zlab*0,600 25,800

D 998 Přesun hmot 0,00

109 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 254,228 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
Skupina měření: 0002a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05968551

VHRoušar, s.r.o. DIČ: CZ05968551

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

SO 302 - Dešťová kanalizace – Oldřiš

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: VHRoušar, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 302 - Dešťová kanalizace – Oldřiš

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: VHRoušar, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 121,630 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Skupina měření: 1211b

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

S uložením do podélné deponie.

VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*(14,76-0,00) "v zeleném" 16,236

VV 1,1*(17,26-14,76)"v zeleném" 2,750

VV 1,1*(41,40-17,26)"v zeleném" 26,554

VV Mezisoučet 45,540

VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*(7,30-0,00) "v zeleném" 8,030

VV 1,1*(10,40-7,30) "v zeleném" 3,410

VV Mezisoučet 11,440

VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*(5,50-0,00) "v zeleném" 6,050

VV 1,1*(17,20-5,50) "v zeleném" 12,870

VV Mezisoučet 18,920

VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*(4,70-0,00) "v zeleném" 5,170

VV Mezisoučet 5,170

VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*(4,30-0,00) "v zeleném" 4,730

VV Mezisoučet 4,730

VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*(3,70-0,00) "v zeleném" 3,700

VV Mezisoučet 3,700

VV Stoka B9-1 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*(4,60-0,00) "v zeleném" 4,600

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

SO 302 - Dešťová kanalizace – Oldřiš
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*0,5*2,0 * 1 "KS 2,000

VV Mezisoučet 6,600

VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*(11,10-0,00) "v zeleném" 11,100

VV "UV78" 1,0*2,8 2,800

VV "UV79" 1,0*3,8 3,800

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*0,5*2,0 * 1 "KS 2,000

VV Mezisoučet 19,700

VV Stoka B10- viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.10 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*(5,30-0,00) "v zeleném" 5,830

VV Mezisoučet 5,830

VV sejmuti_hum Součet 121,630

2 K 132251255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 1 450,042 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
Skupina měření: 1311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((1,37+1,46)/2-0,15)*(14,76-0,00) "v zeleném" 20,539

VV 1,1*((1,46+2,01)/2-0,15)*(17,26-14,76)"v zeleném" 4,359

VV 1,1*((2,01+1,90)/2-0,15)*(41,40-17,26)"v zeleném" 47,930

VV 1,1*((1,90+1,79)/2-0,51)*(52,30-41,40)"v komunikaci" 16,007

VV 1,1*((1,79+1,94)/2-0,51)*(83,40-52,30)"v komunikaci" 46,355

VV 1,0*((1,94+1,30)/2-0,51)*(109,00-83,40)"v komunikaci" 28,416

VV 1,0*((1,94+1,30)/2-0,51)*(154,60-109,00)"v komunikaci" 50,616

VV "HV38" 1,0*(1,81-0,51)*5,2 6,760

VV "UV39" 1,0*(1,79-0,51)*1,4 1,792

VV "UV40" 1,0*(1,70-0,51)*7,4 8,806

VV "UV41" 1,0*(1,69-0,51)*5,0 5,900

VV "UV42" 1,0*(1,30-0,51)*3,1 2,449

VV "UV100" 1,0*(1,20-0,51)*9,9 6,831

VV "UV101" 1,0*(1,97-0,51)*4,5 6,570

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B1" 2*0,5*(1,90-0,51)*2,0 * 5 "KS 13,900

VV Mezisoučet 267,230

VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((1,74+1,45)/2-0,15)*(7,30-0,00) "v zeleném" 11,603

VV 1,1*((2,24+2,44)/2-0,15)*(10,40-7,30) "v zeleném" 7,468

VV 1,1*((2,44+1,90)/2-0,51)*(59,60-10,40) "v komunikaci" 89,839

VV 1,1*((1,90+1,85)/2-0,51)*(65,50-59,60) "v komunikaci" 8,859

VV 1,0*((1,85+1,65)/2-0,51)*(88,50-65,50) "v komunikaci" 28,520

VV 1,0*((1,85+1,65)/2-0,51)*(127,40-88,50) "v komunikaci" 48,236

VV "HV43" 1,0*(2,25-0,51)*4,9 8,526

VV "UV44" 1,0*(2,25-0,51)*1,4 2,436

VV "UV45" 1,0*(1,85-0,51)*4,6 6,164

VV "UV46" 1,0*(1,79-0,51)*1,8 2,304

VV "UV47" 1,0*(1,79-0,51)*5,0 6,400

VV "UV48" 1,0*(1,65-0,51)*4,1 4,674

VV "UV102" 1,0*(1,94-0,51)*1,3 1,859

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B2" 2*0,5*((2,44+1,65)/2-0,51)*2,0 * 7 "KS 21,490

VV Mezisoučet 248,378

VV Stoka B3 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.3 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,21+1,58)/2-0,51)*(8,00-0,00) "v komunikaci" 7,080

VV 1,0*((1,58+1,70)/2-0,51)*(30,30-8,00) "v komunikaci" 25,199

VV 1,0*((1,70+1,49)/2-0,51)*(88,00-30,30) "v komunikaci" 62,605

VV "UV49" 1,0*(1,67-0,51)*2,0 2,320

VV "HV50" 1,0*(1,49-0,51)*8,5 8,330

VV "UV51" 1,0*(1,49-0,51)*4,2 4,116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "lin.žlab 103" 1,0*(1,49-0,51)*5,0 4,900

VV "UV104" 1,0*(1,59-0,51)*1,2 1,296

VV "UV105" 1,0*(1,67-0,51)*4,3 4,988

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B3" 2*0,5*((1,70+1,47)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,600

VV Mezisoučet 129,434

VV Stoka B4 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.4 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,56+1,80)/2-0,51)*(1,80-0,00) "v komunikaci" 2,106

VV 1,0*((1,80+1,51)/2-0,51)*(8,50-1,80) "v komunikaci" 7,672

VV 1,0*((1,51+1,24)/2-0,51)*(39,20-8,50) "v komunikaci" 26,556

VV 1,0*((1,24+1,30)/2-0,51)*(76,80-39,20) "v komunikaci" 28,576

VV "UV52" 1,0*(1,30-0,51)*1,8 1,422

VV "HV53" 1,0*(1,30-0,51)*7,8 6,162

VV "UV106" 1,0*(1,32-0,51)*4,4 3,564

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((1,68+1,30)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 9,800

VV Mezisoučet 85,858

VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((0,50+1,06)/2-0,15)*(5,50-0,00) "v zeleném" 3,812

VV 1,1*((1,06+2,71)/2-0,15)*(17,20-5,50) "v zeleném" 22,329

VV 1,1*((2,71+2,06)/2-0,51)*(121,60-17,20) "v komunikaci" 215,325

VV 1,0*((1,56+1,47)/2-0,51)*(153,90-121,60) "v komunikaci" 32,462

VV 1,0*((1,47+1,22)/2-0,51)*(174,20-153,90) "v komunikaci" 16,951

VV "UV54" 1,0*(2,28-0,51)*16,6 29,382

VV "UV55" 1,0*(2,25-0,51)*1,4 2,436

VV "UV56" 1,0*(2,25-0,51)*1,2 2,088

VV "UV57" 1,0*(2,06-0,51)*1,7 2,635

VV "HV58" 1,0*(2,06-0,51)*5,5 8,525

VV "UV59" 1,0*(1,22-0,51)*5,0 3,550

VV "otevřený nátok 107" 1,2*(2,28-0,51)*5,2 11,045

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((2,70+2,06)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 14,960

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((1,47+1,22)/2-0,51)*2,0 * 3 "KS 5,010

VV Mezisoučet 370,510

VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((1,17+1,70)/2-0,15)*(4,70-0,00) "v zeleném" 6,643

VV 1,1*((1,70+1,45)/2-0,51)*(54,10-4,70) "v komunikace" 57,872

VV 1,1*((1,45+1,60)/2-0,51)*(67,00-54,10) "v komunikace" 14,403

VV 1,1*((1,60+1,45)/2-0,51)*(103,80-67,00) "v komunikace" 41,087

VV 1,0*((1,45+1,55)/2-0,51)*(143,30-103,80) "v komunikace" 39,105

VV 1,0*((1,55+1,37)/2-0,51)*(166,70-143,30) "v komunikace" 22,230

VV 1,0*((1,37+1,18)/2-0,51)*(200,90-166,70) "v komunikace" 26,163

VV 1,0*((1,18+1,28)/2-0,51)*(281,40-200,90) "v komunikace" 57,960

VV 1,0*((1,28+1,05)/2-0,51)*(309,30-281,40) "v komunikace" 18,275

VV "UV60" 1,0*(1,60-0,51)*2,5 2,725

VV "61 udvodňovací žlab" 1,0*(1,57-0,51)*7,6 8,056

VV "UV62" 1,0*(1,45-0,51)*2,0 1,880

VV "UV63" 1,0*(1,45-0,51)*4,5 4,230

VV "UV64" 1,0*(1,38-0,51)*1,8 1,566

VV "65 příčný propustek" 1,0*(1,38-0,51)*5,4 4,698

VV "UV66" 1,0*(1,21-0,51)*1,6 1,120

VV "UV67" 1,0*(1,05-0,51)*1,7 0,918

VV "dešť. svod 108" 1,0*(1,21-0,51)*2,9 2,030

VV "UV109" 1,0*(1,52-0,51)*1,9 1,919

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B6" 2*0,5*((1,70+1,45)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,520

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B6" 2*0,5*((1,55+1,05)/2-0,51)*2,0 * 6 "KS 9,480

VV Mezisoučet 330,880

VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((1,45+1,71)/2-0,15)*(4,30-0,00) "v zeleném" 6,764

VV 1,1*((1,71+1,59)/2-0,51)*(94,50-4,30) "v komunikaci" 113,111

VV 1,0*((1,59+1,54)/2-0,51)*(130,23-94,50) "v komunikaci" 37,695

VV 1,0*((1,54+1,75)/2-0,51)*(131,60-130,23) "v komunikaci" 1,555
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,0*((1,75+2,04)/2-0,51)*(160,80-131,60) "v komunikaci" 40,442

VV 1,0*((1,75+2,04)/2-0,51)*(193,30-160,80) "v komunikaci" 45,013

VV 1,0*((2,04+1,63)/2-0,51)*(217,20-193,30) "v komunikaci" 31,668

VV 1,0*((1,63+1,50)/2-0,51)*(287,70-217,20) "v komunikaci" 74,378

VV "UV68" 1,0*(1,58-0,51)*1,6 1,712

VV "HV69" 1,0*(1,57-0,51)*4,3 4,558

VV "UV70" 1,0*(2,16-0,51)*2,3 3,795

VV "UV71" 1,0*(2,14-0,51)*4,6 7,498

VV "UV72" 1,0*(1,60-0,51)*2,2 2,398

VV "HV73" 1,0*(1,57-0,51)*5,8 6,148

VV "UV74" 1,0*(1,50-0,51)*1,9 1,881

VV "UV110" 1,0*(1,57-0,51)*1,5 1,590

VV "UV111" 1,0*(2,04-0,51)*1,4 2,142

VV "UV112" 1,0*(2,04-0,51)*5,4 8,262

VV "dešť. svod 113" 1,0*(1,80-0,51)*5,1 6,579

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B7" 2*0,5*((1,68+1,59)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 9,000

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B7" 2*0,5*((2,16+1,50)/2-0,51)*2,0 * 6 "KS 15,840

VV Mezisoučet 422,029

VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,39+1,83)/2-0,15)*(3,70-0,00) "v zeleném" 5,402

VV 1,0*((1,83+1,38)/2-0,51)*(11,10-3,70) "v komunikaci" 8,103

VV 1,0*((1,39+1,34)/2-0,51)*(17,60-11,10) "v komunikaci" 5,558

VV 1,0*((1,34+1,37)/2-0,51)*(44,30-17,60) "v komunikaci" 22,562

VV "UV75" 1,0*(1,37-0,51)*2,9 2,494

VV "UV114" 1,0*(1,35-0,51)*1,8 1,512

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B8" 2*0,5*((1,83+1,37)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 4,360

VV Mezisoučet 49,991

VV Stoka B9-1 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,40+1,79)/2-0,15)*(4,60-0,00) "v zeleném" 6,647

VV 1,0*((1,79+1,29)/2-0,51)*(29,40-4,60) "v komunikaci" 25,544

VV 1,0*((1,29+1,41)/2-0,51)*(44,40-29,40) "v komunikaci" 12,600

VV 1,0*((1,41+1,40)/2-0,51)*(81,80-44,40) "v komunikaci" 33,473

VV 1,0*((1,40+1,32)/2-0,51)*(89,30-81,80) "v komunikaci" 6,375

VV "UV76" 1,0*(1,40-0,51)*1,4 1,246

VV "UV77" 1,0*(1,32-0,51)*1,5 1,215

VV "UV115" 1,0*(1,40-0,51)*4,0 3,560

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*0,5*(1,73-0,15)*2,0 * 1 "KS 3,160

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*0,5*((1,80+1,32)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,400

VV Mezisoučet 102,220

VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,32+1,84)/2-0,15)*(11,10-0,00) "v zeleném" 15,873

VV 1,0*((1,84+1,84)/2-0,51)*(13,00-11,10) "v komunikaci" 2,527

VV 1,0*((1,25+1,30)/2-0,51)*(32,50-13,00) "v komunikaci" 14,918

VV "UV78" 1,0*(1,60-0,15)*2,8 4,060

VV "UV79" 1,0*(1,60-0,15)*3,8 5,510

VV "UV80" 1,0*(1,84-0,51)*4,5 5,985

VV "UV81" 1,0*(1,30-0,51)*2,1 1,659

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*0,5*(1,52-0,15)*2,0 * 1 "KS 2,740

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*0,5*((1,84+1,30)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 4,240

VV Mezisoučet 57,512

VV Stoka B10- viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.10 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((0,47+1,34)/2-0,15)*(5,30-0,00) "v zeleném" 4,002

VV 1,0*((1,34+1,13)/2-0,51)*(48,80-5,30) "v komunikaci" 31,538

VV 1,0*((1,13+1,46)/2-0,51)*(79,60-48,80) "v komunikaci" 24,178

VV 1,0*((1,46+1,32)/2-0,51)*(117,10-79,60) "v komunikaci" 33,000

VV 1,0*((1,32+1,43)/2-0,51)*(147,21-117,10) "v komunikaci" 26,045

VV "UV82" 1,0*(1,32-0,51)*1,4 1,134

VV "HV83" 1,0*(1,32-0,51)*1,5 1,215

VV "UV84" 1,0*(1,46-0,51)*2,8 2,660
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VV "UV84" 1,0*(1,42-0,51)*3,8 3,458

VV "HV116" 1,0*(1,43-0,51)*5,6 5,152

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B10" 2*0,5*((1,37+1,27)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 6,480

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B10" 2*0,5*((1,45+1,42)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 3,700

VV Mezisoučet 142,562

VV Odpočet ručního výkopu v prostoru inženýrských sítí

VV -vykop_rucne -135,116

VV vykop_ryh Součet 2 071,488

VV 0,70*vykop_ryh "70% v tř.3 1 450,042

3 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 94,581 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Skupina měření: G1311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek, 

VV Výkop v prostoru křížení inženýrských sítí

VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4

VV "splašková kanalizace DN250" 1,1*(1,37-0,15)*2,0 2,684

VV "plyn" 1,1*(1,84-0,15)*2,0 3,718

VV "plyn" 1,1*(1,81-0,51)*2,0 2,860

VV "plyn" 1,1*(1,70-0,51)*2,0 2,618

VV Mezisoučet 11,880

VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4

VV "splašková kanalizace DN300" 1,1*(2,25-0,51)*2,0 3,828

VV "plyn - přípojka" 1,1*(2,25-0,51)*2,0 3,828

VV "vodovod" 1,1*(2,16-0,51)*2,0 3,630

VV "plyn" 1,1*(1,95-0,51)*2,0 3,168

VV "splašková kanalizace DN400" 1,1*(1,95-0,51)*2,0 3,168

VV "sdělovací vedení" 1,0*(1,71-0,51)*1,5 1,800

VV "plyn" 1,0*(1,65-0,51)*2,0 2,280

VV Mezisoučet 21,702

VV Stoka B3 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.3 a D.3.2.4.1-4

VV "sdělovací vedení" 1,0*(1,58-0,51)*1,50 1,605

VV "splašková kanalizace DN300" 1,0*(1,67-0,51)*2,5 2,900

VV "vodovod - přípojka + sdělovací vedení" 1,0*(1,66-0,51)*2,5 2,875

VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,52-0,51)*2,0 2,020

VV "plyn - přípojka" 1,0*(2,25-0,51)*2,0 3,480

VV Mezisoučet 12,880

VV Stoka B4 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.4 a D.3.2.4.1-4

VV "splašková kanalizace DN400" 1,1*(1,41-0,51)*2,00 1,980

VV Mezisoučet 1,980

VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4

VV "sdělovací vedení" 1,1*(1,45-0,15)*1,50 2,145

VV "sdělovací vedení" 1,1*(2,25-0,51)*1,50 2,871

VV "splašková kanalizace DN300" 1,1*(2,27-0,51)*2,5 4,840

VV "sdělovací vedení" 1,1*(2,24-0,51)*1,50 2,855

VV "plyn - přípojka" 1,1*(2,24-0,51)*2,0 3,806

VV "splašková kanalizace DN300" 1,1*(2,24-0,51)*2,5 4,758

VV "plyn - přípojka" 1,0*(1,47-0,51)*2,0 1,920

VV "sdělovací vedení" 1,0*(1,47-0,51)*1,50 1,440

VV Mezisoučet 24,635

VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4

VV "sdělovací vedení" 1,1*(1,70-0,15)*1,50 2,558

VV "plyn" 1,1*(1,70-0,15)*2,0 3,410

VV "splašková kanalizace DN250" 1,1*(1,72-0,51)*2,5 3,328

VV "splašková kanalizace DN300" 1,1*(1,52-0,51)*2,5 2,778

VV "plyn" 1,1*(1,58-0,51)*2,0 2,354
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VV "sdělovací vedení" 1,1*(1,54-0,51)*1,50 1,700

VV "sdělovací vedení" 1,1*(1,54-0,51)*1,50 1,700

VV "plyn - přípojka" 1,1*(1,57-0,51)*2,0 2,332

VV "plyn - přípojka" 1,0*(1,57-0,51)*2,0 2,120

VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,48-0,51)*2,5 2,425

VV "plyn - přípojka" 1,0*(1,37-0,51)*2,0 1,720

VV "vodovod" 1,0*(1,32-0,51)*2,0 1,620

VV "splašková kanalizace DN300" 1,0*(1,13-0,51)*2,5 1,550

VV "splašková kanalizace DN300" 1,0*(1,14-0,51)*2,5 1,575

VV "plyn" 1,0*(1,14-0,51)*2,0 1,260

VV Mezisoučet 32,430

VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4

VV "splašková kanalizace DN250" 1,1*(1,74-0,51)*2,5 3,383

VV "plyn - přípojka" 1,1*(1,59-0,51)*2,0 2,376

VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,59-0,51)*2,5 2,700

VV "plyn" 1,0*(1,64-0,51)*2,0 2,260

VV "plyn" 1,0*(2,10-0,51)*2,0 3,180

VV "sdělovací vedení" 1,0*(2,04-0,51)*1,50 2,295

VV "plyn - přípojka" 1,0*(2,04-0,51)*2,0 3,060

VV "plyn - přípojka" 1,0*(1,53-0,51)*2,0 2,040

VV Mezisoučet 21,294

VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4

VV "plyn - přípojka" 1,0*(1,40-0,51)*2,0 1,780

VV Mezisoučet 1,780

VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4

VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,44-0,51)*2,5 2,325

VV "plyn" 1,0*(1,44-0,51)*2,0 1,860

VV Mezisoučet 4,185

VV Stoka B10- viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.10 a D.3.2.4.1-4

VV "splašková kanalizace DN500" 1,0*(1,45-0,51)*2,5 2,350

VV Mezisoučet 2,350

VV vykop_rucne Součet 135,116

VV 0,70*vykop_rucne "70% v tř. 3" 94,581

4 K 132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 621,446 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3
Skupina měření: G1311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 0,30*vykop_ryh "30% v tř. 4" 621,446

5 K 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 40,535 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
Skupina měření: 1311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek, 

VV 0,30*vykop_rucne "30% v tř. 4" 40,535

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 585,467 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Skupina měření:  0004a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). 

VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4

VV 2*((1,37+1,46)/2-0,15)*(14,76-0,00) "v zeleném" 37,343
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VV 2*((1,46+2,01)/2-0,15)*(17,26-14,76)"v zeleném" 7,925

VV 2*((2,01+1,90)/2-0,15)*(41,40-17,26)"v zeleném" 87,145

VV 2*((1,90+1,79)/2-0,51)*(52,30-41,40)"v komunikaci" 29,103

VV 2*((1,79+1,94)/2-0,51)*(83,40-52,30)"v komunikaci" 84,281

VV 2*((1,94+1,30)/2-0,51)*(109,00-83,40)"v komunikaci" 56,832

VV 2*((1,94+1,30)/2-0,51)*(154,60-109,00)"v komunikaci" 101,232

VV "HV38" 2*(1,81-0,51)*5,2 13,520

VV "UV39" 2*(1,79-0,51)*1,4 3,584

VV "UV40" 2*(1,70-0,51)*7,4 17,612

VV "UV41" 2*(1,69-0,51)*5,0 11,800

VV "UV101" 2*(1,97-0,51)*4,5 13,140

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B1" 2*2*0,5*(1,90-0,51) * 5 "KS 13,900

VV Mezisoučet 477,417

VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4

VV 2*((1,74+1,45)/2-0,15)*(7,30-0,00) "v zeleném" 21,097

VV 2*((2,24+2,44)/2-0,15)*(10,40-7,30) "v zeleném" 13,578

VV 2*((2,44+1,90)/2-0,51)*(59,60-10,40) "v komunikaci" 163,344

VV 2*((1,90+1,85)/2-0,51)*(65,50-59,60) "v komunikaci" 16,107

VV 2*((1,85+1,65)/2-0,51)*(88,50-65,50) "v komunikaci" 57,040

VV 2*((1,85+1,65)/2-0,51)*(127,40-88,50) "v komunikaci" 96,472

VV "HV43" 2*(2,25-0,51)*4,9 17,052

VV "UV44" 2*(2,25-0,51)*1,4 4,872

VV "UV45" 2*(1,85-0,51)*4,6 12,328

VV "UV46" 2*(1,79-0,51)*1,8 4,608

VV "UV47" 2*(1,79-0,51)*5,0 12,800

VV "UV48" 2*(1,65-0,51)*4,1 9,348

VV "UV102" 2*(1,94-0,51)*1,3 3,718

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B2" 2*2*0,5*((2,44+1,65)/2-0,51) * 7 "KS 21,490

VV Mezisoučet 453,854

VV Stoka B3 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.3 a D.3.2.4.1-4

VV 2*((1,58+1,70)/2-0,51)*(30,30-8,00) "v komunikaci" 50,398

VV "UV49" 2*(1,67-0,51)*2,0 4,640

VV "UV105" 2*(1,67-0,51)*4,3 9,976

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B3" 2*2*0,50*((1,70+1,47)/2-0,51) * 4 "KS 8,600

VV Mezisoučet 73,614

VV Stoka B4 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.4 a D.3.2.4.1-4

VV 2*((1,56+1,80)/2-0,51)*(1,80-0,00) "v komunikaci" 4,212

VV 2*((1,80+1,51)/2-0,51)*(8,50-1,80) "v komunikaci" 15,343

VV Mezisoučet 19,555

VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4

VV 2*((1,06+2,71)/2-0,15)*(17,20-5,50) "v zeleném" 40,599

VV 2*((2,71+2,06)/2-0,51)*(121,60-17,20) "v komunikaci" 391,500

VV "UV54" 2*(2,28-0,51)*16,6 58,764

VV "UV55" 2*(2,25-0,51)*1,4 4,872

VV "UV56" 2*(2,25-0,51)*1,2 4,176

VV "UV57" 2*(2,06-0,51)*1,7 5,270

VV "HV58" 2*(2,06-0,51)*5,5 17,050

VV "otevřený nátok 107" 2*(2,28-0,51)*5,2 18,408

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*2*0,5*((2,70+2,06)/2-0,51) * 4 "KS 14,960

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*2*0,5*((1,47+1,22)/2-0,51) * 3 "KS 5,010

VV Mezisoučet 560,609

VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4

VV 2*((1,17+1,70)/2-0,15)*(4,70-0,00) "v zeleném" 12,079

VV 2*((1,70+1,45)/2-0,51)*(54,10-4,70) "v komunikace" 105,222

VV "UV60" 2*(1,60-0,51)*2,5 5,450

VV "61 udvodňovací žlab" 2*(1,57-0,51)*7,6 16,112

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B6" 2*2*0,5*((1,70+1,45)/2-0,51) * 4 "KS 8,520

VV Mezisoučet 147,383

VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4
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VV 2*((1,45+1,71)/2-0,15)*(4,30-0,00) "v zeleném" 12,298

VV 2*((1,71+1,59)/2-0,51)*(94,50-4,30) "v komunikaci" 205,656

VV 2*((1,54+1,75)/2-0,51)*(131,60-130,23) "v komunikaci" 3,110

VV 2*((1,75+2,04)/2-0,51)*(160,80-131,60) "v komunikaci" 80,884

VV 2*((1,75+2,04)/2-0,51)*(193,30-160,80) "v komunikaci" 90,025

VV 2*((2,04+1,63)/2-0,51)*(217,20-193,30) "v komunikaci" 63,335

VV 2*((1,63+1,50)/2-0,51)*(287,70-217,20) "v komunikaci" 148,755

VV "UV70" 2*(2,16-0,51)*2,3 7,590

VV "UV71" 2*(2,14-0,51)*4,6 14,996

VV "UV72" 2*(1,60-0,51)*2,2 4,796

VV "UV111" 2*(2,04-0,51)*1,4 4,284

VV "UV112" 2*(2,04-0,51)*5,4 16,524

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B7" 2*2*0,5*((2,16+1,50)/2-0,51) * 6 "KS 15,840

VV Mezisoučet 668,093

VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4

VV 2*((1,39+1,83)/2-0,15)*(3,70-0,00) "v zeleném" 10,804

VV 2*((1,83+1,38)/2-0,51)*(11,10-3,70) "v komunikaci" 16,206

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B8" 2*2*0,5*((1,83+1,37)/2-0,51) * 2 "KS 4,360

VV Mezisoučet 31,370

VV Stoka B9-1 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4

VV 2*((1,40+1,79)/2-0,15)*(4,60-0,00) "v zeleném" 13,294

VV 2*((1,79+1,29)/2-0,51)*(29,40-4,60) "v komunikaci" 51,088

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*2*0,5*(1,73-0,15) * 1 "KS 3,160

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*2*0,5*((1,80+1,32)/2-0,51) * 4 "KS 8,400

VV Mezisoučet 75,942

VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4

VV 2*((1,32+1,84)/2-0,15)*(11,10-0,00) "v zeleném" 31,746

VV 2*((1,84+1,84)/2-0,51)*(13,00-11,10) "v komunikaci" 5,054

VV "UV78" 2*(1,60-0,15)*2,8 8,120

VV "UV79" 2*(1,60-0,15)*3,8 11,020

VV "UV80" 2*(1,84-0,51)*4,5 11,970

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*2*0,5*(1,52-0,15)*2,0 * 1 "KS 5,480

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*2*0,5*((1,84+1,30)/2-0,51) * 2 "KS 4,240

VV Mezisoučet 77,630

VV pazeni_box12 Součet 2 585,467

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 585,467 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Skupina měření: 0004a

VV pazeni_box12 2 585,467

8 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 455,620 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Skupina měření: 1611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV Odklizení přebytku zeminy v tř. 1-3

VV 0,70*vykop_ryh 1 450,042

VV 0,70*vykop_rucne 94,581

VV -zasyp -89,003

VV odvoz13 Součet 1 455,620

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 14 556,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Skupina měření: 1611
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV odvoz13*10 "celkem do 20 km" 14 556,200

10 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 661,981 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Skupina měření: 1611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV Odklizení přebytku zeminy v tř. 4-5

VV 0,30*vykop_ryh 621,446

VV 0,30*vykop_rucne 40,535

VV odvoz45 Součet 661,981

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 6 619,810 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Skupina měření: 1611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV odvoz45*10 "celkem do 20 km" 6 619,810

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 89,003 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3
Skupina měření: 1611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV zasyp "naložení na MD" 89,003

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 89,003 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Skupina měření: G1711

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV zasyp "uložení na MD" 89,003
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14 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 3 811,682 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04
Skupina měření: N - neměřitelné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV odvoz13*1,8 2 620,116

VV odvoz45*1,8 1 191,566

VV Součet 3 811,682

15 K 174151101a Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zeminou m3 89,003 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
Skupina měření: G1711

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

P

Poznámka k položce: 

Použije se zemina z výkopu. 

Hutněno na 95% PS.

VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((1,37+1,46)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(14,76-0,00) "v zeleném" 7,550

VV 1,1*((1,46+2,01)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(17,26-14,76)"v zeleném" 2,159

VV 1,1*((2,01+1,90)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(41,40-17,26)"v zeleném" 26,687

VV Mezisoučet 36,396

VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((1,74+1,45)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(7,30-0,00) "v zeleném" 5,179

VV 1,1*((2,24+2,44)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(10,40-7,30) "v zeleném" 4,740

VV Mezisoučet 9,919

VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((0,50+1,06)/2-0,15-(0,10+0,40+0,13))*(5,50-0,00) "v zeleném" 0,000

VV 1,1*((1,06+2,71)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(17,20-5,50) "v zeleném" 12,033

VV Mezisoučet 12,033

VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((1,17+1,70)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(4,70-0,00) "v zeleném" 2,507

VV Mezisoučet 2,507

VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((1,45+1,71)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(4,30-0,00) "v zeleném" 2,980

VV Mezisoučet 2,980

VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,39+1,83)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(3,70-0,00) "v zeleném" 2,997

VV Mezisoučet 2,997

VV Stoka B9-1 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,40+1,79)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(4,60-0,00) "v zeleném" 3,657

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*0,5*(1,73-0,15)*2,0 * 1 "KS 3,160

VV Mezisoučet 6,817
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VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,32+1,84)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(11,10-0,00) "v zeleném" 8,658

VV "UV78" 1,0*(1,60-0,15-(0,10+0,20+0,30))*2,8 2,380

VV "UV79" 1,0*(1,60-0,15-(0,10+0,20+0,30))*3,8 3,230

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*0,5*(1,52-0,15)*2,0 * 1 "KS 2,740

VV "Odpočet šachty" -1,24^2*pi/4*(1,52-0,15) * 1 "KS -1,654

VV Mezisoučet 15,354

VV Stoka B10- viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.10 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((0,47+1,34)/2-0,15-(0,10+0,40+0,255))*(5,30-0,00) "v zeleném" 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV zasyp Součet 89,003

16 K 174151101b Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - štěrkodrtí m3 753,453 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
Skupina měření: G1711

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

P

Poznámka k položce: 

Použije se nakupovaný materiál - štěrkodrť ve specifikaci. 

Hutněno středním hutnícím strojem (hmotnost do 300 kg)  na ID=0,85.

VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((1,90+1,79)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(52,30-41,40)"v komunikaci" 6,415

VV 1,1*((1,79+1,94)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(83,40-52,30)"v komunikaci" 18,987

VV 1,0*((1,94+1,30)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(109,00-83,40)"v komunikaci" 7,936

VV 1,0*((1,94+1,30)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(154,60-109,00)"v komunikaci" 20,976

VV "HV38" 1,0*(1,81-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,2 3,640

VV "UV39" 1,0*(1,79-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 0,952

VV "UV40" 1,0*(1,70-0,51-(0,10+0,20+0,30))*7,4 4,366

VV "UV41" 1,0*(1,69-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,0 2,900

VV "UV41" 1,0*(1,30-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,1 0,589

VV "UV100" 1,0*(1,20-0,51-(0,10+0,20+0,30))*9,9 0,891

VV "UV101" 1,0*(1,97-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,5 3,870

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B1" 2*0,5*(1,90-0,51)*2,0 * 5 "KS 13,900

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*(1,90-0,51) * 5 "KS -8,393

VV Mezisoučet 77,029

VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((2,44+1,90)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(59,60-10,40) "v komunikaci" 46,543

VV 1,1*((1,90+1,85)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(65,50-59,60) "v komunikaci" 3,667

VV 1,0*((1,85+1,65)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(88,50-65,50) "v komunikaci" 12,075

VV 1,0*((1,85+1,65)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(127,40-88,50) "v komunikaci" 22,951

VV "HV43" 1,0*(2,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,9 5,586

VV "UV44" 1,0*(2,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 1,596

VV "UV45" 1,0*(1,85-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,6 3,404

VV "UV46" 1,0*(1,79-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,8 1,224

VV "UV47" 1,0*(1,79-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,0 3,400
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VV "UV48" 1,0*(1,65-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,1 2,214

VV "UV102" 1,0*(1,94-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,3 1,079

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B2" 2*0,5*((2,44+1,65)/2-0,51)*2,0 * 7 "KS 21,490

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((2,44+1,65)/2-0,51) * 7 "KS -12,976

VV Mezisoučet 112,253

VV Stoka B3 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.3 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,21+1,58)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(8,00-0,00) "v komunikaci" 1,360

VV 1,0*((1,58+1,70)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(30,30-8,00) "v komunikaci" 9,255

VV 1,0*((1,70+1,49)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(88,00-30,30) "v komunikaci" 25,100

VV "UV49" 1,0*(1,67-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,0 1,120

VV "HV50" 1,0*(1,49-0,51-(0,10+0,20+0,30))*8,5 3,230

VV "UV51" 1,0*(1,49-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,2 1,596

VV "UV104" 1,0*(1,59-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,2 0,576

VV "UV105" 1,0*(1,67-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,3 2,408

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B3" 2*0,5*((1,70+1,47)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,600

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,70+1,47)/2-0,51) * 4 "KS -5,193

VV Mezisoučet 48,052

VV Stoka B4 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.4 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,56+1,80)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(1,80-0,00) "v komunikaci" 0,819

VV 1,0*((1,80+1,51)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(8,50-1,80) "v komunikaci" 2,881

VV 1,0*((1,51+1,24)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(39,20-8,50) "v komunikaci" 4,605

VV 1,0*((1,24+1,30)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(76,80-39,20) "v komunikaci" 1,692

VV "UV52" 1,0*(1,30-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,8 0,342

VV "HV53" 1,0*(1,30-0,51-(0,10+0,20+0,30))*7,8 1,482

VV "UV106" 1,0*(1,32-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,4 0,924

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((1,68+1,30)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 9,800

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,68+1,30)/2-0,51) * 5 "KS -5,917

VV Mezisoučet 16,628

VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((2,71+2,06)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(121,60-17,20) "v komunikaci" 123,453

VV 1,0*((1,56+1,47)/2-0,51-(0,10+0,30+0,30))*(153,90-121,60) "v komunikaci" 9,852

VV 1,0*((1,47+1,22)/2-0,51-(0,10+0,30+0,30))*(174,20-153,90) "v komunikaci" 2,741

VV "UV54" 1,0*(2,28-0,51-(0,10+0,20+0,30))*16,6 19,422

VV "UV55" 1,0*(2,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 1,596

VV "UV56" 1,0*(2,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,2 1,368

VV "UV57" 1,0*(2,06-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,7 1,615

VV "HV58" 1,0*(2,06-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,5 5,225

VV "UV59" 1,0*(1,22-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,0 0,550

VV "otevřený nátok 107" 1,2*(2,28-0,51-(0,10+0,40+0,30))*5,2 6,053

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((2,70+2,06)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 14,960

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((1,47+1,22)/2-0,51)*2,0 * 3 "KS 5,010

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((2,70+2,06)/2-0,51) * 4 "KS -9,033

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,47+1,22)/2-0,51) * 3 "KS -3,025

VV Mezisoučet 179,787

VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((1,70+1,45)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(54,10-4,70) "v komunikace" 14,400

VV 1,1*((1,45+1,60)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(67,00-54,10) "v komunikace" 3,051

VV 1,1*((1,60+1,45)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(103,80-67,00) "v komunikace" 8,703

VV 1,0*((1,45+1,55)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(143,30-103,80) "v komunikace" 10,863

VV 1,0*((1,55+1,37)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(166,70-143,30) "v komunikace" 5,499

VV 1,0*((1,37+1,18)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(200,90-166,70) "v komunikace" 3,933

VV 1,0*((1,18+1,28)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(281,40-200,90) "v komunikace" 5,635

VV 1,0*((1,28+1,05)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(309,30-281,40) "v komunikace" 0,140

VV "UV60" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,5 1,225

VV "61 udvodňovací žlab" 1,0*(1,57-0,51-(0,10+0,20+0,30))*7,6 3,496

VV "UV62" 1,0*(1,45-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,0 0,680

VV "UV63" 1,0*(1,45-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,5 1,530

VV "UV64" 1,0*(1,38-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,8 0,486

VV "65 příčný propustek" 1,0*(1,38-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,4 1,458
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VV "UV66" 1,0*(1,21-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,6 0,160

VV "UV67" 1,0*(1,05-0,51-(0,10+0,20+0,24))*1,7 0,000

VV "dešť. svod 108" 1,0*(1,21-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,9 0,290

VV "UV109" 1,0*(1,52-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,9 0,779

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B6" 2*0,5*((1,70+1,45)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,520

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B6" 2*0,5*((1,55+1,05)/2-0,51)*2,0 * 6 "KS 9,480

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,70+1,45)/2-0,51) * 4 "KS -5,144

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,55+1,05)/2-0,51) * 6 "KS -5,724

VV Mezisoučet 69,460

VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4

VV 1,1*((1,71+1,59)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(94,50-4,30) "v komunikaci" 33,735

VV 1,0*((1,59+1,54)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(130,23-94,50) "v komunikaci" 12,148

VV 1,0*((1,54+1,75)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(131,60-130,23) "v komunikaci" 0,575

VV 1,0*((1,75+2,04)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(160,80-131,60) "v komunikaci" 19,564

VV 1,0*((1,75+2,04)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(193,30-160,80) "v komunikaci" 23,888

VV 1,0*((2,04+1,63)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(217,20-193,30) "v komunikaci" 16,133

VV 1,0*((1,63+1,50)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(287,70-217,20) "v komunikaci" 28,553

VV "UV68" 1,0*(1,58-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,6 0,752

VV "HV69" 1,0*(1,57-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,3 1,978

VV "UV70" 1,0*(2,16-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,3 2,415

VV "UV71" 1,0*(2,14-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,6 4,738

VV "UV72" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,2 1,078

VV "HV73" 1,0*(1,57-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,8 2,668

VV "UV74" 1,0*(1,50-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,9 0,741

VV "UV110" 1,0*(1,57-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,5 0,690

VV "UV111" 1,0*(2,04-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 1,302

VV "UV112" 1,0*(2,04-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,4 5,022

VV "dešť. svod 113" 1,0*(1,80-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,1 3,519

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B7" 2*0,5*((1,68+1,59)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 9,000

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B7" 2*0,5*((2,16+1,50)/2-0,51)*2,0 * 6 "KS 15,840

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,68+1,59)/2-0,51) * 4 "KS -5,434

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((2,16+1,50)/2-0,51) * 6 "KS -9,564

VV Mezisoučet 169,341

VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,83+1,38)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(11,10-3,70) "v komunikaci" 3,293

VV 1,0*((1,39+1,34)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(17,60-11,10) "v komunikaci" 1,333

VV 1,0*((1,34+1,37)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(44,30-17,60) "v komunikaci" 5,207

VV "UV75" 1,0*(1,37-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,9 0,754

VV "UV114" 1,0*(1,35-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,8 0,432

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B8" 2*0,5*((1,83+1,37)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 4,360

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,83+1,37)/2-0,51) * 2 "KS -2,633

VV Mezisoučet 12,746

VV Stoka B9-1 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,79+1,29)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(29,40-4,60) "v komunikaci" 9,424

VV 1,0*((1,29+1,41)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(44,40-29,40) "v komunikaci" 2,850

VV 1,0*((1,41+1,40)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(81,80-44,40) "v komunikaci" 9,163

VV 1,0*((1,40+1,32)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(89,30-81,80) "v komunikaci" 1,500

VV "UV76" 1,0*(1,40-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 0,406

VV "UV77" 1,0*(1,32-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,5 0,315

VV "UV115" 1,0*(1,40-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,0 1,160

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*0,5*((1,80+1,32)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,400

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,80+1,32)/2-0,51) * 4 "KS -5,072

VV Mezisoučet 28,146

VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,84+1,84)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(13,00-11,10) "v komunikaci" 1,292

VV 1,0*((1,25+1,30)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(32,50-13,00) "v komunikaci" 2,243

VV "UV80" 1,0*(1,84-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,5 3,285

VV "UV81" 1,0*(1,30-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,1 0,399

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*0,5*((1,84+1,30)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 4,240
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VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,84+1,30)/2-0,51) * 2 "KS -2,560

VV Mezisoučet 8,899

VV Stoka B10- viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.10 a D.3.2.4.1-4

VV 1,0*((1,34+1,13)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(48,80-5,30) "v komunikaci" 3,263

VV 1,0*((1,13+1,46)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(79,60-48,80) "v komunikaci" 4,158

VV 1,0*((1,46+1,32)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(117,10-79,60) "v komunikaci" 8,625

VV 1,0*((1,32+1,43)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(147,21-117,10) "v komunikaci" 6,474

VV "UV82" 1,0*(1,32-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 0,294

VV "HV83" 1,0*(1,32-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,5 0,315

VV "UV84" 1,0*(1,46-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,8 0,980

VV "UV84" 1,0*(1,42-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,8 1,178

VV "HV116" 1,0*(1,43-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,6 1,792

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B10" 2*0,5*((1,37+1,27)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 6,480

VV "Rozšíření v prostoru šachet - B10" 2*0,5*((1,45+1,42)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 3,700

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,37+1,27)/2-0,51) * 4 "KS -3,913

VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,45+1,42)/2-0,51) * 2 "KS -2,234

VV Mezisoučet 31,112

VV zasyp_SD Součet 753,453

17 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1 424,026 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkodrť frakce 0/32 Skupina měření: G5701a

P

Poznámka k položce: 

Předpokládá se přemístění přímo na místo uložení bez mezideponování. V souladu s pravidly ÚRS není hmotnost zásypového materiálu 

započetna do přesunu hmot.

VV zasyp_SD*1,89 1 424,026

18 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 967,935 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Skupina měření: G1711

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce: 

Hutněno lehkým hutnícím strojen na 95% PS.

VV Viz přílohu D.3.2.3.1-10 a D.3.2.4.1-3

VV (0,200+0,300)*1,00*PVC_DN200 116,300

VV - 0,200^2*pi/4*PVC_DN200 "odpočet trub DN200" -7,307

VV (0,250+0,300)*1,00*PVC_DN250 354,970

VV - 0,250^2*pi/4*PVC_DN250 "odpočet trub DN250" -31,681

VV (0,315+0,300)*1,00*PVC_DN300 240,773

VV - 0,315^2*pi/4*PVC_DN300 "odpočet trub DN300" -30,510

VV (0,400+0,300)*1,10*PVC_DN400 388,850

VV - 0,400^2*pi/4*PVC_DN400 "odpočet trub DN400" -63,460

VV obsyp Součet 967,935

19 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 1 829,397 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 0/8 Skupina měření: G5701a

P

Poznámka k položce: 

Předpokládá se přemístění přímo na místo uložení bez mezideponování. V souladu s pravidly ÚRS není hmotnost zásypového materiálu 

započetna do přesunu hmot.

VV obsyp*1,89 1 829,397

20 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 121,630 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Skupina měření: 1821a
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV Zpětné rozpostření humózní vrstvy

VV ohum_rov sejmuti_hum 121,630

21 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 121,630 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Skupina měření: 1822

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV ohum_rov 121,630

22 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 3,649 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP osivo směs travní parková okrasná Skupina měření: N - neměřitelné

VV ohum_rov*300/10000 "300 kg/ha" 3,649

23 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 121,630 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění Skupina měření: G2122b

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-

li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV ohum_rov 121,630

24 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 121,630 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 Skupina měření: 

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na : 

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, 

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou 

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, 

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 

km a vyložením shrabu. 

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV ohum_rov 121,630

25 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,649 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Skupina měření: N - neměřitelné

VV voda ohum_rov*0,010*3 3,649

26 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 3,649 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Skupina měření: N - neměřitelné
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV voda 3,649

27 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 3,649 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Skupina měření: N - neměřitelné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV voda 3,649

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 327,192 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Skupina měření: 4511

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

P
Poznámka k položce: 

Štěrkopísek frakce 0/8 mm

29 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 95,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm Skupina měření: 8931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz D.3.2.6 - 63/4" 2 2,000

VV "viz D.3.2.6 - 63/6" 15 15,000

VV "viz D.3.2.6 - 63/8" 33 33,000

VV "viz D.3.2.6 - 63/10" 45 45,000

VV Součet 95,000

30 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.2.6 - 63/4" 2 2,000

31 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.2.6 - 63/6" 15 15,000

32 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 33,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.2.6 - 63/8" 33 33,000

33 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 45,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.2.6 - 63/10" 45 45,000

34 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm Skupina měření: 8931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz D.3.2.6 - 63/12" 17 17,000

35 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.2.6 - 63/12" 17 17,000
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36 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 14,625 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 Skupina měření: 8931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Viz přílohu D.3.2.1 a D.3.2.6

VV 0,10*1,5*1,5 *65 14,625

VV Součet 14,625

37 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 39,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty Skupina měření: 0004a

VV Viz přílohu D.3.2.1 a D.3.2.6

VV 0,10*4*1,5 *65 39,000

D 8 Trubní vedení 0,00

38 K 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 m 232,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200 Skupina měření: 8101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10

VV Stoka B1

VV "UV 38" 5,2 5,200

VV "UV 39" 1,4 1,400

VV "UV 40" 7,4 7,400

VV "UV 41" 5,0 5,000

VV "UV 42" 3,1 3,100

VV "UV 100" 9,9 9,900

VV "UV 101" 4,5 4,500

VV Mezisoučet 36,500

VV Stoka B2

VV "UV 43" 4,9 4,900

VV "UV 44" 1,3 1,300

VV "UV 45" 4,6 4,600

VV "UV 46" 1,8 1,800

VV "UV 47" 5,0 5,000

VV "UV 48" 4,1 4,100

VV "UV 102" 1,3 1,300

VV Mezisoučet 23,000

VV Stoka B3

VV "UV 49" 2,0 2,000

VV "UV 50" 8,5 8,500

VV "UV 51" 4,2 4,200

VV "lin.žlab 103" 5,0 5,000

VV "UV 104" 1,2 1,200

VV "UV 105" 4,3 4,300

VV Mezisoučet 25,200
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VV Stoka B4

VV "UV 52" 1,8 1,800

VV "UV 53" 7,8 7,800

VV "UV 106" 4,4 4,400

VV Mezisoučet 14,000

VV Stoka B5

VV "UV 54" 16,6 16,600

VV "UV 55" 1,4 1,400

VV "UV 56" 1,2 1,200

VV "UV 57" 1,7 1,700

VV "UV 58" 5,5 5,500

VV "UV 59" 5,0 5,000

VV Mezisoučet 31,400

VV Stoka B6

VV "UV 60" 2,5 2,500

VV "odvodňovací žlab 61" 7,6 7,600

VV "UV 62" 2,0 2,000

VV "UV 63" 4,5 4,500

VV "UV 64" 1,8 1,800

VV "UV 66" 1,6 1,600

VV "UV 67" 1,7 1,700

VV "dešť. svod 108" 2,9 2,900

VV "UV 109" 1,9 1,900

VV Mezisoučet 26,500

VV Stoka B7

VV "UV 68" 1,6 1,600

VV "UV 69" 4,3 4,300

VV "UV 70" 2,3 2,300

VV "UV 71" 4,6 4,600

VV "UV 72" 2,2 2,200

VV "UV 73" 5,8 5,800

VV "UV 74" 1,9 1,900

VV "UV 110" 1,5 1,500

VV "UV 111" 1,4 1,400

VV "UV 112" 5,4 5,400

VV "dešť. svod 113" 5,1 5,100

VV Mezisoučet 36,100

VV Stoka B8

VV "UV 75" 2,9 2,900

VV "UV 114" 1,8 1,800

VV Mezisoučet 4,700

VV Stoka B9-1

VV "UV 76" 1,4 1,400

VV "UV 77" 1,5 1,500

VV "UV 115" 4,0 4,000

VV Mezisoučet 6,900

VV Stoka B9-2

VV "UV 78" 2,8 2,800

VV "UV 79" 3,8 3,800

VV "UV 80" 4,5 4,500

VV "UV 81" 2,1 2,100

VV Mezisoučet 13,200

VV Stoka B10

VV "UV 82" 1,4 1,400

VV "UV 83" 1,5 1,500

VV "UV 84" 2,8 2,800

VV "UV 85" 3,8 3,800

VV "HV 116" 5,6 5,600

VV Mezisoučet 15,100
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VV PVC_DN200 Součet 232,600

39 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 m 645,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 Skupina měření: 8101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10

VV "stoka B1" 45,6 45,600

VV "stoka B2" 38,9 38,900

VV "stoka B3" 57,7 57,700

VV "stoka B6" 142,6 142,600

VV "stoka B7" 126,9 126,900

VV "stoka B8" 44,3 44,300

VV "stoka B9-1" 89,3 89,300

VV "stoka B9-2" 32,5 32,500

VV "stoka B10" 67,6 67,600

VV PVC_DN250 Součet 645,400

40 K 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 m 391,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 Skupina měření: 8101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10

VV "stoka B2" 23,0 23,000

VV "stoka B3" 30,3 30,300

VV "stoka B4" 76,8 76,800

VV "stoka B5" 52,6 52,600

VV "stoka B6" 62,9 62,900

VV "stoka B7" 66,3 66,300

VV "stoka B10" 79,6 79,600

VV PVC_DN300 Součet 391,500

41 K 871395241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 m 505,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400 Skupina měření: 8101
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10

VV "stoka B1" 109,0 109,000

VV "stoka B2" 65,5 65,500

VV "stoka B5" 121,6 121,600

VV "otevřený nátok 107" 5,2 5,200

VV "stoka B6" 103,8 103,800

VV "příčný propustek 65" 5,4 5,400

VV "stoka B7" 94,5 94,500

VV PVC_DN400 Součet 505,000

42 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 Skupina měření: 8911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10

VV "stoka B1 - koleno 30°" 2 "UV39,101" 2,000

VV "stoka B2 - koleno 30°" 1 "UV102" 1,000

VV "stoka B3 - koleno 30°" 4 "UV49,103,104,105" 4,000

VV "stoka B4 - koleno 30°" 1 "UV106" 1,000

VV "stoka B5 - koleno 30°" 2 "UV55, UV56" 2,000

VV "stoka B6 - koleno 30°" 3 "odvodňovací žlab 61, deš´tový svod 108, UV109" 3,000

VV "stoka B7 - koleno 30°" 7 "UV68, UV71, HV73, UV110,111,112,113" 7,000

VV "stoka B8 - koleno 30°" 1 "UV114" 1,000

VV "stoka B9-1 - koleno 30°" 1 "UV115" 1,000

VV koleno200_30 Mezisoučet 22,000

VV "stoka B1 - koleno 45°" 2 "UV39,101" 2,000

VV "stoka B2 - koleno 45°" 1 "UV102" 1,000

VV "stoka B3 - koleno 45°" 4 "UV49,103,104,105" 4,000

VV "stoka B4 - koleno 45°" 1 "UV106" 1,000

VV "stoka B5 - koleno 45°" 2 "UV55, UV56" 2,000

VV "stoka B6 - koleno 45°" 3 "odvodňovací žlab 61, deš´tový svod 108, UV109" 3,000

VV "stoka B7 - koleno 45°" 7 "UV68, UV71, HV73, UV110,111,112,113" 7,000

VV "stoka B8 - koleno 45°" 1 "UV114" 1,000

VV "stoka B9-1 - koleno 45°" 1 "UV115" 1,000

VV koleno200_45 Mezisoučet 22,000

VV Součet 44,000

43 M 28612205 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16 kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV koleno200_30 22,000

44 M 28612206 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16 kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV koleno200_45 22,000

45 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250 Skupina měření: 8911
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10

VV "stoka B3 odbočka 45° 250/200" 4 "UV49,103,104,105" 4,000

VV "stoka B6 odbočka 45° 250/200" 1 "dešťový svod 108" 1,000

VV "stoka B7 odbočka 45° 250/200" 4 "UV71, HV73, UV110,111" 4,000

VV "stoka B8 odbočka 45° 250/200" 1 "UV114" 1,000

VV "stoka B9-1 odbočka 45° 250/200" 1 "UV115" 1,000

VV odboc_250_200 Součet 11,000

46 M 28612225 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16 kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16 Skupina měření: 8911

VV odboc_250_200 11,000

47 K 877375221R Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300 kus 3,000 0,00

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 300 Skupina měření: 8911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10

VV "stoka B4 odbočka 45° 300/200" 1 "UV106" 1,000

VV "stoka B7 odbočka 45° 300/200" 2 "UV112,113" 2,000

VV odboc_300_200 Součet 3,000

48 M 28611405R odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45° kus 3,000 0,00

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45° Skupina měření: 8911

VV odboc_300_200 3,000

49 K 877395221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400 Skupina měření: 8911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10

VV "stoka B1 - odbočka 45° 400/200" 2 "UV39,101" 2,000

VV "stoka B2 - odbočka 45° 400/200" 1 "UV102" 1,000

VV "stoka B5 - odbočka 45° 400/200" 2 "UV55, UV56" 2,000

VV "stoka B6 - odbočka 45° 400/200" 2 "odvodnovaci žlab 61, UV109" 2,000

VV "stoka B7 - odbočka 45° 400/200" 1 "UV68" 1,000

VV odboc_400_200 Součet 8,000

50 M 28611411 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45° kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45° Skupina měření: 8911

VV odboc_400_200 8,000

51 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 232,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 Skupina měření: 8996a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV PVC_DN200 232,600

52 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 Skupina měření: 8996b
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10

VV "stoka B1" 1 1,000

VV "stoka B2" 1 1,000

VV "stoka B3" 1 1,000

VV "stoka B4" 1 1,000

VV "stoka B5" 1 1,000

VV "stoka B6" 3 3,000

VV "stoka B7" 3 3,000

VV "stoka B8" 1 1,000

VV "stoka B9-1" 2 2,000

VV "stoka B9-2" 1 1,000

VV "stoka B10" 2 2,000

VV Součet 17,000

53 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 1 036,900 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 Skupina měření: 8996a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV PVC_DN250 645,400

VV PVC_DN300 391,500

VV Součet 1 036,900

54 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 505,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 Skupina měření: 8996a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV PVC_DN400 505,000

55 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 Skupina měření: 8996b

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10
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VV "stoka B1" 2 2,000

VV "stoka B2" 2 2,000

VV "stoka B5" 2 2,000

VV "stoka B6" 2 2,000

VV "příčný propustek" 2 2,000

VV "stoka B7" 2 2,000

VV "stoka B10" 1 1,000

VV Součet 13,000

56 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 35,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu Skupina měření: 8931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 12/15. V případě použití jiné třídy betonu než C 12/15 se cena 

stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel. 

3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým 

betonem. Tyto náklady se oceňují: 

a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu, 

b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého 

betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen. 

VV Viz přílohu D.3.2.6

VV "S38" 1 1,000

VV "S39" 1 1,000

VV "S40" 1 1,000

VV "S44" 2 2,000

VV "S45" 2 2,000

VV "S46" 1 1,000

VV "S47" 1 1,000

VV "S48" 1 1,000

VV "S49" 1 1,000

VV "S50" 1 1,000

VV "S51" 1 1,000

VV "S52" 1 1,000

VV "S53" 1 1,000

VV "S55" 1 1,000

VV "S60" 2 2,000

VV "S61" 2 2,000

VV "S62" 2 2,000

VV "S63" 1 1,000

VV "S67" 1 1,000

VV "S77" 1 1,000

VV "S78" 1 1,000

VV "S79" 1 1,000

VV "S81" 1 1,000

VV "S82" 1 1,000

VV "S83" 1 1,000

VV "S84" 1 1,000

VV "S87" 1 1,000

VV "S89" 1 1,000

VV "S90" 1 1,000

VV "S95" 1 1,000

VV Součet 35,000

57 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 65,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 

300
Skupina měření: 8931
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části 

katalogu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) podkladní desku z betonu prostého. 

b) zhotovení monolitického dna 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 

rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, 

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV Viz přílohu D.3.2.6 - výpis šachet

VV "Š38-42, Š44-Š103" 65 65,000

58 M 59224337R1 dno betonové šachty kanalizační 100x59,2 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x59,2 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

59 M 59224337R2 dno betonové šachty kanalizační 100x60,9 cm tl. 15 cm kus 12,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x60,9 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 12 12,000

60 M 59224337R3 dno betonové šachty kanalizační 100x62,2 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x62,2 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

61 M 59224337R4 dno betonové šachty kanalizační 100x67,0 cm tl. 15 cm kus 15,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x67,0 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 15 15,000

62 M 59224337R5 dno betonové šachty kanalizační 100x69,2 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x69,2 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000
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63 M 59224337R6 dno betonové šachty kanalizační 100x70,9 cm tl. 15 cm kus 8,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x70,9 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 8 8,000

64 M 59224337R7 dno betonové šachty kanalizační 100x75,0 cm tl. 15 cm kus 10,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x75,0 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 10 10,000

65 M 59224337R8 dno betonové šachty kanalizační 100x77,0 cm tl. 15 cm kus 2,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x77,0 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 2 2,000

66 M 59224337R9 dno betonové šachty kanalizační 100x80,9 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x80,9 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

67 M 59224337R10.1 dno betonové šachty kanalizační 100x85,0 cm tl. 15 cm kus 6,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x85,0 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 6 6,000

68 M 59224337R10.2 dno betonové šachty kanalizační 100x85,9 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x85,9 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

69 M 59224337R11 dno betonové šachty kanalizační 100x91,0 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x91,0 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931
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P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

70 M 59224337R12 dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 5-4 1,000

71 M 59224337R13 dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm - spadištní kus 4,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm - spadištní Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: kamenina 

Nástupnice: kamenina 

Obklad nárazové stěny: čedič 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6 - Š60,63,87,95" 4 4,000

72 M 59224337R14 dno betonové šachty kanalizační 100x105 cm tl. 15 cm kus 1,000 0,00

PP dno betonové šachty kanalizační 100x105 cm tl. 15 cm Skupina měření: 8931

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6 

Stupadla: ocel s PE povlakem 

Žlab: beton 

Nástupnice: beton 

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

73 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm Skupina měření: 8931

P
Poznámka k položce: 

s ocelovými poplastovanými stupadli

VV "viz D.3.2.6" 32 32,000

74 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm Skupina měření: 8931

P
Poznámka k položce: 

s ocelovými poplastovanými stupadli

VV "viz D.3.2.6" 15 15,000

75 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm Skupina měření: 8931

P
Poznámka k položce: 

s ocelovými poplastovanými stupadli

VV "viz D.3.2.6" 5 5,000

76 M 59224075R deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x170 mm kus 65,000 0,00

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x170 mm Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.2.6" 65 65,000

77 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 117,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 Skupina měření: 8931

VV "viz D.3.2.6" 117 117,000

78 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 65,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 Skupina měření: 8931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

VV "viz D.3.2.6" 65 65,000

79 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním kus 65,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním Skupina měření: 8931

80 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 1 774,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm Skupina měření: 8102

P
Poznámka k položce: 

Hnědá výstražná folie.

VV PVC_DN200 232,600

VV PVC_DN250 645,400

VV PVC_DN300 391,500

VV PVC_DN400 505,000

VV Součet 1 774,500

81 K 8-R20 Napojení a utěsnění přípojek na uliční a horské vpusti kus 63,000 0,00

PP Napojení a utěsnění přípojek na uliční a horské vpusti Skupina měření: 8991

VV Viz přílohu D.3.2.1

VV "Stoka B1" 6+1 7,000

VV "Stoka B2" 6+1 7,000

VV "Stoka B3" 4+1+1 6,000

VV "Stoka B4" 2+1 3,000

VV "Stoka B5" 5+1 6,000

VV "Stoka B6" 7+1+1 9,000

VV "Stoka B7" 8+2+1 11,000

VV "Stoka B8" 2+0 2,000

VV "Stoka B9-1" 3+0 3,000

VV "Stoka B9-2" 4+0 4,000

VV "Stoka B10" 4+1 5,000

VV Součet 63,000

82 K 8-R21 Napojení a utěsnění přípojek do šachet kus 43,000 0,00

PP Napojení a utěsnění přípojek do šachet Skupina měření: 8991

VV Viz přílohu D.3.2.1

VV "vpusti celkem" 65 65,000

VV "odpočet přípojen napojených odbočkou na stoku" - 22 -22,000

VV Součet 43,000

83 K 8-R22 Dodávka a montáž dělené chráničky plynovodu vč. dilatačních prvků a utěsnění m 24,000 0,00

PP Dodávka a montáž dělené chráničky plynovodu vč. dilatačních prvků a utěsnění Skupina měření: 8102

VV 3,0*8 24,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

84 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů m 2,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 

225 mm
Skupina měření: 2611
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Vyvrtání otvoru do horských vpustí pro kanalizační přípojku - viz D.3.2.1

VV "Stoka B1" 1*0,30 0,300

VV "Stoka B2" 1*0,30 0,300

VV "Stoka B3" 1*0,30 0,300

VV "Stoka B4" 1*0,30 0,300

VV "Stoka B5" 1*0,30 0,300

VV "Stoka B7" 2*0,30 0,600

VV "Stoka B10" 1*0,30 0,300

VV Součet 2,400

85 K 9-R14
Kamerový průzkum digitální videokamerou (prokázání zachování kruhového průřezu potrubí jako podklad pro 

předání objednateli)
kpl. 1,000 0,00

PP Kamerový průzkum digitální videokamerou (prokázání zachování kruhového průřezu potrubí jako podklad pro předání objednateli) Skupina měření: N - neměřitelné

86 K 9-R24 Kopané sondy pro ověření hloubky splaškových kanalizací a přípojek plynovodů kpl. 17,000 0,00

VV "SO 302" 1+4+4+8 17,000 Skupina měření: IND množství měření 2.7

D 998 Přesun hmot 0,00

87 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 381,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
Skupina měření: 0002a

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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