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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby  III/3155 Sudslava, Propustek 
  Etapa I. (Zajištění převedení vody) 
Kraj    Pardubický 
Obec    Sudslava 
Katastrální území    Sudslava (č. k.ú. 758906) 
Druh stavby    Rekonstrukce 
Stupeň PD    DUSP+PDPS 
Označení pozemní komunikace komunikace III.třídy 

1.1. Údaje o stavebníkovi (objednatel) 

1.1.1. Investor: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

1.1.2. Správce: 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 

1.2. Zhotovitel projektové dokumentace 

1.2.1. Generální projektant 

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz  

1.2.2. Hlavní inženýr projektu 

Ing. František Doubravský 
tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698 
email: doubravsky@mdsprojekt.cz 

1.2.3. Projektant objektu SO 181, SO 301, SO 302 

Ing. František Doubravský 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175; 566 01 Vysoké Mýto 
tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698 
email: doubravsky@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. František Doubravský, č. a. 0701565 – obor ID00 

– Dopravní stavby) 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa, č. a. 0601653 – obor IM00-Mosty a 

inženýrské konstrukce) 

1.2.4. Hydrotechnické výpočty 

Ing. Jakoubek Jaroslav 
Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. 
Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
tel: +420 607 289 694, +420 465 423 692 
e-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz 

(osoba s autorizací - Ing. Jakoubek Jaroslav; č. autorizace 0700096 - Obor IVOO 
– Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství) 
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2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
2.1. Charakteristika a zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Navrhovaná akce řeší problematiku obnovy stávajícího nevyhovujícího výpustního 
potrubí rybníka pod tělesem komunikace III/3155 v extravilánu obce Sudslava. Investor 
má záměr provést úpravu komunikace III/3155 v prostoru hráze rybníka a dále pak i 
rekonstrukci propustu, který převádí vodní tok Brodec pod komunikací III/3155. Vlastník 
sousedního pozemku (rybníka) má záměr provést stavební práce na rybníce, které 
termínově kolidují s realizací úpravy komunikace a stávajícího propustu. Z daného důvodu 
je nutné stavební akci rozdělit do dvou základních etap. V první fázi bude provedena 
obnova a zajištění převedení vody pod komunikací dle stávajícího stavu. V následující etapě 
pak bude provedena rekonstrukce propustu v.t. Brodec pod komunikací III/3155. 

Zajištění obnovy odvodnění bude spočívat v kompletní obnově výpustního zařízení 
včetně potrubí pod komunikací III/3155 a to ve stávající poloze s obnovou napojení na 
stávající stav (potrubí). V rámci akce je řešena i problematika obnovy vozovky komunikace 
v nezbytně nutném rozsahu. Obnova objektu nevyžaduje přímo provedení přeložek 
inženýrských sítí.  

Realizací akce se nepředpokládá vznik nových záborů do pozemků. Problematika 
záborů pozemků je součástí samostatné přílohy této PD. 

2.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování 

Stavbou nedojde ke změnám v užívání území. Účel a způsob využití území se po 
dokončení stavby nezmění. Stavba je v souladu s územním plánem podle stavebního 
zákona (zákon č. 225/2017 Sb.). 

2.3. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

2.3.1. Geologický průzkum 

Vzhledem k rozsahu akce nebyl proveden samostatný IG-průzkum. 

2.3.2. Hydrogeologický průzkum 

Viz 2.3.1. 

2.3.3. Korozní průzkum 

Nebyl proveden. 

2.3.4. Stavebně historický průzkum 

Nebyl proveden. 

2.3.5. Stavebně-technický průzkum stávajících konstrukcí 

In-situ bylo provedeno místní šetření, kdy bylo konstatováno, že stavebně-
technický stav stávajícího zařízení pro převedení vody pod komunikací III/3155 je 
nevyhovující. Z daného důvodu bylo přistoupeno k návrhu obnovy stávajícího převedení 
vody pod komunikací. 

2.3.6. Statické posouzení stávajících konstrukcí 

Nebylo provedeno. 

2.3.7. Hydrologické údaje povrchových vod 

Obnovou stávajícího převedení vody po komunikací III/3155 nedojde ke změně 
velikosti průtočného profilu potrubí pod komunikací III/3155. Velikost a průtočný profil 
potrubí zůstane nezměněn. 

2.4. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

• Navrhovaná akce se nachází v místě křížení komunikace III. třídy s výpustním 
potrubím rybníka v k.ú. Sudslava. 
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• Akce se svou polohou nenachází v ochranném pásmu pozemků určených plnění 
funkcí lesa; 

• Akce se svou polohou nenachází v ochranném pásmu přírodních rezervací 
NATURA 2000;  

• Objekt a zájmové území se nenachází v ochranném pásmu železniční trati; 
• V prostoru staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě podzemní.  

2.5. Poloha vzhledem k rizikovému území 

2.5.1. Záplavové území 

Níže položené části stavby mohou být částečně ohroženy při průchodu povodně 
územím.  

2.5.2. Poddolované území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

2.5.3. Území ohrožené sesuvy 

Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy. 

2.6. Vliv stavby na okolí 

2.6.1. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stávající stavba zajišťuje převedení vody potrubím pod tělesem komunikace 
III/3155. Potrubí navazuje mimo obrys tělesa komunikace na stávající potrubní vedení 
(vlevo). Napojení na stávající potrubí se předpokládá v zakryté/přesypané šachtě (vlevo 
v patě svahu). Obnovou konstrukce nedojde k žádným změnám v území, dojde pouze 
k obnově dle stávajícího stavu. 

2.6.2. Ochrana okolí 

2.6.2.1. Ochrana stávajících dřevin  

V prostoru staveniště a v těsné blízkosti objektu lávky se nacházejí vzrostlé 
stromové a keřové porosty. V rámci návrhu se uvažuje s odstraněním vzrostlých 
stromových i keřových porostů. Vzrostlé stromové porosty budou v maximální možné míře 
ušetřeny a budou po dobu výstavby opatřeny dřevěným ochranným bedněním minimální 
v. 2,00m, a to v rozsahu dle podmínek uvedených v ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních 
úprav v krajině: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 

2.6.2.2. Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací: 

Výstavbou akce bude splněn § 30 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (plnění 
limitů podle nařízení vlády č. 282/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací). Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaný provozem 
neposuzuje. Stavba se bude nacházet přibližně ve stávající poloze a její účel bude totožný 
a nemění se. V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu procesu 
výstavby – z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení 
vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické 
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací se v průběhu výstavby tento hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu 
a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A 
LAeq, T se rovná 50dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době podle následující tabulky. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze 
stavební činnosti 
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Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce 
v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných 
prostorách. 

2.6.3. Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Dokončenou stavbou nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v lokalitě. 
Obnovená konstrukce je navržena tak, že v základních rozměrových proporcích odpovídá 
stávající konstrukci. Po dobu výstavby bude nutné v určitém rozsahu omezit průtok daným 
zařízením. 

2.7. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V zájmovém prostoru se nachází vzrostlé stromové i keřové porosty (pozemky 
nejsou lesního charakteru). V této fázi projektové přípravy se uvažuje s kácením vzrostlé 
stromové zeleně v nezbytně nutném rozsahu a s odstraněním keřových porostů náletového 
charakteru. Všechny ostatní keřové a dále pak i vzrostlé stromové porosty, které nebudou 
určeny k odstranění, budou ochráněny dle podmínek uvedených v ČSN 83 9061 
(Technologie vegetačních úprav v krajině: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích) a to po celou dobu výstavby. 

V této fázi projektové přípravy nejsou navrženy náhradní výsadby. 
Na odstranění keřových porostů nebude nutné žádat o povolení ke kácení 

(celková plocha porostu do 40,0m2). Ke kácení vzrostlých stromů bude nutné získat 
povolení ke kácení a dále pak i souhlas vlastníků. Stromy určené k odstranění se svou 
polohou nacházejí na pozemcích k.ú. Sudslava (č. k.ú. 758906). 

• Seznam stromů určených ke kácení  (k.ú. Sudslava) 
Poznámka:  Poloha stromů určených ke kácení je zřejmá z výkresové části PD (F.9. – 
Dendrologická příloha). 

 

 

2.8. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

2.8.1. Dočasný zábor ze zemědělského půdního fondu 

Stavbou dochází k dočasnému záboru na pozemcích zemědělského půdního fondu 
(ZPF) v rozsahu dle tabulky: 

S U D S L A V A ( č. k. ú. 758906)
STROMY A KEŘE URČENÉ KE KÁCENÍ

Označení 
stromu

parcela 
KN

Kultura pozemkové parcely
Počet  

výhon ů 
(kmenů)

S1 824/2 ostatní plocha - silnice 1 - kmen
S2 824/2 ostatní plocha - silnice 1 - kmen
S3 824/2 ostatní plocha - silnice 1 - kmen
S4 824/2 ostatní plocha - silnice 1 - kmen
S5 824/2 ostatní plocha - silnice 1 - kmen
S6 824/2 ostatní plocha - silnice 1 - kmen

K1 429/3 ostatní plocha - jiná plocha  ---
K2 429/3 ostatní plocha - jiná plocha  ---Líska obecná (Corylus avellana) ~15m2 (keřový porost)

0,80mModřín opadavý (Larix decidua)

Líska obecná (Corylus avellana) ~15m2 (keřový porost)

Modřín opadavý (Larix decidua) 0,65m

Modřín opadavý (Larix decidua) 0,50m
Modřín opadavý (Larix decidua) 1,10m

LV 79  - Vlastnické právo:  Pardubický kraj (Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice)
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje  (Doubravice 98, 53353 Pardubice)

LV 182  - SJM Šalda Ji ří a Šaldová V ěra  (č. p. 2, 51741 Polom)

0,80m
1,10m

Modřín opadavý (Larix decidua)

Modřín opadavý (Larix decidua)

III/3155 Sudslava, Propustek; Etapa I. (Zajištění převedení vody)

Rostlinný druh
Obvod kmene strom ů (ve výšce 1,30m nad terénem); 

Plocha ke řových porost ů (celková plocha v [m2]) 
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2.8.2. Trvalý zábor ze zemědělského půdního fondu 

Stavbou nedochází k trvalému záboru na pozemcích zemědělského půdního 
fondu (ZPF).  

Veškeré vyzískané humózní vrstvy budou v rámci stavby zpětně využity 
k ohumusování dotčených ploch. Veškeré ohumusované plochy budou následně osety luční 
travní směsí. 

2.8.3. Dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba se svým umístěním nenachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 

2.8.4. Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba se svým umístěním nenachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.  

2.8.5. Územně technické podmínky 

Obnovovaný objekt převádí odpadní potrubí tělesem stávající komunikace 
III/3155, která je dopravní stavbou. 

2.9. Věcné a časové vazby stavby 

Předpokládá se, že stavba proběhne v klimaticky vhodném období v jedné stavební 
sezoně. Odhadovaná doba výstavby je 1-2 měsíce. Zahájení stavebních prací se uvažuje 
v ideálním stavu v průběhu stavební sezóny roku 2022 popř. 2023. 

2.9.1. Podmiňující investice 

Navrhovaná akce řeší problematiku obnovy stávajícího nevyhovujícího výpustního 
potrubí rybníka pod tělesem komunikace III/3155 v extravilánu obce Sudslava. Investor 
má záměr provést úpravu komunikace III/3155 v prostoru hráze rybníka a dále pak i 
rekonstrukci propustu, který převádí vodní tok Brodec pod komunikací III/3155. Vlastník 
sousedního pozemku (pravostranného rybníka) má záměr provést stavební práce 
(odbahnění apod.) na rybníce, které termínově kolidují s realizací úpravy komunikace a 
stávajícího propustu. Z daného důvodu je nutné stavební akci rozdělit do dvou základních 
etap. V první fázi bude provedena obnova a zajištění převedení vody pod komunikací dle 
stávajícího stavu. V následující etapě pak bude provedena rekonstrukce propustu v.t. 
Brodec pod komunikací III/3155. 

2.9.2. Vyvolané investice 

Se stavbou nesouvisí žádná vyvolaná investice. 

2.9.3. Související investice 

Vlastník sousedního pozemku (pravostranného rybníka) má záměr provést 
stavební práce na rybníce (odbahnění apod.), které termínově kolidují s realizací úpravy 
komunikace a stávajícího propustu. Z daného důvodu je nutné stavební akci rozdělit do 
dvou základních etap. V první fázi bude provedena obnova a zajištění převedení vody pod 
komunikací dle stávajícího stavu. V následující etapě pak bude provedena rekonstrukce 
propustu v.t. Brodec pod komunikací III/3155. 

S U D S L A V A ( č. k. ú. 758906)
DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY (po dobu výstavby s dobou trvání do 12 měsíců)
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D5 386/22 8305,0 trvalý travní porost
711110 - 
1540m2; 75900 - 
6765m2

0,0 365,0

Zemědělský půdní fond;
Rozsáhlé chráněné území; 
Dočasná zábor BPEJ: 7.59.00 - 
celkem 365m2.

LV 182  - SJM Šalda Ji ří a Šaldová V ěra  (č. p. 2, 51741 Polom)

III/3155 Sudslava, Propustek; Etapa I. (Zajištění převedení vody)
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2.10. Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

Podrobný přehled (seznam) pozemků, na kterých bude stavba provedena je 
předmětem samostatné přílohy „F.1. – záborový elaborát“. V příloze F.1. je grafická příloha 
„F.1.1. - Situace dočasných záborů stavby“, textová příloha „F.1.2. – Seznam dotčených 
pozemků“ a také příloha „F.1.3. – Informace o pozemcích“. V přílohách jsou uvedeny 
informace o dotčených pozemcích. Veškeré informace o pozemcích uvedené v této akci 
jsou čerpány ze zdrojů katastru nemovitostí. 

2.11. Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikne žádné bezpečnostní pásmo. 
V blízkosti stavby se nachází podzemní potrubí VTL plynovodu, které má ochranné 

i bezpečnostní pásmo. Stavba řešená v rámci této akce zasahuje částečně svým dočasným 
záborem do bezpečnostního pásma podzemního potrubí VTL plynovodu. 

2.12. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Na stavbu nejsou kladeny žádné speciální požadavky. Platí standardní ustanovení 
a požadavky na monitoring a sledování přetvoření mostní konstrukce během výstavby dle 
aktuálně platných TKP. Po dokončení stavby bude provedena první hlavní mostní prohlídka 
dle ČSN 73 6221. 

2.13. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavba je již součástí dopravní infrastruktury. 

3. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
3.1. Celková koncepce řešení stavby 

3.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

V rámci akce bude provedena kompletní obnova stávající konstrukce výpustního 
zařízení rybníka, a to ve stávající poloze. 

3.1.2. Účel užívání stavby 

Stavba slouží jako výpustního zařízení stávajícího rybníka. 

3.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

V rámci projektové dokumentace je řešena obnova vypouštěcího zařízení rybníka. 
Zařízení bylo a dále také bude trvalou stavbou. 

3.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Nejsou nutná žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavbu. 

3.1.5. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

• Navrhovaná akce se nachází v extravilánu katastru obce Sudslava v místě 
křížení odpadního potrubí s komunikací III/3155; 

• Akce se svou polohou nenachází v ochranném pásmu pozemků určených plnění 
funkcí lesa; 

• Akce se svou polohou nenachází v ochranné pásmu přírodní rezervace NATURA 
2000;  

• Mostní objekt a zájmové území se nenachází v ochranném pásmu železniční 
trati. 
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• V prostoru staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě.  

3.1.6. Základní bilance stavby 

Při provozu stavby nevzniknou nároky na odběr energií. Směrové a výškové řešení 
odpovídá stávajícímu stavu. 

3.1.7. Základní předpoklady výstavby 

Předpokládá se, že stavba proběhne v klimaticky vhodném období v jedné stavební 
sezoně. Odhadovaná doba výstavby je 1-2 měsíce. Zahájení stavebních prací se uvažuje 
v ideálním stavu v průběhu stavební sezóny roku 2022 popř. 2023. 

3.1.8. Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Ihned po dokončení hlavních částí objektu a po dokončení obnovy vozovky 
v daném úseku, bude možné zahájit řízení o předčasném užívání stavby. 

3.2. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

- Před zahájením veškerých stavebních prací je nutné požádat správce inženýrských 
sítí o jejich fyzické vytyčení v terénu, popřípadě provést potřebné množství 
kopaných sond za účelem stanovení přesné prostorové polohy inženýrských sítí 
v nutném rozsahu a v opodstatněných případech provedení účinného zajištění 
těchto vedení proti jejich poškození v průběhu výstavby.  

- V předstihu realizace stavby zhotovitel provede vytyčení obvodu staveniště 
(=dočasného záboru stavby) a jeho vyznačení a zajištění. Plochy použité v průběhu 
výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu anebo do 
předem dohodnutého stavu. 

- Celý prostor staveniště bude účinně zajištěn a ochráněn proti vstupu a vniknutí 
neoprávněných a nepovolaných osob, a to například oplocením minimální výšky 
1,80m. Náhradní obchozí trasa nebude vyznačena. 

- Doporučuje se, aby veškeré stavební práce proběhly v jedné stavební sezoně a 
v klimaticky vhodném období, kdy lze statisticky očekávat dlouhodobě nižší srážky. 

- V zájmovém prostoru staveniště se nachází vzrostlé stromové a keřové porosty, 
které bude nutné odstranit. Veškeré porosty budou v maximální možné míře 
zachovány a budou po dobu výstavby opatřeny dřevěným ochranným bedněním 
minimální v. 2,00m, a to v rozsahu dle podmínek uvedených v ČSN 83 9061 
(Technologie vegetačních úprav v krajině: Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích).  

- Před zahájením stavebních prací bude provedena aktualizace havarijního a 
povodňového plánu. Plány budou schváleny odborem životního prostředí 
příslušného úřadu, Krajským úřadem a zástupci Objednatele a správcem vodního 
toku a všech dotčených.  

- Realizace stavby bude provedena při úplném vyloučení provozu po komunikacici 
III/3155. Pěší provoz bude přes prostor staveniště převeden po provizorní lávce 
v režii zhotovitele. Veškerá automobilová doprava bude pomocí svislého dopravního 
značení vymístěna mimo prostor staveniště na samostatné objízdné trasy. 

- Před vlastní realizací stavby zhotovitel zaktualizuje a projedná návrh dočasného 
dopravního opatření (dočasné místní úpravy na místních komunikacích a na 
silnicích). Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho umístění.  

3.3. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Celkové urbanistické a architektonické řešení bude odpovídat původnímu stavu.  
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3.3.1. Popis celkové koncepce technického řešení 

Navrhovaná akce řeší problematiku obnovy stávajícího nevyhovujícího výpustního 
zařízení rybníka, které je vedeno pod tělesem komunikace III/3155 v extravilánu obce 
Sudslava. Investor má záměr provést úpravu komunikace III/3155 v prostoru hráze 
rybníka a dále pak i rekonstrukci propustu, který převádí vodní tok Brodec pod komunikací 
III/3155. Vlastník sousedního pozemku (rybníka) má záměr provést stavební práce na 
rybníce, které termínově kolidují s realizací úpravy komunikace a stávajícího propustu. 
Z daného důvodu je nutné stavební akci rozdělit do dvou základních etap. V první fázi bude 
provedena obnova a zajištění převedení vody pod komunikací dle stávajícího stavu. 
V následující etapě pak bude provedena rekonstrukce propustu v.t. Brodec pod komunikací 
III/3155. V rámci této projektové dokumentace je tedy řešena obnova stávajícího 
nevyhovujícího výpustního zařízení rybníka, a to formou kompletní demolice a výstavby 
nové konstrukce ve stávající poloze. 

3.3.2. Celková bilance nároků všech druhů energií 

Při provozu stavby nevzniknou nároky na odběr energií.  

3.3.3. Celková spotřeba vody 

Dokončená stavba nevyžaduje připojení na zdroj pitné či užitkové vody. 

3.3.4. Celkové produkované množství a druhu odpadů a emisí 

Užíváním stavby nedojde ke vzniku odpadů a emisí, kromě odpadů vznikajících při 
standartním provozu. 

3.3.5. Požadavky na kapacity veřejných sítí  

Stavba nebude připojena k žádnému vedení inženýrských sítí. Provozem stavby 
nevzniknou požadavky na změnu kapacity veřejných sítí. 

3.4. Bezbariérové užívání stavby 

Veškeré plochy určené pro pohyb chodců jsou řešeny jako bezbariérové (pozemní 
a inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb. Řešení detailů, vybavení a použité 
prvky bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhlášky č. 398/09 Sb. 

3.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101 a ČSN 73 6201 
a ČSN 73 6110.  

3.6. Členění stavby na stavební objekty 

Problematika celé akce je rozdělena do samostatných stavebních objektů:  

- SO 182 – Dočasné dopravní opatření 
o Dočasný stavební objekt. 

- SO 301 – Obnova zatrubnění 
o Nabyvatelem je vlastník pozemku p.č. 498/2. 

- SO 302 – Obnova výpusti 
o Nabyvatelem je vlastník pozemku p.č. 498/2. 

3.7. Základní charakteristika stavby 

3.7.0. Souhrnný popis stavby 

Navrhovaná akce řeší problematiku obnovy stávajícího nevyhovujícího výpustního 
zařízení rybníka, které je vedeno pod tělesem komunikace III/3155 v extravilánu obce 
Sudslava. Investor má záměr provést úpravu komunikace III/3155 v prostoru hráze 
rybníka a dále pak i rekonstrukci propustu, který převádí vodní tok Brodec pod komunikací 
III/3155. Vlastník sousedního pozemku (rybníka) má záměr provést stavební práce na 
rybníce, které termínově kolidují s realizací úpravy komunikace a stávajícího propustu. 
Z daného důvodu je nutné stavební akci rozdělit do dvou základních etap. V první fázi bude 
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provedena obnova a zajištění převedení vody pod komunikací dle stávajícího stavu. 
V následující etapě pak bude provedena rekonstrukce propustu v.t. Brodec pod komunikací 
III/3155. V rámci této projektové dokumentace je tedy řešena obnova stávajícího 
nevyhovujícího výpustního zařízení rybníka, a to formou kompletní demolice a výstavby 
nové konstrukce ve stávající poloze. 

3.7.1. SO 182 – Dočasná dopravní opatření 

Realizace obnovy objektu bude provedena při plné uzávěrce v daném profilu 
komunikace III/3155. Předpokládá se, že veškerý automobilový provoz bude převeden na 
samostatné objízdné trasy mimo prostor staveniště. Pěší provoz bude převeden přes 
prostor staveniště vymezeným a zajištěným prostorem. 

3.7.1.1. Pěší provoz: 

Pěší provoz z prostoru komunikace III/3155 bude přes staveniště převeden po 
celou dobu výstavby na provizorní stezku a lávku (přes stavební jámu). Stezka i lávka pro 
pěší budou vytvořeny v  poloze dle aktuální fáze výstavby. Provizorní stezku pro pěší bude 
provedena minimální šířky 2,00m (2x 0,25m bezpečnostní odstup od pevné překážky + 2x 
0,75m průchozí prostor pro pěší) a bude fyzicky oddělena od prostoru staveniště svislou 
zábranou (oplocením) minimální výšky 1,80m. Na vnějších stranách lávky bude provedeno 
zábradlí minimální výšky 1,10m. Zábradlí bude doplněno i o ochranné drátěné pletivo s oky 
max. 15/15mm. Zábradlí bude provedeno s vodorovným madlem ve výšce minimálně 
1,10m nad povrchem mostovky a dále pak s madlem ve výšce +0,90m. Spodní madlo 
usnadňuje pohyb osob se sníženou schopností pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Přirozená 
vodící linie na lávce bude vytvořena okopovým prknem v. 0,10m. 

Předpokládá se, že definitivní návrh řešení provizorní lávky a stezky pro pěší bude 
předmětem řešení následného stupně projektové dokumentace RDS. Návrh stezky a lávky 
pro pěší musí splňovat podmínky stanovené v ČSN 73 6201, ČSN 73 6110, ČSN EN 1991-
1-1, ČSN EN 1991-2, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1993-2, ČSN 73 2603 a vyhláška č. 
398/2009 Sb. 

3.7.1.2. Objízdná trasa automobilové dopravy a linkových autobusů: 

Předpokládá se, že veškerá automobilová doprava a linkové autobusy 
budou navedeny na objízdnou trasu vedenou mimo prostor staveniště po silnicích II. a 
III.třídy po trase "Sudslava - Velká Skrovnice - Rozsocha - Seč - Sudslava". Zmiňované 
silnice jsou v majetku Pardubického kraje a ve správě Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje. Dle provedených šetření by neměla mít navrhovaná trasa omezení z hlediska 
omezené zatížitelnosti objektů. Předpokládaná délka objízdné trasy je 10km. 

Veškeré dopravní značení užité na objízdných trasách bude provedeno dle TP 65 
a dle TP 133. Veškeré dopravní značení užité pro označení pracovního místa musí odpovídat 
vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, 
VL 6.2 a TP66.  

3.7.2. SO 301 – Obnova zatrubnění 

3.7.2.1. Stávající stav 

Tělesem komunikace vedeno stávající odpadní potrubí od vypouštěcího zařízení 
pravostranného rybníka. K danému zařízení se nedochovala žádná archivní dokumentace. 
Popis stávajícího zařízení je proveden na základě místního šetření a na základě obecných 
zvyklostí s objekty podobného stáří. Předpokládá se, že potrubí je provedeno z betonových 
(nevyztužených) hrdlových trub φ 0,30m. Předpokládá se, že potrubí je uloženo do 
betonového lože.  

Na vtokové straně je potrubí napojeno na stávající betonovou konstrukci 
vypouštěcího zařízení rybníka (požerák). Na výtokové straně (vlevo v patě násypového 
tělesa komunikace III/3155) je potrubí s vysokou pravděpodobností vyústěno do stávající 
betonové šachty, která je vybudována na stávajícím odpadním potrubí. Během místního 
šetření nebyla šachta nalezena. V minulosti došlo na levé straně (povodní) k významnému 



III/3155 Sudslava, Propustek; Etapa I. (Zajištění převedení vody)  Stupeň 
B. Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.    www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 13/29 

přisypávání (rozšiřování) násypového tělesa komunikace III/3155. Z daného důvodu se 
předpokládá, že došlo k zasypání zmiňované šachty. Předpokládá se, že stávající betonové 
potrubí je pod komunikací uloženo v podélném sklonu 8,5% na délce 18,0m. 

Potrubní vedení je uloženo do násypového tělesa komunikace III/3155. Vozovka 
nad potrubí je provedena jako asfaltobetonová s oboustrannou nezpevněnou krajnicí 
proměnné šířky. V prostoru nad potrubním vedením vpravo jsou souběžně s komunikací 
III/3155 v prostoru nezpevněné krajnice vzrostlé stromové porosty (modřín opadavý), 
vlevo na svahu násypového tělesa komunikace jsou keřové porosty náletového charakteru 
(líska obecná).  

Vzhledem k odhadovanému stáří konstrukce, lze předpokládat, že stavebně-
technický stav betonového potrubí již je na hranici životnosti. Z daného důvodu bylo 
rozhodnuto o obnově této konstrukce. 

3.7.2.2. Navrhovaný stav 

S ohledem na stavebně-technický stav zjištěný během místního šetření bylo 
rozhodnuto o provedení obnovy potrubního vedení odvodňující vypouštěcí zařízení 
pravostranného rybníka. 

Předpokládá se, že obnova bude provedena formou kompletního odstranění 
stávajícího potrubí vč. odstranění vypouštěcího zařízení pravostranného rybníka (v rámci 
SO 302) a včetně odstranění předpokládané levostranné betonové šachty. 

V rámci přípravných prací bude provedeno odstranění stávajících stromových a 
keřových porostů v daném rozsahu. Ostatní stromové či keřové porosty, které se budou 
vyskytovat v prostoru staveniště budou po celou dobu výstavby účinně ochráněny proti 
poškození, a to v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. 

Do bouracích prací je nutné odstranění krytu a podkladních vrstev vozovky nad 
potrubním vedením v daném rozsahu. V rámci bouracích prací bude proveden průzkum 
asfaltových vrstev na výskyt PAU. Ve stanoveném rozsahu bude provedeno kompletní 
odstranění konstrukce vozovky. Uložení materiálu vozovkových vrstev s obsahem asfaltu 
(AB kryt + asfaltové podkladní vrstvy) vyzískaného při bouracích pracích na trvalou či 
dočasnou skládku, se bude řídit dle výsledků provedené analýzy vzorků zatříděných dle 
ustanovení vyhlášky č. 130/2019Sb. (Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je 
asfaltobetonová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem). Materiál 
zatříděný dle vyhlášky č. 130/2019Sb do kvalitativní skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2 bude 
odvezen na skládku SÚS PK (předpoklad: Běstovice). Pokud dojde k zastižení materiálu, 
který dle vyhlášky č. 130/2019Sb. spadá do kvalitativní skupiny ZAS-T3 a ZAS-T4, bude 
tento odvezen na skládku nebezpečného odpadu, kde bude uložen a likvidován dle platné 
legislativy. 

Následně bude možné zahájit výkopové a bourací práce. Během provádění 
bouracích a výkopových prací se nepředpokládá zřízení provizorního zatrubnění. Realizace 
akce se předpokládá v době, kdy bude pravostranný rybník vypuštěn. V rámci akce není 
navržena samostatná konstrukce pažení. V případě nutnosti použije zhotovitel pro pažení 
stavební jámy pažení ze svého inventáře. Konkrétní návrh pažení je nutné řešit 
individuálně v době realizace stavby i s ohledem na možnosti zhotovitele a aktuální 
klimatické podmínky. V této fázi projektové přípravy je navrženo zajištění stavební jámy 
svahováním ve sklonu svahů max 1:1. Stávající potrubní vedení a pravděpodobně i 
výtoková šachta jsou pravděpodobně provedeny na podkladním betonu. Odstranění potrubí 
i šachty bude provedeno vhodným mechanizačním bouracím prostředkem adekvátní 
velikosti z prostoru komunikace III/3155 (z prostoru předmostí). Během provádění 
bouracích prací bude stavební suť bez zbytečných odkladů odstraňována o odvážena na 
skládku zhotovitele. Vybouraný a vyzískaný materiál bude upraven a prioritně využit pro 
zpětné použití v rámci akce. Použití vyzískaného materiálu je podmíněno splněním 
podmínek platné legislativy. V tomto popise je uveden jeden z možných způsobů provedení 
bouracích prací. Zhotovitel před zahájením bouracích prací vyhotoví podrobný 
technologický předpis realizace daných prací. V předpise bude zohledněn konkrétní návrh 
zajištění stavební jámy, dále pak postup a způsob provedení demolice objektu s vazbou na 



III/3155 Sudslava, Propustek; Etapa I. (Zajištění převedení vody)  Stupeň 
B. Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.    www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 14/29 

prostředky zhotovitele a předem s ohledem na bezpečnost provedení prací a bezpečnost 
okolních objektů a konstrukcí. 

Po kompletním odstranění stávajícího potrubí bude provedena úprava dna 
stavební jámy. Budou zde vytvořeny svahové stupně, na které se provede podkladní beton 
minimální tl. 0,15m (beton C8/10-X0). Na podkladní beton budou do předepsaných poloh 
osazeny prefabrikované podklady pro potrubí. Na podkladky budou osazeny plastové 
korugované hrdlové trouby DN400 (min. SN12). Osazené potrubí bude následně 
obetonováno (beton C30/37-XA1, XW1 s vyztužením betonářskou výztuží B500B popř. 
KARI-sítěmi). Obetonávka bude provedena minimální tloušťky 0,20m. Svislé stěny 
obetonávky budou provedeny ve sklonu 5:1 (dle požadavku ČSN 75 2410). Na výtokové 
straně (vlevo v patě násypového tělesa komunikace III/3155) bude obnovena žb. 
prefabrikovaná šachta DN1000. Šachta bude provedena na stávajícím potrubí DN300. Do 
šachty bude provedeno zaústění obnovovaného potrubí DN400. Šachta bude provedena na 
podkladním betonu tl. 0,15m (beton C8/10-X0). Šachta bude v povrchu opatřena 
kónusem a betonovým poklopem. Na vtokové straně potrubí bude napojeno na obnovené 
výpustní zařízení rybníka (požerák) budovaný v rámci SO 302. 

Obnova zásypu obnoveného potrubí bude provedena z materiálu vhodného pro 
budování těsnění hrází (zeminy dle ČSN 75 2410) s požadavkem na vyšší stupeň zhutnění 
(min. 98% PS). Na obnoveném zasypu bude provedena obnova asfaltobetonové vozovky 
s vytvořením plynulého napojení na stávající stav. Spáry mezi stávajícím a obnoveným 
stavem bude ošetřena asfaltovou těsnící zálivkou. Podél komunikace bude provedena 
obnova nezpevněné krajnice. 

Svahy tělesa komunikace plynule obnoveny v návaznosti na tvar stávajícího tělesa 
před a za objektem. Vlevo budou svahy ohumusovány a osety. Vpravo na návodní straně 
bude provedeno zpevnění obnoveného svahu a části dna rybníka těžkou kamennou 
rovnaninou minimální tloušťky 0,40m s urovnáním líce a s vyklínováním spár.  

V řešeném úseku nebylo a ani nebude provedeno svislé i vodorovné dopravní 
značení. 

3.7.3. SO 302 – Obnova výpusti 

3.7.3.1. Stávající stav 

Na vtokové straně odpadního potrubí vedeného pod tělesem komunikace III/3155 
je provedeno stávající vypouštěcí zařízení (požerák) pravostranného rybníka. K danému 
zařízení se nedochovala žádná archivní dokumentace. Popis stávajícího zařízení je 
proveden na základě místního šetření a na základě obecných zvyklostí s objekty podobného 
stáří. 

Stávající vypouštěcí zařízení – požerák je proveden jako dvoudlužový betonový. 
Objekt je proveden s přelivnou hranou šířky 0,40m. Objekt je odvodněn pomocí odpadního 
potrubí DN300 vedeného napříč komunikací III/3155. Požerák je proveden bez krycího 
plechu/poklopu a bez revizní či obslužné lávky. Předpokládá se, že požerák je proveden na 
betonovém základu.  

Vzhledem k navrhovanému rozsahu prací v rámci SO 301 a dále pak vzhledem ke 
stavebně-technickému stavu stávajícího vypouštěcího zařízení bylo rozhodnuto o 
kompletní obnově této konstrukce v rámci tohoto stavebního objektu. 

3.7.3.2. Navrhovaný stav 

S ohledem na stavebně-technický stav a rozsah navrhovaných prací v rámci SO 
301 bylo rozhodnuto o provedení obnovy vypouštěcí zařízení (požeráku) pravostranného 
rybníka. Předpokládá se, že obnova bude provedena formou kompletního odstranění 
stávajícího objektu a to včetně betonového odpadního potrubí (v rámci SO 301). 

V rámci přípravných prací bude provedeno odstranění stávajících stromových a 
keřových porostů v daném rozsahu (v rámci SO 301). Ostatní stromové či keřové porosty, 
které se budou vyskytovat v prostoru staveniště budou po celou dobu výstavby účinně 
ochráněny proti poškození, a to v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. 
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Souběžně s prováděním výkopových a bouracích prací na stavebním objektu SO 
301 budou provedeny výkopové i bourací práce na výpustním zařízení (požeráku) v rámci 
tohoto stavebního objektu. Během provádění bouracích a výkopových prací se 
nepředpokládá zřízení provizorního zatrubnění. Realizace akce se předpokládá v době, kdy 
bude pravostranný rybník vypuštěn. V rámci akce není navržena samostatná konstrukce 
pažení. V případě nutnosti použije zhotovitel pro pažení stavební jámy pažení ze svého 
inventáře. Konkrétní návrh pažení je nutné řešit individuálně v době realizace stavby i s 
ohledem na možnosti zhotovitele a na aktuální klimatické podmínky. V této fázi projektové 
přípravy je navrženo zajištění stavební jámy svahováním ve sklonu svahů max 1:1.  

Stávající objekt výpustního zařízení (požerák) bude odstraněn v plném rozsahu a 
to včetně základu. Bourací práce budou provedeny mechanizačním bouracím prostředkem 
adekvátní velikosti. Předpokládá se, že demolice objektu bude provedena z prostoru 
povrchu komunikace III/3155 (z prostoru předmostí). Během provádění bouracích prací 
bude stavební suť bez zbytečných odkladů odstraňována o odvážena na skládku 
zhotovitele. Vybouraný a vyzískaný materiál bude upraven a prioritně využit pro zpětné 
použití v rámci akce. Použití vyzískaného materiálu je podmíněno splněním podmínek 
platné legislativy. V tomto popise je uveden jeden z možných způsobů provedení bouracích 
prací. Zhotovitel před zahájením bouracích prací vyhotoví podrobný technologický předpis 
realizace daných prací. V předpise bude zohledněn konkrétní návrh zajištění stavební jámy, 
dále pak postup a způsob provedení demolice objektu s vazbou na prostředky zhotovitele 
a předem s ohledem na bezpečnost provedení prací a bezpečnost okolních objektů a 
konstrukcí. 

Po kompletním odstranění objektu bude provedena výstavba nového 
dvoudlužového požeráku. Objekt bude proveden na podkladní beton. Na podkladní beton 
bude provedena základová patka. Na základovou patku bude navazovat nadzemní část 
dvoudlužového výpustního zařízení (požeráku). Tato nadzemní část bude provedena jako 
žb. monolitická. Vtoková část požeráku bude vybavena dvojicí kotvených ocelových 
vodících drážek (z válcovaných profilů) pro osazení dřevěných dluží. Nadzemní část objektu 
bude napojena na obnovované odpadní potrubí DN400 (součást SO 301). Nadzemní část 
objektu bude doplněna o žb. monolitická křídla. Pomocí křídel bude vytvořena obslužná a 
revizní stezka, která bude využita pro obsluhu výpustního zařízení. Přístupová stezka bude 
zajištěna proti vstupu neoprávněných osob zamykatelnou ocelovou brankou (v. 1,10m). 
Do povrchu požeráku bude osazen rám se zamykatelným ocelovým poklopem, popř. 
zamykatelným roštem, který zabránění neoprávněné manipulaci s výpustním zařízením 
rybníka. 

Obnova zásypu objektu bude provedena v rámci provedení zásypů obnoveného 
potrubí z materiálu vhodného pro budování těsnění hrází (zeminy dle ČSN 75 2410) 
s požadavkem na vyšší stupeň zhutnění (min. 98% PS) a to v rámci SO 301. 

Na návodní straně tělesa komunikace III/3155 bude plynule obnovena návaznost 
na tvar stávajícího tělesa/hráze před a za objektem. Návodní strana násypového tělesa 
komunikace III/3155 bude zpevněna a zajištěna těžkou kamennou rovnaninou minimální 
tloušťky 0,40m s urovnáním líce a s vyklínováním spár (v rámci SO 301).  

3.8. Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

Stavba neobsahuje technologická zařízení. 

3.9. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

3.9.1. Seznam použitých podkladů 

Podkladem pro návrh požárně bezpečnostního řešení jsou: 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 730821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
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- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením  

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
- Vyhláška 23/2008 Sb.ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
- Tato projektová dokumentace 
Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění 

včetně aktuálních změn a doplňků. 

3.9.2. Popis stavby 

Navrhovaná akce řeší problematiku obnovy stávajícího nevyhovujícího výpustního 
potrubí rybníka pod tělesem komunikace III/3155 v extravilánu obce Sudslava. Investor 
má záměr provést úpravu komunikace III/3155 v prostoru hráze rybníka a dále pak i 
rekonstrukci propustu, který převádí vodní tok Brodec pod komunikací III/3155. Vlastník 
sousedního pozemku (rybníka) má záměr provést stavební práce na rybníce, které 
termínově kolidují s realizací úpravy komunikace a stávajícího propustu. Z daného důvodu 
je nutné stavební akci rozdělit do dvou základních etap. V první fázi bude provedena 
obnova a zajištění převedení vody pod komunikací dle stávajícího stavu. V následující etapě 
pak bude provedena rekonstrukce propustu v.t. Brodec pod komunikací III/3155. 

Zajištění obnovy odvodnění bude spočívat v kompletní obnově výpustního zařízení 
včetně potrubí pod komunikací III/3155 a to ve stávající poloze s obnovou napojení na 
stávající stav (potrubí). V rámci akce je řešena i problematika obnovy vozovky komunikace 
v nezbytně nutném rozsahu. Obnova objektu nevyžaduje přímo provedení přeložek 
inženýrských sítí.  

Realizací akce se nepředpokládá vznik nových záborů do pozemků. Problematika 
záborů pozemků je součástí samostatné přílohy této PD. 

3.9.3. Rozdělení stavby do požárních úseků 

S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 

3.9.4. Požární riziko 

Prováděné stavební úpravy jsou bez požárního rizika. 

3.9.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí. 

3.9.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot 

S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 

3.9.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob 
posuzováno. Po celou dobu výstavby bude stávající stezka uzavřena pro veškerý provoz. 
Předpokládá se, že po dobu výstavby nebudou vyznačeny obchozí trasy. 

Stavební práce je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby (týká se i 
vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nemovitostem 
nevýrobních objektů na vzdálenost alespoň 20m, výrobním objektům na vzdálenost 
alespoň 10m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50m.  Přizpůsobit je nutno 
těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí 
překážku. Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v 
požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou 
předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 

3.9.8. Stanovení odstupových vzdáleností 

S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti. 
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3.9.9. Zabezpečení stavby požární vodou 

S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární 
vodou. 

3.9.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové 
komunikace, nástupní plochy 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. 
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 
Stávající přístupové cesty do prostoru staveniště mají průjezdný profil pro průjezd 

požárního vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500mm 
(šířka) a 4100mm (výška). Rekonstrukcí spodní stavby lávky se nemění stávající příjezdové 
komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy z komunikace ke stávajícím 
pozemkům.  

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou 
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Stavební práce je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby (týká se i 
vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nemovitostem 
nevýrobních objektů na vzdálenost alespoň 20m, výrobním objektům na vzdálenost 
alespoň 10m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50m.  Přizpůsobit je nutno 
těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí 
překážku. 

Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v 
požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou 
předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 

3.9.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 

S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje. 

3.9.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení 
stavby 

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje. 

3.9.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 

3.9.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních 
tabulek 

S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní 
tabulky. 

S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při 

kolaudaci doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 

3.10. Úspora energie a tepelná ochrana 

Není důvod řešit v rámci PD. 

3.11. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

3.11.1. Zásady řešení parametrů stavby 

Stavba nepotřebuje a nemusí být napojena na zdroje pitné ani užitkové vody. 
Povrchové odvodnění komunikací na předmostích je zajištěno příčným a podélným sklonem 
povrchu vozovky na svahy tělesa komunikace. Likvidace dešťových vod bude zajištěna 
stávajícím způsobem, tzn. do koryty v.t. Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou 
infrastrukturu.  
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3.11.2. Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje. 
Stavba se nachází ve stávajícím místě a její účel je totožný a nemění se. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby (provádění 
stavebních prací). Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením 
hlučnosti a prašnosti. Z důvodu umístění stavby budou stavební práce prováděny v denních 
hodinách. Provádění prací během nočních směn se nepředpokládá.  

3.12. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

3.12.1. Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží 

Není navrženo. 

3.12.2. Ochrana stavby před bludnými proudy 

Není navrženo. 

3.12.3. Ochrana před hlukem 

Není navrženo. 

3.12.4. Ochrana stavby před povodněmi 

Rekonstruovaný objekt lávky se svou polohou nachází přímo v korytě vodního toku 
Labe a tedy potencionálně ohrožen povodněmi. Před započetím rekonstrukce lávky bude 
vyhotoven povodňový a havarijní plán na ochranu staveniště proti povodňovým vodám. 

3.12.5. Ochrana stavby před agresivní podzemní vodou 

Dle IG-průzkumu lze předpokládat, že spodní voda není agresivní vůči betonu. 

3.12.6. Ochrana stavby před účinky povětrnostních vlivů 

Není navrženo. 

3.12.7. Ochrana stavby v poddolovaném území 

Není navrženo. 

3.12.8. Ochrana stavby proti nárazům dopravních prostředků 

Není navrženo. 

3.12.9. Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Není navrženo. 

4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
4.1. Veřejné osvětlení 

Není navrženo. 

4.2. Dešťová kanalizace  

Odvodnění vozovky na předmostích je ve stávajícím i navrhovaném stavu 
zajištěno stávajícím způsobem, tedy kombinací příčného a podélného sklonu na svahy 
násypového tělesa komunikací.  

5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
5.1. Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení po dokončení rekonstrukce zůstane nezměněné. 

5.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je součástí dopravní infrastruktury. 
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5.3. Doprava v klidu 

Neřeší se. 

6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

V blízkém okolí stavby se nacházejí vzrostlé stromy. V rámci akce se uvažuje 
s kácením vzrostlých stromů a odstranění keřových porostů v daném rozsahu. V rámci 
přípravy stavby bude provedeno zajištění a ochrana stávajících vzrostlých dřevin, které 
nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061 „Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích“. V prostoru stavby se nenacházejí žádné náletové křoviny, které by bylo nutné 
odstranit. 

7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA  

Během výstavby dojde k dočasnému zhoršení kvality životního prostředí 
v zájmové oblasti. Dojde ke krátkodobému zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu 
stavebních prací a dále z důvodu převedení dopravy na provizorní objízdnou trasu.  

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu v tomto smyslu. 
Po dokončení opravy mostu bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu beze změny. 

7.1. Ochrana krajiny a přírody 

Vzhledem k charakteru navržených prací v rámci této projektové dokumentace se 
značným podílem bouracích prací je nutné po určitou dobu výstavby počítat se zvýšenou 
hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního 
prostředí.  

V blízkosti stavby se nenacházejí pozemky plnící funkci lesa respektive stavba se 
svou polohou nenachází v ochranném pásmu lesa. V prostoru dočasného záboru stavby 
nebude provedeno odstranění křovin ani vzrostlých stromových porostů.  

7.2. Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací 

Výstavbou akce bude splněn § 30 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (plnění 
limitů podle nařízení vlády č. 282/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací). Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaný provozem 
neposuzuje s ohledem na skutečnost, že se jedná o opravu stávající mostní konstrukce. 
Stavba se nachází na stávajícím přibližně ve stávající poloze a její účel je totožný a nemění 
se. V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu procesu výstavby – 
z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu 
stavby se zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity 
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací se v průběhu výstavby tento hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu 
a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A 
LAeq, T se rovná 50dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době podle následující tabulky. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze 
stavební činnosti 

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
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Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce 
v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných 
prostorách. 

7.3. Emise z dopravy 

Obnovou mostního objektu nedojde ke zvýšení nebo obecně ke změně hustoty 
dopravního proudu a tím pádem ani ke změně množství vyprodukovaných emisí. 

7.4. Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 

Zhotovitel stavby musí zajistit požadovanou ochranu povrchových vod před 
kontaminací nebezpečnými látkami. Na staveništi ani na případných plochách zařízení 
stavby nebudou skladovány PHM a oleje a nebudou prováděny opravy stavebních strojů. 
Na staveništi bude dostupný sypký sorbent pro sanaci úkapů ze strojů a techniky. 

7.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při 
užívání stavby 

Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády 
s doplněním o dané ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 251/2005 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 

- Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.  

- Vyhláška č. 98/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým 
se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků. 

- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 320/2015 Sb., o požární ochraně ve znění 
pozdějších předpisů. 
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- Dále zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 

- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 

- ČSN 26 9030  Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a 
skladování 

- ČSN 33 1600 ED.2  Revize a kontroly elektrických spotřebičů během využívání 
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
- ČSN EN 131-2+A1 Žebříky 
- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
- ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady 

7.6. Nakládání s odpady 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné 
legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání 
s odpady vznikajícími při předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním 
staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými 
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle 
uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i 
množství vznikajících odpadů. 

7.6.1. Soustřeďování stavebních odpadů  

Původce musí dle zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby 
nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály 
určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady 
tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Původce 
musí účinně zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných 
odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami. 

7.6.2. Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci této akce 
předpokládat, bude vznikat celá škála odpadů.  Druhy odpadů, které mohou vzniknout na 
místě hlavního staveniště jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 
očekávat vznik následujících druhů odpadů: 

Druh Název Kategorie 
030104* Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí N 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 

03 01 04 
O 

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  N 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
080113* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky 
N 

080115* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo 
jiných nebezpečných látek  

N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený (nebo výše neuvedený plechovky od barev) - 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů – plastové dílce O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
140603 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi  N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot  O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
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Druh Název Kategorie 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
1501 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
- 

170101 Beton – demolice mostu O 
170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
1709 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady s obsahem asfaltu 

z demolic vozovek) 
 

170301* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
170407 Směsné kovy  
170503* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170603* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky 
N 

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 
komunikací, lze charakterizovat takto: 

• skrývky ornice a podorniční vrstvy 
• demolice stávajících vozovek, obnova vozovek 
• přeložky stávajících inženýrských sítí 
• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

7.6.3. Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 
Druh Název  

030104* 03 01 04* Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující 
nebezpečné látky  

N 

120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150105 Kompozitní obal O 
150106 Směs obaly O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

      Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, 
mají charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je 
shrnout do následujících bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálu pro stavbu 

7.6.4. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů 
se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech) a 
vyhláškou č. 130/2019 Sb. Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž 
vznik se předpokládá na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou 
označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti 
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odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům nakládání s odpady 
a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

      V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou 
shromažďovány odpady skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a 
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v aktuálním znění. 
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění 
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu 
bourání vozovek a objektů. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce 
příslušné skupiny případně je zpětně využít (pokud to jeho mechanické a chemické 
vlastnosti umožní při dodržení platné legislativy). 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a 
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními 
firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou 
uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě a při 
servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování 
koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. V této projektové dokumentaci 
jsou uvedena předpokládaná množství odpadů, která vzniknout výstavbou nového 
mostního objektu. 

Odpad směsný stavební anebo odpad demoliční vznikne v průběhu provádění 
bouracích prací vozovek a objektů. Takto vzniklý odpad bude nutno uložit na skládce 
příslušné skupiny, případně bude využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti 
umožní) na dobudování násypů a konstrukcí. Konkrétní skládka pro uložení daného odpadu 
bude určena až na základě výsledků laboratorních rozborů daného druhu odpadu. Následné 
nakládání s vyzískaným materiálem se bude řídit ustanovením dané vyhlášky. Odpady 
vzniklé na stavbě budou dle konkrétní situace v maximální možné míře recyklovány. Odpad 
na stavbě a staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat zhotovitel 
stavby na vlastní náklad. 

Při provádění stavebních pracích bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi. Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a 
množství odpadů a budou předloženy doklady o předání odpadu osobě oprávněné k 
převzetí odpadu. 

Během výstavby mostního objektu lze předpokládat vznik odpadů v množství dle 
tabulky: 

Stavební objekt 

Odpad vzniklý během výstavby  
(předpoklad) 

Kámen, beton, 
železobeton, suť 

Zemina, hlušina 
Asfaltobetonový 

materiál z vozovek  

[t] [m3] [m3] 

SO 181 0,0 0,0 0,0 
SO 301 9,5 221,0 12,7 
SO 302 4,0 0,0 0,0 

Celkem 13,5 221,0 12,7 
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7.6.5. Znovu vyzískaná asfaltová směs  

Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze 
sejmutého živičného povrchu a z demolic stávající asfaltových vozovek na předmostí opěry 
1. Tento materiál bude zatříděn dle ustanovení vyhlášky č. 130/2019Sb. Uložení materiálu 
vozovkových vrstev s obsahem asfaltu (AB kryt + asfaltové podkladní vrstvy) vyzískaného 
při bouracích pracích na trvalou či dočasnou skládku, se bude řídit dle výsledků provedené 
analýzy vzorků zatříděných dle ustanovení vyhlášky č. 130/2019Sb. (Vyhláška o kritériích, 
při jejichž splnění je asfaltobetonová směs vedlejším produktem nebo přestává být 
odpadem). Předpokládá se, že materiál zatříděný dle vyhlášky č. 130/2019Sb do 
kvalitativní skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2 bude odvezen na skládku zhotovitele. Materiál 
zatříděný dle vyhlášky č. 130/2019Sb do kvalitativní skupiny ZAS-T3 a ZAS-T4 bude 
odvezen na skládku nebezpečného odpadu, kde bude uložen a likvidován dle platné 
legislativy. 

7.6.6. Zasypávání (využívání odpadů na povrchu terénu)  

Požadavky na zasypávání, které neohrožuje životní prostředí, jsou splněny při 
dodržení zákona č. 541/2020 Sb. (dříve vyhlášky č. 294/2005 Sb.). Odpady, které nejsou 
inertní, nesmí být využívány k zasypávání ode dne nabytí účinnosti zákona.   

7.6.7. Evidence odpadů 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena 
v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. 
Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby 
odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou 
příslušnému úřadu zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a 
výsledky všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům 
státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a 
inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
   O - OSTATNÍ ODPAD 

8. OCHRANA OBYVATELSTVA 
8.1. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 

staveb k ochraně obyvatelstva 

Opatření nejsou navržena. Rekonstrukce lávky bude provedena při plné uzávěrce 
provozu po komunikacích na obou předmostích.  

8.2. Řešení zásad prevence závažných havárií 

Tuto problematiku řeší „Plán povodňový“ a „Plán havarijní“. Tyto plány budou 
aktualizován zhotovitelem před zahájením stavební akce a schválen příslušnými orgány. 

8.3. Zóny havarijního plánování 

Nejsou navrženy. 

9. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
9.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Vlastní staveniště se nachází v v místě křížení odpadního potrubí výpustního 
objektu rybníka v obce Sudslava. Před zahájením stavebních prací bude provedeno 
vytyčení všech inženýrských sítí a dále pak dočasného záboru stavby. Vlastní dočasný 
zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště.  
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Plochy nad rámec dočasného záboru stavby požadované zhotovitelem k užívání, 
budou řešeny v jeho režii a na jeho náklady. Dočasné skládky materiálu budou umístěny 
na vymezených plochách. Uložení materiálu na trvalou skládku stavby, bude zhotovitel 
řešit ve vlastní režii. Zadavatel v této projektové dokumentaci nepředepisuje trvalou 
skládku pro ukládání materiálu. Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků 
zhotovitele. Zařízení staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby a dle 
preventivních opatření uvedených v havarijním plánu stavby.  

Staveniště bude účinně zabezpečeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných a 
neoprávněných osob (např. oplocením minimální výšky 1,80m). Stavební práce budou 
rozděleny do několika dílčích stavebních etap s ohledem na obecné technologické postupy 
výstavby. 

Zřízení staveniště včetně zajištění přístupových komunikací bude zabezpečeno 
z prostředků zhotovitele. Prostor pro skládku stavebního materiálu a pro umístění zařízení 
staveniště se předpokládá na obou předmostích. Skládka materiálu bude provedena 
v místě dočasného záboru stavby. Po dobu výstavby bude provoz na komunikaci III/3155 
plně omezen. Veškeré plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení 
uvedeny do původního či do předem dohodnutého stavu. Zde se jedná o související 
pozemky ve vlastnictví dotčených vlastníků dle záborového elaborátu. Před zahájením 
stavebních prací zhotovitel vypracuje podrobný „Povodňový plán“ a „Havarijní plán“, který 
bude schválen správcem vodního toku, Vodoprávním úřadem, Odborem dopravy Krajského 
úřadu PK a zástupci investora a správce. Rovněž bude provedena aktualizace a projednání 
provizorních dopravních opatření s Policií ČR, Odborem dopravy a zástupci investora. 
Podrobný harmonogram stavebních prací bude proveden tak, aby veškeré stavební práce 
proběhly v jedné stavební sezoně a v klimaticky vhodném období. 

Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků zhotovitelské firmy. Veškerý 
materiál potřebný pro stavbu bude na stavbu dovezen. 

9.2. Odvodnění staveniště 

Níže položené části staveniště mohou být částečně ohroženy při průchodu povodně 
územím. Z výše uvedeného důvodu bude nutné, aby pro danou stavby byl v předstihu 
realizace stavby aktualizován povodňový a havarijní plán stavby. 

9.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stávající komunikace III/3155 je součástí dopravní infrastruktury lokality. Přístup 
na staveniště bude zajištěn po stávající komunikaci z prostoru obou předmostí (po 
komunikaci III/3151 od Sudslavy; po komunikaci III/3124 od Velké Skrovnice či Lhoty u 
Potštejna). 

9.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do 
původního stavu či do předem dohodnutého stavu. Zde se jedná o související pozemky ve 
vlastnictví dotčených vlastníků dle záborového elaborátu. 

Problematika zařízení staveniště je vyobrazena v samostatné výkresové „Situace 
staveniště“. 

9.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin 

V zájmovém prostoru staveniště se nachází vzrostlé stromové i keřové porosty 
(pozemky nejsou lesního charakteru). V této fázi projektové přípravy se uvažuje s kácením 
vzrostlé stromové zeleně v nezbytně nutném rozsahu a s odstraněním keřových porostů 
náletového charakteru. Všechny ostatní keřové a dále pak i vzrostlé stromové porosty, 
které nebudou určeny k odstranění, budou ochráněny dle podmínek uvedených v ČSN 83 
9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině: Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích) a to po celou dobu výstavby. 
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V této fázi projektové přípravy nejsou navrženy náhradní výsadby. Na odstranění 
keřových porostů nebude nutné žádat o povolení ke kácení (celková plocha porostu do 
40,0m2). Ke kácení vzrostlých stromů bude nutné získat povolení ke kácení a dále pak i 
souhlas vlastníků. Stromy určené k odstranění se svou polohou nacházejí na pozemcích 
k.ú. Sudslava (č. k.ú. 758906). Seznam stromů určených ke kácení je uveden v bodě 2.7 
této zprávy a jejich poloha je zřejmá z výkresové části PD. 

9.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Problematiku záborů stavby řeší samostatná příloha této PD „F.1.-Záborový 
elaborát“. 

9.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Předpokládá se, že pěší provoz bude přes prostor staveniště převeden po 
provizorní stezce a lávce v režii zhotovitele. 

9.8. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

9.8.1. Ochrana dřevin 

V zájmovém prostoru staveniště se nachází vzrostlé stromové i keřové porosty 
(pozemky nejsou lesního charakteru). V této fázi projektové přípravy se uvažuje s kácením 
vzrostlé stromové zeleně v nezbytně nutném rozsahu a s odstraněním keřových porostů 
náletového charakteru. Všechny ostatní keřové a dále pak i vzrostlé stromové porosty, 
které nebudou určeny k odstranění, budou ochráněny dle podmínek uvedených v ČSN 83 
9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině: Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích) a to po celou dobu výstavby. 

V této fázi projektové přípravy nejsou navrženy náhradní výsadby. Na odstranění 
keřových porostů nebude nutné žádat o povolení ke kácení (celková plocha porostu do 
40,0m2). Ke kácení vzrostlých stromů bude nutné získat povolení ke kácení a dále pak i 
souhlas vlastníků. Stromy určené k odstranění se svou polohou nacházejí na pozemcích 
k.ú. Sudslava (č. k.ú. 758906). Seznam stromů určených ke kácení je uveden v bodě 2.7 
této zprávy a jejich poloha je zřejmá z výkresové části PD. 

9.8.2. Ochrana památných stromů 

V blízkosti stavby se nenachází památné stromy. 

9.8.3. Ochrana rostlin a živočichů 

Předpokládá se, že stavbou by neměla být dotčena ochrana rostlin a živočichů. 

9.8.4. Zachování ekologických vazeb v krajině 

Předpokládá se, že stavbou by neměla být dotčeny ekologické vazby v krajině. 

9.9. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Tuto problematiku řeší samostatná příloha této PD „Plán BOZP“. 

9.10. Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 

Veškeré plochy, po kterých bude umožněn pohyb chodců, jsou řešeny jako 
bezbariérové ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb. Řešení detailů, vybavení a použité prvky 
bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhlášky č. 398/09 Sb. 

9.11. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Realizace lávky bude provedena při úplné uzavírce komunikace III/3155 pro 
veškerý automobilový provoz v prostoru staveniště. Před vlastní realizací stavby zhotovitel 
zaktualizuje a projedná návrh dočasného dopravního opatření. Předpokládá se, že na 
dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho umístění. 
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Před zahájením stavebních prací bude nutné předložit, na místně příslušný 
Dopravní inspektorát Policie ČR, návrh dopravně inženýrských opatření. Dočasné dopravní 
značení na předmostích musí být navrženo dle TP 66. 

9.12. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Provedení stavby není podmíněno žádnými speciálními podmínkami a požadavky. 

9.13. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Staveniště bude řešeno v kontextu s „Plánem BOZP“, s „Povodňovým plánem“ a 
„Havarijním plánem“. Tyto práce budou zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele.  

Přístup na staveniště bude zajištěn po stávající komunikaci z prostoru obou 
předmostí (po komunikaci III/3151 od Sudslavy; po komunikaci III/3124 od Velké 
Skrovnice či Lhoty u Potštejna). 

9.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

9.14.1. Postup stavebních prací po stavebních fázích: 

Zde je uveden předpokládaný sled prací po jednotlivých ucelených částech. 
Navržený sled prací je jedním z možných způsobů provedení prací. Zhotovitel může práce 
provést i jiným vhodným způsobem, a to na základě souhlasu investora/správce stavby, 
TDI a projektanta (DUSP+PDPS).  

Předpokládá se, že stavba proběhne v klimaticky vhodném období v jedné stavební 
sezoně. Odhadovaná doba výstavby je 1-2 měsíce. Zahájení stavebních prací se uvažuje 
v ideálním stavu v průběhu stavební sezóny roku 2022 popř. 2023. 

o Fáze 0 - Přípravné práce: 
 Vytyčení a zajištění obvodu staveniště  
 Vytyčení inženýrských sítí v terénu, kopané sondy apod. 
 Zřízení staveniště, dočasné skládky, provizorní a pomocné 

konstrukce, provizorní stezka a lávka pro pěší apod. 
 Uzavření komunikace pro veškerý automobilový provoz, zřízení 

DIO  
o Fáze 1 - Realizační fáze: 

 Výkopové a bourací práce 
o Fáze 2 - Realizační fáze: 

 Výstavba nového trubního vedení, šachty, požerák 
 Zásypy, obsypy 

o Fáze 3 - Realizační práce: 
 Obnova vozovky 
 Dokončovací práce, zpevnění na návodní straně objektů 

o Fáze 4 - Dokončovací práce: 
 Odstranění staveniště 
 Uvedení dotčených ploch do původního či předem dohodnutého 

stavu 

9.14.2. Orientační bodový postup výstavby dle stavebních objektů: 

10. PODKLADY DOKUMENTACE 
10.1. Provedené průzkumy a měření včetně podkladů k PD – 

DUSP+PDPS 

- Geodetické zaměření lokality a konstrukce lávky (Geodetická kancelář Geoxyz 
– Petr Vanický, Tocháčkův kopec 1747, Choceň 565 01; Tel.: 777/020424, 
email: vanicky@geoxyz.cz, IČ: 668 40 147, DIČ: CZ 7010013692; datum: 
12/2021; zakázkové číslo: 0022022); 

- Prohlídka zájmového území, hlavní mostní prohlídka projektanta (MDS projekt 
s.r.o.; datum: 01/2022); 
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- Informace o existenci inženýrských sítí v zájmovém prostoru; 
- Smlouva o dílo a zadávací podmínky zadavatele; 
- Závěry z jednání a výrobních porad se zadavatelem a investorem; 
- Závěry z jednání a výrobních porad s dotčenými orgány a organizacemi. 
- Podklady pro projektování 

10.2. Podklady pro projektování 

10.2.1. Normy: 

- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
- ČSN 73 1180   Základová půda pod plošnými základy  
- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
- ČSN 01 3466  Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 
- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 
- ČSN EN 1990      Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1         Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 
- ČSN EN 1991-1-4         Zatížení konstrukcí – zatížení větrem 
- ČSN EN 1991-1-5         Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 
- ČSN EN 1991-1-6         Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 
- ČSN EN 1992-1-1         Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty 
- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 
- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostů 
- ČSN 73 6207  Navrhování mostů z předpjatého betonu 
- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 
- ČSN 75 2310  Sypané hráze 
- ČSN 75 2410  Malé vodní nádrže 
- ČSN EN 1317-1  Silniční záchytné systémy Část 1: Technologie a obecná  

kritéria pro zkušební metody 
- ČSN EN 206   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 13369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 
-  
- ČSN 83 9061   Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,  

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

10.2.2. Vzorové listy pozemních komunikací: 

- VL 0   Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací 
- VL 1   Vozovky a krajnice 
- VL 2   Silniční těleso 
- VL 2.2   Odvodnění 
- VL 3   Křižovatky 
- VL 4   Mosty 
- VL 6.1   Svislé dopravní značky 
- VL 6.2   Vodorovné dopravní značky 
- VL 6.3   Dopravní zařízení 
- VL 6.4    Proměnné dopravní značky - příklady 

10.2.3. Technické podmínky: 

- TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 
- TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními  

materiály 
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
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- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na  

pozemních komunikacích 
- TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 
- TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací 
- TP 80 Elastický mostní závěr 
- TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu 
- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 
- TP 86 Mostní závěry 
- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
- TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací 
- TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a  
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 

- TP 128  Ocelové svodidlo NH4 
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 135  Projektování okružních křižovatek 
- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 
- TP 145  Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 
- TP 160 Mostní elastomerová ložiska 
- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací 
- TP 183 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích 
- TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací 
- TP 191  Ocelové svodidlo OMO 
- TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 
- TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů  

platných před účinností EN 
- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 
- TP 224 Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 231 Ošetřování betonu 
- Vyhláška  č. 369/2180 Sb. 
- SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 
- Vyhláška  č. 130/2019Sb. ze dne 23.5.2019 (Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění  

je asfaltobetonová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem) 

10.2.4. Inženýrské sítě 

V projektové dokumentaci je proveden informativní zákres všech 
stávajících inženýrské sítě dle sdělení a vyjádření správců jednotlivých 
inženýrských sítí. Skutečná prostorová poloha inženýrských sítí bude fyzicky 
vytyčena v předstihu realizace akce ve spolupráci s jednotlivými správci. Pro 
účely stanovení přesné polohy inženýrských sítí je požadováno provedení 
souboru kopaných sond. O provedení sondážních prací musí být proveden 
protokolární zápis. 

V prostoru zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců nacházejí tato 
stávající inženýrské sítě: 

- Podzemní VTL plynovod  
o ve správě GasNet s.r.o. (ve správě GridServices s.r.o.) 

 
Ve Vysokém Mýtě 04/2022     Ing. František Doubravský 


