



## SEZNAM PŘÍLOH:

D.1.2.	SO 301 – OBNOVA ZATRUBNĚNÍ	SO 301
D.1.2.1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA	–
D.1.2.2.	STÁVAJÍCÍ STAV	1 : 100; 50
D.1.2.3.	NAVRHOVANÝ STAV	1 : 100; 50

# SO 301 DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: SUDSLAVA	STUPEŇ:	DUSP, PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ (Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice)			ZAK.ČÍSLO:	2596–21–3
AKCE: III/3155 SUDSLAVA, PROPUSTEK ETAPA I. – ZAJIŠTĚNÍ PŘEVEDENÍ VODY OBJEKT: D.1.2. SO 301 – OBNOVA ZATRUBNĚNÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2596
			DATUM:	04/2022
			FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO:	–
OBSAH: SO 301 – OBNOVA ZATRUBNĚNÍ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.