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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

STAVBA 

Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků Brčekoly 
SO 101 – Silnice III/3556 
SO 102 – Silnice III/3557 
SO 103 – Chodníky 
SO 301 – Dešťová kanalizace 

KRAJ / OKRES Pardubický / Chrudim 

MĚSTO Obec Rosice 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Brčekoly [761770] 

POZEMKY STAVBY 

342/1, 316/1, st. 5/1, 342/5, 29/1, 316/6, st. 6/1, 316/4, 353, 17/2, 
351/2, 342/8, 342/2, 308/1, 342/3, 279/3, 334, 342/4, 316/5, 357, 
316/15, 13, 32, 342/7, 253/2, 253/6, 332, 33/2, 318/1, 315/1, st. 41, 
st. 9/2, 352, 316/18, 12/1, 11, 12/2, 67/2 v k.ú. Brčekoly 

STUPEŇ DOKUMENTACE DUSP 

STRUČNÝ POPIS STAVBY 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice III/3556 a III/3557 na průtahu 
obcí Brčekoly (část obce Rosice). Délka průtahu obcí je zhruba 1,0 
km, trasování silnice je vymezeno okolní zástavbou. Silnice bude 
opravena ve stávající šíři, pokud to umožní přilehlá zástavba, bude 
pro zvýšení bezpečnosti rozšířena. Na úseku se nachází 2x zastávka 
BUS a křižovatka s MK, v rámci porjektu budou upraveny tak aby 
došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu. 
Součástí PD je i návrh a rekonstrukce chodníků pro chodce, 
v centrální části obce bude chodník veden obousměrně, ve 
zbývajících úsecích pak jednostranně. V rámci návrhu chodníků pro 
chodce budou navržena i dvě místa pro přecházení (v centru obce a 
u zastávky BUS), a v centrální části obce (před č.p. 20) byl navržen 
městský mobiliář a místo pro kontejnery.  
V rámci akce dojde k vybudování nové dešťové kanalizace pro 
odvodnění zpevněných ploch (SO 301)(stávající dešťová kanalizace 
zůstane ponechána beze změn). 

 

 

 

 

 

 



 
 Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků Brčekoly 

Prodin a.s.  
K Vápence 2745 
530 02 Pardubice   Stránka | 3 
 
 

 

 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

STAVEBNÍK 

 

Správa a údržba silnice Pardubického kraje 

SO 101 – Silnice III/3556 

SO 102 – Silnice III/3557 

SO 301 – Dešťová kanalizace (75% nákladů) 

Doubravice 98 

533 53 Pardubice 

IČ: 00085031   DIČ: CZ CZ00085031 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Synek (technický náměstek),  

e-mail: jiri.synek@suspk.cz,  

STAVEBNÍK 

 

SO 103 – Chodníky 

SO 301 – Dešťová kanalizace (25% nákladů) 

Obec Rosice 

Rosice 96 

538 34 Rosice 

IČ: 00270831   DIČ: CZ CZ00270831 

Kontaktní osoba: Zdeněk Lang, 

tel.: +420 603 240 125 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

PROJEKTANT 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Michal Hornýš 

ČKAIT 0602053 

Tel: +420 724 322 580 

email: michal.hornys@prodin.cz 

Vypracoval: 

Bc. Vít Abraham 

Tel: + 420 724 390 951 

email: vit.abraham@prodin.cz 

Inženýrská činnost: Martina Řezaninová 

Tel: + 420 725 601 963 

email: martina.rezaninova@prodin.cz 
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Prodin, a.s. 

K Vápence 2745 

530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 

IČ: 252 92 161 

DIČ: CZ 252 92 161 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

 
Způsob číslování a značení projektové dokumentace vychází z vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Stavba je členěna na následující objekty: 
 

 SO 101 – Silnice III/3556 
 SO 102 – Silnice III/3557 
 SO 103 – Chodníky 
 SO 301 – Dešťová kanalizace 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

 Místní šetření 
 Katastrální mapa 
 Geodetické zaměření (vypracoval: AGES Pardubice, s.r.o., 17. listopadu 2753, 530 02 Pardubice) 
 Připomínky objednatele a dotčených orgánů 
 Podklady správců sítí 
 ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
 ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
 ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
 ČSN 73 6425-1 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště 
 TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
 TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
 TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 
 TP 145 -  Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 
 TP 170 – Navrhování vozovek na pozemních komunikacích 
 361/00 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Popis území stavby 

Silnice III/3556 je na průtahu obcí Brčekoly vedena směrově nerozdělená komunikace, jedná se o silnice 
III. třídy z pohledu MK ji pak lze označit jako MK funkční skupiny C – obslužné komunikace (průtahy obcí). 
Trasa je určena přilehlou zástavbou rodinných domů, délka úseku je asi 1,0 km, šíře komunikace je proměnná 
4,5 – 7,5 m, niveleta komunikace je určena přilehlými sjezdy k nemovitostem. Charakter terénu je spíše 
rovinatý s mírným převýšením. Maximální povolená rychlost je 50 km/h, na úseku se nachází množství 
směrových oblouků. Silnice III/3557 navazuje na silnici III/3556 v křižovatce na konci úseku, jedná se o krátký 
úsek v délce cca 10,0 m.  

Chodníky pro chodce jsou vedeny v souběhu se silnicí III/3556 podél přilehlé zástavby (fasády přilehlých 
nemovitostí a oplocení soukromých pozemků). Šíře chodníků je proměnlivá a vymezená přilehlou zástavbou 
1,00 – 2,5 m, v centrální části obce od č.p. 5 – 19 a 41 - 9 jsou chodníky vedeny oboustranně. Dále se 
v centrální části obce před č.p. 20 nachází rozlehlá nezpevněná plocha, v rámci projektu bude plocha využita 
k návrhu městského mobiliáře (lavičky, stoly, odpadkové koše, dětské hřiště) a míst pro kontejnery. 

V území je dešťová kanalizace, v rámci akce bude vybudována nová dešťová kanalizace pro odvodnění 
vozovky a chodníků (SO 301). Stávající dešťová kanalizace zůstane zachována beze změny.  

V zájmové lokalitě se nachází VO, do chodníků budou umístěny chráničky pro sdělovací kabely.  

 

Obrázek č.1: Zájmová lokalita průtah obcí Brčekoly. 

 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
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Jedná se o území zastavěné v intravilánu obce Brčekoly, jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch, 
stavba je v souladu s územním plánem. 

 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních 
vod  

Nebyla požadována vzhledem k charakteru stavby. 

 

d) Geotechnický, geomorfologický, hydrogeologický a stavebně historické průzkum a další  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

e)  Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, zvláště chráněném území ani v lokalitě soustavy Natura 2000.  

 

f)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešená lokalita se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na pozemky v okolí stavby a nedojde ke změně odtokových poměrů v dané 
lokalitě. Množství zpevněných ploch se mírně navyšuje, v lokalitě se nachází dešťová kanalizace. Pokud to 
umožní konfigurace přilehlého terénu, budou navržena opatření pro vsakování srážkových vod. 

 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci PD není navrženo kácení vzrostlých stromů, vyžadujících povolení ke kácení. 

 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Stavbou dojde k trvalému záboru pozemků ZPF v k.ú Brčekoly [761770], jedná se o pozemky: 

SO 101 – Silnice III/3556 

 29/1 zábor 8 m2 

 279/3 zábor 6 m2 

 

SO 103 – Chodníky 

 29/1 zábor 42 m2 

 13 zábor 9 m2 

 32 zábor 12 m2 

 353/2 zábor 1 m2 

 33/2 zábor 44 m2 
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 279/3 zábor 24 m2 

 

Pozemky vedené jako ZPF budou použity dočasně a to po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné 
k uvedení zemědělské půdy do původního stavu (dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb.), je-li termín 
zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15. 

 

Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu - Nemění se. 

Napojení na technickou infrastrukturu – Netýká se. 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě – Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace budou na chodníku vybudovány varovné pásy pro nevidomé a slabozraké z betonové dlažby s 
hmatným povrchem a barvou odlišnou od stávajícího povrchu. V místě, kde se silniční obruba sníží na 
podsádku +20 mm bude proveden varovný pás v šířce 400 mm rampově vytažen až do místa, kde podsádka 
silniční obruby dosahuje min. +80 mm. 

Pochozí plochy jsou navrženy: 

 s příčným spádem 1-2%  
 zvýšená podsádka chodníkové obruby na + 6 cm tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé a 

slabozraké, dále přirozenou vodící linii tvoří stávající zástavba, podezdívky oplocení atd. 
 podélný sklon chodníků – max. podélný sklon nepřesáhne přesáhnout 8,33 % 
 šíře chodníků bude minimálně 1,5 m většinou však ≤ 2,0 m 
 1) Lichoběžníkovou rampou, kdy zůstane zachován průchozí prostor min. 0,9 m s příčným sklonem 

2% a následně bude v rampové části šíře 1,0 m provedeno vyspádování ke snížené obrubě max. 
sklon rampové části 12,5%. 

 2) Snížením chodníku v celé šíři při zachování příčného sklonu max. 2% s ohledem na výškové 
napojení. Ke snížené ploše bude provedeno rampové vyspádování délky 1,0 m se sklonem 
max. 6,0%. 
 

V souladu s požadavky bezbariérového vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení. 

Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. a NV 
č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  

Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se zákazem 
vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 0,25 m nad 
pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat požadavky přílohy č. 
2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbě bude předcházet několik investic: 

 Realizace vodovodu a kanalizace (splaškové)  
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 Realizace VO 

 Přeložka kabelového vedení CEZ (do země) 

 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje: 

Stavba je v souladu s územním plánem, jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch, dotčené 
pozemky leží v katastru obce Rosice [572179] v katastru obce Rosice [761770]. Podrobný výpis záboru 
pozemků viz. C.02 Katastrální situační výkres.  

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Vzniká nové ochranné pásmo dešťové kanalizace šíře 1,0 m na obě strany, od vnější hrany trouby. Jedná se o 
následující p.p.č. v k.ú. Brčekoly [761770]: 

 308/1 

 342/1 

 st. 5/1 

 316/6 

 13 

 12/1 

 11 

 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Vzhledem k charakteru stavby není požadován monitoring ani sledování přetvoření. 

 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Beze změn. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o opravu stávajících zpevněných ploch.  

 

b) Účelem užívání stavby 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury. 

 



 
 Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků Brčekoly 

Prodin a.s.  
K Vápence 2745 
530 02 Pardubice   Stránka | 10 
 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem 

Ve staničení km 0,137 - 0,154 (délky 18,5 m) dojde k zúžení na hodnotu 1,25 m, bude řešeno v místě stavebně 
stísněných podmínek. Nedojde tak k zajištění minimální šířky chodníku dle ČSN 73 6110 viz.10.1.2.2 a 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. § 4 odst. 1 příloha 2 písm. 1.0.2. Jedná se o úsek s nízkou intenzitou provozu chodců 
(pouze pro přístup k nemovitostem). Dle ČSN 736110 viz. 10.1.2.2 lze v místech stísněných podmínek lokálně 
snížit hodnotu volné šířky chodníku. Lokálním zúžením chodníkových ploch pak dojde k umožnění průjezdu 
dětského kočárku, vozíku pro invalidy, chůzi osob se slepeckou holí bez umožnění vzájemného míjení. 
Zároveň bude zajištěna návaznost, plynulost a bezpečnost chodců po chodníkových plochách bez přerušení a 
nutnosti vstupu do vozovky. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Návrh bude projednán s dotčenými orgány, připomínky budou zapracovány do předkládané PD. 

Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a při 
výkopových pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 

Inženýrské sítě budou ochráněny dle požadavků jejich správců (plastové žlaby, ochranné trubky, 
panely apod.). Po dobu výstavby budou respektovány podmínky správců inženýrských sítí, které jsou 
obsahem přílohy Dokladová část 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní 
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 
území apod. 

Projektová dokumentace řeší celkem dva stavební objekty. 

SO 101 – silnice III/3556 

Začátek úseku je umístěn na křižovatce silnice III/3556 s MK u č.p. 37, silnice je dále vedena v intravilánu obce 
Brčekoly až na křižovatku III/3556 x III/3557 a následuje krátký úsek silnice III/3557 až na konec obce (délka 
úseku cca 81,0 m), celková délka úseku je 0,9 km (km 0,789 km + km 0,081). Komunikace bude opravena ve 
stávající trase, ta je vymezena okolní zástavbou, niveleta komunikace zůstane zachována. Šíře komunikace je 
navržena proměnlivá 4,5 – 7,0 m v závislosti na přilehlé zástavbě, v úsecích kde to bylo možné, byla 
komunikace rozšířena, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti. Rozšíření je rovněž uvažováno ve směrových 
obloucích. Základní příčný sklon je navržen střechovitý 2,0%. Ve staničení km 0,380 bude upravena stávající 
křižovatka s MK (vedoucí k č.p. 20), dojde k úpravě tvaru křižovatky. Nově navržená křižovatka bude tvaru T 
s hlavní komunikací vedenou v oblouku (levostranném), úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Hlavní 
komunikace bude v oblouku rozšířena až na 7,65 m, nároží křižovatky budou míst poměr 6,0 m. Rozhledové 
poměry na křižovatce budou zajištěny pro 50 km/h průjezdná rychlost křižovatkou bude díky směrovému 
oblouku nižší. Za křižovatkou bude ve staničení km 0,410 umístěno místo pro přecházení, rozhledové 
vzdálenosti pro zastavení budou zajištěny. Délka MPP bude 5,5 m, šířka 3,0 m.  

Na křižovatce silnic III/3556 x III/3557 bude proveden přejezdný ostrůvek, dojde tak k omezení přímého 
průjezdu křižovatkou. Úhel napojení III/3557 bude nakolmen a dojde tedy ke zvýšení bezpečnosti na křižovatce 
a zdůraznění zalomené přednosti (hlavní silnice III/3556). Pro nákladní vozidla a autobusy se při průjezdu 
křižovatkou počítá s pojezdem ostrůvku. 
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Na konci úseku za křižovatkou III/3556 x III/3557 budou umístěny zastávky BUS. Zastávky budou umístěny 
v jízdním pruhu (ve stávající poloze) vzhledem k nízké intenzitě provozu na silnici III/3556 a minimálnímu počtu 
spojů (cca 6 spojů/den). V rámci objektu SO 103 – Chodníky budou vybudována nová nástupiště. Jedná se o 
umístění zastávek ve stávající poloze. 

 

SO 102 – silnice III/3557 

Jedná se o krátký úsek silnice je vedena od křižovatky III/3556 x III/3557 severním směrem, délka úseku je 
10,0 m, šíře komunikace 5,85 m (navazuje na stávající stav). Komunikace je jednostranně vedena v souběhu 
s chodníkem a jednostranně v souběhu s nezpevněnou krajnicí šíře. Základní příčný sklon je střechovitý 2,0%, 
základní příčný sklon nezpevněné krajnice je 8,0%.  

 

SO 103 – Chodníky 

Chodníky jsou vedeny v souběhu se silnicí III/3556 podél přilehlé zástavby. Ve staničení km 0,012 – 0,113 je 
chodník veden jednostranně vlevo, šíře chodníku je proměnná 1,50 – 2,30 m. Ve staničení km 0,113 – 0,275 a 
0,346 – 0,420 a 0,742 – 0,786 je veden oboustranně, šíře chodníku je 1,50 – 2,50 m. Ve staničení km 0,420 – 
0,742 je veden jednostranně vpravo, šíře chodníku je 1,50 – 2,00 m. Niveleta chodníku kopíruje hranu 
komunikace, základní příčný sklon bude 2,0%. Na průtahu obcí jsou navrženy dvě místa pro přecházení, první 
ve staničení km 0,420 bude mít délku 5,50 m a šířku 3,00 m. Druhé pak u zastávky BUS a bude mít délku 6,00 
m a šířku 3,00 m. Budou zřízena dvě nástupiště s nástupní hranou délky 12,0 m a výškou podsádky +16 cm, 
šíře nástupiště bude min. 1,80 m. Ve staničení km 0,163 – 0,184 dojde k rozšíření chodníku na min šíři 1,50 m. 
Dojde tak k záboru pozemků, sloužících jako zahrady. Stávající oplocení zahradních pozemků, bude posunuto 
o cca 0,50 m (tak aby mohlo dojít k rozšíření pozemku). Oplocení pozemku a přilehlý terén, budou pro stavbě 
uvedeny do původního stavu.   

 

SO 301 – Dešťová kanalizace 

V rámci rekonstrukci komunikace bude nutno zajistit bezpečné odvedení srážkových vod z povrchu vozovky. 
Odvodnění zpevněných ploch (komunikace III/3556 a přilehlých chodníků) v současné době zajišťuje stávající 
kanalizace vedena v chodníku a jsou na ni napojeny stávající uliční vpusti. V obci se nachází 2 větve a spojná 
stoka je zaústěna do obecní nádrže u č.p. 12. Voda dále odtéká zemní korytem a je napojena do strouhy 
vedoucí do toku Žejbro. Současná koncepce odvodnění byla při návrhu nové dešťové kanalizace zachována. 
Pro zajištění odvodnění komunikace jsou navrženy 3 kanalizační stoky. Stoka A odvádí vody do retenční 
nádrže. Stoka B je vedena směrem k Bližňovicím a stoka C na Synčany. 

Stoka B a C je vedena v ose jízdního pruhu. Kanalizace je navržena z potrubí PVC-U SN12, potrubí bude 
ukládáno V lomových bodech trasy (a max. po 50 m) budou osazeny revizní plastové šachty DN1000. 
Odvodnění komunikace je zajištěno jejím podélným a příčným sklonem a instalovanými uličními vpustmi, které 
jsou na kanalizaci napojeny přes odbočnou tvarovku nebo do šachty. 

 

Základní parametry stavby: 

 

 Dešťová kanalizace A (PVC-U DN400) – 55,6 m 
 Dešťová kanalizace B (PVC-U DN300) – 160,4 m 
 Dešťová kanalizace C (PVC-U DN400) – 147,8 m 
 Dešťová kanalizace C (PVC-U DN400) – 416,4 m 
 Napojení uličních vpustí a žlabů (PVC-U DN150, SN16) – 105,0 m 
 Kanalizační šachta (PP DN1000) – 29 ks 
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Na stávající nádrži budou provedeny udržovací práce, které spočívají v odstranění nánosů, instalaci požeráku 
včetně odpadního potrubí a sanaci tělesa hráze. Součástí prací bude i reprofilace níže položeného koryta vč. 
příčného opevnění. Běžné průtoky budou převáděny přes požerák. V případě extrémních srážek zde bude 
využit stávající nouzový přeliv (beton DN600), který se nachází v nepoškozené části hráze a bude pouze 
pročištěn. Na něj bude navazovat jednoduché zemní koryto napojené do reprofilovaného úseku toku. 

 

Navrhované parametry retenční dešťové nádrže: 

 

 kóta hladiny stálého nadržení (provozní hladina):            260,80 m n.m. 
 vodní plocha nádrže při provozní hladině:                      350 m2 
 délka vzdutí při provozní hladině:                                   206,0 m 
 max. hloubka vody v nádrži (při provozní hladině):          1,8 m 
 kóta koruny hráze:                                                        261,80 m n.m. 
 kóta nouzového přelivu:                                                261,20 m n.m. 
 retenční prostor:                                                          140 m3 

 

g) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.  

Srážková voda ze zpevněných ploch bude podélným a příčným vyspádováním odvedena do uličních vpustí. 
Pokud to bude technicky možné budou zpevněné plochy v maximální možné míře odvodněny do přilehlé 
zeleně, kde bude voda přirozeně zasakovat. Množství srážkových ploch odvodněných ze zpevněných ploch do 
kanalizace se výrazně nemění. Stávající dešťová kanalizace bude ponechána a souběžně bude vybudována 
nová dešťová kanalizace pro odvodnění vozovky a chodníků v rámci objektu SO 301 – Oprava dešťové 
kanalizace. 

Přímo s užíváním stavby nevznikají odpady. 

Třída energetické náročnosti – vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

h)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Realizace stavby se předpokládá nejdříve ve stavební sezóně 2022. Předpokládá se realizace ve třech 
etapách.  

 

i) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 
doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí 
stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením je možné, pokud to nemá podstatný vliv na 
uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Přesný postup 
je odvislý od technologických postupů a harmonogramu zhotovitele stavby a vždy po dohodě se stavebníkem, 
stavebním úřadem. 

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby budou 25 mil.,- Kč 

 



 
 Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků Brčekoly 

Prodin a.s.  
K Vápence 2745 
530 02 Pardubice   Stránka | 13 
 
 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Kompozice prostorového uspořádání je patrná z přílohy C.03.a Koordinační situační výkres a 
C.03.b Koordinační situační výkres. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

Komunikace 

Komunikace je navržena asfaltobetonového povrchu. 

 

Pakovací plochy 

Budou provedeny z bet. vsakovací dlažby.  

 

Sjezd 

Zatravňovací dlaždice (plast)., bet. dlažba zesílená 

 

Chodníky  

Chodníky budou provedeny z bet. dlažby. 

 

Nezpevněné plochy a napojení na nezpevněné komunikace 

R-mat nebo štěrkodrť. 

 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

 

a) Celková koncepce technického řešení 

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3557 a III/3556 na průtahu obcí Brčekoly. Jedná se o komunikaci III. třídy na 
průtahu obcí, lze ji označit jako MK funkční skupiny C – obslužná komunikace. Komunikace bude vedena ve 
stávající trase, niveleta se nemění (s ohledem na výškovou návaznost ve sjezdech). Sjezdy k nemovitostem 
jsou ve stávajícím umístění a ve stávajícím šířkovém uspořádání. Délka úseku je 0,9 km (silnice III/3556 0,789 
km + 0,081 km a III/3557 0,026 km), šíře komunikace je proměnlivá 4,5 – 7,0 m, v úsecích, kde je to s ohledem 
na stávající zástavbu možné bude komunikace pro zvýšení bezpečnosti rozšířena. Součástí návrhu je i 
umístění dvou zastávek BUS v jízdním pruhu.  

Chodníky jsou vedeny v souběhu se silnicí III/3556 podél přilehlé zástavby. Ve staničení km 0,012 – 0,113 je 
chodník veden jednostranně vlevo, šíře chodníku je proměnná 1,50 – 2,30 m. Ve staničení km 0,113 – 0,275 a 
0,346 – 0,420 a 0,742 – 0,786 je veden oboustranně, šíře chodníku je 1,50 – 2,50 m. Ve staničení km 0,420 – 
0,742 je veden jednostranně vpravo, šíře chodníku je 1,50 – 2,00 m. Niveleta chodníku kopíruje hranu 
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komunikace, základní příčný sklon bude 2,0%. Na průtahu obcí jsou navrženy dvě místa pro přecházení, první 
ve staničení km 0,420 bude mít délku 5,50 m a šířku 3,00 m. Druhé pak u zastávky BUS a bude mít délku 6,00 
m a šířku 3,00 m. Třetí místo pro přecházení se nachází ve staničení km 0,300 a bude mít šířku 3,0 m a délku 
7,00 m. Budou zřízena dvě nástupiště s nástupní hranou délky 12,0 m a výškou podsádky +16 cm, šíře 
nástupiště bude min. 1,80 m. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru 
elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody není s ohledem na charakter stavby 
řešena. 

 

c) Celková spotřeba vody 

Celková spotřeba vody není s ohledem na charakter stavby řešena. 

 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 

Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem zásobování 
stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby budou negativní vlivy 
eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. - „Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů“. Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 
místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této 
činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečné odpady (např. dehet) budou recyklovány, případně s nimi bude 
dále nakládáno dle platných právních předpisů. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude 
zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezení prášení, 
technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská, resp. montážní firma, se kterou před 
zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 

Před realizací projedná způsob nakládání s odpady investor (provozovatel) se zhotovitelem stavby. 

Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

 

Kód druhu Název druhu   Popis odpadu 

17 01 01  Beton    Betonové obrubníky a betonové lože 

obrubníků, betonové části uličních vpustí  
a další betonové prefabrikáty stávajícího stavu 

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující Při frézování vozovky (možné) 

dehet 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené Při frézování vozovky – především je  

pod číslem 17 03 01  uvažováno s pojivem bez dehtu 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin)  Mříže uličních vpustí, pokopy šachet, 

hydrantů a vodovodů, svislé dopravní značky 
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17 05  Zemina, kamení, vytěžená  Zemina při výkopu podél obrub a při 

jalová hornina a hlušina  ukládání potrubí dešťové kanalizace 

Uvedené druhy odpadu jsou základní očekávané a při výstavbě se můžou objevit další nepředvídané druhy, je 
potřeba postupovat dle platných předpisů. 

 

Druhy odpadu: 

 Frézování: R-mat. 
 Vybourání nestmelených podkladních vrstev komunikace: štěrkodrť, štěrk-zahliněný, štět (kámen), 

cementová stabilzace 
 Vytrhání bet. obrub 
 Rozebrání bet. dlažby 
 kácení náletových dřevin 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě  

Nejsou s ohledem na charakter stavby řešeny. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., tj. bezbariérovým řešením tras pohybu 
chodců a opatřeními pro bezpečnou orientaci nevidomých osob v těchto trasách.  

Chodníky jsou navrženy: 

 s příčným spádem max. 2%  
 zvýšená podsádka chodníkové obruby na + 6 cm tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé a 

slabozraké, dále tvoří přirozenou vodící linii stáv. podezdívky oplocení a stáv. zástavba.  
 podélný sklon – max. podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33 % 
 Přístup ke sníženým obrubám bude provedeno:  

1) Lichoběžníkovou rampou, kdy zůstane zachován průchozí prostor min. 0,9 m s příčným sklonem 
2% a následně bude v rampové části šíře 1,0 m provedeno vyspádování ke snížené obrubě max. 
sklon rampové části 12,5%. 

2) Snížením chodníku v celé šíři při zachování příčného sklonu max. 2% s ohledem na výškové 
napojení. Ke snížené ploše bude provedeno rampové vyspádování délky 1,0 m se sklonem 
max. 6,0%. 

 V místě, kde se silniční obruba sníží na podsádku +20 mm je proveden v chodníkové ploše varovný 
pás v šířce 0,4 m rampově vytažen až do místa, kde podsádka silniční obruby dosahuje min. +80 mm.  

 Na nástupní hraně bude proveden vizuálně-kontrastní pás š. 0,30 m (0,5 včetně obruby) z bet. dlažby 
červené barvy. Kolmo k nástupní hraně bude proveden signální pás 0,8 m z reliéfní bet. dlažby. 
 

Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. a NV 
č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  

Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se zákazem 
vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 0,25 m nad 
pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat požadavky přílohy č. 
2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
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V souladu s požadavky bezbariérového vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení – stávající sloupy 
veřejného osvětlení nezasahují do průchozího prostoru plochy chodníku. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při 
práci – především zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. Je třeba dbát na zvýšenou opatrnost při celém průběhu bouracích 
prací, zvláště pak je třeba dodržování nošení ochranných pomůcek. Bezpečnost při užívání stavby. Bezpečnost 
provozu v řešeném prostoru bude dána pravidly silničního provozu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Popis současného stavu 

SO 101 – Silnice III/3556 

Jedná se o komunikaci III. třídy III/3556 v zájmovém úseku je komunikace vedena v intravilánu na průtahu obcí 
Brčekoly. Přilehlá zástavba je tvořena rodinnými domy a oplocením přilehlých soukromých pozemků. Charakter 
terénu lze popsat jako rovinatý s malým převýšením. Silnice III/3556 je na průtahu obcí upnuta do bet. 
silničních obrub, v centrální části obce oboustranně na začátku a na konci obce pak jednostranně. Nezpevněné 
krajnice provedeny nejdou, pokud silnice není upnuta do obruby, hrana vozovky volně navazuje na okolní 
terén. Stávající šíře vozovky je 4,5 – 7,5 m, základní příčný sklon je střechovitý, na vozovce již však jsou 
značné poklesy povrchu s četným výskytem lokálních poruch. Vodorovné dopravní značení zcela chybí. Povrch 
komunikace je asfaltový. 

 

SO 102 – Silnice III/3557 

Jedná se o krátký úsek silnice III. třídy III/3557 od křižovatky III/3557 x III/3556 na konec obce Brčekoly. Délka 
úseku je 10,0 m šíře komunikace 5,80 m, základní příčný sklon je střechovitý. Vpravo je v souběhu se silnicí 
veden chodník pro chodce, vlevo je provedena nezpevněná obruba. 

 

SO 103 – Chodníky 

V části obce zhruba ve staničení km 0,120 – 0,280 a 0,640 – 0,780 je chodník oboustranný, ve zbývajících 
částech obce je jednostranný v prvním úseku km 0,000 – 0,070 zcela chybí. Chodníky jsou vedeny v souběhu 
s hranou komunikace podél přilehlé zástavby, šíře chodníku je proměnná 1,0 – 2,5 m. Povrch je z bet dlažby 
0,3x0,3 m. Prvky pro nevidomé a bezbariérové prvky (varovný/signální pás, snížení obruby) provedeny nejsou, 
vodící linie je z části tvořena přilehlou zástavbou a z části chybí.  

 

SO 301 – Dešťová kanalizace 

V rámci rekonstrukce komunikace bude nutno zajistit bezpečné odvedení srážkových vod z povrchu vozovky. 
Odvodnění zpevněných ploch (komunikace III/3556 a přilehlých chodníků) v současné době zajišťuje stávající 
kanalizace vedena v chodníku a jsou na ni napojeny stávající uliční vpusti. V obci se nachází 2 větve a spojná 
stoka je zaústěna do obecní nádrže u č.p. 12. Voda dále odtéká zemní korytem a je napojena do strouhy 
vedoucí do toku Žejbro. Současná koncepce odvodnění byla při návrhu nové dešťové kanalizace zachována. 
Pro zajištění odvodnění komunikace jsou navrženy 3 kanalizační stoky. Stoka A odvádí vody do retenční 
nádrže. Stoka B je vedena směrem k Bližňovicím a stoka C na Synčany. 
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Stoka B a C je vedena v ose jízdního pruhu. Kanalizace je navržena z potrubí PVC-U SN12, potrubí bude 
ukládáno V lomových bodech trasy (a max. po 50 m) budou osazeny revizní plastové šachty DN1000. 
Odvodnění komunikace je zajištěno jejím podélným a příčným sklonem a instalovanými uličními vpustmi, které 
jsou na kanalizaci napojeny přes odbočnou tvarovku nebo do šachty. 

 

Základní parametry stavby: 

 

 Dešťová kanalizace A (PVC-U DN400) – 55,6 m 
 Dešťová kanalizace B (PVC-U DN300) – 160,4 m 
 Dešťová kanalizace C (PVC-U DN400) – 147,8 m 
 Dešťová kanalizace C (PVC-U DN400) – 416,4 m 
 Napojení uličních vpustí a žlabů (PVC-U DN150, SN16) – 105,0 m 
 Kanalizační šachta (PP DN1000) – 29 ks 

 

Na stávající nádrži budou provedeny udržovací práce, které spočívají v odstranění nánosů, instalaci požeráku 
včetně odpadního potrubí a sanaci tělesa hráze. Součástí prací bude i reprofilace níže položeného koryta vč. 
příčného opevnění. Běžné průtoky budou převáděny přes požerák. V případě extrémních srážek zde bude 
využit stávající nouzový přeliv (beton DN600), který se nachází v nepoškozené části hráze a bude pouze 
pročištěn. Na něj bude navazovat jednoduché zemní koryto napojené do reprofilovaného úseku toku. 

 

Navrhované parametry retenční dešťové nádrže: 

 

 kóta hladiny stálého nadržení (provozní hladina):            260,80 m n.m. 
 vodní plocha nádrže při provozní hladině:                      350 m2 
 délka vzdutí při provozní hladině:                                   206,0 m 
 max. hloubka vody v nádrži (při provozní hladině):          1,8 m 
 kóta koruny hráze:                                                        261,80 m n.m. 
 kóta nouzového přelivu:                                                261,20 m n.m. 
 retenční prostor:                                                          140 m3 

 

 

b) Popis navrženého stavu 

SO 101 – Silnice III/3556 

Druh stavby:    stavba dopravní infrastruktury 

Charakteristika:  místní komunikace funkční skupiny C -  obslužné komunikace, silnice 
III. třídy  

Umístění:    intravilán obce Brčekoly 

Směrové a výškové řešení: Směrové a výškové řešení kopíruje stávající stav, s ohledem na 
napojení přilehlých nemovitostí 

Šířkové uspořádání: komunikace 4,5 – 7,0 m (s rozšířením v obloucích)  
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Začátek úseku je umístěn na křižovatce silnice III/3556 s MK u č.p. 37, silnice je dále vedena v intravilánu obce 
Brčekoly až na křižovatku III/3556 x III/3557 a následuje krátký úsek silnice III/3556 až na konec obce, celková 
délka úseku je 0,9 km (0,789 km + 0,081 km). Komunikace bude opravena ve stávající trase, ta je vymezena 
okolní zástavbou, niveleta komunikace zůstane zachována. Šíře komunikace je navržena proměnlivá 5,0 – 
8,0 m v závislosti na přilehlé zástavbě, v úsecích kde to bylo možné, byla komunikace rozšířena, aby došlo ke 
zvýšení bezpečnosti. Rozšíření je rovněž uvažováno ve směrových obloucích. Šířkové uspořádání je 
následující: 

 km 0,000 – 0,050 je šíře komunikace 5,0 m  
 km 0,050 – 0,120 š. 5,50 m 
 km 0,120 – 0,380 š. 7,00 m 
 km 0,380 – 0,480 š. 5,50 m  
 km 0,480 – 0,640 š. 5,25 m 
 km 0,640 – 0,787 š 6,00 m 

Základní příčný sklon je navržen střechovitý 2,0% s klopením v obloucích. Silnice bude upnuta do bet. silniční 
obruby (1000/150/150-250) do bet. lože s boční opěrou, výška podsádky bude +10 cm snížená pak +2-5 cm. 
V krátkých úsecích pak bude provedena nezpevněná krajnice šíře 0,50 m. Krajnice bude provedena z R.-mat. 
tl. 150 mm, příčný sklon bude 8,0 %.  

Ve staničení km 0,380 bude upravena stávající křižovatka s MK (vedoucí k č.p. 20), dojde k úpravě tvaru 
křižovatky. Nově navržená křižovatka bude tvaru T s hlavní komunikací vedenou v oblouku (R=21,0 m), 
úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Hlavní komunikace bude v oblouku rozšířena až na 7,65 m, 
nároží křižovatky budou mít poměr min. 6,0 m. Rozhledové poměry na křižovatce budou zajištěny pro 50 km/h 
průjezdná rychlost křižovatkou bude díky směrovému oblouku nižší. Další křižovatka je pak na konci úseku 
(III/3556 x III/3557), tvar křižovatky zůstane stávající (křižovatka tvaru T), poloměry nároží zůstanou zachovány 
stávající (R=15,0 m).  

Za křižovatkou bude ve staničení km 0,420 umístěno místo pro přecházení, rozhledové vzdálenosti pro 
zastavení budou zajištěny. Délka MPP bude 5,5 m, šířka 3,0 m. MPP bude vybaveno standartními 
bezbariérovými prvky. 

Na křižovatce silnic III/3556 x III/3557 bude proveden přejezdný ostrůvek, dojde tak k omezení přímého 
průjezdu křižovatkou. Úhel napojení III/3557 bude nakolmen a dojde tedy ke zvýšení bezpečnosti na křižovatce 
a zdůraznění zalomené přednosti (hlavní silnice III/3556). Pro nákladní vozidla a autobusy se při průjezdu 
křižovatkou počítá s pojezdem ostrůvku. 

Na konci úseku za křižovatkou III/3556 x III/3557 budou umístěny zastávky BUS. Zastávky budou umístěny v 
jízdním pruhu vzhledem k nízké intenzitě provozu na silnici III/3556 a minimálnímu počtu spojů (cca 6 
spojů/den). Délka nástupní hrany bude 12,0 m, šíře zastávky bude 2,75 m, nástupní hrana bude provedena 
z bezbariérové obruby (1000/400/300) do bet. lože s boční opěrou, nášlap +16 cm. Zastávky jsou umístěny ve 
stávající poloze. Na stávající stanici Rosice, Brčekoly je provozována 1 linka veřejné hromadné dopravy 
v každém směru. Jedná se o linku č. 620782 (Chrast nám.  Uhersko, žel. stanice a v obráceném směru), 
počet spojů ve všední den je max. 6 v každém směru. Nebude tedy docházet ke střetu vozidel BUS 
v autobusové zastávce v jeden čas. 

 

KOMUNIKACE 

Komunikace byla navržena proměnné šíře 4,5 – 7,0 m s asfaltobetonovým krytem upnutým do bet. silniční 
obruby (1000/150/150-250) do bet. lože s boční opěrou, výška podsádky bude +10 cm snížená pak +2-5 cm. 
Komunikace je vedena ve stávající trase a niveletě s ohledem na okolní zástavbu a napojení přilehlých 
nemovitostí.  
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KONSTRUKCE 

Skladba konstrukčních vrstev nové vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, a je následující: 

 

D1 (D1-N-1-V-PIII) 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+  40 mm  ČSN 73 6121 

Spojovací postřik dle TP 102   PS-CP   0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asf. beton pro ložné vrstvy – modif.  ACL 16+ CRmB  60 mm  ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik dle TP 102   PS-CP   1,00 kg/2  ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   150 mm  ČSN 73 6126 

Štěrkodrť    ŠDA   200 mm  ČSN 73 6126 

Celkem        450 mm 

 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ CRmB v tl. 60 mm, dle TP 148: 2009  

– pojivo vysoce viskózní asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Obsah pryžového granulátu v 
rozmezí 15 - 25 %, viskozita 1,5 – 4,0 při 175 C. Dle tabulky 3 – podle 4.4.1. 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti         
min. Edef,2 = 60 MPa. 

V případě nedostatečné únosnosti zemní pláně bude provedena její výměna. Zemina bude nahrazena 
ŠDA 0/63 tl. 0,4 m. S výměnou zemní pláně se počítá na cca 40% plochy vozovky. Výměna bude 
projednána na KD a provedena pouze za souhlasu TDI. 

Na základě jádrových vrtů provedených v rámci diagnostiky vozovky se předpokládá, že v konstrukci 
stávající vozovky bude vrstva štětu tl. cca 0,2 m. V případě dostatečné únosnosti a dobrého technického 
stavu bude vrstva ponechána. Postup bude odsouhlasen přímo na stavbě v rámci KD za účasti TDI. Nad 
vrstvou štětu je nutno provést vrstvu MZK tl. min. 120 mm (150 mm).  

Napojení na stávající komunikaci bude provedeno stupňovitě ve dvou vrstvách šíře 1,0 m. Spára v místě 
napojení nového povrchu na stávající bude zaříznuta a řádně zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

 

PŘEJEZDNÝ OSTRŮVEK 

Povrch bude z kamenné kostky (100/100/100) upnuté do kamenné obruby OP4 (1000/200/250) do bet. lože 
s boční opěrou, nášlap +2 cm.  

 

 

PŘEJEZDNÝ OSTRŮVEK 

Kamenná dlažba    DL   100 mm  ČSN 73 6131 

Ložná vrstva    L   40 mm  ČSN 73 6126 

Cementová stabilizace   SC C8/10   120 mm  TP 208 

Štěrkodrť    ŠDA   150 mm  ČSN 73 6126 

Celkem        410 mm 
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ZELEŇ 

Založení trávníku bude provedeno na předem ohumusované plochy o tl. zeminy min. 15 cm. Před založením 
trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého stavebního odpadu a vyrovnání 
nerovností. Plochy budou důkladně odpleveleny herbicidním postřikem. Vrchní vrstva půdy musí být před 
zakládáním dobře zkypřená. Osetí se provede parkovou travní směsí v množství 30g / m2, zaseté osivo je 
třeba jemně zaválcovat. Trávník je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené vláhy, při nedostatku vláhy u 
vzklíčeného semene je nutné zajistit závlahu a to v letních měsících téměř denně. 

 

SO 102 – Silnice III/3557 

Druh stavby:    stavba dopravní infrastruktury 

Charakteristika:  místní komunikace funkční skupiny C -  obslužné komunikace, silnice 
III. třídy  

Umístění:    intravilán obce Brčekoly 

Směrové a výškové řešení: Směrové a výškové řešení kopíruje stávající stav, s ohledem na 
napojení přilehlých nemovitostí 

Šířkové uspořádání: komunikace 4,85  

 

Jedná se o krátký úsek silnice III. třídy III/3557 od křižovatky III/3557 x III/3556 na konec obce Brčekoly. Délka 
úseku je 10,0 m šíře komunikace 5,80 m, základní příčný sklon je střechovitý. Vpravo je v souběhu se silnicí 
veden chodník pro chodce, vlevo je provedena nezpevněná obruba. 

 

KOMUNIKACE 

Komunikace byla navržena proměnné šíře 4,85 m s asfaltobetonovým krytem upnutým do bet. silniční obruby 
(1000/150/150-250) do bet. lože s boční opěrou, výška podsádky bude +10 cm snížená pak +2-5 cm. 
Komunikace je vedena ve stávající trase a niveletě s ohledem na okolní zástavbu a napojení přilehlých 
nemovitostí.  

 

KONSTRUKCE 

Skladba konstrukčních vrstev nové vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, a je následující: 

 

D1 (D1-N-1-V-PIII) 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+  40 mm  ČSN 73 6121 

Spojovací postřik dle TP 102   PS-CP   0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asf. beton pro ložné vrstvy – modif.  ACL 16+ CEmB  60 mm  ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik dle TP 102   PS-CP   1,00 kg/2  ČSN 73 6129 
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Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   150 mm  ČSN 73 6126 

Štěrkodrť    ŠDA   200 mm  ČSN 73 6126 

Celkem        450 mm 

 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ CRmB v tl. 60 mm, dle TP 148: 2009  

– pojivo vysoce viskózní asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Obsah pryžového granulátu v 
rozmezí 15 - 25 %, viskozita 1,5 – 4,0 při 175 C. Dle tabulky 3 – podle 4.4.1. 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti         
min. Edef,2 = 60 MPa. 

V případě nedostatečné únosnosti zemní pláně bude provedena její výměna. Zemina bude nahrazena 
ŠDA 0/63 tl. 0,4 m. S výměnou zemní pláně se počítá na cca 40% plochy vozovky. Výměna bude 
projednána na KD a provedena pouze za souhlasu TDI. 

Na základě jádrových vrtů provedených v rámci diagnostiky vozovky se předpokládá, že v konstrukci 
stávající vozovky bude vrstva štětu tl. cca 0,2 m. V případě dostatečné únosnosti a dobrého technického 
stavu bude vrstva ponechána. Postup bude odsouhlasen přímo na stavbě v rámci KD za účasti TDI. Nad 
vrstvou štětu je nutno provést vrstvu MZK tl. min. 120 mm (150 mm).  

Napojení na stávající komunikaci bude provedeno stupňovitě ve dvou vrstvách šíře 1,0 m. Spára v místě 
napojení nového povrchu na stávající bude zaříznuta a řádně zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

 

 

SO 103 – Chodníky 

Druh stavby:    stavba dopravní infrastruktury 

Charakteristika:  Chodníky pro chodce  

Umístění:    intravilán obce Brčekoly 

Směrové a výškové řešení: Směrové a výškové řešení silnice III/3556 a III/3557 s ohledem na 
návaznost přilehlé zástavby (sjezdy a vchody) 

Šířkové uspořádání: (1,00) 1,50 – 2,5 m, ), parkovací pás 2,00 m + 0,40 bezp. odstup 

 

Chodníky jsou vedeny v souběhu se silnicí III/3556 podél přilehlé zástavby. Ve staničení km 0,012 – 0,113 je 
chodník veden jednostranně vlevo, šíře chodníku je proměnná 1,50 – 2,30 m. Ve staničení km 0,113 – 0,275 a 
0,346 – 0,420 a 0,742 – 0,786 je veden oboustranně, šíře chodníku je 1,50 – 2,50 m. Ve staničení km 0,420 – 
0,742 je veden jednostranně vpravo, šíře chodníku je 1,50 – 2,00 m. Niveleta chodníku kopíruje hranu 
komunikace (s ohledem na přilehlou zástavbu a návaznosti na vchody a sjezdy), základní příčný sklon bude 
2,0%. Sjezdy k nemovitostem jsou ve stávajícím umístění a ve stávajícím šířkovém uspořádání. Chodník bude 
v souběhu s komunikací upnut do bet. silniční obruby (1000/150/150-250) do bet. lože s boční opěrou, nášlap 
+10 cm, snížená pak +2-5 cm (ve sjezdech), respektive +2 cm (místo pro přecházení). V souběhu se zelení 
pak do bet. zahradní obruby (1000/80/250) do bet. lože s boční opěrou, nášlap +6 cm, ve sjezdech pak 
zapuštěná +0 cm.  

Ve staničení km 0,138 – 0,154 (délka 18,50 m) zúžení chodníku na 1,25 m. Nedojde tak k zajištění minimální 
šířky chodníku dle ČSN 73 6110 viz.10.1.2.2 a vyhlášky č. 398/2009 Sb. § 4 odst. 1 příloha 2 písm. 1.0.2. 
Jedná se o úsek s nízkou intenzitou provozu chodců (pouze pro přístup k nemovitostem). Dle ČSN 736110 viz. 
10.1.2.2 lze v místech stísněných podmínek lokálně snížit hodnotu volné šířky chodníku. Lokálním zúžením 
chodníkových ploch pak dojde k umožnění průjezdu dětského kočárku, vozíku pro invalidy, chůzi osob se 
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slepeckou holí bez umožnění vzájemného míjení. Zároveň bude zajištěna návaznost, plynulost a bezpečnost 
chodců po chodníkových plochách bez přerušení a nutnosti vstupu do vozovky. 

Na průtahu obcí jsou navrženy tři místa pro přecházení, první ve staničení km 0,420 bude mít délku 5,50 m a 
šířku 3,00 m, druhé je umístěno před č.p. 7, délka MPP je 6,0 m a šířka 3,0 m. Třetí je pak ve staničení 
km 0,300, šíře 3,00 m a délky 7,00 m. MPP budou vybavena standartními bezbariérovými prvky. 

V centrální části obce ve staničení km 0,315 – 0,340 bude parkovací pás pro podélné parkování vpravo, šíře 
2,0 m, povrch bude z bet. vsakovací dlažby tl. 80 mm, základní příčný sklon bude 1,0%. Dlažba bude upnuta 
do bet. silniční obruby (1000/150/150) do bet. lože s boční opěrou, nášlap +2-5 cm. 

Na konci úseku za křižovatkou III/3556 x III/3557 budou umístěny nástupiště. Délka nástupní hrany bude 
12,0 m, šíře nástupiště bude 1,80 – 2,00 m. Nástupní hrana bude provedena z bezbariérové obruby 
(1000/400/300) do bet. lože s boční opěrou, nášlap +16 cm. Na nástupní hraně bude proveden vizuálně-
kontrastní pás š. 0,5 m (včetně obruby) červené barvy, Kolmo k nástupní hraně bude proveden signální pás 
z reliéfní dlažby š. 0,8 m. V souběhu se zelení bude bet. zahradní obruby s výškou nášlapu +6 cm. 

 

CHODNÍK 

Povrch chodníku bude z bet. dlažby tl 60 mm, ve sjezdech pak bude dlažba zesílená 80 mm. Sjezdy 
k nemovitostem jsou ve stávajícím umístění a ve stávajícím šířkovém uspořádání. 

 

KONSTRUKCE 

Skladba konstrukčních vrstev nové vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, a je následující: 

 

CHODNÍK 

Bet. dlažba  DL  60 mm  ČSN 73 6131 

Ložná vrstva   L  30 mm  ČSN 73 6126 

Štěrkodrť  ŠDA  200 mm  ČSN 73 6126 

Celkem     290 mm 

 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 30 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti         
min. Edef,2 = 50 MPa. 

 

CHODNÍK - zesílený 

Bet. dlažba  DL  80 mm  ČSN 73 6131 

Ložná vrstva   L  40 mm  ČSN 73 6126 

Štěrkodrť  ŠDA  150 mm  ČSN 73 6126 

Štěrkodrť  ŠDA  150 mm  ČSN 73 6126 

Celkem     420 mm 

 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 30 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti         
min. Edef,2 = 50 MPa. 
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PARKOVACÍ PÁS 

Parkovací pás pro podélné parkování bude mít povrch z bet. vsakovací dlažby upnuté do bet. silniční obruby 
(1000/150/150-250) do bet. lože s boční opěrou, výška podsádky bude +5 cm, snížená pak +2 cm (v souběhu 
s komunikací). Parkovací pás bude mít šířku 2,00 m (+ 0,40 m bezpečnostní odstup od pevné překážky). 
Základní příčný sklon parkovacího pásu bude 0,5 - 1,0 %. Povrch bude z bet. vsakovací dlažby tl. 80 mm, 
mezery budou vyplněny stěrkodrtí fr 8/16. 

 

KONSTRUKCE 

Skladba konstrukčních vrstev nové vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, a je následující: 

 

 

PARKOVACÍ PÁS 

Bet. vsakovací dlažba  DL  80 mm  ČSN 73 6131 

Ložná vrstva    L  40 mm  ČSN 73 6126 

Štěrkodrť   ŠDA  150 mm  ČSN 73 6126 

Štěrkodrť   ŠDA  150 mm  ČSN 73 6126 

Celkem      420 mm 

 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti         
min. Edef,2 = 60 MPa.  

 

SJEZDY (MANIPULAČNÍ PLOCHY) 

Příčný sklon bude proveden tak aby plocha plynule navazovala na stávající sjezdy (1,0 – 10,0%). Sjezdy 
k nemovitostem jsou ve stávajícím umístění a ve stávajícím šířkovém uspořádání. Povrch ploch bude proveden 
z plastových zatravňovacích dlaždic, uvažováno je s občasným pojezdem osobních aut a dodávek. Dlaždice 
propouštějí dešťovou vodu a není tedy třeba navrhovat uliční vpusti.  

 

KONSTRUKCE 

Skladba konstrukčních vrstev nové vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, a je následující: 

 

MANIPULAČNÍ PLOCHA 

Plast. zatravňovací plocha  DL  50 mm  ČSN 73 6131 

Ložná vrstva fr. 4/16  L  40 mm  ČSN 73 6126 

Štěrkodrť   ŠDA  200 mm  ČSN 73 6126 

Celkem      290 mm 
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Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 30 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti         
min. Edef,2 = 50 MPa.  

 

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ 

Požadavkem investora bylo umístění polozapuštěných kontejnerů. Sestava se bude skládat z 3 ks o objemu 2x 
5 m3 a 1x 3 m3. Stanoviště pro kontejnery bude míst rozměry 6,0 x 2,6 m a bude vydlážděno. 

 

ZELEŇ 

Založení trávníku bude provedeno na předem ohumusované plochy o tl. zeminy min. 15 cm. Před založením 
trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého stavebního odpadu a vyrovnání 
nerovností. Plochy budou důkladně odpleveleny herbicidním postřikem. Vrchní vrstva půdy musí být před 
zakládáním dobře zkypřená. Osetí se provede parkovou travní směsí v množství 30g / m2, zaseté osivo je 
třeba jemně zaválcovat. Trávník je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené vláhy, při nedostatku vláhy u 
vzklíčeného semene je nutné zajistit závlahu a to v letních měsících téměř denně. 

 

1. Mostní objekty a zdi 

Nejsou součástí PD. 

 

2. Odvodnění pozemní komunikace 

Voda z MK bude podélným a příčným vyspádováním odvedena do uličních vpustí. Jedná se o prefabrikované 
betonové uliční vpusti o průměru DN500 s kalovými koši, vpusti budou opatřeny litinovou mříží o rozměrech 
500x500mm, třída dopravního zatížení D400. Voda z UV bude odvedena pomocí PVC trub DN150 do nově 
vybudované dešťové kanalizace. 

Parkovací stání budou vydlážděna vsakovací dlažbou. Vsakovací dlažba s distančními nálisky vymezující šířku 
spáry, spára bude vyplněna ŠD 4/8.  

Chodníky budou podélným a příčným vyspádováním odvodněny do uličních vpustí, v místech kde to technické 
řešení umožní, budou chodníky odvodněny do přilehlé zeleně, kde bude voda přirozeně zasakovat.  

 

3. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovány. 

 

4. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovány. 

 

5. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Jedná se o stavbu v intravilánu, záchytná a bezpečnostní zařízení nejsou navržena.  

 

b) Dopravní značky, dopravní značení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 
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Svislé dopravní značení: 

Svislé a vodorovné dopravní značení bude provedeno dle zásad TP65, TP133 a TP135. Stávající dopravní 
značení bude zrevidováno a doplněno dle připomínek PČR, vyhovující značení bude obnoveno a doplněno. 
Nevyhovující dopravní značení bude zrušeno. Dopravní značky budou v reflexním provedení, osazeny na 
ocelových pozinkovaných trubkách osazených do standardních pozinkovaných patek přišroubovaných do 
betonových základů. Spodní hrana značky bude ve výši 2,20 m nad úrovní terénu.  

 

Bylo navrženo následující dopravní značení: 

SO 101 – Silnice III/3556 

 IJ4b – Označník zastávky 
 IS3a/b/c – Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo, vlevo) 
 IS19a/b - Směrová tabule pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo) 
 P2 -  Hlavní pozemní komunikace + E2b - Tvar křižovatky 
 A2a – Dvojitá zatáčka vpravo 
 P6 - Stůj, dej přednost v jízdě! 
 B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (3,5t) 
 IZ4a/b – Obec/ Konec obce 
 IP4b – Jednosměrný provoz 
 B2 – Zákaz vjezdu všech vozidel 

 

SO 102 – Silnice III/3557 

 P4 – Dej přednost v jízdě! + E2b – Tvar křižovatky 

 

Vodorovné dopravní značení: 

Přesný tvar symbolů vodorovného dopravního značení bude proveden dle platných předpisů. Dopravní značení 
musí splňovat požadavky stanovené ČSN 018020 a ČSN EN 1436. 

Vodorovné dopravní značení je vyznačeno formou: 

 V4 (0,125) – Vodící čára 
 V2b (0,25) - Podélná čára přerušovaná 
 V12a (0125) - Žlutá klikatá čára 
 V5 (0,5) – Příčná čára souvislá 

 

Návrh je zpracován na základě TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní, ČSN 73 6110. V návrhu jsou 
zohledněny požadavky rozhledových polí a délek rozhledů pro předjíždění a zastavení. 

VDZ bude provedeno úpravou v bílé barvě strojově nanášených za studena s dlouhodobou životností. 
Technické parametry vodorovných dopravních značek (denní a noční viditelnost, drsnost musí být v souladu s 
ČSN EN 1436; požadavky na materiál stanoví ČSN EN 1423, ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871. 

 

c) Veřejné osvětlení 

Není součástí projektu, je řešeno samostatně. 

 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace 
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Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 

 

e) Clony a sítě proti oslnění 

Vzhledem ke kategorii komunikace nejsou navrženy. 

 

 

6. Objekty ostatních skupin objektů 

a) Výčet objektů 

Stavba je členěna na následující objekty: 

SO 101 – Silnice III/3556  

SO 102 – Silnice III/3557 

SO 103 – Chodníky 

SO 301 – Dešťová kanalizace 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Není součástí projektové dokumentace. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Zajištění požární ochrany (zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a vyhláška MV 246/2001 Sb.) v průběhu 
stavby.  

Nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během realizace stavby. 

Projektované poloměry napojení a šířkové uspořádání komunikace umožní bezproblémový průjezd vozidel IZS. 
Pro příjezd složek HZS č.p. 1727 bude sloužit MK účelová, jedná se o slepou MK délky 73,0 m, šíře MK bude 
minimálně 3,00 m (průjezdný průřez šíře min.3,5 m bude zajištěn). Vzhledem k délce MK bude před bytovým 
domem č.p. 1335 zřízeno obratiště tvaru T (délka kratšího ramene 7,8m, delší rameno 16,5 m).  

Veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet budou výškově upraveny s ohledem na 
novou niveletu zpevněných a nezpevněných ploch a bude k nim umožněn přístup i během výstavby. 

Zároveň komunikace a sjezd splňují požadavky na únosnost požárních vozidel (min. 24 t).  

V upravované lokalitě nejsou v současnosti vyznačeny nástupní plochy pro požární vozidla, a proto není 
požadováno vyznačení těchto ploch při rekonstrukci zpevněných ploch.  

Zákon o požární ochraně nám dává povinnost vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 
majetku před požáry a jiných mimořádných událostí. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke 
vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů a jiných mimořádných 
událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení 
sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Povinností 
vyplývající ze zákona o požární ochraně jsou konkrétně řešeny pomocí „vyhlášky o požární prevenci“ 246/2001 
Sb. 

 pokud dojde ke změně podmínek práce nebo ke změně určených pracovníků, musí se vystavit nový 
příkaz 
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 za vystavení písemného příkazu a provedení nařízených doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá 
stavbyvedoucí, resp. stavbyvedoucí ve spolupráci objednatelem prací a dalšími pracovníky, kteří mají 
odbornou způsobilost v příslušné oblasti (požární ochrana, bezpečnost práce, technologie svařování) 

 v příkaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dalších pracovníků (požární hlídky) na zabezpečení 
ochrany před zvýšeným nebezpečím 

 písemný příkaz může být při opakované činnosti nahrazen pracovním postupem, který však nesmí být v 
rozporu s bezpečnostními ustanoveními pro svařování kovů 

 

Další povinnosti: 

Při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami (dle ČSN 65 0201): 

 dodržovat maximální povolené množství 

 používat jen obaly k tomu určené 

 odstranit bezpečným způsobem hořlavé kapaliny uniklé z obalů při manipulaci s nimi 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 

 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými kapalinami 

 sklady hořlavých kapalin označit dle ČSN ISO 38 64 a ČSN 650201 

 

Při skladování hořlavých materiálů: 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 

 zajistit nepřístupnost nepovolaných osob 

 dodržovat volnost únikových cest 

 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými materiály 

 

Při instalaci a užívání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů dodržovat ČSN 06 1008 a 
návod výrobce: 

 dbát na to, aby v blízkosti spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky 

 dbát na to, aby zapnuté spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechány bez dozoru 

 dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů 

 zajišťovat pravidelné revize dle ČSN 33 1610 

 

Při manipulaci s otevřeným ohněm: 

 dbát zvýšené opatrnosti 

 řídit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zákona č. 133/1985 Sb. (č. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést 
oznamovací povinnost příslušné HZS kraje 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 

Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 

 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 
přípustné meze; 

 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 

 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 

 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 
možnou míru; 

 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 
omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, demolicích 
apod. na nejmenší možnou míru; 

 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 

 

Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je nutno 
před výjezdem ze staveniště očistit. 

 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Není řešeno. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace 

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3557 a III/3556 na průtahu obcí Brčekoly. Jedná se o komunikaci III. třídy na 
průtahu obcí, lze ji označit jako MK funkční skupiny C – obslužná komunikace. Komunikace bude vedena ve 
stávající trase, niveleta se nemění (s ohledem na výškovou návaznost ve sjezdech). Délka úseku je 0,9 km 
(silnice III/3556 0,789 km + 0,081 km a III/3557 0,026 km), šíře komunikace je proměnlivá 4,5 – 7,0 m, 
v úsecích, kde je to s ohledem na stávající zástavbu možné bude komunikace pro zvýšení bezpečnosti 
rozšířena. Součástí návrhu je i umístění dvou zastávek BUS v jízdním pruhu.  

Chodníky jsou vedeny v souběhu se silnicí III/3556 podél přilehlé zástavby. Ve staničení km 0,012 – 0,113 je 
chodník veden jednostranně vlevo, šíře chodníku je proměnná 1,50 – 2,30 m. Ve staničení km 0,113 – 0,275 a 
0,346 – 0,420 a 0,742 – 0,786 je veden oboustranně, šíře chodníku je 1,50 – 2,50 m. Ve staničení km 0,420 – 
0,742 je veden jednostranně vpravo, šíře chodníku je 1,50 – 2,00 m. Niveleta chodníku kopíruje hranu 
komunikace, základní příčný sklon bude 2,0%. Na průtahu obcí jsou navrženy dvě místa pro přecházení, první 
ve staničení km 0,420 bude mít délku 5,50 m a šířku 3,00 m. Druhé pak u zastávky BUS a bude mít délku 6,00 
m a šířku 3,00 m. Budou zřízena dvě nástupiště s nástupní hranou délky 12,0 m a výškou podsádky +16 cm, 
šíře nástupiště bude min. 1,80 m. 

 

Chodníky jsou navrženy: 

 s příčným spádem max. 2%  
 zvýšená podsádka chodníkové obruby na + 6 cm tvoří vodící linii pro nevidomé a slabozraké, dále 

tvoří přirozenou vodící linii stáv. podezdívky oplocení a stáv. zástavba.  
 podélný sklon – max. podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33 % 
 Přístup ke sníženým obrubám bude provedeno:  

1) Lichoběžníkovou rampou, kdy zůstane zachován průchozí prostor min. 0,9 m s příčným sklonem 
2% a následně bude v rampové části šíře 1,0 m provedeno vyspádování ke snížené obrubě max. 
sklon rampové části 12,5%. 

2) Snížením chodníku v celé šíři při zachování příčného sklonu max. 2% s ohledem na výškové 
napojení. Ke snížené ploše bude provedeno rampové vyspádování délky 1,0 m se sklonem 
max. 6,0%. 

 V místě, kde se silniční obruba sníží na podsádku +20 mm je proveden v chodníkové ploše varovný 
pás v šířce 0,4 m rampově vytažen až do místa, kde podsádka silniční obruby dosahuje min. +80 mm.  

 Na nástupní hraně bude proveden vizuálně-kontrastní pás š. 0,30 m (0,5 včetně obruby) z bet. dlažby 
červené barvy. Kolmo k nástupní hraně bude proveden signální pás 0,8 m z reliéfní bet. dlažby. 

Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. a NV 
č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  

Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se zákazem 
vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 0,25 m nad 
pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat požadavky přílohy č. 
2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

V souladu s požadavky bezbariérového vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení – stávající sloupy 
veřejného osvětlení nezasahují do průchozího prostoru plochy chodníku. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
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Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury. 

 

c) Doprava v klidu 

V rámci objektu SO 103 – Chodníky byl navržen parkovací záliv pro podélné parkování, délka parkovacího 
zálivu je 17,5 m a šíře 2,0 m (+0,40 m bezpečnostní odstup). Parkovací záliv je umístěn vpravo v centrální části 
obce. Povrch zálivu bude z bet. vsakovací dlažby tl. 80 mm, příčný sklon bude 0,5 – 1,00. V souběhu 
s vozovkou bude upnut do bet. silniční obruby (1000/150/150) do bet. lože s boční opěrou, nášlap +2 cm. 
V souběhu se oplocením pak do bet. silniční obruby (1000/150/250) do bet. lože s boční opěrou, nášlap 
+10 cm.  

 

d) Pěší a cyklistické trasy 

Není řešeno.   

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

Po dokončení konečných terénních úprav bude provedeno ohumusování a osetí zelených ploch a svahů 
travním semenem. Založení trávníku bude provedeno na předem ohumusované plochy o tl. zeminy min. 15 cm. 
Před založením trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého stavebního odpadu 
a vyrovnání nerovností. Plochy budou důkladně odpleveleny herbicidním postřikem. Vrchní vrstva půdy musí 
být před zakládáním dobře zkypřená. Osetí se provede parkovou travní směsí v množství 30g / m2, zaseté 
osivo je třeba jemně zaválcovat. Trávník je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené vláhy, při nedostatku 
vláhy u vzklíčeného semene je nutné zajistit závlahu a to v letních měsících téměř denně.  

 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) Vliv na životní prostředí 

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách ke 
staveništi. Dodavatel musí na staveništi provést takové opatření, která negativní vlivy stavební činnosti, 
zejména šíření bláta, hluku a prachu do okolí staveniště sníží na minimum. 

V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto 
dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu 
s s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. 
dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

V rámci PD není navrženo kácení vzrostlých stromů, vyžadujících povolení ke kácení. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 není řešena s ohledem na charakter a umístění stavby. 

Stavbou nebudou dotčena. 

 

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno   

Nebylo vydáno. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů  

Ochranná pásma nejsou navrhována. 

Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a při 
výkopových pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 

Inženýrské sítě budou ochráněny dle požadavků jejich správců (plastové žlaby, ochranné trubky, 
panely, apod.). Po dobu výstavby budou respektovány podmínky správců inženýrských sítí. 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Veškeré výkopy budou 
zabezpečeny proti pádu osob. Otevřené rýhy budou v trase vymezeny a zajištěny fyzickou zábranou. 

 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.8.1 Technická zpráva 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií hmot, jejich zajištění 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. 

 

b)  Odvodnění staveniště  

Odvodnění staveniště bude pomocí příčných a podélných sklonů na stávající terén atd., případně do 
stávajících odvod. zařízení. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Bude napojena na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
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Přístup na stavbu bude možný po silnici III/3556 a III/3557. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také 
docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno mobilními zábranami. Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, 
zařízení staveniště, parkování mechanizace apod. Projektová dokumentace toto neřeší – je plně v kompetenci 
dodavatele. 

  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pozemky staveniště jsou totožné s pozemkami dotčené stavbou viz. příloha C.2 Katastrální situační výkres. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), oddělené podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo 
minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. 
Montážní firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní 
způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby.  

 

Při provádění stavby dojde k produkci některých druhů odpadů.  

Seznam některých prací, při kterých dojde k tvorbě odpadů je následující: 

 Frézování 

 Vybouraní podkladních konstrukcí 

 Vytrhání obrub 

 Rozebrání bet. dlažby  

 Zemní práce 

 Kácení a mýcení náletové zeleně 

 

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady 
budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  
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Doklady o nakládání s jednotlivými druhy odpadů budou předloženy v rámci závěrečné kontrolní prohlídky 
stavebního úřadu. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací: Zatím není stanoveno.  

Přibližné bilance jsou následující: Bude stanoveno v rámci výpočtu výkazu výměr a rozpočtu stavby. 

Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace, apod. 
Projektová dokumentace počítá s deponií materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je 
uskladňování možné. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem zásobování 
stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby budou negativní vlivy 
eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek.   

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů“. 

V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto 
dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene stromů v souladu s 
ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby 
(např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 

       Stavbou nedojde ke kácení lesního porostu v místě navrhované stavby. Při výkopových pracích v blízkosti 
stromů do 2,5 m, budou práce provedeny ručně.  Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru 
větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytné nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. 
Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromu nesmí být pokládány 
žádné kryty pokrývající povrch půdy.  

Ochrana živočichů není uvažována.  

Stavbou není vyvolán vznik znečištění vod, a tím negativní vliv na vodní toky a vodní zdroje. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění stavby je třeba se řídit 

všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při práci a učinit všechna dostupná 
opatření nutná pro ochranu pracovníků stavby.  

   
Prostor staveniště ohraničený oplocením pozemku bude označen a ohraničen tak, aby byl zamezen vstup 

nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen prostor pro výkopy technologických zařízení.  
 
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 

nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci.  
 
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce v platném znění 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
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služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci)  

 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 
Nařízeni vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob, evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v úplném 

znění ( NV č. 523/2002 Sb.) 
 
 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění – zákon č. 67/2001 Sb. 
 
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci) 
 
 Zákon č. 541/2020 o odpadech ve znění pozdějších předpisů  
 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 
 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky o změně a doplnění některých zákonů 
 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
 
 Nařízení vlády 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
 
 Nařízení vlády 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob, evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků 
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
 prostředky. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů 
 VYHLÁŠKA č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení.                                                                 
 Změna č. 192/2005 Sb.  
 VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 

paliv  
 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů  
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozd. předpisů 
 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
 Vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
 limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli. 
 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí   
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Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

 VYHLÁŠKA č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů ( 230/2006 Sb.) 
 Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
 podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
  
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o 

bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhl. o vyhrazených elektrických techn. zařízeních) 
 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
 plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. (395/2003 Sb.) 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují 

vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují 

vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují 

vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 
 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., o 
 kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění. 
 Nařízení vlády 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE  
 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění - zákon č. 67/2001 Sb. 
VYHLÁŠKA č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci) 
VYHLÁŠKA 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 

tavných nádobách 
 Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách staveb 
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle 

směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských 

sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob 

provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah 

stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni. 
 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro 

bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a 
vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických 

osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
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d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat 

na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

stanovených prováděcím právním předpisem. 
 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu 
a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora 
při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo 
právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě 
při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede 
realizaci stavby. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách 
musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou 
nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno pomocí mobilních zábran, aby bylo 
zamezeno vstupu na staveniště. Veškerá omezení a uzavírky budou označeny dle TP 66 – Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

Stavba proběhne ve čtyřech etapách, etapa 1 až 3 proběhne za úplné uzavírky silnice III/3556 v daném úseku. 
V rámci čtvrté etapy pak proběhne rekonstrukce 1/2 šíře silnice na křižovatce III/3556 x III/3557.  

Pracovní místo bude označeno dle Schéma B/15 Standardní pracovní místo. Uzavírka pozemní 
komunikace  s objížďkou. 
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Obrázek: TP66 Zásady pro označování pracovních míst na PK. 
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Křižovatka silnic III/3556 x III/3557 bude opravena po polovinách. Pracovní místo bude označeno dle Schéma 
B/6 Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelným 
signalizačním zařízením. 

 

Obrázek: TP66 Zásady pro označování pracovních míst na PK. 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby (přepravní a 
přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Návrh dopravních opatření je předběžný pro účely projednání stavby. Vypracování finálního rozsahu DIO a 
objízdných tras bude vypracováno před samotnou realizací stavby s ohledem na konkrétní vlivy v aktuálním 
čase výstavby (přeložky sítí, návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní situace a požadavky dotčených 
orgánů na DIO apod.). Konkrétní postup prací včetně časového harmonogramu a podrobného návrhu DIO 
bude součástí dokumentace zhotovitele. Ve finálním harmonogramu a návrhu DIO budou zohledněny konkrétní 
vlivy v aktuálním čase. Fáze a zábory stavby v jednotlivých úsecích je nutné naplánovat tak, aby omezení v 
křižovatkách a napojeních bylo minimální a musí dojít k časové koordinaci s dalšími stavbami v okolí. 
Současně je však třeba zajistit přístup vozidel IZS. Návrh dopravních opatření bude v souladu s TP 66. 

 

ETAPIZACE VÝSTAVBY 

Stavba proběhne ve 4 etapách: 

 1. etapa staničení km 0,000 – 0,300 v celé šíři za úplné uzavírky úseku silnice III/3556 
 2. etapa staničení km 0,300 – 0,640 v celé šíři za úplné uzavírky úseku silnice III/3556 
 3. etapa staničení km 0,640 – 0,787 v celé šíři za úplné uzavírky úseku silnice III/3556 a v 1/2 šíře 

silnice III/3556 a III/3557 v úseku od křižovatky III/3556 x III/3557 
 4. etapa 1/2 šíře silnice III/3556 a III/3557 v úseku od křižovatky III/3556 x III/3557 

Přístup pro pěší do přilehlých nemovitostí bude zajištěn po celou dobu výstavby. 
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OBJÍZDNÉ TRASY 

Objízdné trasy nejsou navrhovány. Pro příjezd do obce od severu lze využít silnici III/3556 ze směru od obce 
Březovice.  

 

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

V zájmovém úseku se nachází autobusová zastávka Rosice, Brčekoly, jezdí zde následující linky dálkových 
autobusů:  

 620782 Uhersko, žel. stanice  Chrast nám. (celkem 6 spojů ve všední den) 
 620782 Chrast, nám  Uhersko žel. stanice (celkem 6 spojů ve všední den) 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Staveniště bude uspořádáno a zařízeno, dle ČSN a TKP v době výstavby. Před zahájením výstavby bude 
zařízeno staveniště dle potřeb zhotovitele (závisí na zvoleném druhu technologie a způsobu výstavby). 
Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace apod. 
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Projektová dokumentace počítá s deponií materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je 
uskladňování možné. 

 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Celková doba výstavby bude upřesněna v závislosti na počasí, místních podmínkách a technických 
možnostech stavebníka. Celková doba výstavby se odhaduje na 8 měsíců v rámci jednoho stavebního objektu. 

 

B.8.2 Výkresy 

C.01 Situační výkres širších vztahů 

C.02 Katastrální situační výkres 

C.03.a Koordinační situační výkres 

C.03.b Koordinační situační výkres 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

 

Práce na stavbě budou probíhat podle přesného časového harmonogramu dle určení stavitele, po 
odsouhlasení objednatelem. Stavba bude probíhat nejdříve ve stavební sezoně 2022 a bude rozdělena na čtyři 
etapy. 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

 

Schéma stavebních postupů - budou probíhat podle stavebních postupů dle určení stavitele, po odsouhlasení 
objednatelem. Může se měnit v závislosti na počasí a místních podmínkách. 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

 

Vzhledem k povaze stavby není posuzováno. 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

Voda z MK bude podélným a příčným vyspádováním odvedena do uličních vpustí. Jedná se o prefabrikované 
betonové uliční vpusti o průměru DN500 s kalovými koši, vpusti budou opatřeny litinovou mříží o rozměrech 
500x500mm, třída dopravního zatížení D400. Voda z UV bude odvedena pomocí PVC trub DN150 do nově 
vybudované dešťové kanalizace.  

Parkovací stání budou vydlážděny vsakovací dlažbou. Vsakovací dlažba s distančními nálisky vymezující šířku 
spáry, spára bude vyplněna ŠD 4/8. 

Manipulační plochy budou provedeny z plast. zatravňovací dlažby, to umožní vsakování dešťových vod. 

Chodníky budou podélným a příčným vyspádováním odvodněny do uličních vpustí, v místech kde to technické 
řešení umožní, budou chodníky odvodněny do přilehlé zeleně, kde bude voda přirozeně zasakovat. 

 

 

 

 

 

V Pardubicích, listopad 2021    Vypracoval: Bc. Vít Abraham 
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