

Vysvětlení č. 3 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 21. července 2022 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující informace k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 9.8.2022:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr objektu SO 301 - Dešťová kanalizace v rámci realizace opravy silnice III/360 21 Čistá je uvažováno se zpětným zásypem vytěženou zeminou. Trasa vede v komunikaci SÚS PK. Výměna zásypového materiálu pak tedy neodpovídá standardům SÚS PK. V takovém případě se navýší kubatura odvozů, poplatek za skládku atd. Neuvažuje zadavatel o úpravě výkazu výměr??

Odpověď:

Zadavatel v současné době zpracovává odpověď a aktualizuje soupis prací. V návaznosti na časovou náročnost a blížící se termín pro podání nabídek Zadavatel tímto posouvá termín pro podání nabídek takto:

Posun termínu pro podání nabídek:

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace **zadavatel mění** v článku 8 zadávací dokumentace „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ **konec lhůty pro podání nabídek**, který je nově stanoven **do 18. srpna 2022 do 08:00 hodin.**

V Pardubicích dne 11. srpna 2022

za Zadavatele

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

