

Vysvětlení č. 4 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 21. července 2022 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující informace k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 9.8.2022:

Dotaz:

Ve výkazu výměr objektu SO 301 - Dešťová kanalizace v rámci realizace opravy silnice III/360 21 Čistá je uvažováno se zpětným zásypem vytěženou zeminou. Trasa vede v komunikaci SÚS PK. Výměna zásypového materiálu pak tedy neodpovídá standardům SÚS PK. V takovém případě se navýší kubatura odvozů, poplatek za skládku atd. Neuvažuje zadavatel o úpravě výkazu výměr??

Odpověď:

Na základě dotazu došlo k úpravě rozpočtu u objektu SO 301. Upravené položky jsou:

- 15 - pol. 162351103 – změna množství
- 16 - pol. 162751117 – změna množství
- 17 – pol. 162751119 - změna množství
- 18 – pol. 167151111 - změna množství
- 19 – pol. 171201231 - změna množství
- 20 – pol. 171251201 - změna množství
- 22 – pol. 58344197 – nová položka
- 24 – pol. 58344197 – nová položka
- 26 – pol. 58344171 – nová položka

z důvodu změny v zásypu navrhované kanalizace. Pro zásyp nové kanalizace bude použit nakupovaný materiál a ne materiál z výkopu. Vykopaný materiál bude umístěn na skládku.

Zadavatel poskytuje **aktualizovaný soupis prací**.

Současně **Zadavatel upravuje** bod 2.3 Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 32 900 653,61 Kč bez DPH. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta.



V Pardubicích dne 12. srpna 2022

za Zadavatele

.....

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: aktualizovaná Příloha g.b) soupis prací

