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SMLOUVA O DILO &. SMLO-101/1073/200/20/2023
na zhotoveni dila

,Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice, SO 311 prelozka
vodovodu podél podchodu*

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva“) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik®) nasledujici strany:

(A) KAVE Bau s.r.0., sidlo K Doliku 66, 530 02 Pardubice — Nové Jesendéany, IC
24135658, zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
oddil C, vlozka 39441

Bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Cislo uétu: 277430396/0300.

je-li ucastnik platcem DPH, dopini &islo Uctu, ktery je spravcem dané zverejnén zplisobem
umoZznujicim dalkovy pristup dle §109 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Petr Vesely - jednatel

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ladislav KmoS$ek — feditel spole¢nosti

Martin Sokol — vyrobni feditel

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:
Vaclav Kuchta - stavbyvedouci

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a protokolu o pfedani a prevzeti
stavby:

Vaclav Kuchta — stavbyvedouci

Tel: +420 739 572 180, e-mail: kuchta@kavebau.cz

Ladislav Kmos$ek — Feditel spole¢nosti

Tel: +420 739 572 182, e-mail: kmosek@kavebau.cz

(dale jen ,Zhotovitel"),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.
Cislo uctu: 27-1206774399/0800
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupena Ing. Miroslavem Némcem — feditelem

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Miroslav Némec — feditel
Ing. Jifi Synek —jmenovany 1. z&stupce statutarniho organu
Magr. Josef Neumann, LL.M. — jmenovany zastupce statutarniho
organu

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech technickych smlouvy:
Ing. Jifi Synek — naméstek pro vystavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
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Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Osoby opravnéné k provadéni zapisu a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:
Ing. Jifi Synek — ndméstek pro vystavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malét - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skyba — vedouci inZenyrinku, pfispévkovych a
dotacnich programu
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jifi Burian — vedouci Utvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(déle jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na svuj naklad a
nebezpedi, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo prevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice, SO
311 prelozka vodovodu podél podchodu“ (dale jen ,Dilo") dle zpracované Projektové
dokumentace spole¢nosti VDI Projekt s.r.o., K Boti¢i1453/6, 101 00 Praha 10 v€. soupisu
praci.

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
» povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

» povinnost Zhotovitele provadét pribézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

» zajisténi DIR (dopravné inzenyrské rozhodnuti),
e prace budou provadény za uplné dopravni uzavirky,
» projekt a realizace DIO,

» zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

» Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni néklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veskera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a prepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstranovani vad v zaruéni dobé

» Predpoklada se, Ze prfedmét smlouvy bude spolufinancovan ze Statniho fondu

dopravni infrastruktury.

» Stavba bude oznacena dvéma informaénimi plechovymi/plastovymi tabulemi na
podstavcich o rozmérech 2*1 m s textem ,Akce je financovana z prostfedkd Statniho
fondu dopravni infrastruktury — ,,Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice, SO
311 prelozka vodovodu podél podchodu®, tabule bude dale obsahovat logo SFDI,
oznaceni Objednatele (Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje) v€etné jeho loga,
oznaceni Zhotovitele v€etné jeho loga, oznaceni stavbyvedouciho véetné telefonniho
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kontaktu, ozna€eni projektanta v&etné telefonniho kontaktu a pfipadného loga, termin
realizace, oznaceni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,Koordinator BOZP*) vcetné telefonniho kontaktu, oznaceni technického
dozoru investora v&etné telefonniho kontaktu.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za Fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fizeni na vefejnou zakazku malého
rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

4 675 330,28 Ké& (Slovy: Ctyfi miliony Sest set sedmdeséat pét tisic tfi sta tficet korun
Ceskych a dvacet osm haléf) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH ¢ini 981 819,36 K¢ (Slovy: Devét set osmdesat jedna tisic osm set devatenact korun
Ceskych a tficet Sest haléru).

Sazba DPH je 21 %.

Cena vcetné DPH ¢ini 5 657 149,64 K¢& (Slovy: Pét milionu Sest set padesat sedm tisic
jedno sto Ctyficet devét korun Eeskych a Sedesat Ctyfi haléfa).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré naklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zakona
€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a Ucinného ke dni uskute€néni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich danovych dokladd/faktur a kone¢ného darnoveho
dokladu/faktury, které budou mit stanovené ndlezitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

3. Lhuta splatnosti danovych dokladu/faktur je 30 kalendarnich dnd ode dne prokazatelného
doruc€eni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten uCet Zhotovitele, ktery je spradvcem dané zvefejnén zpusobem umozriujicim dalkovy
pristup dle §109 odst. 2 pism. c) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na fakture
uveden jiny UcCet Zhotovitele, nez takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Gcet pouze fakturovanou ¢astku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O
takovémto postupu dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zptsobem umoznujicim dalkovy
pFistup skuteCnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle §109 odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, ze Objednatel je bez dalsiho
opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

6. Danovy doklad — faktura musi obsahovat vSechny nélezZitosti fadného ucetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich pfedpisl, zejména zékona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a dle poZzadavku objednatele

Strana 3 (celkem 14) SOD &. SMLO-101/1073/200/20/2023



S

sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

9.

stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezZitosti, je
objednatel opravnén ji vratit ve Ihité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti. Lhata splatnosti pocina bézet znovu od opétovného
doruceni nalezité doplnéného &i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni dil¢iho danového dokladu/faktury, v€éetné DPH, vznika

dnem podepséni soupisu provedenych praci v rozsahu dil¢iho pInéni dle harmonogramu
realizace dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy obéma smluvnimi stranami. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou diléiho danového dokladu/faktury.
VySe dilciho danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. VySe dil€ich dafiovych dokladi/faktur nepfesahne
90 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé
kone¢ného danovéeho dokladu/faktury.

. Pravo zhotovitele na vystaveni kone€¢ného danového dokladu/faktury vznika az po podpisu

protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pfilohou kone&ného
danového dokladu/faktury bude soupis v§ech uhrazenych danovych dokladi/faktur.

Soucet plateb nesmi po celou dobu platnosti smlouvy pfekrocit smluvni cenu dila.

10. Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované

o

Castky z uctu objednatele.
3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude pfedano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnud od pisemné vyzvy k pfedani
staveniste.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnu od pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 60 kalendarnich dnli od predani stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym
harmonogramem jez tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s predcasnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice, SO 311

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tretim
osobam s pojistnym pInénim ve vysSi nejméné 6 mil. KE&. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnl od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a G€innou pojistnou smlouvu dle predchoziho ¢lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozit Objednateli platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnu od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Zze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni lhata
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Zarucéni doba ¢ini 60 mésictl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zpUsobené c¢innosti zhotovitele zjiS§téné v této
dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel predevS§im odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych pfedpist a postupt, veSkerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpisu.

Zhotovitel dale odpovida za to, Zze celé dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at' uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
jestlize zejména neodpovidéa vysledku uréenému ve smlouveé, U€elu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zaru¢ni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit predmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkl a pokynl objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpist, pokud se na provadény pfedmét dila, jeho
¢asti a prisluSenstvi vztahuiji.

Jakakoliv vada na dile, ktera se vyskytne v prubé&hu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte€ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodlené, nejpozdéji v8ak ve Ihaté 10 pracovnich dnu, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |haté nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mize objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a u8ly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajiStovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych ¢asti dila se z&ruéni doba dila nebo jeho €asti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zji§téné vady
uzivano vubec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz8im nez projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne z&ruéni doby, pficemz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vuci zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a ndhradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakeékoliv ztraty nebo Skody na dile ¢ majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila. Seznam poddodavatelll je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
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v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha predchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate¢né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkam, nebo kdy jejich finanéni a
technicka pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazki ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouzil zhotovitel poddodavatele, ktery nesplfiuje pozadavky tohoto ¢lanku.

4. Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

5. Jakykoliv vy$e uvedeny souhlas objednatele v Zzadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazku, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrZovat zejména vedkeré TP, CSN a bezpe&nostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpec€nosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni dila predevSim veSkeré prace dle
pozadavkl objednatele a Uplné a v€asné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonceni dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a vc&asné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadeéni dila

1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcim umoznit v prabé&hu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkou$eni dila a jakékoliv jeho €asti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykresG a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

2. Do 14 dnu po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvdleni objednatelem stava Planem fFizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvéleny Plan fizeni a kontroly jakosti maze zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkou$ky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Navrh planu Ffizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni Ihaty pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzorkd podléhajicich
zkoudkam nebo kontroldm. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych &i znepfistupfiovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol véetné organiza¢nich opatfeni zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dna.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate€ném predstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zucastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dal§im
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doru¢ena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této Ihaté nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Naklady dodatec¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni dila nebo ¢asti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSend c&ast dila v€etné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou ¢ast dila,
praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
plnéni nebo bezuplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Uprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto €lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nemdze ménit termin dokonceni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve |huté 7 dnl pfislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich v8ech provedenych
zkou$ek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouSkami a kontrolami, v€etné nakladu na opakovani kontrol
nebo zkousek a zabezpec€eni téchto €innosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vc€etné nakladu vyvolanych nahradou &asti zniGenych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v Zadném pripadé nezprostuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky ¢&i za jiné zdvazky podle smlouvy.

Zhotovitel ru¢i za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici u€elu smlouvy a Zze dodavky a dalSi ¢asti tvofici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovidd za pozadovanou jakost a kompletnost dila, za pouzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montéaze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovida za to, Ze predmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, v8eobecné zavaznymi technickymi pfedpisy,
veskerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k €innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a pfevzeti dokonceného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro do¢asné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrzovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekazek. Dale téz uskladni nebo odstrani
jakykoli pfebytecny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpecnymi
nebo rizikovymi odpady nebo materialy bude zhotovitel zachazet dle platnych predpisu.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukon&eni a tyto komunikace udrzovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v prabéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné& nedohodne na
jiné Inaté.

Zhotovitel odpovida za to, Zze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organu statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatell v souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a
predpisy, vCetné zakonl a predpist tykajicich se bezpelnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouzivat, viditeIné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sve firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.
Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veskeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpedit
jejich uskladnéni a néslednou likvidaci na vlastni naklady. Zpusob likvidace €i nalozeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zpasobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zplsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancu, vcetné
zameéstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomuckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Zze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrzovat platné predpisy

bezpec€nosti prace a predpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skon€eni pracovni ¢innosti, v€éetné

zavérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpec¢nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Gdaje
dulezité pro plnéni smlouvy, zvlasté udaje o ¢asovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mize k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahdjenim praci na stavenisti vypracuje a pfeda objednateli plan
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni; musi byt
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rovnéz pfizplsoben skute€nému stavu a podstatnym zmé&nam béhem realizace stavby.
Bé&hem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

1.V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

2. 'V pfipadé poruseni povinnosti dle €l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

3. V pripadé zadrZeni zaméstnance zhotovitele, v€etné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu ¢i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze staveni$té a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy takto zjiStény
pfipad. Za timto Ucelem je objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnanct zhotovitele, véetné zaméstnancl jeho poddodavateld.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, muze objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapoc€aty kalendarni den prodleni.

5. Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na G&et objednatele do 17 dnd po
obdrZeni vyuc¢tovani smiuvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfFipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vuci neuhrazené kupni cenné.

6. Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéen narok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu S8kody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili objednateli, jakoz i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, véetné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruseni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skute€nou a usly zisk.

7. Opravnénost naroku na smiuvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi dkony ze
strany objednatele.

8. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN &i jinych norem a predpisd, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

9. Pokud si to dokon&eni nebo uvedeni dila nebo jeho €asti do souladu se smlouvou bude
vyZzadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu pozadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ihaté stanovené objednatelem neucini,
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10.

budou soucasti nakladl, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castecné Ci
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho ¢asti.

Bude-li objednateli ze strany organt €innych v oblasti zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organu statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakon( a predpist, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srazkou z
pohledavky zhotovitele vic&i objednateli. V pfipadé, ze uloZzenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapoc¢tenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnd od obdrzeni oznameni o vySi sankce a vyzvé k uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mizZe od smlouvy odstoupit pro podstatné porusSeni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na ndhradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

» Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu Uplné nebo
castecné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

» | pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkou$ek dila nebo jeho &asti;

» Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zpuisobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci i jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

» Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnu s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

» Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

» Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry & zavazné porusil
technologickou kazen;

» Zhotovitel neobstaravd, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

» Zhotovitel je v insolvenénim fizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynu.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sam nebo prostiednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny néklady prevySujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokoncenim nebo
uvedenim dila ¢i jeho ¢asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na Ucet objednatele
do 30 dnu po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadég, ze

se objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na predmét dila do 6 mésict od
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2.

podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto pfipadé mize vyhradné pfed protokolarnim
predanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznikd zadné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze nebude mit financni
prostfedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym poru$enim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnu s Uhradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
predmétu dila obohatil.

V pripadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma& zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné ¢€&sti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaseni Zhotovitele o
integrité, které je soucCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukéaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dnu
po nabyti Gc&innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajistény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skute€nosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendafnich dnd od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi finanénich prostfedkl na pfedmét Dila.

Pro ucely pInéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nasledujicich podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani stavenisté;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi sou€ast smlouvy. Je-li to Zadouci pro Fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav vcetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systému a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
predanim stavenisté posouva i termin pro dokonéeni a pfedani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
pfedmétu dila. Dikazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti pfedmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.
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4.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélkl a
doSlo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté pInéni.

O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o prfedani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé smluvni strany. V okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obéma smluvnimi stranami se dilo povazuje za dokon€ené. Soucésti protokolu o pfedani
a prevzeti dila bude i dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila prevzit, nebot pfi prevzeti zjistil, ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o predani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena davody odmitnuti prevzeti do protokolu.

Splnéni pozadavkl obecné zdvaznych pfedpist a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho Casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladl potfebnych k Fadnému provozovani dila
nejpozdéji v ramci pfedani a prevzeti dila.

10.Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez prfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapoc€ist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zpUsobild k zapocteni.
Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je va&i Objednateli uc¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
ucinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleénym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spole¢ny zéjem byl ohrozZen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 Obcganského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Davérné informace tfretim osobam. Zhotovitel nesmi Davérné informace pouzit pro
jakykoli Ucel, kterym nema byt dosazeno UcCelu této Smlouvy. Zavazek duvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruseni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni lhity pro plnéni jakéhokoli zadvazku &i ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu &i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, ukonu ¢&i pravniho jednani. Neuplatnéni &i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.
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9. Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu ujmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Ujma zpusobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se timto vzdava svého prava doméhat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Ob&anského zakoniku.

11. Zavérecna ustanoveni

1. Objednatel preda Zhotoviteli prisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze =zajiSténi zavazkd ztéto Smlouvy nezanika
odstoupenim od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

3. Nasleduijici prilohy tvori nedilnou soucast této Smlouvy:

» Priloha €. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Priloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér

» P¥iloha €. 3 - Harmonogram realizace dila

« Priloha & 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni pieneseni dafové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH

» Priloha €. 5 — Seznam poddodavateltl (neobsazeno).

4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.
Uc&innosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru smluv.

5. Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

6. Smluvni strany berou na védomi, Ze v souladu se smlouvou o poskytnuti finan¢nich
prostfedkd z rozpoctu Statniho fondu dopravni infrastruktury nalezi Statnimu fondu
dopravni infrastruktury pravo na zajisStovani veskerych podkladd a udaju nutnych pro
kontrolu hospodarného, uc€elného a efektivniho naklddani s ucelové poskytnutymi
finan€nimi prostfedky u Zhotovitele.

7. Neplatnost, nedcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, a€innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, ma vzdy pfednost text Smlouvy.

8. Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
Cislovanych dodatkd, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz kazda strana obdrzi jeji
elektronicky original.
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Pardubice dne:

Za Objednatele:

|ng_ Digitalné podepsal
Ing. Miroslav

Miroslav  némec
. Datum; 2023.04.26
Nemec 07:15:59 +02'00'

Ing. Miroslav Némec
feditel
Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne:

Za Zhotovitele:

P Digitalné
t depsal Pet
€U podepsalper
s Datum:
Ve S e I y 2023.04.26

11:10:17 +02'00"

Petr Vesely
jednatel
KAVE Bau s.r.o.
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XC 4 Soupis praci

Stavba: 006_2023 - Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice, SO 311

Sestava 1.1

prelozka vodovodu podél podchodu

24. 4. 2023
8:48

Stavba: 006 2023 - Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice, SO 311 pielozka vodovodu podél podchodu

Celkova cena: 4 675 330,28 K¢

Znacka Nazev JC Mnozstvi | M) | Cena [K¢]
Objekt: SO 311 - Prelozka vodovodu podél podchodu 4 675 330,28
014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) 280,00 79,404 T 22 233,12
02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU 5 000,00 1,000 KUS 5 000,00
02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU 3500,00 15,000 KUS 52 500,00
02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI 15 000,00 1,000 KPL 15 000,00
02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI 40 000,00 1,000 KPL 40 000,00
02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE 20 000,00 1,000 KPL 20 000,00
03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIiZENi, PROVOZ, DEMONTAZ 65 000,00 1,000 KPL 65 000,00
03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 30 000,00 1,000 KPL 30 000,00
03770 PREPOJENI POTRUBI V PRIPADE HAVARIE 30 000,00 1,000 KPL 30 000,00
11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN 43,00 2896,000 HOD 124 528,00
131838 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM 917,00 161,270 M3 147 884,59
132838 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM 1 480,00 25,740 M3 38 095,20
17481A ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU, SD 0/63 MM 1 285,00 161,960 M3 208 118,60
17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU 1 020,00 7,733 M3 7 887,66
21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM 320,00 12,000 M 3 840,00

STENY ZAPAZENE Z KOVOVYCH DILCO DOCASNE (PLOCHA), KLUZNICOVE,
23217AR PAZNICE APOD. DLE DLE TECHNOLOGICKEHO POSTUPU A NAVRHU 1 450,00 155,320 M2 225 214,00
ZHOTOVITELE , . . o
BT e o er A ShGTouee om0 w2 11027720
45132A PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C20/25 4 040,00 0,750 M3 3 030,00
45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO 956,00 1,620 M3 1548,72
45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO 956,00 1,848 M3 1 766,69
87344AR POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 250MM 2 680,00 168,500 451 580,00
873463AR $<E)g5ﬁgiuz)gﬁus PLAST TLAK SVAR DN DO 400MM BEZVYKOPOVOU 10 752,50 158,000 M 1 698 895,00
87834AR EQS#&J&;LAST TRUB DN DO 250MM DO CHRANICKY, RiZENYM 2 737,00 158,000 M 432 446,00
891126 SOUPATKA DN DO 80MM 8 376,00 1,000 KUS 8 376,00
891144 SOUPATKA DN DO 250MM 58 545,00 2,000 KUS 117 090,00
89311 SACHTY ARMATUR Z BETON DiLCU 249 500,00 1,000 KUS 249 500,00
89311 NAPOJENi POTRUBI DO AS 87 400,00 2,000 KUS 174 800,00
89914 SACHTOVE BETONOVE SKRUZE SAMOSTATNE 2 470,00 6,000 KUS 14 820,00
899651 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 300MM 122,00 168,500 M 20 557,00
89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 300MM 145,00 168,500 M 24 432,50
899901 SLOUPEK VODARENSKY 1 690,00 7,000 KUS 11 830,00
899901 SIGNALIZACNI vODIC 65,00 180,000 M 11 700,00
899901 MONTAZNI VLOZKA DN 150 32 150,00 1,000 KUS 32 150,00
899901 VYSTRAZNA FOLIE 22,00 15,000 M 330,00
899901.5  MONTAZ VODOMERU 1350,00 1,000 KUS 1350,00
899901.6  OSTATNi VODARENSKY MATERIAL DLE KLADECSKEHO SCHEMATU 273 550,00 1,000 KUS 273 550,00
Celkem: 4 675 330,28

www.XC4.cz Stranalzl




Denni harmonogram provedeni dila

Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice, SO 311 prelozka vodovodu podél podchodu

Kalendarni dny 1/2|3(4(5(6|7|8]9]|10/11|12|13[14(15( 16|17|18|19|20|21(22(23(24(25(26|27|28|29|30| 1| 2|3 |4(5(6|7|8|9]10|11|12|13|14(15(16(17[18|19]|20|21)|22|23|24|25|26(27(28(29|30

Popis Zac. Konec

Predani a prevzeti stavenisté

Zahajeni stavebnich praci

SO 311 - Pielozka vodovodu podél podchodu

Ostatni a vedlej$i naklady

Ukonceni a prevzeti dila 60 kal.dnt

Zarucni doba na provedené dilo: 60 mésict

V Pardubicich dne 24.04.2023
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) Sprava a udrzba silnic nomtit

Pardubického kraje -

Priloha ¢.4

Cestné prohlaseni

ve véci prenesené danové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozd¢jsich predpist (ddle jen zdkon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni)
KAVE Bau s.r.o.

Poskytované plnéni (ndzev akce): Napojeni silnice II/322 na D35 MUK
Dasice, SO 311 pi‘elozka vodovodu podél
podchodu

ProhlaSujeme, Ze ptijaté plnéni bude pouZito vyluéné pro ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem dané, popiipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinnd k dani (neni
pouzivano k ekonomické cinnosti). Ve smyslu Informace Generdlniho finan¢niho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovéan reZim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH.

Datum:
, Digitalné podepsal
Razitko: Pet r Petr Vesely
s Datum: 2023.04.26
Vese Iy 11:10:49 +02'00"
Za Spréavu a udrzbu silnic Pardubického kraje: . Digitaln& podepsal
Ing' eroslav Ing. Miroslav Némec
Némec Datum: 2023.04.26

07:16:49 +02'00'
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Organizace je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, viozee Cislo 162.
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