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A.1 Identifikační údaje stavby 

A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Modernizace silnice II/312 České Libchavy - 

Žamberk 
 
Místo stavby: silnice II/312 ev. km 12,087 – 20,500 
 
Katastrální území: České Libchavy (622630); Hejnice u Žamberka 

(638200); Dlouhoňovice (794392); Žamberk 
(794368); Česká Rybná u Žamberka (621676) 

 
Obec České Libchavy, Hejnice, Dlouhoňovice, Žamberk 
 
Obecný stavební úřad  
pro vydání ÚR MěÚ Žamberk (stanovený KÚ Pardubického kraje  

dopisem č.j. KrÚ-84508/2019/OMSŘI/Kš-urč.) 
 
Obec s rozšířenou  
působností Ústí nad Orlicí a Žamberk 
 
Kraj: Pardubický 
 
Předmět dokumentace: Stavba dopravní infrastruktury (silnice a místní 

komunikace) 
Změna dokončené stavby a u umísťovaných 
objektů nová stavba nebo rozšíření stávající 
stavby 
Trvalá stavba  

   

A.1.2 Údaje o žadateli (stavebníkovi) 
 
Stavebník: Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
IČ:    708 92 822  
DIČ: CZ70892822 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., 
hejtmanem 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Generální projektant:  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. 

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jan Fiala  
  ČKAIT: 0601877 
  fiala@sirivan.cz ; +420 737 909 125 
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Odpovědný projektant: Ing. Ivan Šír 
  ČKAIT: 0600809 
  sir@sirivan.cz ; +420 603 181 473 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
Stavba je členěna na následující stavební objekty. 
 
 Objekty přípravy staveniště 
SO 001 Příprava území 
 
 Objekty pozemních komunikací 
SO 101 Modernizace silnice II/312 v úseku km 12,087 - 13,430 
SO 102 Modernizace silnice II/312 v úseku km 13,430 - 15,380 
SO 103 Bezpečnostní opatření na vjezdu do obce v km 15,380 - 15,520 
SO 104 Modernizace silnice II/312 v úseku km 15,520 - 16,771 
SO 105 Modernizace silnice II/312 v úseku km 16,771 - 19,370 
SO 106 Modernizace silnice II/312 v úseku km 19,370 - 20,500 
SO 111 Zastávkové zálivy zastávky Hejnice, Kučerův kopec 
SO 112 Zastávkový záliv zastávky Žamberk, u žel. přejezdu 
SO 121 Vyvolané úpravy III/31014 
SO 122 Vyvolané úpravy III/3128 
SO 125 Vyvolané úpravy MK, ÚK a sjezdů km 12,087 - 13,430 
SO 126 Vyvolané úpravy MK, ÚK a sjezdů km 13,430 - 15,380 
SO 127 Vyvolané úpravy MK, ÚK a sjezdů km 15,380 - 16,771 
SO 128 Vyvolané úpravy MK, ÚK a sjezdů km 16,771 - 19,370 
SO 129 Vyvolané úpravy MK, ÚK a sjezdů km 19,370 - 20,500 
SO 131 Vyvolané úpravy chodníků v km 12,145 - 12,165 (České 

Libchavy) 
SO 132 Vyvolané úpravy chodníků v km 15,940 - 16,370 (Hejnice) 
SO 133 Vyvolané úpravy chodníků v km 19,520 - 19,885 (Dlouhoňovice) 
SO 141 Nástupiště zastávky České Libchavy, u mostu 
SO 142 Nástupiště zastávky Hejnice, dol. 
SO 143 Nástupiště zastávky Hejnice, hor. 
SO 144 Nástupiště zastávky Hejnice, Kučerův kopec 
SO 145 Nástupiště zastávky Dlouhoňovice, vlevo 
SO 146 Nástupiště zastávky Žamberk, u žel. přejezdu 
SO 190 Trvalé dopravní značení  
 
 Vodohospodářské objekty 
SO 301 Rekonstrukce odvodnění PK v úseku km 12,087 - 13,430 
SO 302 Rekonstrukce odvodnění PK v úseku km 15,520 - 16,771 
SO 303 Rekonstrukce odvodnění PK v úseku km 19,400- 20,500 
 
 Elektro a sdělovací objekty 
SO 432 Vyvolané úpravy veřejného osvětlení Hejnice 
 
 Objekty úpravy území 
SO 801 Inventarizace dřevin a sadové úpravy 
 
 Provizorní objekty 
SO 901 Dopravně - inženýrská opatření 
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SO 902 Pomocné dopravní stavby a opatření 
 
Kurzívou uvedené objekty nejsou součástí aktuálního územního řízení. 
Stavba nemá provozní soubory. 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

A.3.1 Základní podklady 
(1) Zadávací podmínky zadané objednatelem dokumentace 
(2) Smlouva o dílo č. SMLO-79/1073/OST/20/2018 

 

A.3.2 Geotechnické a diagnostické podklady 
(3) Databáze geologicky dokumentovaných objektů ČR 
(4) Zpráva – „Přípravná dokumentace stavby přivaděče R35“ – průzkum 

konstrukce vozovky  silnice II/312 úsek : České Libchavy – Žamberk. DSP 
a.s., 04/2014 

(5) Diagnostický průzkum pomocí technologie GPR a FWD „Zaměření úseků 
stavby přivaděče R35“, Roadscanners Central Europe s.r.o., 2014 

(6) Inženýrsko-geologický průzkum "České Libchavy - Žamberk", číslo úkolu 
15/29, Mgr. Luděk Žabka, Liberec, květen 2015 

(7) Diagnostický průzkum konstrukce a podloží vozovky a stanovení PAU silnice 
II/312 České Libchavy – Žamberk, srpen / září 2020 
 

A.3.3 Geodetické podklady 
(8) Katastrální mapy a informace o parcelách katastru nemovitostí 
(9) Mapy 1:10000, 1:50000 
(10) Geodetické zaměření mapového podkladu – GEOVAP spol. s r.o., 2015 
(11) Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich 

správci 
 

A.3.4 Ostatní podklady 
(12) Prohlídka místa stavby zpracovatelem 
(13) Údaje katastru nemovitostí 
(14) Projednání s orgány státní správy 
(15) Platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy a vzorové listy 
(16) Jednání a výrobní výbory  
 
 
 
 
V Hradci Králové   05/2021         Michal Hybner 
 
 

  
 


