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B.1
B.1.1

B.1.1.1

B.1.1.2

B.1.1.3

B.1.1.4

B.1.2

B.1.2.1

Popis uzemi stavby

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Charakteristika stavebniho pozemku

Prostor stavenisté je pomérné Clenity.

Reseny Usek zadina na hranici kfizovatky s /14 v obci Ceské Libchavy. Trasa
prochazi zastavénym uzemim obce a mirné stoupa az k jejimu konci. Nasleduje
usek mezi obcemi Ceské Libchavy a Hejnice, kde trasa je trasa vedena v odfezu,
prochazi prfevazné lesem a stale mirné stoupda. Nasleduje prijezdni Usek obci
Hejnice, kde je komunikace vedena skrz zastavéné uUzemi v soubéhu
s Libchavskym potokem. Od kfizovatky s 111/3128 za obci Hejnice je komunikace
vedena na nizkém naspu a stoupa na ,Kuc€erlv kopec®, kde je nejvy$Si misto
feSené stavby. Znéj potom klesa smérem do obce Dlouhonovice. V obci
Dlouhoriovice je trasa vedena zastavbou az ke stavajicimu uroviiovému kfizeni
s drahou (pfejezd P4056), za kterym v kfizovatce s ulici Nadrazni stavba kondci.

Zastavéné uzemi a nezastavéné Uzemi

Prevazna ¢ast zaméru se nachazi v nezastavéném uUzemi. V zastavéném uUzemi
jsou pouze prujezdni useky silnice 11/312

v obci Ceské Libchavy km 12,087 — 13,180 1093 m
v obci Hejnice km 15,165 — 16,760 1595 m
v obci Dlouhonovice km 19,510 — 19,980 470 m
ve mésté Zamberk km 19,980 — 20,500 520 m
Celkem v zastavéném uzemi 3678 m

Soulad navrhované stavby s charakterem uzemi
Jedna se o modernizaci jiz stavajici stavby (komunikace) v Uzemi v jeji stavajici
trase. stavba je tak v souladu s charakterem uzemi.

Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi
Oblast zaméru a pfedmétny usek silnice 11/312 je aktualné vyuzivan jako pfima
spojnice soubé&znych silnic 1/11 a 1/14 a jako dopravni propojeni centralni oblasti
Pardubického kraje s Orlickymi horami.

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, konkrétné o silnici Il. tfidy.
Zpusob vyuziti Gzemi (prostoru stavby) se neméni. Dojde k modernizaci

silnice 11/312 v predmétném useku v
cetné jejich soucasti a prisluSenstvi.

Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a
ukoly uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné
planovaci dokumentaci

Soulady s UP obci
VSechny obce v rozsahu stavby maji zpracovany uzemni plan.

-3-
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B.1.2.1.1 Ceské Libchavy

Stavba probéhne v Useku km 12,087 — 14,100 v k.U. Libchavy ve stavajici trase a
stavajicim uspofadani v plochach DS.

Zpracovany zamér je v plochach a trase stavajici komunikace a neni v rozporu
s Uzemnim planem.

B.1.2.1.2 Hejnice

Stavba probéhne v useku km 14,100 — 17,900 ve stavajici trase a stavajicim
usporadani v plochach DS.

V misté rozSifeni pro vjezdovou branu vkm 15,380 — 15,520 se komunikace
rozsSifuje do plochy BV, kde dle textové ¢asti UP Hejnice je pfipustné vyuziti mimo
jiné:

- Silnice, mistni a ucelové komunikace

V misté zalivu a nastupisté zastavky v km 16,600 se stavba rozsifuje do plochy
OS, kde dle textové ¢asti UP Hejnice je pfipustné vyuziti mimo jiné:
- silnice, mistni a ucelove komunikace, komunikace pro pési

V misté zalivu a nastupisté zastavky v km 17,500 vpravo se stavba rozsifuje do
plochy NL, kde dle textové Casti UP Hejnice je pfipustné vyuziti mimo jiné:
- silnice, mistni a ucelove komunikace, komunikace pro pési

Zpracovany zamér je prevazné v plochach a trase stavajici komunikace a v misté
rozSifeni neni v rozporu s Uzemnim planem.

B.1.2.1.3 Ceska Rybné

V misté zalivu a nastupisté zastavky v km 17,500 vpravo se stavba rozSifuje do
plochy DS a NSZ, kde dle textové &asti UP Ceska Rybna je pFipustné vyuZiti
mimo jiné:

- silnice, mistni a ucelove komunikace, komunikace pro pési

Zpracovany zameér je prevazné v plochach a trase stavajici komunikace a v misté
rozSifeni neni v rozporu s Uzemnim planem.

B.1.2.1.4 Dlouhoriovice

Stavba probéhne v useku km 17,900 — 19,970 ve stavajici trase a stavajicim
uspofadani v plochach DS.

V misté rozSifeni pro vsakovaci zarizeni v km 19,900 se komunikace rozSifuje do
plochy NZ, kde dle textové ¢asti UP Dlouhoriovice je pFipustné vyuziti mimo jiné:

- Silnice, mistni a ucelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pési
Zpracovany zamér je prevazné v plochach a trase stavajici komunikace a v misté
rozSifeni neni v rozporu s Uzemnim planem.

B.1.2.1.5 Zamberk

Stavba probéhne v useku km 19,970 — 20,500 ve stavajici trase a stavajicim
usporadani v plochach DS.

V misté rozSifeni pro zalivy a nastupisté vkm 20,340 vpravo km 20,380 se
komunikace rozsifuje do plochy VL, kde dle textové ¢asti UP Zamberk je
pFipustné vyuziti mimo jiné:
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B.1.2.2

B.1.2.3

B.1.3

B.1.4

B.1.4.1

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu
feSeného uzemi (vCetné Zelezniéni viecky)

Vydana uzemné planovaci dokumentace
VSechny obce maji zpracovany Uzemni plan.

Verejné prospésna stavba
Dle § 17 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisu, se v FeSeném pripadé silnice, véetné jejich soucasti,
prisluSenstvi a staveb souvisejicich jedna o stavbu verejné prospésnou.

Z vyse uvedeného dlivodu se pro potiebu navazujicich Fizeni (Gzemni Fizeni,
spolecné Fizeni, tzemni souhlas, spoleéné oznameni zaméru, ohlaseni a
stavebni Fizeni), souhlas vlastnika pozemku nebo stavby dle § 184a odst. 3
zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni

zakon), ve znéni pozdéjSich predpisti, nedoklada.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuzivani tzemi
Vyjimky nejsou.

Informace o tom, zda a v jakych ¢&astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

DRAZNi URAD

p. zn.: MP-SOP0780/20-2/F1 V Praze dne 15. dubna 2020
C.j.. DUCR-20067/20/F1

Drazni ufad jako drazni spravni ufad podle § 54 odst. 1 zakona €. 266/1994 Sb.,
o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen “zakon“) vydava souhlasné
zavazné stanovisko pro ucely umisténi, povoleni, ohlaseni stavby k.u.
Zamberk “Modernizace silnice 11/312 Ceské Libchavy - Zamberk*

Stavebni upravy pozemni komunikace /312 jsou navrzeny z &asti v obvodu
drahy a ochranném pasmu drahy Zeleznic¢ni traté Chlumec nad Cidlinou - Lichkov
v Zzkm 82,396 uprava povrchu bezprostiedné navazuje na konstrukci zelezni¢niho
pfejezdu P4056 (oboustranné). Stavba se nachazi na pozemku parc. ¢. 3886/1;
3869/1; 3870 a dalsi v k.U. Zamberk.

Souhlasné stanovisko vydava Drazni ufad za téchto podminek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pfedloZzené Draznimu
Ufadu. Pfipadné zmény této dokumentace je stavebnik povinen pfedem projednat
s Draznim ufadem.

2. Stavbou nesmi byt nepfiznivé ovlivnény drazni objekty a zafizeni.

3. Na stavbé nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by
mohly vést k zaméné s draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz drahy.

4. Pfi provadéni stavby nesmi byt ohrozena bezpec€nost a plynulost zeleznicniho
provozu. Veskeré kroky pfi provadéni stavby v obvodu drahy - tj. harmonogram
praci, nutna ochranna opatfeni, pfipadné vyluky koleji, apod. je tfeba fadné v
predstihu projednat s vlastnikem a provozovatelem drahy.
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B.1.4.2

B.1.5

5. Stavebnik je povinen pisemné oznamit Draznimu uUfadu termin zahajeni vySe
uvedené stavby.

6. Po ukonceni stavby pozada stavebnik o vydani zavazného stanoviska ke
kolaudaci, ktery Drazni ufad vydava podle § 7 odst. 3 zakona.

7. Stavebni €innost nesmi omezovat rozhledové poméry na Zelezni¢nim prejezdu
P4056 pfes pozemni komunikaci 11/312, ani nesmi byt porusena jejich bezpecna
funkce. Pracovni ¢innosti v nebezpecném pasmu vySe uvedenych prejezdl bude
provadéna pod dohledem, pracovnika provozovatele drahy.

Podminky zavazného stanoviska jsou zapracovany v koordinacni situaci

Hasi¢sky zachranny sbor

DC. j.: HSPA-35-707/2019 V Usti nad Orlici dne 29. listopadu 2019
Nazev stavby : Modernizace silnice 11/312 Ceské Libchavy - Zamberk

Hasiésky zachranny sbor Pardubického kraje, Gzemni odbor Usti nad Orlici (dale
jen HZS Pardubického kraje) jako vécné a mistné pfisluSny dotéeny organ na
useku pozarni ochrany dle ustanoveni § 7 odst. 4 zakona &.320/2015 Sb. o
Hasi¢ském zachranném sboru Ceské republiky a o zmé&né& nékterych zakon(
(zakon o hasi¢ském zachranném sboru), ve znéni zakona ¢&. 183/2017 Sb., a dle
ustanoveni § 26 odst. 2 pism. b) a ustanoveni § 31 odst. 1 pism. b) zakona ¢.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,.zakon
0 pozarni ochrané®), posoudil v rozsahu nize uvedenych podkladl vySe uvedenou
dokumentaci pfedloZzenou dne 28. listopadu 2019 a vydava kni v souladu s
ustanovenim § 31 odst. 3 zdkona o pozarni ochrané a dale dle ustanoveni § 149
odst. 1 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpis,
souhlasné zavazné stanovisko.

Posouzenim predloZzené dokumentace dle ustanoveni § 46 odst.| vyhlaSky
€.246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) ve znéni vyhlasky ¢.221/2014
Sb. v rozsahu vySe uvedenych podkladd dospél HZS Pardubického kraje k
zavéru, ze pozarné bezpelnostni feSeni spliuje obsahové nalezitosti dle
ustanoveni § 41 vyhlasky o pozarni prevenci. Z obsahu posouzeného pozarné
bezpeCnostniho feSeni vyplyva, Ze jsou splnény technické podminky pozarni
ochrany kladené na danou stavbu vyhlaskou €.23/2008 Sb., o ve znéni vyhlasky
¢.268/2011 Sb.

Ve stanovisku nejsou podminky na zapracovani.

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v
Pardubicich

KHSPA 10573/2020/HOK-UO Ing.Seidlova/465676461

Po zhodnoceni souladu predlozené Zzadosti s pozadavky predpisu v oblasti
ochrany verejného zdravi vydava KHS v souladu s § 149 odst. 1 zakona &.
500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl, toto zavazné
stanovisko:

S projektovou dokumentaci pro uzemni fizeni stavby ,Modernizace silnice 11/312
Ceské Libchavy - Zamberksouhlasi.

V souladu s § 77 odst. 1 véta tfeti zakona o ochrané vefejného zdravi a § 4 odst.
6 stavebniho zakona vaze KHS souhlas na splnéni takto stanovenych podminek:
1. V dokumentaci pro stavebni Ffizeni budou popsana dopravné-inZzenyrska
opatfeni -popis objizdnych tras pro jednotlivé etapy a délka jejich trvani.

-6-
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B.1.5.1

2. Soucasti dokumentace pro stavebni Fizeni bude aktualizovana hlukova studie,
ktera bude doplnéna o udaj o pfedpokladaném sniZeni hluénosti po poloZeni
tichého povrchu, o vypoc€et hlunosti bez protihlukového opatfeni a jeho
porovnani se stavem po realizaci stavby.

3. V pfipadé, Ze objizdné trasy pro tézka vozidla v urcité etapé vystavby povedou
pfes komunikace lll. tfidy a mistni komunikace prochazejici obytnou zastavbou,
bude aktualizovana hlukova studie doplnéna o vypocet hluku pro chranéné
venkovni prostory staveb podél téchto komunikaci pro objizdné trasy.

Ve stanovisku jsou podminky do dalSiho stupné PD.

KRAJSKY URAD Pardubického kraje

odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi

NaSe znacka:  84484/2019/0ZPZ/Le

V pfedmétné véci vydava Krajsky ufad Pardubického kraje jako organ pfislusny
dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona toto stanovisko:

Predlozeny zamér nemlize mit vyznamny vliv na vymezené ptaci oblasti ani
na evropsky vyznamné lokality.

Pfredmétem zaméru je modernizace silnice 11/312 Ceské Libchavy - Zamberk.
Zajmové uzemi je situovano tak, ze nebude dotlena Zadna ptali oblast ani
evropsky vyznamna lokalita.

Ve stanovisku nejsou podminky na zapracovani.

92PZ - oddéleni integrované prevence
Cislo jednaci: KrU 85681/2019/0ZPZ2/PP

Organ posuzovani vlivd na zivotni prostredi

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zzivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi),
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon®), v ust. § 1 odst. 2 zakona stanovi,
Ze posuzovani vliva na zivotni prostfedi podléhaji zaméry, jejichZ provedeni by
mohlo zavazné ovlivnit zZivotni prostiedi. VySe uvedeny zamér ,Modernizace
silnice 11/312 Ceské Libchavy - Zamberk®, neni zamérem podle § 3 pism. a)
zakona, protoZe neni uveden v pfiloze €. 1 k zakonu a na jeho posuzovani se
nevztahuji ustanoveni zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi. PFislusny
ufad neni dotéenym organem v navazujicich spravnich fizenich.

Organ ochrany zemédélského pudniho fondu

Z hlediska zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, v
platném znéni (dale jen zakon), neni proti zaméru namitek.

Budou-li dotéeny pozemky nalezejici do zemédélského pudniho fondu o vymére
do 1 ha, je pfislusSnym organem k posouzeni odnéti pfislusny obecni ufad obce s
roz§ifenou pusobnosti. Souc¢asti Zadosti jsou stanoveny § 9 odst. 6 zakona.
Vyjadfeni k navrhu trasy dle ustanoveni § 7 zakona je v tomto pfipadé v
pusobnosti pfislusného obecniho ufadu obce s rozSifenou pusobnosti [§ 15 pism.
i) zakonal.

Organ ochrany pfirody

Z hlediska zajm0 svéfenych dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, v platném znéni (dale jen zakon), do pusobnosti Krajského ufadu
Pardubického kraje, organu ochrany pfirody a krajiny (dale téz OOP), tj. zvlasté
chranéna uzemi (pfirodni rezervace, pfirodni pamatky), zvlasté chranéné druhy
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zivoCichG a rostlin, regionalni Uzemni systém ekologické stability, evropsky
vyznamné lokality, ptaci oblasti, uvadi nasledujici:

Zamér je dle nazoru organu ochrany pfirody mozné chapat jako takovy, ktery
nebude mit vyznamny negativni vliv na své okoli (jedna se de facto rekonstrukci
silnice, kdy mistné dojde k jejimu rozsifent).

Zamérem nebudou dotlena zadna zvlasté chranéné Gzemi (pfirodni rezervace,
pfirodni pamatka) ani zadné lokality soustavy NATURA 2000 (evropsky
vyznamna lokality ani ptaci oblasti). Obdobné pak nebude dle nazoru OOP
dotéen stavajici systém regionalniho systému ekologické stability.

Organ ochrany pfirody se vS8ak nemuze vyjadfit k moznému dotéeni zviasté
chranénych druhl Zivocichl. PredloZzena dokumentace neobsahuje hodnoceni
vlivu zaméru na chranéné zajmy ochrany pfirody (€i obdobnou studii), ze které by
bylo zfejmé, zda se v misté realizace zaméru vyskytuji & nevyskytuji néjaké
zvlasté chranéné druhy ZzivocichG ¢&i rostlin. Obdobné je pak z podané
dokumentace zifejmé, Ze ma dojit ke kaceni dfevin (rostoucich mimo les), avSak
neni z ni zifejmé, jakého rozsahu ma kaceni dievin byt (pfitom stromy &i kfoviny
byvaji velmi ¢asto hostiteli celé fady zvlasté chranénych druha zivocichl). Dle
nazoru OOP neni v této situaci mozné vyhodnotit potencionalni vliv stavby na
zvlasté chranéné druhy Zivocichu &i rostlin.

Organ statni spravy lesu

Z hlediska zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopInéni nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, neni proti zaméru namitek.

Odhad zabort dle dodate¢né dolozenych podkladu:

dogasny zabor PUPFL (pozemk( uréenych k pinéni funkci lesa) - k.u.: Ceské
Libchavy 46 m2, k.0.: Dlouhoriovice 607 m2, k.u.: Hejnice u Zamberka 3378 m2
trvaly zabor PUPFL - k.u.: Dlouhofiovice 17 m2, k.U.: Hejnice u Zamberka 460 m2
Vlastni vydani stanoviska k zaméru, kterym maji byt pfimo dotéeny PUPFL do 1
ha vyméry nebo kterym ma byt dot€eno ochranného pasma lesa do 50 m od
okraje lesa, je v kompetenci mistné pfislusného obecniho Ufadu obce s
rozSifenou plsobnosti. Toto stanovisko je nutné pro vydani uzemniho fizeni,
popf. stavebniho povoleni. Vzhledem k vySe uvedenému poZadujeme v dalSich
etapach realizace zaméru, aby pfislusné projektové dokumentace obsahovaly
pozadované Udaje, na zakladé kterych by pak vécné pfislusny organ statni
spravy mohl stanovisko k zaméru vydat.

Z predlozenych materialu vyplyva, Zze zamér ,Modernizace silnice 11/312 Ceské
Libchavy - Zamberk® se nedotyka dalSich zajmu na ochranu zivotniho prostfedi,
které jsou v kompetenci zdejSiho odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi.

Ve stanovisku jsou podminky do dalSiho stupné PD.

ODSH - oddéleni silniéniho hospodarstvi a dopravni obsluznosti

Krajsky ufad Pardubického kraje v Pardubicich odbor dopravy a silniéniho
hospodafstvi jako organ, ktery uplatiiuje zavazné stanovisko v uzemnim fizeni z
hlediska feSeni silnic II. a lll. tfidy podle § 40 odst. 3 pism. f) zakona o pozemnich
komunikacich Vam sdéluje, ze s vydanim uzemniho rozhodnuti pro pfedmétnou
stavbu s o u h | a si za pfedpokladu, Ze budou respektovany nasledujici
podminky:

- Ke spravnimu Fizeni bude ziskano stanovisko Policie CR dopravniho
inspektoratu Usti nad Orlici, dle ust. § 16 odst. 2 zdkona o pozemnich
komunikacich, jakozto dotéeného organu pfislusného k uplatnéni stanoviska k
zajisténi bezpe€nosti a plynulosti provozu na pozemni komunikaci.

-8-
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- Ke spravnimu fizeni je nutné ziskat vyjadfeni vlastnika silnic Il. a lll. tfidy,
kterym je Pardubicky kraj, zastoupeny ve vécech technickych Spravou a udrzbou
silnic Pardubického kraje.

- Stavba se nachazi na uzemi dvou obecnich ufadu s rozSifenou plUsobnosti
(Usti nad Orlici, Zamberk). Stavebnik pozada nas ufad (odbor majetkovy,
stavebniho fadu a investic) o vydani usneseni o stanoveni obecného stavebniho
Ufadu, ktery vyda uzemni rozhodnuti.

Stanovisko DI PCR je soucasti dokladové &asti a na jeho podminky je reagovano
nize. Vyjadreni vlastnika silnice je soucasti dokladové Casti a jeho poZadavky
byly zapracovany. Obecny SU byl ur¢en usnesenim KrU-84508/2019/OMSRI/KS.

Odbor rozvoje, oddéleni uizemniho planovani

Cislo jednaci: KrU 84506/2019

Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dale jen krajsky ufad), jako
organ uzemniho planovani pfislusny dle § 7 odst. 1, pism. ¢) zakona &. 183/2006
Sb., o uUzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, vydava zavazné stanovisko k zamérim nachazejicim se ve
spravnich obvodech nékolika obci s rozSifenou pusobnosti a uréuje podle § 96b
odst. 3) stavebniho zakona pfipustnost zaméru z hlediska souladu s politikou
uzemniho rozvoje, souladu s uzemné planovaci dokumentaci a z hlediska
uplatfiovani cilt a ukoll uzemniho planovani.

Krajsky ufad prezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebniho zdkona z hlediska
souladu s politikou Uzemniho rozvoje, s Uzemné planovaci dokumentaci a z
hlediska uplatfiovani cilt a ukoll tzemniho planovani zamér ,Modernizace silnice
111312 Ceské Libchavy - Zamberk®, ktery je umistovan na tUzemi obci Ceské
Libchavy, Hejnice, Ceska Rybna, Dlouhofiovice a Zamberk ve spravnich
obvodech obci s rozsifenou pusobnosti Usti nad Orlici a Zamberk.

Zavéry posouzeni

Zamér je pripustny.

Ve stanovisku nejsou podminky na zapracovani.

Sekce nakladani s majetkem Ministerstva obrany

odbor ochrany uzemnich zajmu

Sp. zn.: 83026/2019-1150-OUZ-PCE

Ministerstvo obrany CR, Sekce nakladani s majetkem, odbor ochrany uzemnich
zajmd, oddéleni ochrany tuzemnich zajmd Cechy v souladu se zmocnénim v §
175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,stavebni zakon®), jako
vécné a mistné prisludné ve smyslu zakona €. 222/1999 Sb., o zajisStovani obrany
Ceské republiky, ve znéni pozdé&jsich predpisti (dale jen ,zékon o zajistovani
obrany CR*), a v souladu s Rozkazem ministra obrany &. 39/2011 - Zabezpe&eni
vykonu pusobnosti MO ve vécech Uzemniho planovani a stavebniho fadu, v
platném zném, vydava ve smyslu § 4 odst. 2 pism. a) stavebniho zakona pro
potfeby vedeného Fizeni souhlasné zavazné stanovisko k zaméru tak, jak byl
dolozen v pisemné a grafické dokumentaci pfi dodrzeni nasledujicich podminek:
PFi uzavirce silnice 11/312 pozaduiji tuto skuteCnost oznamit Agenture logistiky -
Regionalnimu stfedisku vojenské dopravy, Velké namésti 33, 500 01 Hradec
Kralové, minimalné 3 tydny pfedem, v&etné navrzenych objizdnych tras k
provedeni zvlastnich opatfeni.

Ve stanovisku nejsou podminky na zapracovani.
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B.1.5.4

Regionalni stredisko vojenské dopravy Hradec Kralové

Cj. MO 338544/2019-5512HK

Ve smyslu zakona § 16 a § 175 zakona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon) a zakon €. 222/1999 Sb., o zajiStovani obrany
Ceské republiky v platnych znénich a v souladu s resortnimi pfedpisy na zakladé
Rozkazu ministra obrany €. 39/2011 Véstniku MO ¢€l. 2, odst. 2, pism. d), zakon ¢.
13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, Usneseni vliady CR ze dne 8. bfezna
2017 &. 180 o Planu operaéni pripravy statniho tzemi CR na léta 2017 az 2020,
Zabezpec€eni vykonu plsobnosti MO ve vécech uUzemniho planovani a
stavebniho Ffadu, v platném znéni vydavam odborné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla dolozena v pisemné a grafické dokumentaci.

Na zakladé VasSi zadosti k projektové dokumentaci Modernizace silnice 11/312
Ceské Libchavy — Zamberk z hlediska zajm( organti vojenské dopravy nemam k
uvedené akci Zzadné pfipominky a s navrhovanym feSenim souhlasim.

PFi uzavirce silnice 11/312 pozaduji tuto skuteCnost oznamit ReStif'VD Hradec
Kralovée minimalné 3 tydny pfedem vcCetné navrZzenych objizdnych tras k
provedeni zvlastnich opatfeni.

Ve stanovisku nejsou podminky na zapracovani.

Méstsky urad Usti nad Orlici

Nase &.j.: MUUO/37749/2019/ZP/Vel

,Modernizace silnice 11/312 Ceské Libchavy - Zamberk" - souhrnné vyjadfeni
odboru Zivotniho prostredi

1. Organ odpadového hospodafrstvi

Podle ustanoveni § 79 odst. 4 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakond, v platném znéni (dale jen ,zakon o odpadech") vydava
Obecni ufad obce s rozSifenou plisobnosti k umisténi stavby, ke zméné vyuziti
uzemi, k povoleni stavby a k fizenim dle zakona €. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pFedpisu,
hlediska nakladani s odpady zavazné stanovisko.

O wvydani zavazného stanoviska je nutné pozadat organ odpadového
hospodarstvi samostatnou zadosti.

Samostatné stanovisko nize.

2. Organ ochrany ovzdu§i

Vécné pfislusny podle ustanoveni § 27 odst. 1 pism. f) zakona ¢&. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi, v platném

znéni (dale jen zakon), vydava k vyse uvedené dokumentaci toto vyjadreni:

- v prubéhu vystavby je nutné omezit v maximalni mozné mife vnaseni tuhych
znecistujicich latek (prachu) a emisi do ovzdusi.

Urcitym zdrojem znecisténi ovzdus$i oxidy dusiku a uhliku budou v prabéhu
vystavby motory mechanizaénich a dopravnich prostfedkll dodavatele stavby.
Liniovy zdroj znecisténi ovzdusi v dobé vystavby bude pfedstavovat pfeprava
demoli¢niho materidlu ze stavby a zpracovavaného stavebniho materialu na
misto stavby. Zakladni pfepravni trasa v porovnani se stavajicim zatizenim
pfevazné vétSiny dotéenych usekd komunikaci nebude znamenat zasadni
pFirastek zatizeni. Vliv na znecisténi ovzduSiprasnosti a vyfukovymi plyny podél
dopravnich tras tedy nebude nikterak zasadni.

Pro snizeni nepfiznivého vlivu vystavby a dopravy na znecisténi ovzdusi se
navrhuji tyto minimalizaCni opatfeni:

- proveéfit moznost maximalizace kapacity dopravnich prostfedkl odvazejicich
odpady pro snizeni intenzity dopravy
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- vS8echny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrzovat v
dokonalém technickém stavu

- zajistit, aby stavenistni zafizeni svymi U€inky - exhalacemi, prasnosti a
zapachem nepusobilo na okoli nad pfipustnou miru

- podle okamzitych podminek provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochazi k
vifeni prachu, pfi bouracich pracich, omezit skladovani a deponovani prasnych
materialu na stavenisti.

3. Vodopravni ufad

Z predlozenych podkladu vyplyva, Ze realizaci vy$e uvedené stavby muze dojit k
ovlivnéni zajmu chranénych vodnim zakonem (stavbou je dotéeno ochranné
pasmo |l. stupné vodniho zdroje CL-1 a planované prace budou provadény na
stavbé, ktera je v soubé&hu s vodnim tokem - Libchavsky potok). Proto Vas
upozoriiujeme na povinnost vyplyvajici z platné legislativy, pozadat pfislusny
vodopravni Ufad o souhlas podle ustanoveni § 17 odst. 1) zakona &. 254/2001
Sb., o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisu. Véc je tfeba pfedem projednat s
pfislusnym spravcem povodi a spravcem vodniho toku - Povodi Labe, s.p., V.
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové.

4. Organ ochrany prirody a krajiny

Méstsky ufad Usti nad Orlici jako mistné pfislusny organ ochrany pFirody
posoudil zamér z hlediska zajml chranénych zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny v platném znéni (dale jen zakon) a to pouze v &asti,
ktera nalezi do jeho spravniho obvodu.

K zasahum do vyznamnych krajinnych prvkl ze zakona (les, vodni tok, niva
vodniho toku...), které by mohly vést k jejich poskozeni nebo ohrozeni €i oslabeni
jejich ekologicko-stabilizacni funkce, je tfeba dle § 4 zakona zavazné stanovisko
pFisludného organu ochrany pfirody a krajiny, Mé&stského Gfadu Usti nad Orlici.

Z dokumentace neni patrny pfesny vyc€et dfevin, kterych se stavba dotkne. Z
tohoto dlvodu pouze upozoriujeme, Ze pfi stavbé je tfeba respektovat podminky
ochrany dfevin pfed poSkozovanim a ni¢enim podle § 7 odst. 1 zakona. Prace je
tfeba provadét v souladu s CSN 83 9061, ktera Fesi ochranu stromd, porostl a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. V pfipadé kaceni je nutné postupovat v
souladu s ustanovenim § 8 zakona a vyhlaskou €. 189/2013 Sb. o ochrané dfevin
a povolovani jejich kaceni v platném znéni. Mistné pfisluSnym organem je
pfislusny obecni ufad.

5. Ochrana ZPF

Upozorfiujeme, Ze na zakladé § 9 odst. 1 zakona ¢&. 334/1992 Sb. o ochrané
zemédélského pudniho fondu ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen zakon), je
treba odnéti pudy ze zemédélského pldniho fondu. Souhlas vyda pfisluSny organ
ochrany ZPF, Méstského afadu Usti nad Orlici, odboru Zivotniho prostiedi. K
zadosti o souhlas s odnétim pudy, kde Zadatel uvede ucel zamysleného odnéti, je
nutné pfipojit dalSi nalezitosti dle § 9 odst. 6 zakona. Podminky stanovené
vydanym souhlasem (zavaznym stanoviskem) budou uvedeny v podminkach
rozhodnuti na danou stavbu. Souhlas s odnétim pldy je nezbytny k vydani
rozhodnuti podle zvlastnich predpisli, zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon).

6. Organ statni spravy lesu (Ing. Hana Grimova):
Z predlozené dokumentace je ziejmé, Ze se navrhovana stavba dotyka pozemku
ur¢enych k pInéni funkci lesa i pozemku ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa.
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Organ statni spravy lest na zékladé Zzadosti vyda souhlas s umisténim stavby
nebo vyuZiti Uzemi, jimz maji byt dot€eny pozemky urené k pInéni funkci lesa a
pozemky do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 a § 48 odst. 2 pism. c) zakona ¢.
289/1995 Sb.).K zadosti o vydani souhlasu je tfeba dolozit:

+ informativni vypis z katastru nemovitosti na pfedmétné lesni pozemky (ne
starsi jednoho roku),

» situacni zakres stavby v mapé katastru nemovitosti

PFi dotéeni pozemkl uréenych k pInéni funkci lesa pozada investor prislusny
organ statni spravy lesu o vydani rozhodnuti o docasném odnéti pozemki
ur€enych k plnéni funkci lesa po dobu vystavby (§ 15, 16, 17 a 18 zakona ¢.
289/95 Sb., o lesich). Nalezitosti zadosti jsou uvedeny v § 1 vyhlasky &. 77 Mze
ze dne 18. bfezna 1996. Po dokonc&eni stavby pozada investor na zakladé GP o
rozdéleni lesnich pozemkl a nasledné pozada o vydani rozhodnuti o trvalém
odnéti pozemkl ur€enych k plnéni funkci lesa (§ 15, 16, 17 a 18 zakona €.
289/95 Sb., o lesich). Nalezitosti zadosti jsou uvedeny v § 1 vyhlasky €. 77 Mze
ze dne 18. bfezna 1996. Organ statni spravy lesu dale upozoriuje, Ze trvale
odejmout z lesniho padniho fondu Ize pouze cela parcela.

Podminkou pro umisténi a realizaci vySe uvedené stavby je splnéni podminek,
pozadavkl a pfipominek uplatnénych dotéenymi organy statni spravy Zzivotniho
prostiedi.

Odbor zivotniho prostiredi

- odpady

Nase &.j.: MUUO/37751/2019/ZP/vel

Méstsky ufad Usti nad Orlici jako pfislusny organ vefejné spravy v oblasti
odpadového hospodarstvi vécné pfislusny podle ustanoveni § 79 odst. 4 zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen zakon o odpadech), mistné pfisluSny podle
ustanoveni § 11 odst. 1 pism. b) zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale je spravni fad), v souladu s ustanovenim § 149
odst. 1 spravniho fadu a § 4 odst. 2 pism. a) zakona¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen stavebni zakon) vydava souhlasné zavazné stanovisko k povoleni akce
,Modernizace silnice 11/312 Ceské Libchavy - Zamberk", za nize uvedené
podminky.

Podminka zavazného stanoviska:

O odpadech vznikajicich v prubéhu stavby a zplsobu jejich odstranéni nebo
vyuziti bude pavodcem vedena pribézna evidence o odpadech a zplsobech
nakladani s nimi v rozsahu stanoveném zakonem o odpadech a provadécim
pravnim predpisem, kterou investor pfi kontrolnich prohlidkach v priubéhu stavby
nebo po ukonéeni stavebni c¢innosti pFedlozi odboru ZzZivotniho prostiedi
Méstského UFadu Usti nad Orlici.

Ve stanovisku nejsou podminky na zapracovani.

- §17 — vodopravni souhlas

Nase ¢&.j.: MUUO/6527/2020/ZP/Lin/19

Méstsky Gfad Usti nad Orlici, jako vodopravni Ufad vécné piislusny podle
ustanoveni § 104 odst. (2) pism. c) a ustanoveni § 106 odst. (1) zakona C.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen , vodni zakon") a jako mistné pfislusny vodopravni ufad podle
ustanoveni § 11 odst. (1) pism. b) zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,spravni fad") vydava souhlas
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podle ustanoveni § 17 odst. (1) pism. a) a e) vodniho zakona ke stavbé
,Modernizace silnice 11/312 Ceské Libchavy - Zamberk", situované na poz. parc.
¢. 3, 8/1, 9/1, 35/2, 35/3, 42/2, 42/3, 44/1, 77, 78/1, 78/2, 83/I, 83/2, 83/4, 86/9,
86/11, 86/18, 86/19, 96/1, 98, 118, 119/3, 119/4, 120/2, st.135, st.166, 621/6,
701/1, 711/2, 711/3, 715/2, 724/3, 732, 735/2, 739, 771/1, 771/2, 771/4, 771/6,
772/3, 1232/1, 1232/8, 1233/1, 1233/6, 1241/6, 1241/9, 1241/42, 1241/62,
1252/1, 1252/3, 1252/6, 1252/8, 1252/9, 1252/10, 1252/11, 1253/1, 1255/3,
1279/6, 1280/1, 1280/7, 1280/8, 1280/9, 1288/1, 1289/1, 1289/2, 1289/3, 1302 a
1303, k.u. Ceské Libchavy (Y: 604983 X: 1066207 az Y: 599386 X: 1062022).

Souhlas se v souladu s ustanovenim § 17 odst. (2) vodniho zakona udéluje za
téchto podminek:

a) Béhem vystavby nesmi dojit ke znecisténi prostiedi, zejména nesmi dojit ke
znecisténi vod ropnymi latkami.

b) Pouzivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a
musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym uUkapim d&i
uniktim ropnych latek.

c) Pokud by v prabéhu praci doslo k uniku pohonnych hmot nebo mazacich latek,
budou stavebni prace okamzité preruSeny, misto uniku oSetfeno pfislusnym
sorbentem, kontaminovana zemina bude odtéZena, odvezena na misto jejiho
zneSkodnéni a teprve poté bude pokracovano ve vystavbé. Stavenisté pro tento
ucel bude vybaveno potfebnymi sanacnimi pomlckami (lopata, krumpac, vapex).
Opravy mechanizacénich prostfedku, tankovani a parkovani, musi byt provadény
na zpevnénych plochach k tomu uréenych.

d) V blizkosti vodniho toku nesmi byt volné skladovany zavadné latky a lehce
odplavitelny material.

e) PFi provadéni stavby musi byt zachovana prito¢nost Libchavského potoka a
nesmi dojit ke znecisténi vody v tomto vodnim toku.

f) Pokud dojde ke spadnuti stavebniho materialu do koryta vodniho toku, musi
byt neprodlené odstranén.

- ochrana pfirody

Nase &.j.: MUUO/10394/2020/ZP/Bu

Méstsky ufad Usti nad Orlici jako mistn& a v&cné ptislusny organ ochrany pfirody
podle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. a) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny v platném znéni (dale jen zakon), § 61 odst. 1 pism. c) zakona ¢&.
128/2000 Sb., o obcich v platném znéni a § 10 zakona €. 500/2004 Sb. spravniho
fadu v platném znéni (dale jen spravni fad) na zakladé zadosti o zavazné
stanovisko k zasahu do vyznamného krajinného prvku (dale jen VKP), lesa,
vydava pro investora stavby, Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, 532 11
Pardubice, ICO 708 92 822 a stavebnika Spravu a udrzbu silnic Pardubického
kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ICO 000 85 031, toto zavazné
stanovisko:

Méstsky Gfad Usti nad Orlici jako pfislusny organ ochrany pfirody souhlasi na
zakladé § 4 odst. 2 zakona se zasahem do vyznamného krajinného prvku, lesa, s
do¢asnym odnétim 44 m2 pé&. 3 v k.0. Ceské Libchavy v souvislosti se zamérem
,Modernizace silnice 11/312 Ceské Libchavy - Zamberk".

Pro zajisténi minimalizace negativnich dopadu stanovuje pro realizaci stavby tyto
podminky:

» organ ochrany pfirody bude nejméné 14 dni pfedem pisemné informovan o
zapoceti praci,

* nejdéle 4 dny pfed zahajenim praci bude provedena obhlidka odborné
zpUsobilou osobou a bude zajistén transfer pfitomnych volné Zijicich zivoc&ichu. O
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vysledcich této obhlidky bude proveden zaznam do stavebniho deniku a pisemné
bude informovan pFisludny organ OOP, Méstsky ufad Usti nad Orlici. V pfipadé
preruseni praci na dobu del§i nez 30 dni bude tento postup opakovan. V pfipadé
zjisténi vyskytu zvlasté chranénych druhl ZzivoCichl je provadéni praci mozné
pouze na zakladé vyjimky udélené pfislusSnym organem ochrany pfirody dle § 56
zakona,

* po dokonéeni praci bude, zejména z dlvodu prevence Sifeni invaznich a
ruderalnich druhl zajisténa rekultivace vSech pozemkuU dotéenych stavebnimi
pracemi,

» veskeré prace budou provedeny Setrnym zplsobem a ve vhodném obdobi,
aby bylo minimalizovano ohrozZeni a ruSeni v8ech volné Zijicich Zivocichu, pro
které lesni porost pfedstavuje pfirozeny biotop. Za nevhodné je provadéni praci v
jarnim obdobi mezi 15.3.-1.6., kdy dochazi k rozmnozovani vétsiny zZivocicha.

odbor dopravy, silniéniho hospodarstvi a spravnich agend

Nase ¢&.j.: MUUO/37759/2019/DSS/ba

Méstsky ufad v Usti nad Orlici, odbor dopravy, silniéniho hospodafstvi a
spravnich agend, ktery podle ustanoveni § 61 odst. 1 a § 66 zak. ¢. 128/2000 Sb.,
0 obcich, ve znéni pozdéjSich pfedpist a navazné podle ustanoveni § 40 odst. 1,
odst. 4 pisrn. a) zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném
znéni, vykonava statni spravu ve vécech silnic Il. a lll. tfidy a vefejné pfFistupnych
uCelovych komunikaci a dale dle ustanoveni § 40 odst. 5 pism. b) zakona ¢.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni, vykonava statni spravu
ve vécech mistnich komunikaci jako silni¢ni spravni Ufad v souladu s uvedenymi
pravnimi predpisy ve véci vySe uvedené sd € | u j e, ze: souhlasi s modernizaci
silnice 11/312 Ceské Libchavy - Zamberk, Usek v piisobnosti silniéniho spravniho
uradu M&U Usti nad Orlici (k.. Ceské Libchavy), za téchto podminek:

1. Projektova dokumentace bude projednana s Policii CR DI Usti nad Orlici, dle
ustanoveni § 16 zak.€.13/1997 Sb., a se Spravou a udrzbou silnic Pk, Pardubice
(majetkovy spravce silnice).

2. Pfi modernizaci silnice budou dodrzeny prislusné CSN, TP a TKP
souvisejicich s timto projektem, bude dodrZena vyhl. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb.

3. Investor stavby pozada nas odbor dopravy o Upravu sjezdl na sil. 11/312 na
uzemi obce Ceské Libchavy dle ust. § 10 zak. &. 13/1997 Sb. Zadost bude
dolozena souhlasem vilastnika pozemku, na kterém se sjezdy nachazi,
stanoviskem Spravy a udrzby silnic Pk, Usti nad Orlici, zdvaznym stanoviskem
Policie CR DI Usti nad Orlici a projektovou dokumentaci, ktera bude Fesit Sitkové
usporadani mista napojeni na stavajici silnici, odvodnéni (nesmi stékat srazkova
voda § 19 ZPK), povrchovou upravu sjezdl - zpevnéni odpovidajici zatizeni
dopravy.

4. Zhotovitel stavby pozada piislusny MéU odbor dopravy o Uplnou uzavirku
silnice a objizdku (v dostateCném predstihu nejpozdéji 30 dni pfede dnem
uzavreni), dle ustanoveni § 24 zakona ¢.

Stanovisko DI PCR je soucasti dokladové &asti a na jeho podminky je reagovano
nize. Vyjadreni vlastnika silnice je soucasti dokladoveé casti a jeho poZadavky
byly zapracovany.

Dle nézoru projektanta nedochazi k upravé C&i zruSeni nebo zfizovani novych
pfipojeni. Jedna se pouze o obnovu ve stavajicim umisténi se stavajicimi
$itkovymi parametry s tpravou éel dle pozadavku DI PCR. Sjezdy a néjezdy na
pozemni komunikace slouZici pro pfipojeni sousedni nemovitosti nevyZaduji dle
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B.1.5.5

stavebniho zakona rozhodnuti o umisténi stavby ani tzemni souhlas (§79 odst.2,
pism. i)

odbor skolstvi, kultury, sportu, cestovniho ruchu a propagace

Nase &.j.: MUUO/37754/2019/SKCP/klick

Méstsky ufad Usti nad Orlici, odbor $kolstvi, kultury, sportu, cestovniho ruchu a
propagace nema pripominky ke shora uvedené stavbé.

Vzhledem k tomu, Ze stavba se nebude provadét na uzemi pamatkové zony,
ochranného pasma ani v prostfedi kulturni pamatky, nevede v této véci Méstsky
urad Usti nad Orlici, odbor $kolstvi, kultury, sportu, cestovniho ruchu a propagace
spravni fizeni a nebude vydavat zavazné stanovisko.

Zaroven upozorinujeme, ze stavba bude provadéna na uzemi s archeologickymi
nalezy. Stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy feSi ustanoveni § 22
odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Ve stanovisku nejsou podminky na zapracovani.

MESTSKY URAD ZAMBERK

29589/2019/ZPZE-2/CHAL/285 MUZBK

KOORDINOVANE ZAVAZNE STANOVISKO (KZS)

Méstsky ufad Zamberk, jako organ pfislusny podle ust. § 136 spravniho fadu a
ust. § 4 odst. 2 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) vydava, koordinované zavazné stanovisko

podle ust. § 4 odst. 7 stavebniho zakona a ust. 149 spravniho fadu,
Pardubickému kraji, Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice, IC 708 92 822
zastoupeného Spravou a Udrzbou silnic Pardubického kraje, IC 000 85 031, se
sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IC 247 29 035 k zaméru ,Modernizace
silnice 11/312 Ceské Libchavy - Zamberk®, ktery je po splnéni podminek
stanovenych dotéenymi organy k ochrané vefejnych zajmu podle zvlastnich
zakonU mozny.

Dot€ené organy stanovuji nasledujici podminky:

Vodopravni urad:

Méstsky Gfad Zamberk, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi jako vodopravni
Urad vécné prislusny podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c¢) a ustanoveni § 106
odst. 1 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné& nékterych zakonu
(vodnizakon), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vodnizakon®), a mistné
pfislusny podle ustanoveni § 11 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdé&jich predpisti (dale jen ,spravnitad®), udéluje Pardubickému kraji (ICO
70892822, CZ-NACE 84110), se sidlem Komenského namésti 125, Pardubice -
Staré Mésto, 530 02 PARDUBICE,

souhlasné zavazné stanovisko

podle ustanoveni § 104 odst. 9 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich prfedpist, v ramci koordinovaného
zavazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby pro Uzemni Fizeni s
nazvem ,Modernizace silnice 11/312 Ceské Libchavy -Zamberk® na pozemcich

J v kat. izemi Hejnice u Zamberka, obec Hejnice (&islo hydrologického pofadi 1-
02-02-0340, 1-02-020240, cislo hydrogeologického rajénu 5211 - Poorlicky perm
- severni ¢ast),

J v kat. Uzemi Ceska Rybna u Zamberka, obec Ceska Rybna (&islo
hydrologického pofadi 1-02-010290, dCislo hydrogeologického rajonu 5211 -
Poorlicky perm - severni ¢ast),
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J v kat. uzemi Dlouhornovice, obec Dlouhorovice (Cislo hydrologického pofadi 1-
02-02-0240, ¢islo hydrogeologického rajonu 5211 - Poorlicky perm - severni ¢ast,
4261 - KySperska synklinala v povodi Orlice),

J v kat. Gzemi Zamberk, mésto Zamberk (&islo hydrologického pofadi 1-02-02-
0240, 1-02-01-0290, cCislo hydrogeologického rajonu 4261 - KySperska synklinala
v povodi Orlice), okres Usti nad Orlici, Pardubicky kraj, s t&émito podminkami:

a) Predkladana projektova dokumentace stavby musi plné respektovat vyhlasku
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uUzemi, ve znéni
pozdéjSich predpisl, zejména pak ustanoveni § 20 této vyhlasky.

b) Stanovisko pfimého spravce vodniho toku, do néhoZ jsou zaustény destové
vody, bude plné akceptovano, pfiemz veSkeré pfipominky je tfeba dusledné
rozpracovat v projektové dokumentaci stavby.

Platnost tohoto zavazného stanoviska kon¢i dnem 28.02.2022, pokud v této dobé
nebude vyuzito pro vydani platného rozhodnuti nebo opatfeni spravniho ufadu

nebo organu samospravy.

Organ v oblasti nakladani s odpady:

Méstsky ufad Zamberk, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako spravni
organ v oblasti odpadového hospodarstvi vécné a mistné pfisluSny podle
ustanoveni § 71 pism. k) a § 79 odst. 4 zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zékon(, v platném znéni (dale jen zakon o odpadech),
jako dotéeny organ, vydava na zakladé Zzadosti o koordinované zavazné
stanovisko (KZS) pro zamér ,Modernizace silnice 11/312 Ceské Libchavy -
Zamberk® na pozemcich viz. dokumentace v kat. uzemi Hejnice, Ceska Rybna,
Dlouhotiovice a Zamberk, Zadateli Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje
(ICO 00085031), Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ktera je zastoupena na
zakladé plné moci Ing. Radimem Dolegkem (ICO 86675800), Svermova 740, 552
03 Ceska Skalice zavazné stanovisko podle ustanoveni § 79 odst. 4 zakona o
odpadech a ve smyslu ustanoveni § 79 odst. 5 zakona o odpadech konstatuje, ze
zamér bude mozny po splnéni nize uvedenych podminek:

1) Zhotovitel bude pfi zachazeni se stavebnimi odpady dodrzovat povinnosti
podle ustanoveni § 12 a § 16 zakona o odpadech, zejména:

- zajisti technické a organizaéni podminky pro fadné zachazeni s odpady,
vyCleni mista pro shromazdovani a tfidéni vSech druhd odpadl, seznami
zameéstnance s pravidly odpadového hospodafrstvi zavedeného na stavbé a urci
osobu odpovédnou za jejich dodrzovani.

- zajisti prednostni vyuziti odpadli, zabezpeci odpady pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.

2) P¥i nakladani se stavebnim odpadem bude dodrzovan Metodicky navod pro
fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi, ktery vydal
odbor odpadd Ministerstva zivotniho prostfedi v srpnu 2018.

3) P¥i zafazovani odpadu z realizace zaméru je nutné postupovat v souladu s § 4
vyhlasky €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadi a striktné dodrzovat hierarchii
nakladani s odpady, ktera je feSena v § 9a zdkona o odpadech (pfedchazeni
vzniku odpadu, pfiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti odpadd,
odstranéni).

4) O odpadech vznikajicich v pribéhu stavby a zplsobu jejich odstranéni nebo
vyuziti bude vedena pribézna evidence, kterou stavebnik spolu s doklady
prokazujicimi pfedani odpadl do zafizeni opravnénych k jejich prevzeti (sbérna,
recyklacni zafizeni, spalovna, skladka apod.) pfedlozi pfed zapoc€etim uzivani
stavby pfislusnému stavebnimu Ufadu (Méstskému Gfadu Zamberk), a to od
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vSech puUvodcu odpadu. Odpady mohou byt pfedany do vlastnictvi pouze
spolecnosti, ktera je k takovému pfevzeti odpadu opravnéna

Organ ochrany zemédélského pudniho fondu sdéluje:

Méstsky ufad Zamberk, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako vécné a
mistné pFislusny organ statni spravy ochrany zemédélského pudniho fondu podle
ust. § 15 pism. j) zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho
fondu ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakona“) sdéluje, ze ke stavbé
vyda souhlas s odnétim ze ZPF na zakladé samostatné zadosti.

Organ statni spravy lesu sdéluje:

Méstsky ufad Zamberk, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, organ statni
spravy lesl pfislusny dle ustanoveni § 48 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 289/1995
Sb., o lesich a 0 zméné a dopInéni nékterych zakonu (lesni zakon) v platném
znéni sdéluje, ze zadost o koordinované zavazné stanovisko doplnéna o
potfebné udaje, proto bude k pfedmétné akci zavazné stanovisko k umisténi
stavby nebo vyuziti Gzemi do 50 m od okraje lesa a zaroven k dotéeni pozemkl
urCenych k pInéni funkci lesa vydano na zakladé samostatné jiz podané zadosti.
Organ uzemniho planovani sdéluje:

Méstsky ufad Zamberk, odbor REUP, oddé&leni Gzemniho planova sdéluje, Ze
zavazné stanovisko bylo vydano podle § 7 odst. 1 pism. c) zakona €. 183/2006
Sb. 0 uUzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) samostatné
Krajskym ufadem Pardubického kraje, odborem rozvoje, oddélenim uzemniho
planovani &. j. KrU 84506/2019 dne 2. 12. 2019, nebot se jedna o zamér ve
spravnim obvodu nékolika obci s rozsifenou pusobnosti.

Organ ochrany pfirody sdéluje:

Méstsky UFad Zamberk, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, organ ochrany
pFirody pfislusny dle ust. § 77 odst. 3 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, po prostudovani projektové dokumentace sdéluje, ze predlozeny zamér
neni v rozporu se zajmy ochrany pfirody a krajiny.

Vzhledem k tomu, Ze se v misté stavby nachazi vzrostla zelen, je tfeba béhem
praci diisledn& dodrzovat CSN 83 9061 , Technologie vegetaénich tprav v krajiné
- Ochrana stromd, porostli a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich “, zejména:
vykopové prace v kofenovém prostoru provadét ruéné, nejmensi vzdalenost od
paty kmene je 2,5 m, kofeny ostfe pietnout a oSetfit, obnazené kofeny chranit
pred vysychanim a pusobenim mrazu, atd.

K pfedmétné akci nemame dalSi pfipominky za pfedpokladu respektovani zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Organ ochrany ovzdusi sdéluje:

Méstsky Gfad Zamberk, odbor Zivotniho prostiedi a zemé&délstvi, vécné prislusny
podle § 27 odst. 1 pism. f) zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (zakon o
ochrané ovzdus$i) konstatuje, ze vzhledem k tomu, ze vySe uvedena stavba
nebude nové vznikajicim stacionarnim zdrojem znecistovani ovzdusi podle § 2
pism. e) zakona o ochrané ovzdusi, nejsou dotéeny zajmy ochrany ovzdusi.

Silniéni spravni urad sdéluje:

Méstsky UFad Zamberk, odbor spravni a dopravy, sdéluje, Ze v pfedmétné zadosti
neni dot€enym organem (viz. ustanoveni § 40 odst. 4. pism. d) zakona €. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu). K vydani
zavazného stanoviska v Uuzemnim fizeni z hlediska feSeni silnic 1l. a lll. tfidy je
pfislusny Krajsky ufad Pardubického kraje.
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B.1.5.6

Organ statni pamatkové péce sdéluje:

Méstsky Ufad Zamberk, odbor REUP, oddéleni pamatkové pése sdéluje, ze v
pfedmétné zadosti neni dot€enym organem dle zakona 20/1987 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisa.

K pfedmétné akci nemame dalSi pfipominky za pfedpokladu respektovani zakona
o statni pamatkové péci €. 20/1987 Sb., Cast treti § 21 - §24 archeologické
vyzkumy a nalezy.

Z hlediska verejnych zajmu, jejichz ochrana je svéfena Méstskému uradu
Zamberk podle zvlastnich zakont a ust. § 136 odst. 1 spravniho fadu v této
véci nejsou dotéenymi organy silniéni spravni Gfad, organ ochrany ovzdusi
a organ statni pamatkové péce.

KRAJSKE REDITELSTVi POLICIE PARDUBICKEHO KRAJE

Uzemni odbor Usti nad Orlici
C. j. KRPE-92200-1/CJ-2019-171106

Dopravni inspektorat Policie CR Usti nad Orlici jako organ statni spravy ve
vécech bezpelnosti a plynulosti silni¢niho provozu na pozemnich komunikacich
ve smyslu ust. § 2 zakona &. 273/2008 Sb., o Policii Ceské republiky, ve znéni
pozdéjSich predpisu, ve smyslu § 1 zakona ¢. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a
plynulosti silniéniho provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 1 odst. 11 pism. e)
zakona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakond, v platném znéni SOUHLASI

dle § 16 odst. 2 pism. b) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich s
predlozenou projektovou dokumentaci pro uzemni fizeni na akci: ,Modernizace
silnice 11/312 Ceské Libchavy -Zamberk*, pfi dodrzeni t&chto podminek:

1. Jizdni pruhy v extravilanu musi byt rozSifeny kazdy na min. 3,5m. P¥i s¢itani
dopravy v roce 2010 obci Hejnice projelo primérné denné 2 636 vozidel, z toho
46 nakladnich automobilll s navésem, 27 autobusu a 377 tézkych nakladnich
vozidel. Pfi trendu narlstu dopravy, a predpokladu vyuziti silnice 11/312 jako
pfivadéCe na D 35 ze severu je stavajici a navrhovana Sitka jednoho jizdniho
pruhu 3,25 nedostate€na. Zejména pfi mijeni nakladnich automobilll v mistech se
stromy v krajnici nebo v nékterych smérovych obloucich, jsou tato vozidla pro
bezpecné projeti jsou nuceny jet "krokem", pfipadné jedno zastavi.

V extravilanu je navrZena silnice odvozené kategorie S 8,0. Proti stavajicimu
stavu jsou jizdni pruhy rozsifeny na 3,5m (3,25+0,25). Celkova Sitka zpevnéni je
tak 7,0 m. V obloucich je aplikovano rozsiteni dle CSN 73 6101.

2. Podélné propustky budou mit Sikma cela.
Zapracovano.

3. Budou vykaceny stromy tvofici pevné piekazky v krajnici, 4 ks vlevo nad
kfizovatkou na Ceskou Rybnou, bfizy nad &.p. 38 k.U. Hejnice, na sjezdu z
Kuceraku vpravo a vpravo pfed Dlouhoriovicemi. Nahradni vysadba nesmi byt
umisténa na vnéjsi stranu smeérovych oblouku.

Soucasti zaméru je kaceni stroml tvoricich pfekazky v komunikaci, pfipadné v
rozhledovych polich nebo dreviny v kolizi se stavbou.

4. V useku od autobusoveé zastavky Hejnice, "dolni" do smérového oblouku pod
Hejnice €.p. 40, nad Libchavskym potokem budou osazena silni¢ni svodidla.
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B.1.6

B.1.6.1

Svodidlo je osazeno (km 14,282 — 14,758).

5. V Hejnici na namésti¢ku bude vodorovné dopravni zna¢eni nahrazeno dlazbou
vyvySenou o 0,02 m nad vozovku z duvodu trvalé organizace dopravy.
Plocha je navrzena jako dlazdéna, ohrani¢ena obrubou.

6. Vstupni brana z bezpec€nostni obrubou bude umisténa na pfimém useku
silnice za smérovym obloukem.
Poloha vjezdové brany byla upravena dle poZadavku.

7. V dokumentaci pro stavebni povoleni budou vypustény:

- DZ B21 - "Zakaz predjizdéni", ktery je navrzen pouze misty. V soucasné dobé
na silnici neni a nechybi tam.

- DZ A12 a "Chodci", v Hejnici se jedna a prehledny pfimiyasek a u autobusové
Hejnice "dolni" jsou velmi nizké celodenni intenzity pohybu chodcu.

- DZ lJ4c, na vSech zastavkach. Postacéi navrzena DZ 1J4b.

- Pred kfizovatkou se silnici 111/31014 budou instalovany IS 3b - s cili Letohrad
a Zampach. DZ IS 3a nebudou obnoveny, nebot cil Usti nad Orlici a Pardubice
jsou vyznadeny na nedaleké kfizovatce se sil. 1/14. 1S3a do Zamberka je také
nadbyte€na, sil. 11/312 vede do Zamberka, je to znaceno na kfiz. se sil. 1/14 a
DZ IS 24b je umisténa pred kfiZzovatkou se sil. 111/3128.

-V lesnim useku nad Vitkem nebude osazena DZ A 22. Neni zfejmé na jaké
nebezpedi upozoriuje.

- V Zamberku, pted Zelezniénim prejezdem bude odstranéna DZ IS 3a
"Zamberk" a IS 4b "N&drazi, Agro a.s.", ktera nebyla stanovena. DZ IS 3a bude
nahrazena DZ IS 4a - "Centrum" a DZ IS 4b za IS5 - "Nadrazi" bez reklamy na
Agro a.s.

- DZ A 24 - v Hejnici bude umisténa na zelenoZluty retroreflexni podklad.

- VSechna vyusténi mistnich komunikaci budou oznacena smérovymi sloupky.

- Na celém useku modernizované silnice budou vyznaceny vodici Cary a
stfedovka. VDZ V2a bude ukonena DZ V9c - "Pfedbézné Sipky". Ve stfedu
silnice v extravilanu bude stfedova ¢ara dopinéna o reflexni estni odrazka (tzv.
kocici oci).

Pozadavky na upravy SDZ a VDZ byly zapracovany v podrobnosti DUR a budou
dopracovany v DSP a v podkladech pro stanoveni mistni tpravy .

Pokud budou vySe uvedené podminky splnény, Ize konstatovat, Ze stavba bude
odpovidat obecnym pozadavkim na bezpecnost a plynulost provozu na
pozemnich komunikacich.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika,
v€etné zdrojli nerostu a podzemnich vod

Morfologie uzemi

Prostor stavenisté je pomérné Clenity.

Podle regionalniho geomorfologického &lenéni CR (Demek et al. 2006) lezi
komunikace v provincii Ceska vysocina, na styku dvou jednotek. Severni &ast v
KrkonoSsko-jesenické soustavé, Orlické podsoustavé, celku Poorlicka
pahorkatina a podcelku Zamberska pahorkatina (IVB-3B), j. &ast v soustavé
Ceska tabule, podsoustavé Vychododeska tabule, celku Svitavska pahorkatina a
podcelku Ceskotfebovska vrchovina (VIC-3A). Zamberska pahorkatina je &lenita
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B.1.6.2

pahorkatina s nejvy$§im bodem Poliiv kopec (657,1 m), Ceskotfebovska
vrchovina je plocha vrchovina s nejvy$Sim bodem Baldsky vrch 692,5 m.

Geotechnické podminky (zakladové podminky, vhodnost zemin do
zemnich téles a jejich tézitelnost atd.)

V mistech uréenych projektantem bylo strojné vyhloubeno celkem 5 jadrovych
vrtd S1 az S5, hlubokych 3,00m. Nasledné byla v pozadovaném misté strojné
vyhloubena kopana sonda K1, hluboka 3,00m. Z kazdého vrtu byl odebran
poruseny vzorek zeminy.

Dle CSN 73 6133 maiji zastizené zeminy a hornina piskovec tfidu t&Zitelnosti I.
Jily a hliny jsou namrzavé a nebezpetné namrzave, nestabilni, po napojeni
vodou rozbfidavé.

Struény popis 2 ;365;43 : M‘:'F:‘-a KN._rm'S I'E‘I;E;i Egr; Qe

meékky 3 10/30 2210

jil piséity tuhy F4 CS - 18,5 5 12/50 23/0

pevny 7 14/70 24/5

pisek hlinity pevny 54 5M - 18,0 10 5/- 28/-

pisek jilovity tu“"f, S5SC 2 18,5 2 .l -

pevny 10 4/- 29/-

Stérk hlinity tuhy G4 GM - 19.0 30 0/- 30/-
piskovec, slepenec R4 10 - 60 - -

B.1.6.3

Jily s vysokou plasticitou jsou bez Upravy nevhodné do nasypu a pro aktivni zénu
podlozi vozovky, jil se stfedni plasticitou je podmine¢né vhodny do nasypu a
nevhodny pro podlozi vozovky, jilovité pisky, pisCité jily, hlinité pisky a hlinité
Stérky jsou pro pozemni komunikace za optimalni vihkosti podmine¢né vhodné.

Hydrotechnické podminky

Klimaticky spada trasa silnice pfevazné do mirné teplé oblasti, okrsku mirné
teplého, mirné vlhkého, s mirnou zimou, pahorkatinového, s dlouhodobou
pramérnou ro¢ni teplotou vzduchu cca +7,0 °C. Primérny dlouhodoby ro€ni Uhrn
srazek zde Cini okolo 800 mm. V pfipadé, Ze zajmové Uzemi zasahne pfivalovy
dést’ s pravdépodobnosti vyskytu 1 x za 1 az 2 roky, s dobou trvani 5 az 20 minut,
muze povrchovy odtok dosahnout mnozstvi az 0,025 |.s-1 z m2 plochy. Snih
v oblasti obvykle lezi od listopadu do bfezna, asi 60 dn( v roce.

Freatické vody oblasti jsou vétSinou vazany na zénu pfipovrchového rozvolnéni
podlozniho skalniho masivu a na propustnéjsi polohy kvartérniho pokryvu. V okoli
tokd mivaji tésnou hydraulickou spojitost s povrchovymi vodami. Smér proudéni
obvykle odpovida morfologii terénu. Silnice prochazi pfes 3 hydrogeologické
rajony (Vyhlaska MZe €. 5/2011 Sb.). Severni Usek pFes rajon cCislo 4261
(KySperska synklinala v povodi Ohfe), stfedni usek pfes rajon 5211 (Poorlicky
perm — severni ast) a j. Usek pres rajon &islo 4231 (Ustecka synklinala v povodi
Orlice).

Uzemi odvodriuji Libchavsky a Lukavicky potok, které jsou pravym piitokem
Tiché Orlice (€. h. p.: 1-02-02).

Hodnocena oblast lezi podle EN 1998:2004 (Navrhovani konstrukci odolnych
proti u€inkim zemétfeseni) v seismické oblasti s hodnotou refrakéniho zrychleni
zakladové pudy agR = 0,04 az 0,06 g.

Jizni ¢ast komunikace je situovana v chranéné oblasti pfirozené akumulace vody
Vychodoceska krida.
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B.1.7

B.1.7.1

B.1.7.2

B.1.7.3

B.1.7.4

B.1.7.5

B.1.7.6

B.1.7.7

Nezamrzna hloubka je v zajmové oblasti 1,00 m pod terénem.

Dlouhodoba hladina podzemni vody v zajmové lokalité je v ramci dokumentace
uvazovana v hloubce vétsi nez 5,00m, po destich a tani snéhu muze na svazich v
relativné propustnéjSich zeminach proudit i v hloubkach mensich nez 2,00m.

Vycet a zavéry provedenych priuzkumi a meéreni - geotechnicky
prazkum - inzenyrskogeologické a hydrogeologické posouzeni trasy
nebo jeji varianty a posouzeni technické realizovatelnosti pozemni
komunikace vc€etné posouzeni stavenisté mostnich objekti s
pfipadnym doporuéenim optimalniho vedeni trasy, vyhledavaci
prazkum materialovych nalezist’ - zemnik( - pro ovéreni mnozstvi a
vlastnosti sypaniny, korozni priizkum, pfripadné zakladni prizkum,
prazkum lozisek nerosttli, pedologicky prizkum, stavebné historicky
priazkum apod.

Geotechnicky priizkum
Pro zjisténi charakteru podlozi byly vyuzity archivni vrty z databaze geologicky
dokumentovanych objektti Ceské republiky, geologicky priizkum v misté stavby a
vysledky diagnostického prizkumu vozovky.
Dle provedenych pruzkumu je podlozi komunikaci tvofeno vétSinou hlinitymi a
jilovitymi zeminami s pfimési pisku. Ve vétSiné pfipadl se jedna o zeminy
nevhodné, namrzavé az nebezpecné namrzavé. Do podlozi komunikace jsou tyto
zeminy nevhodné. Zpétné vyuziti vytéZzenych materiald z podkladnich vrstev
komunikaci nebo zeminy z vykopl se nepfedpoklada.
Dle CSN 73 6133 maiji zastizené zeminy a hornina piskovec tfidu téZitelnosti I.

Inzenyrskogeologické a hydrogeologické posouzeni

V Dlouhonovicich se pfedpoklada likvidace srazkovych vod zkomunikace
vsakem. V pfipadé vétSich vsakovacich zafizeni je nutné v konkrétnim misté
vsakovaciho zafizeni provést v dalSim stupni projektové dokumentace podrobny
prizkum (sondu) pro stanoveni pfesného koeficientu vsaku.

Vyhledavaci priuzkum materialovych nalezist' - zemnikil - pro ovéreni
mnozstvi a vlastnosti sypaniny

Vyhledavaci prlizkum nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden.

Korozni prizkum
Korozivni prlizkum nebyl vzhledem k charakteru stavby a jejich objektl proveden.

Prizkum lozisek nerostt
Prizkum lozisek nerostl nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden.

Pedologicky prizkum
Pedologicky prizkum nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden.

Stavebné historicky prizkum, apod.

Stavebné historicky prizkum nebyl vzhledem k charakteru stavby a jejich objektd
proveden.
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B.1.8

B.1.9

B.1.10

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavebni zamér se nenachazi:
e v pamatkové rezervaci nebo zéné (MPZ Zamberk je mimo stavbu)
e v blizkosti kulturnich pamatek
e ve zvlasté chranéném uzemi (narodnim parku, chranéné krajinné
oblasti, rezervaci nebo pamatce)

Stavebni zamér se nachazi:
e SO 101 se nachazi ochranného pasmu OP2 vodniho zdroje Ceské
Libchavy — studna CL-1
e v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod — Vychodoéeska kfida
e vmisté regionalniho biokoridoru RBK 814 — Litce - Zampach
(kFizeni v km 14,900)

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Zatopové uzemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Poddolované uzemi
Prostor stavby se nenachazi v registrovanych poddolovanych nebo sesuvnych
uzemich.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Vliv stavby proti stavajicimu stavu se nezméni. Technické feSeni stavby a jeji
provoz nema vyznamny vliv na krajinu. Po jejim uvedeni do provozu bude mit
stavba pozitivni vliv na zdravi obyvatel ve smyslu zvySeni bezpecCnosti silni¢niho
provozu. Stavba je navrzena v souladu s CSN a platnou legislativou. Splnénim
normovych hodnot, podminek a pozadavkl legislativy by nemélo dojit k
negativnimu vlivu technického feSeni stavby a jejiho provozu na zdravi. Vliv
provozu stavby na zdravi v podobé emisni zatéze nebyl v ramci projektu feSen. Z
charakteru stavby Ize pfedpokladat, Ze emisni zatéZe pfed a po realizaci stavby
se nebudou vyznamné lisit.

B.1.10.1 Vliv na okoli stavby a pozemky

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se neméni.

B.1.10.2 Vliv na odtokové poméry

Oblast stavby je aktualné odvodnéna pficnymi a podélnymi sklony komunikace
volné na terén a do pfilehlych prikopU, které jsou nasledné zaustény do vodoteci
nebo vyustény volné na terén a likvidovany vsakem. V intravilanovych usecich je
odvodnéni feSeno vétSinou pomoci uliCnich vpusti napojenych deStovou
kanalizaci (zatrubnéné pfikopy) vyusténou prfes propustky do soubéznych
vodoteci (Libchavsky potok).

Ve stavajicim stavu jsou prikopy ve vétSiné Usekl zanesené, pricné i podélné
propustky jsou propadlé, zaneSené, ve vétsSiné pripadd nefunkéni. Odvodnéni
pomoci stok destovych kanalizaci je ve vétSiné pfipadl dozilé, casteCné
nefunkéni.
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Pfi realizaci stavby dojde v celém useku k zajiSténi fadného odvodnéni povrchu
vozovky pro zajisténi bezpe&nosti provozu a zZivotnosti komunikace.

Odvedeni destovych vod je feSeno nasledujicim zpusobem:

km 12,087 — 12,880

km 12,880 — 12,950

km 12,950 — 13,430

km 13,430 — 15,380

km 15,380 — 15,820

km 15,820 — 16,590

km 16,590 — 19,420

km 19,420 — 19,890

km 19,890 — 20,050

km 20,050 — 20,500

shodné se stavajicim stavem pfes nezpevnénou krajnici
do pfilehlych pfikopu a nasledné pfiénymi propustky do
Libchavského potoka.

pro zabranéni ostfiku nemovitosti a stékani vod na
pozemky je odvodnéni feSeno pomoci novych uliénich
vpusti a kratkého stokoveého potrubi vyusténého do
pfikopu.

shodné se stavajicim stavem pfed nezpevnénou krajnici,
lokalné zpevnénymi podélnymi rigoly do pfilehlych
prikopl a nasledné priénymi propustky do Libchavského
potoka.

shodné se stavajicim stavem volné pfes nezpevnénou
krajnici do pfikopl s likvidaci vsakem, pfipadné pficnymi
propustky volné na terén nebo do Libchavského potoka..

shodné se stavajicim stavem pfed nezpevnénou krajnici,
lokalné zpevnénymi podélnymi rigoly do pfilehlych
prikopl a nasledné priénymi propustky do Libchavského
potoka.

shodné se stavajicim stavem. V Usecich
s jednostrannym chodnikem (vlevo) pomoci uli¢nich
vpusti do destové kanalizace a z ni propustky volné na
terén nebo do soubézného Libchavského potoka.
V mistech s nezpevnénou krajnici (vpravo) pfes krajnici
do volné na terén nebo do pfikopu s likvidaci vsakem,
pfipadné volné do soubéZného Libchavského potoka.

shodné se stavajicim stavem pfed nezpevnénou krajnici,
lokalné zpevnénymi podélnymi rigoly do pfilehlych
pfikopl a nasledné pfiénymi propustky do Libchavského
potoka.

v usecich s chodnikem a obrubami pomoci uli¢nich
vpusti do destové kanalizace a zni do retenCnich a
vsakovacich zafizeni vedle komunikace.

V mistech s nezpevnénou krajnici pfes krajnici do volné
na terén nebo do pfikopUl s likvidaci vsakem.

shodné se stavajicim stavem. Pfes nezpevnénou krajnici
do volné na terén nebo do pfikopu s likvidaci vsakem.

v usecich s obrubami pomoci uliénich vpusti do destové

kanalizace a z ni do retenénich a vsakovacich zafizeni
vedle komunikace. Samostatné vpusti nepfipojené na
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stoky jsou vyusténé volné na terén nebo do pfikopl
s likvidaci vod vsakem.

Odtokové poméry v oblasti stavby se nezméni, dojde obnové pivodniho stavu.
Odtokové poméry mimo oblast stavby se nezméni.

B.1.10.3 Stavajici ochranna pasma

Ochranné pasmo drahy

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy dle zakona ¢.266/94 Sb. o
drahach.

Cast stavby se nachazi v ochranném pasmu drahy

Tratovy usek TU 1302 — Chlumec nad Cidlinou — Lichkov, Miedzylesie (PKP)
Stavba bezprostfedné navazuje na nasledujici objekty drahy:

- Zelezniéni pFejezd v Zkm 82,396 (P4056) u Zst. Zamberk

Stavbou nebudou stavajici drazni objekty a zafrizeni nijak dotéeny. Stavba
se nedotkne provozu na zelezniéni trati.

V ochranném pasmu drahy dojde k:

- odfrézovani stavajiciho krytu, recyklaci stavajicich podkladnich vrstev
zastudena a pokladce nové asfaltové krytové vrstvy. Na hranici ochranného
pasma smérem na Dlouhofovice dojde ke zfizeni nastupisté zastavky a osazeni
obrub vlevo. Na odvodnéni komunikace budou doplnény vpusti.

V obvodu drahy dojde:

- k odfrézovani obrusné vrstvy (40 mm), aplikaci spojovaciho postiiku a
pokladce nové obrusné vrstvy z BBTM s nizkou hluénosti. Pficna spara mezi
rubem zavérné zidky pFejezdové konstrukce a vozovkou bude profiznuta a
opatifena pruznou asfaltovou zalivkou.

V misté zelezniéniho prejezdu prochazi pod komunikaci v soubéhu
s zelezni¢ni trati velké mnozstvi kabelli (zabezpecovaci a napajeci kabely
zabezpeéovaciho zafizeni, sdélovaci kabely CD Telematika a dalsi). Kabely
je nutné pred zahajenim stavebnich praci vytycit jejich spravci a béhem
realizace zajistit jejich ochranu. Vzhledem k planované pouhé vyméné
obrusné vrstvy v blizkosti prejezdu se obnazeni kabelli nebo zasah v jejich
blizkosti nepredpoklada.

Ochranné pasmo silnice . tridy
Stavba se nachazi v ochranném pasmu silnice 1. tfidy. Silnice 1/14 Cislo uzl. bodu
1432A001

Ochranné pasmo vodnich zdroju
Stavba se nachazi v ochrannvém pasmu vodnich zdroju
Vodni zdroj — vrtana studna CL-1 — ochranné pasmo 1. stupné.

Stavba se nachazi v ochranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

NAZEV CHOPAV: CHOPAV VYCHODOCESKA KRIDA

PLATNOST OD: 29.9.1952

VYHLASENO PREDPISEM: Naf. vl. €. 85/1981 Sb., o chranénych oblastech pfirozené
akumulace vod Chebska panev a Slavkovsky les, SeveroCeska kfida,
Vychodoc€eska kfida, Policka panev, Tfeboriska panev a Kvartér feky Moravy
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Ochranna pasma inzenyrskych siti

Nadzemni vedeni ZVN 400kV CEPS, a.s.

Podzemni vedeni VN CEZ Distribuce

Podzemni vedeni NN CEZ Distribuce

Nadzemni vedeni VN CEZ Distribuce

Nadzemni vedeni NN CEZ Distribuce

Vedeni plynovodu RWE GasNet, s.r.o.

Vodovod a kanalizace Ceské Libchavy  VaK Jablonné nad Orlici, a.s.

Vodovod Hejnice Skupinovy vodovod Hejnice — Ceska ~
Rybna.

Vodovod Dlouhorovice Dlouhonovice

Splaskova a destova kanalizace Dlouhoriovice
Dlouhoriovice

Vetejné osvétleni Ceské Libchavy Ceské Libchavy
Vefejné osvétleni Hejnice (nadzemni) Hejnice

Vefejné osvétleni Dlouhonovice Dlouhoriovice
Vefejné osvétleni Zamberk TS Zamberk s.r.o.

Sdélovaci metalické a optické kabely CETIN a.s.

Sdélovaci metalické a optické kabely CI;) Telematika a.s.

Kabely ve spravé SSZT SZDC s.o0., OR Hradec Kralove
Kabely ve spravé SEE SZDC s.o., OR Hradec Kralové
Sdélovaci optické kabely Ceskév Radiokomunikace, a.s.
Sdélovaci optické kabely UPC Ceska republika, s.r.o.

Vyjadfeni spravcu dotéenych, pfipadné pfekladanych siti jsou sou€asti dokladové
Casti. PFi zpracovani realizaCni dokumentace a pfi realizaci samotné je
bezpodminecné nutné respektovat podminky spravci dotéenych siti. Pfitomnost
ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti se odrazi ve zvySené naro¢nosti
pfi provadéni zemnich praci napf. odkopavky provadéné ru¢né.

B.1.11 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

B.1.11.1 Kaceni

Stavba vyvola potfebu kaceni vzrostlych dfevin. V ramci projektové pfipravy byl
proveden dendrologicky prlizkum a identifikace dfevin bezprostfedné zasazenych
stavbou.

V rozsahu stavby byly identifikovany jednotlivé dfeviny, zhodnocena jejich vitalita,
zdravotni stav, stabilita a jejich poloha z hlediska provadéni stavby a bezpecénosti
provozu po jeji realizaci.

PFi kaceni dfevin uvedenych v projektové dokumentaci, jejichz obvod kmene ve
vySce 1,3 m nad zemi je vétSi jak 80 cm a keft o vétsi plose jak 40m?, je tfeba
povoleni organu ochrany pfirody.

Kaceni je FeSeno objektem SO 001 - Pfiprava uzemi.
Kacené dfeviny jsou prezentovany v samostatnych situaénich vykresech.
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B.1.11.2 Demolice

B.1.12

B.1.13

B.1.14

B.1.15

B.1.16

B.1.17

V ramci stavby nedojde k odstranéni stavajicich staveb.

Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba probéhne i na pozemcich ZPF i PUPFL.

Prehled pozemkl v€etné ploch jejich trvalych a doCasnych zaborl je
v samostatné pfiloze.

Rozsahy zabor( jsou feSeny samostatnou pfilohou.

Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového
pristupu k navrhované stavbé

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni.
PFipojeni na technickou infrastrukturu se neméni.
Napojovaci body mimo oblast stavby zlstavajici pavodni.

Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavba nepfedpoklada realizaci podmiriujicich a souvisejicich investic. V dobé
zpracovani zaméru byly znamy nasledujici zaméry v uzemi, se kterymi byl zamér
technicky koordinovan.

1) Vystavba primyslového centra MECAWEL - investor MECAWEL spol.
s r.o.
Zamérem soukromého investora je vystavba primyslového centra severné
od silnice 11/312 v useku km 20,150 — 20,320. Areal by mél byt na 11/312
napojen dvéma samostatnymi sjezdy.

DalSi zavéry nejsou v aktualni dobé (05/2019) znamy.
Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba

umist'uje
Seznam pozemkd je pro pfehlednost uveden v samostatné priloze.

Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Nevzniknou nova nebo ochranna pasma mimo pozemky stavby.

Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvofeni nejsou.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o
jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné
historického prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

B.2.1.1.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Soucasti stavebniho zaméru jsou objekty nové resp. objekty vyzadujici umisténi
stavby a objekty stavebné upravované, tedy zmény dokoncenych staveb.

SO 101

SO 102

SO 103

SO 104

SO 105

Modernizace silnice 11/312 v iseku km 12,087 - 13,430

Jedna se o stavebni upravy stavajici silnice 11/312 v uvedeném
stani¢eni. Dojde k rozSifeni na kategorijni Sitku S 7,5, vyméné
konstruk&nich vrstev komunikace, k obnové krajnic, pfikopl a prvk
odvodnéni. Jedna se o rozSifeni (pfistavbu) stavajici stavby, kterou
se stavba pudorysné rozsifuje (§2, odst. 5, pism. b SZ). Jedna se o
zameér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o umisténi stavby.

Modernizace silnice 11/312 v iseku km 13,430 - 15,540

Jedna se o stavebni upravy stavajici silnice 11/312 v uvedeném
staniCeni. Dojde k rozSifeni na kategorijni Sifku S 8,5, vyméné
konstruk&nich vrstev komunikace, k obnové krajnic, pfikopl a prvk
odvodnéni. Jedna se o rozSifeni (pfistavbu) stavajici stavby, kterou
se stavba pudorysné rozsifuje (§2, odst. 5, pism. b SZ). Jedna se o
zamér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o umisténi stavby.

Bezpecnostni opatieni na vjezdu do obce v km 15,540 - 15,640
Jedna se o rozSifeni komunikace stavbou vjezdoveé brany na vjezdu
do obce Hejnice. Jedna se o rozsifeni (pfistavbu) stavajici stavby,
kterou se stavba pldorysné rozSifuje (§2, odst. 5, pism. b SZ).
Jedna se o zameér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o
umisténi stavby.

Modernizace silnice 11/312 v iseku km 15,640 - 16,771

Jedna se o stavebni upravy stavajici silnice 11/312 v uvedeném
stani¢eni. Dojde k rozSifeni na kategorijni Sitku S 8,5, vyméné
konstruk&nich vrstev komunikace, k obnové krajnic, pfikopl a prvki
odvodnéni. Jedna se o rozSifeni (pfistavbu) stavajici stavby, kterou
se stavba pudorysné rozsifuje (§2, odst. 5, pism. b SZ). Jedna se o
zameér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o umisténi stavby.

Modernizace silnice 11/312 v iseku km 16,771 - 19,370

Jedna se o stavebni upravy stavajici silnice 11/312 v uvedeném
stani¢eni. Dojde k rozSifeni na kategorijni Sitku S 8,5, vyméné
konstruk&nich vrstev komunikace, k obnové krajnic, pfikopl a prvk
odvodnéni. Jedna se o rozSifeni (pfistavbu) stavajici stavby, kterou
se stavba pudorysné rozsifuje (§2, odst. 5, pism. b SZ). Jedna se o
zamér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o umisténi stavby.
Dojde ke zruSeni autobusovych zastavek ,Hejnice — Kucerav kopec*
z divodu malé vytizitelnosti.
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SO 106

Modernizace silnice Il/312 v useku km 19,370 - 20,500

Jedna se o stavebni Upravy stavajici silnice 11/312 v uvedeném
stani¢eni. Dojde k rozsifeni na kategorijni Sitku S 7,5, vyméné
konstrukcnich vrstev komunikace, k obnové krajnic, prikopt a prvku
odvodnéni. Jedna se o rozSifeni (pfistavbu) stavajici stavby, kterou
se stavba pudorysné rozsiruje (§2, odst. 5, pism. b SZ). Jedna se o
zamér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o umisténi stavby.

Uvedeny objekt neni pfedmétem aktualniho podani Zadosti o UR

SO 111

SO 121

SO 122

SO 125

SO 126

SO 127

Zastavkovy zaliv zastavky Zamberk, u zel. piejezdu

Jedna se o rozsifeni stavajici silnice 11/312 o nové autobusovy zaliv
pro zastavku hromadné dopravy. Jedna se o novostavbu. Jedna se
0 zamér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o umisténi stavby.

Vyvolané upravy Il1/31014

Jedna se o stavebni uUpravy stavajici silnice 111/31014 v misté
napojeni na modernizovanou 11/312. Dojde k vyméné konstruk¢énich
vrstev pro plynulé napojeni na I1/312. Jedna se o stavebni upravy
dosavadni stavby ve smyslu § 2 odst. 5 pism. c) SZ, ktera dle § 79
odst. 5 SZ nevyzaduje rozhodnuti o umisténi stavby ani Uzemni
souhlas

Vyvolané upravy 111/3128

Jedna se o stavebni upravy stavajici silnice [11/31014 v misté
napojeni na modernizovanou 11/312. Dojde k vyméné konstruk&nich
vrstev pro plynulé napojeni na 11/312. Jedna se o stavebni Upravy
dosavadni stavby ve smyslu § 2 odst. 5 pism. c) SZ, ktera dle § 79
odst. 5 SZ nevyzaduje rozhodnuti o umisténi stavby ani uzemni
souhlas

Vyvolané upravy MK, UK a sjezdi km 12,087 - 13,430

Jedna se o stavebni uUpravy stavajicich mistnich a ucelovych
komunikaci a samostatnych sjezdid v misté napojeni na
modernizovanou 1/312. Dojde kvyméné krytovych vrstev pro
plynulé napojeni na 11/312, v pfipadé podélnych propustk(l dojde
k jejich vyméné. Jedna se o stavebni upravy dosavadni stavby ve
smyslu § 2 odst. 5 pism. c) SZ, ktera dle § 79 odst. 5 SZ nevyzaduje
rozhodnuti o umisténi stavby ani tzemni souhlas.

Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 13,430 - 15,380

Jedna se o stavebni upravy stavajicich mistnich a acelovych
komunikaci a samostatnych sjezdl v misté napojeni na
modernizovanou 11/312. Dojde k vyméné krytovych vrstev pro
plynulé napojeni na 11/312, v pfipadé podélnych propustkil dojde
k jejich vyméné. Jedna se o stavebni upravy dosavadni stavby ve
smyslu § 2 odst. 5 pism. c) SZ, ktera dle § 79 odst. 5 SZ nevyzaduje
rozhodnuti o umisténi stavby ani uzemni souhlas.

Vyvolané upravy MK, UK a sjezdi km 15,380 - 16,771

Jedna se o stavebni upravy stavajicich mistnich a ucelovych
komunikaci a samostatnych sjezdl v misté napojeni na
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SO 128

SO 129

modernizovanou 11/312. Dojde k vyméné krytovych vrstev pro
plynulé napojeni na 11/312, v pfipadé podélnych propustkil dojde
k jejich vyméné. Jedna se o stavebni upravy dosavadni stavby ve
smyslu § 2 odst. 5 pism. c) SZ, ktera dle § 79 odst. 5 SZ nevyzaduje
rozhodnuti o umisténi stavby ani uzemni souhlas

Vyvolané upravy MK, UK a sjezdi km 16,771 - 19,370

Jedna se o stavebni upravy stavajicich mistnich a ucelovych
komunikaci a samostatnych sjezdl v misté napojeni na
modernizovanou 11/312. Dojde kvyméné krytovych vrstev pro
plynulé napojeni na 11/312, v pfipadé podélnych propustkil dojde
k jejich vyméné. Jedna se o stavebni upravy dosavadni stavby ve
smyslu § 2 odst. 5 pism. ¢) SZ, ktera dle § 79 odst. 5 SZ nevyzaduje
rozhodnuti o umisténi stavby ani uzemni souhlas

Vyvolané upravy MK, UK a sjezdid km 19,370 - 20,500

Jedna se o stavebni upravy stavajicich mistnich a ucelovych
komunikaci a samostatnych sjezdd v misté napojeni na
modernizovanou 11/312. Dojde k vyméné krytovych vrstev pro
plynulé napojeni na 1l/312, v pripadé podélnych propustkit dojde
k jejich vyméné. Jedna se o stavebni upravy dosavadni stavby ve
smyslu § 2 odst. 5 pism. ¢) SZ, ktera dle § 79 odst. 5 SZ nevyZaduje
rozhodnuti o umisténi stavby ani tzemni souhlas.

Uvedeny objekt neni pfedmétem aktualniho podani Zadosti o UR

SO 131

SO 132

SO 133

Vyvolané upravy chodnikdi v km 12,145 - 12,165 (Ceské
Libchavy)

Jedna se stavebni upravy stavajicich chodnikovych ploch podél
111312 v zastavéném Uzemi. Dojde k predlazdéni ploch dle nového
vySkového a smérového feSeni 11/312 a kdoplnéni prvkd dle
vyhlasky 398/2009 Sb. Jedna se o stavebni upravy dosavadni
stavby ve smyslu § 2 odst. 5 pism. c) SZ, ktera dle § 79 odst. 5 SZ
nevyzaduje rozhodnuti o umisténi stavby ani Uzemni souhlas

Vyvolané upravy chodnikti v km 15,940 - 16,370 (Hejnice)

Jedna se stavebni upravy stavajicich chodnikovych ploch podél
[1/312 v zastavéném uzemi. Dojde k predlazdéni ploch dle nového
vySkového a smérového feSeni 11/312 a kdoplnéni prvkd dle
vyhlasky 398/2009 Sb. Jedna se o stavebni Upravy dosavadni
stavby ve smyslu § 2 odst. 5 pism. c) SZ, ktera dle § 79 odst. 5 SZ
nevyZaduje rozhodnuti o umisténi stavby ani Uzemni souhlas

Vyvolané upravy chodniki v km 19,520 - 19,885 (Dlouhoriovice)
Jedna se stavebni dpravy stavajicich chodnikovych ploch podél
11/312 v zastavéném Gzemi. Dojde k predlazdéni ploch dle nového
vySkového a smérového feSeni 1I/312 a k doplnéni prvka dle
vyhlasky 398/2009 Sb. Jedna se o stavebni uUpravy dosavadni
stavby ve smyslu § 2 odst. 5 pism. c) SZ, ktera dle § 79 odst. 5 SZ
nevyZaduje rozhodnuti o umisténi stavby ani tzemni souhlas.

Uvedeny objekt neni predmétem aktudlniho podani Zadosti o UR
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SO 141

SO 142

SO 143

SO 144

Nastupisté zastavky Ceské Libchavy, u mostu

Jedna se o zfizeni nového nastupisté hromadné dopravy v souladu
s aktualnimi pozadavky vyhlasek a norem. Jedna se o novostavbu.
Jedna se o zamér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o
umisténi stavby.

Nastupisté zastavky Hejnice, dol.

Jedna se o zfizeni nového nastupisté hromadné dopravy v souladu
s aktualnimi pozadavky vyhlasek a norem. Jedna se o novostavbu.
Jedna se o zameér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o
umisténi stavby.

Nastupisté zastavky Hejnice, hor.

Jedna se o zfizeni nového nastupisté hromadné dopravy v souladu
s aktualnimi pozadavky vyhlaSek a norem. Jedna se o novostavbu.
Jedna se o zameér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o
umisténi stavby.

Nastupisté zastavky Dlouhoriovice, vievo

Jedna se o zfizeni nového nastupisté hromadné dopravy v souladu
s aktualnimi poZadavky vyhlasek a norem. Jedna se o novostavbu.
Jedna se o zamér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o
umisténi stavby.

Uvedeny objekt neni pfedmétem aktudlniho podani Zadosti o UR

SO 145

Ndstupisté zastavky Zamberk, u Zel. prejezdu

Jedna se o zfizeni nového nastupisté hromadné dopravy v souladu
S aktualnimi poZadavky vyhlasek a norem. Jedna se o novostavbu.
Jedna se o zamér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o
umisténi stavby.

Uvedeny objekt neni pfedmétem aktualniho podani Zadosti o UR

SO 190

SO 301

SO 302

Trvalé dopravni znaceni

Objekt Fesi trvalé dopravni znaCeni po dokonceni stavby. Nejedna
se o stavbu z hlediska stavebni zakona, jde o dopravni opatfeni,
které bude povoleno formou stanoveni mistni Upravy provozu a
zajisténo zhotovitelem stavby pfed uvedenim do provozu.

Rekonstrukce odvodnéni PK v useku km 12,087 - 13,430

Jedna se o vyménu, doplnéni a rozSifeni stavajiciho systému
srazkové kanalizace pro odvodnéni 11/312 v uvedeném useku. Jedna
se o rozSifeni (pfFistavbu) stavajici stavby, kterou se stavba
pudorysné rozsituje (§2, odst. 5, pism. b SZ). Jedna se o zamér, pro
ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o umisténi stavby

Rekonstrukce odvodnéni PK v tiseku km 15,520 - 16,771

Jedna se o vyménu, doplnéni a rozSifeni stavajiciho systému
srazkové kanalizace pro odvodnéni 11/312 v uvedeném useku. Jedna
se o0 rozSifeni (pfistavbu) stavajici stavby, kterou se stavba
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SO 303

pudorysné rozsifuje (§2, odst. 5, pism. b SZ). Jedna se o zamér, pro
ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o umisténi stavby

Rekonstrukce odvodnéni PK v tuseku km 19,400- 20,500

Jedné se o vyménu, doplnéni a rozSifeni stavajiciho systému
srazkové kanalizace pro odvodnéni 1l/312 v uvedeném tseku Jedna
se 0 rozSifeni (pfistavbu) stavajici stavby, kterou se stavba
pudorysné rozsifuje (§2, odst. 5, pism. b SZ). Jedna se o zamér, pro
ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o umisténi stavby.

Uvedeny objekt neni pfedmétem aktudlniho podani Zadosti o UR

SO 432

SO 801

SO 901

SO 902

Vyvolané upravy veiejného osvétleni Hejnice

Objekt FeSi upravu stavajiciho vefejného osvétleni a jeho rozsifeni
v obci Hejnice vyvolané zfizenim vjezdové brany SO 103. Jedna se
o rozsifeni (pfistavbu) stavajici stavby, kterou se stavba padorysné
rozsifuje (§2, odst. 5, pism. b SZ). Jedna se o zamér, pro ktery je dle
§79 SZ nutné rozhodnuti o umisténi stavby

Inventarizace dievin a sadové Upravy
Objekt FeSi inventarizaci dfevin ke kaceni a nafizenou nahradni
vysadbu. Nejedna se o stavbu z hlediska stavebni zakona.

Dopravné - inzenyrska opatreni

Objekt fesi pfechodné dopravni znaceni a opatfeni b&hem realizace
jednotlivych dil€ich etap vystavby. Nejedna se o stavbu z hlediska
stavebni zakona, jde o dopravni opatfeni, které bude povoleno
formou stanoveni mistni a pfechodné Upravy provozu a zajisténo
zhotovitelem stavby na zakladé realného harmonogramu praci.

Pomocné dopravni stavby a opatieni

Objekt FeSi vyvolané upravy a zesileni komunikaci objizdnych tras.
Jedna se o stavebni Upravy a Cinnosti, které dle §15 vyhl. 104/1997
Sb. a jeji pfilohy €.5 nevyzaduji ohlaseni ani stavebni povoleni.

B.2.1.1.2 Zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu

Stavebné technicky priizkum byl proveden

B.2.1.1.3 Vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Konstrukce vozovek jsou navrzena na odpovidajici zatizeni dopravou dle
pozadavk( TP 170.

B.2.1.1.4

Udaje o dotéené komunikaci

Oblast zaméru a pfedmétny usek silnice 11/312 je aktualné vyuzivan jako pfima
spojnice soubéznych silnic 1/11 a /14 a jako dopravni propojeni centralni oblasti
Pardubického kraje s Orlickymi horami.

Silnice spada do patefni silni¢ni sité Pardubického kraje, plni funkce silnice vysSi
tridy, ale svym aktualnim stavebné-technickym stavem témto pozadavkim

nepostacuje.

Unosnost vozovky je nehomogenni a promé&nna v priibéhu trasy, lokalné jsou
patrny vyrazné poruchy svédCici o jeji nedostateCné unosnosti. Sifkové
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B.2.1.2

B.2.1.3

B.2.1.4

B.2.1.5

B.2.1.6

B.2.1.7

B.2.1.8

uspofradani silnice je po délce trasy proménné a nepfehledné, technické feseni
bezpecCnostnich zafizeni neodpovida platné legislativé.

Nékteré inzenyrské objekty jsou na hranici své Zzivotnosti, nebo ve Spatném
stavebné technickém stavu, ktery ma vliv na jejich zatizitelnost a zivotnost. Jejich
Sifkové uspofadani a feSeni zadrznych systémO neodpovida aktualnim
pozadavkim platné legislativy.

Stavajici odvodnéni povrchu vozovky i jejich podkladnich vrstev je ve vétSiné
pfipadu nefunkéni a ma primy vliv na bezpecnost provozu na komunikaci i na jeji
stavebné-technicky stav.

Ugel uzivani stavby

V pfipadé objektd fady SO 100 a SO 300 se jedna o stavby dopravni
infrastruktury.

V pfipadé objektd fadu SO 400 se jedna o stavby technické infrastruktury —
vyvolané upravy dotCenych siti.

Trvala nebo doéasna stavba
V pfipadé vSech objektl se jedna se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkii na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z
platnych predpist a norem
Vyjimky nejsou.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

VizB.1.4

Ochrana stavby podile jinych pravnich predpist
Stavba neni kulturni pamatkou.

Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti, apod.
Délka upravy silnice 11/312 7283 m
Plocha upravovanych chodnikd cca 1100 m? - vyvolané Upravy
Plocha zfizovanych nastupist cca 500 m?

Mostni objekty -
Opérné, zarubni zdi -
Propustky pficné 33 ks

Tunely -

Odpocivky -

Parkovisté -
Zakladni technické parametry stavby - navrhova rychlost, Sirkové
usporadani, intenzita dopravy, technologie a zarizeni apod

/312

Kategorie komunikace silnice

TFida komunikace silnice Il. tfidy
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Navrhova kategorie extravilany odvozena S 8,5

Funkéni skupina B — mistni obsluzné (pratah silnice II.
tridy)

Typ pfiEného uspofadani

Jizdni pruhy intravilan 2x 3,25 m, Sitka mezi obrubami
7.0m

extravilan 2x 3,50 m, Sifka zpevnéni 7,5 m
rozsifeni v oblouku dle CSN

Autobusovy pruh -

Parkovaci pruh -

Cyklisticky pruh -

Chodnik -

Vodici prouzek 0,25m

Zpevnéna Krajnice -

Nezpevnéna krajnice min. 0,50, v misté svodidel 1,50 m

B.2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby - etapizace vystavby, ¢asové udaje o
zahajeni, realizaci, dokon¢eni stavby a predani stavby do uzivani

B.2.1.9.1 Clenéni na etapy

Podrobné feSeni etapizace vystavby bude pfedmétem dalSich stupfiti projektové
dokumentace.

Vzhledem k pfedpokladu feSeni v uplnych uzavirkach je nutné stavbu Clenit na
dil¢i etapy, ve kterych bude vzdy zajisténa dostupnost a obsluznost uzemi.

Ve fazi DUR se predpoklada z divodd moznosti uzavirek a objizdnych tras
realizace minimalné v nasledujicich hlavnich etapach:

1) kfizovatka s /14 — kfizovatka s 111/31014

2) kiizovatka s [11/31014 — konec obce Ceské Libchavy

3) konec obce Ceské Libchavy — kfizovatka Kfizanky

4) krizovatka Kfizanky — zaCatek obce Hejnice

5) zaCatek obce Hejnice — Hejnice namésti

6) Hejnice namésti — kfizovatka s 111/3128

7) krizovatka s 111/3128 — Kuéeruv kopec

8) Kuceruv kopec — Dlouhoriovice, kfiz. Spojovaci

9) Dlouhoriovice, kfiz. Spojovaci — Dlouhonovice, kfiz. U Dlouhonovic

10) Dlouhoriovice, kfiz. Spojovaci — konec stavby

B.2.1.9.2 Casové Udaje o realizaci stavby
Pfedpoklada se realizace stavby v letech 2022 - 2025.
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B.2.1.10 Zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkus$ebni provoz

staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

B.2.1.10.1 Predc¢asné uzivani

Predpoklada se, Ze &asti objektll komunikace budou vyuzivany v jednotlivych
etapach, resp. fazich vystavby pro moznost jejich vyuziti pro provoz v dalsi fazi
stavby.

PfedCasné uzivani stavby pfed jejim uplnym dokonenim je mozné v souladu
s postupem dle § 123 zakona €. 183/2006 Sb., pokud to nema podstatny vliv na
uzivatelnost stavby, neohrozi to bezpecnost a zdravi osob nebo zvifat anebo
zivotni prostfedi. UCastnikem fizeni je stavebnik, zhotovitel stavby a vlastnik
stavby.

Pfesny postup je odvisly od technologickych postupli a harmonogramu
zhotovitele stavby.

B.2.1.10.2 ZkuSebni provoz

B.2.2

B.2.2.1

B.2.2.2

B.2.3

B.2.3.1

B.2.3.2

Zkusebni provoz se v této fazi projektové dokumentace nepredpoklada.

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Ve stavbé nejsou cCasti staveb, které by byly pfedmétem zasadniho
architektonického a vytvarného feSeni (vysoké mosty, portaly tuneld, galerie).

Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neni feSeno.

Architektonické reSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reSeni

Silniéni obruby budou v prujezdnim Useku betonové s betonovou pfidlazbou. Kryt
je z asfaltobetonu. Chodnikova konstrukce je navrzena z betonové (zamkové)
dlazby nebo asfaltobetonu.

Prvky povrchového odvodnéni, zpevnéni pfikopu a opevnéni Sikmych dcel
propustkll bude provedeno z kamene do betonu. Vzhledem k dostupnosti se
predpoklada Zula (Litice nad Orlici).

Celkové stavebné technické reseni

Popis celkové koncepce stavebné technického fesSeni po skupinach
objektl nebo jednotlivych objektech

Zamérem stavby je modernizace silnice /312 v predmétném uUseku véetné
jejich soucasti a prislusenstvi.

Objekty dopravni infrastruktury a jejich pfi¢né uspofadani respektuji v celé délce
stavby navrhovou kategorii S 7,5. Kapacita jizdnich pruhl a komunikace jako
celku zGstava navrhem beze zmén oproti sou¢asnému stavu.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi, zptsob nakladani
s vyziskanym materialem

Realizovana stavba (komunikace) neprodukuje odpady.
Pfi realizaci stavby vznikaji odpady.
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B.2.3.3

B.2.4

Vzniklé odpady budou zatfidény a bude s nimi naloZzeno v souladu s vySe
uvedenou legislativou. Odpady budou pfedany k likvidaci firmé k této Cinnosti
vybavené a opravnéné.

Doklady o nakladani s jednotlivymi druhy odpadi budou pfedlozeny v ramci
zaveérecneé kontrolni prohlidky stavebniho uradu.

Ve fazi vystavby objektd Ize ofekavat vznik nasledujicich hlavnich odpadu

17 01 01 Beton (obruby, kanalizaéni Sachty a Sachty uli¢nich vpusti, degradovana
dlazba)

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod €islem 17 03 01 (asfaltobeton —

stavajici zpevnéné plochy)

17 04 05 Kovy véetné jejich slitin (mFize uli€nich vpusti, dopravni znacky,

sloupky)

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené od Cislem 17 05 03

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17

0902a17 0903

Nebezpeéné odpady.

Podrobnym diagnostickym prizkumem véetné laboratorniho stanoveni PAU byly
ve vrstvach stavajici komunikace zastizeny zivicné vrstvy (penetracni makadam)
s pfedpokladanym vyskytem dehtu (katalogové ¢&islo odpadu 17 03 01* —
Asfaltové smési obsahujici dehet), které jsou dle vyhlasky €.93/2016 vedeny jako
nebezpeclny odpad.

Soucasti diagnostického prizkumu byly laboratorni rozbory, které na zakladé
obsahu PAU stanovily kvalitativni tfidy jednotlivych asfaltovych vrstev dle
vyhlasky ¢.130/2019.

Znovu ziskana asfaltova smés kvalitativni tfidy (vyhl. 130/2019) ZAS-T1 a ZAS-
T2 (které je dle prazkumu drtiva vétdina) mizZe byt vyuZita pro potfeby SUSPk. V
ramci pfipravy stavby bude stanoveno a protokolarné odsouhlaseno zastupci
SUSPk (mistné& prislusnym vedoucim provozniho oddéleni), kde a za jakych
podminek bude znovu ziskana asfaltovda smés v pfislusném areadlu SUSPk
skladovana.

V pfipadé asfaltové smési (konstrukénich vrstev komunikace) kvalitativni tfidy
ZAS-T3 a ZAS-T4 bude v ramci dalSiho stupné PD uréen konkrétni postup
technologie recyklace za studena na misté, nebo stanoveni jejiho vyuziti jinym
zpusobem napt. odkup zhotovitelem stavby, skladkovnym a podob.

V usecich, kde byly dehtové vrstvy prokdzany bude navrZzena rekonstrukce
technologii _recyklace zastudena, kde dojde k promleti a vyuziti pdavodnich
podkladnich vrstev vozovky bez nutnosti jejich sloZitého a ndkladného odstranéni
a skladkovani.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité

Nejsou poZadavky na sité komunikacnich vedeni.

Bezbariérové uzivani stavby

Komunikace jsou navrzeny vsouladu svyhlaskou 398/2009 Sb., .
bezbariérovym feSenim tras pohybu chodcl a opatfenimi pro bezpe¢nou orientaci
nevidomych osob vtéchto trasach. Na novych i upravovanych chodnikovych
plochach bude zajisténa vodici linie.

V mistech pfechodl pro chodce (mist pro pfechazeni) je obrubnik chodniku
snizen na 2 cm podsadku a je tak vytvofena rampa na chodnik se sklonem 12%.
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B.2.5

B.2.6

B.2.6.1

Misto je opatfeno varovnym pasem Sifky 40 cm a signalnim pasem Sifky 80 cm
ze specialni profilované dlazby uréené pouze pro tyto ucely. Signaini pas je
ukoncen u pfirozené vodici linie a jeho smér se shoduje se smérem trasy pohybu
chodcu.

Nastupisté zastavek hromadné dopravy budou realizovany s kontrastnim
a signalnim pasem.

Bezpecnost pri uzivani stavby
Bezpecnost pfi uzivani stavby je zajiSténa respektovani aktualné platnych
vyhlasek, CSN a TP pro projektovani dopravnich staveb.

Zakladni technicky popis stavebnich objektu

Objekty pozemnich komunikaci
Stavajici stav
Pfedmétem FeSeni je silnice 11/312 v useku km 12,087 — 13,430. Silnice spada do
patefni silniéni sité Pardubického kraje, pIni funkce silnice vy$Ssi tfidy, ale svym
aktualnim stavebné-technickym stavem témto pozadavkim nepostacuje.
Unosnost vozovky je nehomogenni a promé&nna v priibéhu trasy, lokalné jsou
patrny vyrazné poruchy svédéici o jeji nedostateéné unosnosti. Sitkové
uspofradani silnice je po délce trasy proménné a nepfehledné, technické feseni
bezpecCnostnich zafizeni neodpovida platné legislativé.
Nékteré inzenyrské objekty jsou na hranici své Zzivotnosti, nebo ve Spatném
stavebné technickém stavu, ktery ma vliv na jejich zatizitelnost a zivotnost. Jejich
Sifkové uspofadani a feSeni zadrznych systémO neodpovida aktualnim
pozadavkim platné legislativy.
Stavajici odvodnéni povrchu vozovky i jejich podkladnich vrstev je ve vétSiné
pfipadu nefunkéni a ma pfimy vliv na bezpecnost provozu na komunikaci i na jeji
stavebné-technicky stav.

Nutnost stavby vyplyva z nevyhovujiciho stavebné technického stavu komunikace
jejich soucasti a prislusenstvi a z nevyhovujicich parametrii soucasného
smérového a vySkového fedeni a Sitkového uspofadani. VySe uvedené zavady
maiji bezprostfedni vliv na bezpecnost silni¢niho provozu na prajezdnich usecich
i vextravilanu a zarovefi se negativné promitaji v ¢ase straveném neplynulou
jizdou a ve spotfebé pohonnych hmot a hluku z dopravy — to ma zaroven za
nasledek zhorSujici se zivotni prostredi.

Navrhovany stav

Trasa komunikace v celé délce zaméru kopiruje stavajici stav. Lokalné dochazi
k drobnym posunim od stavajici osy tak, aby bylo mozné navrhnout smérové
oblouky o vétSim poloméru, pfipadné fesit jejich rozSifeni v souladu s normou.

V celé délce modernizace je navrzeno jednotné Sifkové usporadani kategorie
S7,5.

Z duvodu malé wvytizitelnosti autobusové zastavky ,Hejnice — Kucerlv kopec”
dojde ke zru$eni téchto zastavek.

Z hlediska technologie je navrZena na pfevazné Casti stavby rekonstrukce formou

recyklace zastudena. To je odfrézovani stavajicich asfaltovych vrstev,
rozfrézovani a premleti stavajicich podkladnich vrstev s doplnénim materialu a
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pojiva a jejich zpétné ulozeni do profilu komunikace. Nasledné budou zpét
ulozeny nové asfaltové vrstvy krytu. Jedna se o technologii, ktera vyuziva ast
puvodnich materialtd z konstrukénich vrstev komunikace a je tak relativné rychla a
Setrna k Zivotnimu prostiedi.

Realizaci stavby dojde ke zvySeni bezpecnosti provozu na pozemni
komunikaci, zajiSténi jeji zivotnosti na minimalné 25 let a k zajisténi
normové zatizitelnosti a plné zivotnosti mostnich objekt.

B.2.6.1.1 Zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci

/312

Kategorie komunikace silnice

TFida komunikace silnice Il. tfidy

Navrhova kategorie extravilany odvozena S 8,5

Funké&ni skupina B — mistni obsluzné (prGtah silnice II.
tridy)

Typ pfi€ného uspofadani

Jizdni pruhy intravilan 2x 3,25 m, Sirka mezi obrubami
7.0m

extravilan 2x 3,50 m, Sitka zpevnéni 7,5 m
roz$ifeni v oblouku dle CSN

Autobusovy pruh -

Parkovaci pruh -

Cyklisticky pruh -

Chodnik -

Vodici prouzek 0,25m

Zpevnéna krajnice -

Nezpevnéna krajnice min. 0,50, v misté svodidel 1,50 m

B.2.6.1.2 Smérové vedeni trasy
Osa komunikace kopiruje stavajici stav.

B.2.6.1.3 VySkové vedeni trasy

Niveleta komunikace pfiblizné kopiruje stavajici stav a vyrovnava lokalni
nerovnosti. V extravilanovych usecich s technologii recyklace za studena dochazi
ke zvySeni nivelety o 50 mm.

B.2.6.1.4 Priény sklon

Silnice 11/343 je navrZzena v zdkladnim stfechovitém pficném sklonu 2,5%.
Klopeni komunikace vychazi ze sméroveho a podéiného motivu a je feSeno dle
CSN 73 6101, CSN 73 6110.

B.2.6.1.5 Navrh zpevnénych ploch
Navrh zpevnénych ploch vychazi zdiagnostickych prazkumi vozovky,
navrhového zatiZzeni, prostoru stavby, pfedpokladané technologie a postupu
vystavby a ostatnich souvislosti.
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KONSTRUKCE A — RECYKLACE VOZOVKY

TP 170: D1-N-7-Plll

asfaltovy beton pro obrusné wrstvy

ACO 11+, 50/70

spojovacih postfik kat.asf. emulze v mnoZstvi zbytkového asfaltu PS-E

asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16 +, 50/70
spojovacih postfik kat.asf. emulze v mnozZstvi zbytkového asfaltu PS-E

asfaltovy beton pro spodni podkladni vrstvy ACP 16+
infiltraCni postfik emulzi PI-E

recyklace za studena na misté RS 0/32 CA TP 208

R-materidl - wuZiti pro recyklaci R-mat

40 mm CSN EN 13108-5
0,4 kg/m? CSN 736129
60 mm CSN EN 13108-1
0,4 kg/m? CSN 736129
50 mm CSN EN 13108-1
0,8 kg/m? CSN 736129
150 mm

CELKEM (Hv)

300 mm (Ha= 110)

KONSTRUKCE A.1 — RECYKLACE VOZOVKY - SANACE PODLOZI

TP 170: D1-N-7-Plll

asfaltovy beton pro obrusné wrstvy ACO 11+, 50/70 40 mm CSN EN 13108-5
spojovacih postiik kat.asf. emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 CSN 736129
asfaltovy beton pro loZni wrstvy ACL 16 +, 50/70 60 mm CSN EN 13108-1
spojovacih postiik kat.asf. emulze vmnozstvi zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 CSN 736129
asfaltovy beton pro spodni podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1
infiltragni postfik emulzi PI-E 0,8 kg/m? CSN 736129
recyklace za studena na misté RS 0/32 CA TP 208

R-material - wuZiti pro recyklaci R-mat 150 mm

Stérkodrt 3D 0/45 200 mm CSN 736126-1
CELKEM (Hv) 500 mm (Ha= 110)

wména materidlu aktivni zony (Edef,2 zemni plané min. 45 MPa)

nesoudrny, nenamrzavy material vhodny dle CSN 73 6133 (GW a GP) 300 mm

netkana geotextilie zajistujici separacni a filtracni funkci; CBR > 3 kN, dle TP 97

KONSTRUKCE A.2 — RECYKLACE VOZOVKY - SANACE KRAJE VOZOVKY TP 170: D1-N-7-Plll

asfaltovy beton pro obrusné wrstvy ACO 11+, 50/70 40 mm CSN EN 13108-5
spojovacih postfik kat.asf. emulze v mnozZstvi zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/mz CSN 736129
asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16 +, 50/70 60 mm CSN EN 13108-1
spojovacih postfik kat.asf. emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/mz CSN 736129
asfaltovy beton pro spodni podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1
infiltraéni pos tfik emulzi PI-E 0,8 kg/m? CSN 736129
recyklace za studena na misté RS 0/32 CA TP 208

R-material - vwuZiti pro recyklaci R-mat 150 mm

Stérkodrt + R-material vpoméru 60:40 8D 0/45 + R-mat 500 mm CSN 736126-1

CELKEM (Hv)

800 mm (Ha= 110)

sanace ulamanych okrajl vozovky vrozsahu 10-20 % délky useku

netkana geotextilie zajistujici separacni a filtracni funkci; CBR > 3 kN, dle TP 97

KONSTRUKCE B — RECYKLACE VOZOVKY - INTRAVILANOVE USEKY

TP 170: D1-N-7-Plll

asfaltovy beton pro velmi tenké wrstvy se snizenou hlu¢nosti
spojovacih postfik kat.asf. emulze v mnozZstvi zbytkového asfaltu

asfaltovy beton pro lozni vrstvy modifikovanym pryZovym granulatem

BBTM 8 NH, PMB 40/100-65
PS-E
ACL 16S CRmB

spojovacih postfik kat.asf. emulze vmnoZstvi zbytkového asfaltu PS-E
asfaltovy beton pro spodni podkladni vrstvy ACP 16+
infiltraéni postfik emulzi PI-E
recyklace za studena na misté RS 0/32 CA TP 208

R-material - wuZiti pro recyklaci R-mat

40 mm CSN EN 13108-2
0,4 kg/m? €SN 736129
60 mm CSN EN 13108-1
0,4 kg/m? E¢SN 736129
50 mm CSN EN 13108-1
0,8 kg/m? CSN 736129
150 mm

CELKEM (Hv)

300 mm (Ha= 110)

KONSTRUKCE C — RECYKLACE VOZOVKY - ZASTAVKOVE ZALIVY

TP 170: D1-N-7-Plll

asfaltovy beton pro obrusné wstvy ACO 11+, 50/70 40 mm CSN EN 13108-5
spojovacih postfik kat.asf. emulze v mnozZstvi zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/mz CSN 736129
asfaltovy beton pro lozni wrstvy ACL 16 +, 50/70 60 mm CSN EN 13108-1
spojovacih postfik kat.asf. emulze v mnozZstvi zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 CSN 736129
asfaltovy beton pro spodni podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1
infiltracni postfik emulzi PI-E 0,8 kg/m? CSN 736129
recyklace za studena na misté RS 0/32 CA TP 208

R-material - vwuZiti pro recyklaci R-mat 150 mm

Stérkodrt SDb 0/32 250 mm CSN 736126-1
Stérkodrt Sda 0/63 250 mm CSN 736126-1
CELKEM (Hv) 800 mm (Ha= 110)
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KONSTRUKCE D — NOVA DLAZDENA CHODNIKOVA KONSTRUKCE TP 170: D2-D-1-CH-PIIl
Betonova dlazba (2x vysparovat) DL 80 mm CSN 736131
Lozni wrstva - drcené kamenivo D<4 40 mm CSN 736131, CSN EN 13242
Stérkodrt SDb0/32 150 mm CSN 736126-1
CELKEM (Hv) 270 mm

netkana geotextilie zajistujici separaéni a filtra¢ni funkci; CBR > 3 kN, dle TP 97

KONSTRUKCE D.1 — NOVA DLAZDENA CHODNIKOVA KONSTRUKCE-PREJEZDY TP 170: D2-D-1-O-Plll
Betonova dlazba (2x vysparovat) DL 80 mm CSN 736131
Lozni wrstva - drcené kamenivo D<4 40 mm CSN 736131, CSN EN 13242
Stérkodrt SDb0/32 200 mm CSN 736126-1
CELKEM 320 mm

KONSTRUKCE E — NOVA KONSTRUKCE - VJEZDOVA BRANA TP 170: D2-D-1-CH-PIIl

2ulova dlazba - mala 100/100 (sparovani mod. MC) DL 40/60, mod. MC 60 mm CSN 736131
lozni wrstva - kladeci wrstva - beton L -C30/37 100 mm CSN 736131, CSN EN 13242
Stérkodrt SDb0/32 110 mm CSN 736126-1
recyklace za studena na misté RS 0/32 CA TP 208

R-material - vyuZiti pro recyklaci R-mat 150 mm

CELKEM (Hv) 420 mm

B.2.6.1.6 Bezpecnostni zarizeni

Stavajici bezpe€nostni zafizeni — jednostranné svodidla se stupném zadrzeni H1

budou obnovena a doplnéna v mistech, kde jsou pozadovana normou a

technickymi podminkami.

-km 13,030 — 13,100 vpravo  strmy nasep a soubé&h s vodnim tokem (stupen
zadrzeni H1)

- km 14,206 — 14,278 vpravo  strmy nasep a soubé&h s vodnim tokem (stupen
zadrzZeni H1)

-km 14,282 — 14,758 vpravo  strmy nasep (stuperi zadrzeni H1)

- km 15,900 — 15,935 strmy nasep a soubéh s vodnim tokem (stupeh

zadrzeni H1)

strmy nasep a soubéh s vodnim tokem (stupeh

zadrzeni H1)

strmy nasep a soubéh s vodnim tokem (stupen

zadrzZeni H1)

- km 16,030 — 16,072

- km 14,206 — 14,278

B.2.6.1.7 Zasady dopravniho znaceni a dopravni telematiky

SO 190 Trvalé dopravni znaceni
Objekt fesi svislé a vodorovné definitivni dopravni znaeni na komunikacich
v rozsahu stavby Dopravni znageni bude zrealizovano dle PPK — ZNA, PPK —
VZ a platnych TP 65 — Zasady pro dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich
a TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich.
Stavajici dopravni znaceni bude vyménéno a doplnéno.

Umisténi a typ svislého dopravniho znaceni (dale jen SDZ) bude soucasti
navazujici projektové dokumentace (DSP). Opticka ucinnost svislych dopravnich
znacek bude minimalné RA2.

SDZ musi byt provedeno min. s retroreflexni folii tfidy 2 a v souladu s PPK — SZ.
Dopravni znaceni bude osazeno tak, aby ¢inna plocha byla svisla a kolma na osu
komunikace. Stalé znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do ¢asti
dopravniho prostoru stanovené volnou S§ifkou pozemni komunikace
CSN 73 6110.

Vodorovné znaceni bude provedeno ve dvou stupnich. Nejprve bude provedeno
nastfikem z bile barvy a nasledné obnoveno dvouslozkovym plastem za studena
ve zvucici upravé v pfipadé vodicich prouzku a v nehlu¢né Upravé v ostatnich
pfipadech.

Navrh rozsahu a umisténi bude proveden v dalSich stupnich projektové pfipravy
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a projednano s dotéenymi organy statni spravy a zhotovitel nasledné pozada o
stanoveni mistni upravy na pozemnich komunikacich.

B.2.6.1.8 Odvodnéni

Odvedeni destovych vod je feSeno nasledujicim zpusobem:

km 12,087 — 12,880

km 12,880 — 12,950

km 12,950 — 13,430

km 13,430 — 15,380

km 15,380 — 15,820

km 15,820 — 16,590

km 16,590 — 19,420

km 19,420 — 19,890

km 19,890 — 20,050

km 20,050 — 20,500

shodné se stavajicim stavem pfes nezpevnénou krajnici
do prilehlych pfikopu a nasledné pfi€nymi propustky do
Libchavského potoka.

pro zabranéni ostfiku nemovitosti a stékani vod na
pozemky je odvodnéni feSeno pomoci novych uliénich
vpusti a kratkého stokového potrubi vyusténého do
pFikopu.

shodné se stavajicim stavem pfed nezpevnénou krajnici,
lokalné zpevnénymi podélnymi rigoly do pfilehlych
pfikopl a nasledné pfiénymi propustky do Libchavského
potoka.

shodné se stavajicim stavem volné pfes nezpevnénou
krajnici do pfikopl s likvidaci vsakem, pfipadné pfinymi
propustky volné na terén nebo do Libchavského potoka..

shodné se stavajicim stavem pfed nezpevnénou krajnici,
lokalné zpevnénymi podélnymi rigoly do pfilehlych
prikopl a nasledné priénymi propustky do Libchavského
potoka.

shodné se stavajicim stavem. V Usecich
s jednostrannym chodnikem (vlevo) pomoci uli¢nich
vpusti do destové kanalizace a z ni propustky volné na
terén nebo do soubézného Libchavského potoka.
V mistech s nezpevnénou krajnici (vpravo) pfes krajnici
do volné na terén nebo do pfikopu s likvidaci vsakem,
pfipadné volné do soubéZného Libchavského potoka.

shodné se stavajicim stavem pfed nezpevnénou krajnici,
lokalné zpevnénymi podélnymi rigoly do pfilehlych
prikopl a nasledné priénymi propustky do Libchavského
potoka.

v usecich s chodnikem a obrubami pomoci uli¢nich
vpusti do destové kanalizace a zni do retenCnich a
vsakovacich zafizeni vedle komunikace.

V mistech s nezpevnénou krajnici pfes krajnici do volné
na terén nebo do prikopl s likvidaci vsakem.

shodné se stavajicim stavem. Pfes nezpevnénou krajnici
do volné na terén nebo do pfikopu s likvidaci vsakem.

v Usecich s obrubami pomoci uliénich vpusti do destové

kanalizace a z ni do retenénich a vsakovacich zafizeni
vedle komunikace. Samostatné vpusti nepfipojené na
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stoky jsou vyusténé volné na terén nebo do pfikopl
s likvidaci vod vsakem.

B.2.6.1.9 Propustky

Soucasti objektd komunikaci je i obnova stavajicich pfiénych a podélnych
propustku.

U stavajicich podélnych propustkd (pfevazné samostatné vjezdy) je uvazovano
s jejich vycisténim, napojenim na pfikopy a obnovou odlazdéni na vtoku a vytoku.
Pokud budou po vycisténi zjistény vyrazné poruchy znemozfujici funkénost
propustki a dalSich odvodfiovacich zafizeni, dojde k jejich vyméné. Pfipadna
nahrada propustkt bude provedena z korugovanych plastovy trub z PP SN 16
odpovidajiciho priméru.

U pfiénych propustk(l pod komunikaci je uvazovana jejich vyména, pokud neni
v projektové dokumentaci uvedeno jinak.
Technické feSeni pFicnych propustkl je uvedeno v nasledujicim prehledu:

12,463
12,480
12,529
12,721
13,039
13,069
13,150
13,336
13,405
13,509
13,760
14,170
14,521
14,711
14,772
15,044
15,075
15,183
15,354
15,491
15,735
15,825
15,908
16,089
16,179
16,712
16,771
16,900
17,040
18,315
18,680
19,095
19,420

Novy propustek

Prestavba

Prestavba

Prestavba

Vycisténi, sanace
Prestavba

Prestavba

Vycisténi, statické zajisténi Cela natoku
Prestavba

Vycisténi

Prestavba

Prestavba

Novy propustek

Prestavba

Prestavba

Prestavba

Novy propustek

Prestavba

Prestavba

Prestavba

Vycisténi, sanace, zabradli
Vycisténi, sanace, zabradli
Prestavba

Prestavba

Prestavba

Prestavba

Prestavba

Novy propustek

Vycisténi, sanace, natokova Sachta, zabradli
Prestavba

Prestavba

Vycisténi, sanace, zabradli
Prestavba
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B.2.6.2

B.2.6.3

B.2.6.4

B.2.6.5

Celkem se stavba dotkne 33 ks pFi¢nych propustkl. Z toho budou 4 ks nové, 22
ks bude kompletné prestavénych na trubni propustky v pivodnim umisténi a 7 ks
bude vycisténo a sanovano.

Mostni objekty
Soucasti stavby nejsou mostni objekty.

Tunelové objekty
Soucasti stavby nejsou tunelové objekty.

Vodohospodaiské objekty

Pfi realizaci stavby dojde v celém useku k zajiSténi fadného odvodnéni povrchu
vozovky pro zajisténi bezpeénosti provozu a Zivotnosti komunikace.

SO 301 Rekonstrukce odvodnéni PK v iseku km 12,087 - 13,430
SO 302 Rekonstrukce odvodnéni PK v iseku km 15,520 - 16,771
SO 303 Rekonstrukce odvodnéni PK v tiseku km 19,400- 20,500

V ramci modernizace silnice 11/312 je nutné provést rekonstrukci srazkové
kanalizace slouzici pro odvodnéni uvedenych useku. Ve stavajicim stavu je jedna
o historicky zatrubnéné pfikopy se zdénymi Sachtami. Potrubi je ve vétSiné
pfipadu zaneSené, nékteré Sachty jsou rozpadlé a zaneSené, cely systém je
v nékterych usecich nefunkéni.

KanalizaCni stoky destové kanalizace jsou navrzeny z trub polypropylenovych PP
SN 10, resp. SN 16 DN 300 mm, DN 400 mm.

V systému odvodnéni jsou navrzeny kanalizaéni pfipojky destové od uliénich
vpusti z trub PP SN 16 DN 200 mm.

V lomech tras a v mistech spojeni stok nebo napojeni pfipojek jsou navrzeny
typové kanalizaéni Sachty DN 1000 mm (na stokach DN 300 a 400 mm)
s prefabrikovanym Sachetnim dnem, vstupni komin tvofi prefabrikované skruze -
rovné a prechodové. Sachty jsou zakryty litinovymi kruhovymi poklopy ¢ 600 mm.

Pro odvedeni destovych vod z komunikace jsou navrZzeny samostatné typové
uliéni vpusti z prefabrikovanych dilci s kalovou prohlubni s mfizi s nalevkou pro
vozovky D 400 a prefabrikované nebo monolitické horské vpusti. Vpusti jsou
vzhledem k Sitkovému uspofadani preferovany obrubnikové rpo minimalizaci
jejich pojezdu vozidly.

Soucasti objektu je i bourani stavajicich stok a pfipojek v potifebném rozsahu,
v€etné stavajicich vstupnich Sachet.

Elektro a sdélovaci objekty
SO 432 Vyvolané upravy verejného osvétleni

Ochrana pied urazem el. proudem (dle CSN 33 2000-4-41) ed.3
Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje

Zakladni: izolaci, krytim, zabranou, polohou

P¥i poruse:
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» automatickym odpojenim od zdroje v siti TN nadproudovymi jisticimi prvky
* ochrannym uzemnénim

Ochrana pred prepétim bude feSena integrovanou pFepétovou ochranou
v kazdém svitidle.

Napajeci soustava:
¢ast NN — zemni vedeni v€etné rozvadéci 3 PEN 50Hz AC 400V /TN -C
1 PEN 50Hz AC 230V /TN -C
(rozvadéce nejsou soucasti této PD)

- pfivody svitidel 1 NPE 50Hz AC 230V /TN -S
Max. pfikon: Pp bude navySen max. o 1 kW
TFida osvétleni: M5, dle CSN EN 13201-1
Vnéjsi vlivy

Vnéjsi vlivy byly stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

AA AB AC AD AE AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AS BA BC BD BE CACB
78 1 4 5 2 111 11 2 13 2 11 1 1 1 1
A VnéjSi podminky prostfedi (321)

AA (321.1) teplota okoli, AB (321,2) atmosfér. vihkost, AC (321.3) nadm. vySka
AD (321.44) vyskyt vody, AE (321.5) vyskyt cizich pevnych téles,

AF (321.6) vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek, AG (321.7.2) vibrace

AG (321.7.1) raz, AH (321.7.2) vibrace, AJ (321.7.3) ostatni mechanicka
namahani

AK (321.8) vyskyt rostlinstva nebo plisni, AL (321.9) vyskyt Zivocichu

AM (321.10) elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici piisobeni

AN (321.11) slune€ni zafeni, AP (321.12) seizmické ucinky

AQ (321.13) bourkova €innost, AS vitr

B vyuziti (322)

BA (322.1) schopnost osob, BB (322.2) el. odpor lidského téla, BC (362.3)
kontakt osob s potencialem zemé,

BD (322.3) podminky uniku v pfipadé nebezpe€i, BE (322.5) povaha
zpracovavanych nebo skladovanych latek

C konstrukce budovy (323)

CA (323.1) stavebni material, CB (323.2) provedeni budov

Prostory z hlediska Urazu el. proudem

Dle TNI 332000-5-51- prostfedi nebezpecné.

sv v

IP 44.
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Technické resSeni

Vefejné osvétleni musi byt provedeno dle CSN EN 13201. PFi osvétleni musi byt
dodrzen prumérny jas povrchu pozemni komunikace, celkova a podélna
rovhomérnost povrchu pozemni komunikace, prahovy pfirastek a Cinitel oslnéni
okoli odpovidajici tfidé osvétleni M5.

Vefejné osvétleni bude automaticky regulovatelné dle svételnych podminek,
denni doby a ro€niho obdobi.

Svitidla budou napf. vnitfni optikou nebo clonami upravena tak, aby osvétlovala
pouze pfedmétnou komunikaci a vliv na okoli a zastavbu byl minimaini.

Napojeni verejného osvétleni

V soucasnosti je vdaném Useku feSeno vefejné osvétleni stavajicimi svitidly,
ktera budou v pfipadé kolize se stavbou demontovana a nahrazena svitidly
novymi (SO 432). Nova svitidla vefejného osvétleni budou napojena na stavajici
kabelové vedeni vefejného osvétleni vedena na sloupech nadzemniho vedeni
CEZ Distribuce.

Provedeni rozvodu VO, zemni prace

Kabelova trasa viz vykresova &ast.

Vedeni bude ulozeno v plastové kabelové chrani¢ce o priméru 50 mm a to v celé
délce trasy, typ kabelu CYKY-J 4x10 mm2. Zemni vedeni ulozit dle CSN 73 6005
v hloubce 1m pod vozovkou, 0,7m ve volném terénu (0,35m v chrani¢ce) a 0,35m
pod chodnikem. V mistech soubéhu navrzeného kabelového vedeni se
stavajicimi vedenimi vodovodu a kanalizace je tfeba dodrzet vzdalenost 0,4 m od
vodovodu a 0,5 m od kanalizace.

V celé trase bude na dno vykopu uloZzen zemnici pasek FeZn 30x4mm, ktery
bude pfipojen na stavajici uzemnovaci vedeni. Uzemnéni jednotlivych stozara VO
bude provedeno dratem s PE izolaci FeZn d=10mm, ktery bude pfipojen na
zemnici pasek FeZn 30x4mm vedeny v celé délce vykopu.

Svitidla VO, stozary

Navrzena svitidla jsou osazena uspornymi LED svételnymi zdroji. Svitidla maji
elektronicky pfedfadnik s integrovanou piepétovou ochranou. Kryti celého svitidla
je IP 66 a mechanicka odolnost IK 09. Teplota chromati¢nosti 2 700 K (tepla bila
— naZloutld) pro osvétleni komunikace Konkrétni typy svitidel s odpovidajicim
svételnym vypocétem budou pfedmétem dalSiho stupné PD.

Stozary se svitidly pro osvétleni komunikace budou o celkové vysSce 8m.

Stozary navrhujeme zarové zinkované, bezpaticové s plastovou manzetou.
Stozary budou ulozené v betonovém zakladu v provedeni podle doporuceni
vyrobce. Konkrétni typy a provedeni budou pfedmétem dalSiho stupné PD.

Uzemnéni

Jednotlivé stozary svitidel budou uzemnény ve své paté zemnicim vedenim FeZn
10. Zemnici vedeni (pasek FeZn 30x4mm) bude polozeno v celé délce trasy pod
vedenim NN s odboCkami FeZn 10 k jednotlivym stozarim, s napojenim az do
prostoru napojovaciho bodu stoZaru.

Zemnici pasek bude kladen do vykopu pod kabel min. vzdalenost 10 cm do
vodivé zeminy. Celkové uloZeni musi odpovidat CSN 33 2000-5-52 ed.2 a 73
6005. VesSkeré spoje a odbocky musi byt zaizolovany vulkaniza¢ni paskou nebo
opatfeny asfaltovym natérem. Uzemnéni stozari bude v prostoru prichodu
betonem az ke kabelovému oku uzemnéni opatfeno Z/Z izolaci.
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B.2.6.6

B.2.6.7

B.2.6.8

B.2.7

B.2.8

B.2.9

B.2.10

Objekty trubnich vedeni
Soucasti stavby nejsou objekty trubnich vedeni.

Objekty pozemnich staveb
Soucasti stavby nejsou objekty pozemnich staveb.

Provizorni objekty
SO 901 Dopravné inzenyrska opatieni

Objekt FeSi navrh dopravniho znaceni a Uprav provozu v souvislosti s provadénou
stavbou.

S0 902 Pomocné dopravni stavby a opatieni
V ur€itych fazich stavby budou objizdné trasy vedeny po komunikacich, které
aktualné nejsou ve stavu, odpovidajicimu budouci zvySené intenzité. Mostni
objekty a komunikace bude nutné pfed jejich vyuzitim pro pfedmétnou stavbu
staticky zajistit a uprauvit.

Zakladni popis technickych a technologickych objektu
Soucasti stavby nejsou technicka a technologicka zafizeni.

Zasady pozarné bezpeénostniho reseni
Stavba neklade zvySené pozadavky na zajisténi pozarni bezpecnosti oproti
stavajicimu stavu.

Seznam pouzitych podkladu

Podkladem pro navrh pozarné bezpecnostniho feseni jsou:

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 - Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 730821 ed.2 - Pozarni bezpe&nost staveb - Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 752411 — Zdroje pozarni vody

CSN 73 0833 — Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
Zakon ¢. 133/1985 Sb.

Vyhlaska €. 23/2008 Sb.

Vyhlaska €. 246/2001 Sb.

Uvedené pravni normy a predpisy budou aplikovany v platném znéni véetné
aktualnich zmén a doplnku.

Zhodnoceni prijezdovych komunikaci pro pozarni techniku

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu posuzovano,
pfistupové komunikace se neméni.

Na rekonstruované komunikaci bude zachovan prujezdny profil pro pozarni
vozidla v obou smérech (vjezdy a prljezdy musi byt ve svétlych rozmérech
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B.2.11

B.2.12

B.2.13

nejméné 3 500 mm Siroké a 4 100 mm vysoké, Sitka vozovky nejméné 3 000
mm).

Volna Sitka komunikace pfi do€asném dopravnim opatfeni je navrzena vzdy min.
3,0 m s tim, Ze v nékterych stavebnich etapach se jedna o jednopruhovou
obousmérnou smérové nerozdélenou komunikaci.

Rekonstrukci stavajici komunikace se neméni stavajici pristupové komunikace,
stavajici zpevnéné plochy a stavajici sjezdy ze stavajici komunikace ke
stavajicim objektim.

Rekonstrukci komunikace nedojde k narusSeni, poSkozeni a posunu stavajicich
odbérnych mist urenych pro pozarni ucely.

Stavba neomezuje pfistup ke zdrojum pozarni vody, nejsou vytvareny prekazky
pozarnim vozidlim, které by branily zasahu ¢&i vytvarely slozité podminky pro
zasah a evakuaci osob.

Vystavbu komunikace je s ohledem na pfistupnost poZarnich vozidel nutno
provadét tak, aby byla zajisténa dostupnost k nevyrobnim objektim na vzdalenost
alespori 20m, vyrobnim objektim na vzdalenost alespori 10 m a k objektliim
skupiny OB 1 na vzdalenost alespon 50 m. PFizpUsobit je nutno témto zasadam
i stani zemnich stroji bez obsluhy v dosahu, aby nevytvofili nezadouci pfekazku.

Parametry, které v pozarné bezpelnostnim FeSeni nejsou uvedeny, se bud
nevyskytuji, nebo nejsou pfedmétem posouzeni z hlediska bezdivodnosti.

Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Hygienické reseni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Zasady feSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.)

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

B.2.13.1 Ochrana pired pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.13.2 Ochrana pied bludnymi proudy

V misté stavby se nenachazeji mozné zdroje bludnych proudd.

B.2.13.3 Ochrana pied technickou seizmicitou

Stavbou samotnou nedojde ke zvySeni intenzity provozu a zvétSeni zatizeni
sousednich objektd technickou seismicitou.

Pouzitym technickym FeSenim a odstranénim poruch krytu a prvkd odvodnéni
(tichy asfalt, odstranéni poklopl a vpusti z jizdni stopy) se pfedpoklada zlepSeni
situace proti stavajicimu stavu
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B.2.13.4 Ochrana pred hlukem

Stavbu neni nutné chranit pfed hlukem. Ochrana okoli stavby viz B.6.1.2.

B.2.13.5 Protipovodinova opatieni

Stavba se nenachazi v povodriovém uzemi.

B.2.13.6 Ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu

B.3
B.3.1

B.3.2

B.4

B.4.1

B.4.2

B.4.3

B.4.4

apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi a Uzemi s vyskytem metanu.

Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci stavby nedojde ke zfizovani novych napojovacich bodl( technické
infrastruktury. Pfekladané inzenyrské sité budou na stavajici vedeni napojeny na
hranicich stavby, pfipadné v technicky vyhodnych mistech stavby v plvodnich
trasach.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavba nevyvola nutnost posileni kapacity stavajicich siti technické infrastruktury.

Prekladané sité budou realizovany v dimenzich pro pfevedeni pavodnich kapacit
a objemu.

Dopravni rfeseni a zakladni udaje o provozu, provozni a
dopravni technologie

Popis dopravniho feseni v€etné bezbariérovych opatieni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Rekonstrukci komunikace bude zajisténa poZadovana zatiZitelnost a Zivotnost
komunikace pfi vyhledové intenzité provozu.

V misté stavajicich zastavek hromadné dopravy budou realizovana nastupisté
vyhovujici pozadavkim CSN 73 6425 véetné Uprav pozadovanych vyhlaskou
¢. 398/2009 Sb.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni Uzemi se neméni.

Doprava v klidu

Z prostorovych divodl nebude doprava v klidu na prajezdnim Useku silnice 11/312
feSena.

Pési a cyklistické stezky
Zfizovani novych péSich nebo cyklistickych stezek neni soucasti zaméru.
Soucasti zaméru je obnova chodnikovych ploch dotéenych stavbou a realizace
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B.5

B.5.1

B.5.2

B.5.3

novych nastupist hromadné dopravy v souladu s pozadavky CSN 73 6425 véetné
uprav pozadovanych vyhlaskou €. 398/2009 Sb.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Terénni upravy

Rozsahlejsi terénni Upravy nejsou uvazovany.

Pouzité vegetacni prvky
Na plochach dotéenych stavbou bude zpétné rozprostfena ornice a zalozen
travnik, pfipadné provedeny vegetacni Upravy dle navrhu budouciho spravce.

Biotechnicka opatreni
Nejsou navrzena.
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B.6
B.6.1

B.6.1.1

B.6.1.2

Popis vlivll stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vliv stavby na Zivotni prostfedi se nezméni. Dojde k lokalnimu roz8ifeni na Sifku
odpovidajici kategorii komunikace a optimalizaci trasy v obloucich. Dojde
k obnové pfikopl a prvku a soucasti odvodnéni komunikace.

Po realizaci se vliv stavby na zZivotni prostfedi proti dosavadnimu stavu nezméni.
Provadéni stavby bude mit vliv na Zivotni prostfedi v okoli stavenidté i na
dopravnich trasach ke stavenisti. Dodavatel zajisti na stavenisti takova opatfeni,
ktera negativni vlivy stavebni &innosti, zejména Sifeni blata, hluku a prachu do
okoli stavenisté, snizi na minimum.

Ovzdusi

Po dobu vystavby budou zdroji zneéiStovani vnéjSiho ovzdusi stavebni prace
(nahodilé zdroje prasnosti kratkodobého charakteru) a emise z provozu stroju a
nakladnich vozidel. Jedna se o nepravidelné a z hlediska delSiho ¢asového
obdobi jednorazové navyseni emisi.

V obdobi provozu budou emise pochazet z mobilnich zdroji a vozidel, zamér
nepatfi mezi vyjmenované zdroje znecistovani ovzdusi. Pohyb vozidel je dle § 4,
odst. 1, pism. a) a odst. 2 zakona €. 201/2012 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd,
zafazen mezi mobilni zdroje znecistovani ovzdusi.

Realizaci stavby se narlst emisi proti stavajicimu stavu nepfedpoklada.

Hluk

NejvysSi prFipustné hladiny hluku stanovi zakon 258/2000 Sb. O ochrané
vefejného zdravi, ve znéni zak. 392/2005 Sb. Problematiku hluku v ném fesi §30,
§32, §34 odst. 1, §108 odst. 3

Problematiku hluku dale feSi nafizeni vlady 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci a Zakon 155/2000 Sb. Zakonik prace

B.6.1.2.1 Vliv stavby

Vliv stavby se proti stavajicimu stavu neméni. Nedojde ke zméné trase
komunikace a jejimu pfiblizeni k obytnym domdm.

Pouzitym technickym FeSenim a odstranénim poruch krytu a prvkd odvodnéni
(tichy asfalt, odstranéni poklopl a vpusti z jizdni stopy) se predpoklada zlepSeni
situace proti stavajicimu stavu.

Hlukova studie

Na zakladé pozadavku samosprav a pozadavku investora dojde k méfeni hodnot
hlukové zatéze v souladu s pozadavky Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb.

Soucasti hlukové studie bude vypocCet a hodnoceni hlukového zatizeni Uzemi a
vypocet hlukového zatizeni v chranénych venkovnich prostorech staveb v okoli
feSeného Useku pro stav pfed rekonstrukci a po rekonstrukci (v podrobnosti na
jednotliva €.p., fasady a podlazi).

Vysledkem méfeni bude ekvivalentni hladina akustického tlaku pfed fasadou
kazdého dotéeného objektu (pro denni a no¢ni dobu) a musi byt pouzitelné pro
dimenzovani akustické kvality okennich konstrukci dle CSN 730532.

Pokud bude v priibéhu posuzovani prokazano, Zze neni mozné pouzit limity hluku
s korekci na starou hlukovou zatéz, resp. ze v nékterych chranénych venkovnich
prostorech staveb jsou hlukové limity pFfekraCovany, bude v hlukové studii
zpracovan seznam takto dotCenych objektl v€etné fotodokumentace objekt(,
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u kterych bude nutné provéfit akustické vlastnosti stavajicich oken a v pfipadé
potfeby nasledné navrhnout jejich vyménu.

V zavéru hodnoceni bude uveden pozadavek na Rw (Utlum hluku) nové
vyménénych okennich konstrukci, pro potfebu zajisténi vybéru zhotovitele
realizace protihlukovych opatfeni.

Vzhledem k pozadavkim na dobu méfeni bude méfeni a nasledna studie
vypracovana v zafi 2019.

B.6.1.2.2 Vliv provadéni stavby

B.6.1.3

Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni Cinit potfebna
opatfeni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v
nejmenSi mozné mife vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly
prekraCovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené té€mito pfedpisy.

Casti stavby se nachazi v zastavéném uzemi obci Ceské Libchavy, Hejnice,
Dlouhonovice a Zamberk.

S ohledem na vySe uvedené skutecnosti bude nutné provadét stavebni prace
v danych Casech tak, aby byl dodrzen celkovy hygienicky limit Laeqt vV danych
chranénych prostorach.

Projekt pfedpoklada provadéni praci v bézné denni pracovni dobé od 7:00 do
17:00 v pracovnich dnech pondéli a patek, vyjimecné o vikendech.
Zamér nepredpoklada provadéni praci v no€nich hodinach od 22:00 do 6:00.

Pfi vystavbé je nutné dodrzet aktualné platné pfedpisy o ochrané zdravi pfed
nepriznivymi uc€inky hluku a vibraci, zejména NV 272/2001 Sb. a z téchto nafizeni
vyplyvajici hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a
chranéném venkovnim prostoru.

Voda

V misté stavby se nachazeji vodni zdroje a oblast stavby je v oblasti CHOPAV.
Vodopravni ufad vramci vodopravniho fizeni predepiSe konkrétni technicka
opatfeni, ktera je nutno v ochrannych pasmech vodnich zdrojua provadét.
Zpusob odvodnéni komunikace je nasledujici:
km 12,087 — 12,880 shodné se stavajicim stavem pies nezpevnénou Krajnici
do pfilehlych pfikopu a nasledné pfiénymi propustky do
Libchavského potoka.

km 12,880 — 12,950 pro zabranéni ostfiku nemovitosti a stékani vod na
pozemky je odvodnéni feSeno pomoci novych uliénich
vpusti a kratkého stokového potrubi vyusténého do
pfikopu.

km 12,950 — 13,430 shodné se stavajicim stavem pfed nezpevnénou krajnici,
lokalné zpevnénymi podélnymi rigoly do pfilehlych
prikopl a nasledné priénymi propustky do Libchavského
potoka.

km 13,430 — 15,380 shodné se stavajicim stavem volné pfes nezpevnénou

krajnici do pfikopU s likvidaci vsakem, pfipadné pficnymi
propustky volné na terén nebo do Libchavského potoka..
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km 15,380 — 15,820 shodné se stavajicim stavem pfed nezpevnénou krajnici,
lokalné zpevnénymi podélnymi rigoly do pfilehlych
prikopl a nasledné priénymi propustky do Libchavského
potoka.

km 15,820 — 16,590 shodné se stavajicim stavem. V Usecich
s jednostrannym chodnikem (vlevo) pomoci uli¢nich
vpusti do destové kanalizace a z ni propustky volné na
terén nebo do soubé&zného Libchavského potoka.
V mistech s nezpevnénou krajnici (vpravo) pfes krajnici
do volné na terén nebo do pfikopu s likvidaci vsakem,
pfipadné volné do soubéZného Libchavského potoka.

km 16,590 — 19,420 shodné se stavajicim stavem pfed nezpevnénou krajnici,
lokalné zpevnénymi podélnymi rigoly do pfilehlych
pfikopl a nasledné priénymi propustky do Libchavského
potoka.

km 19,420 — 19,890 v usecich s chodnikem a obrubami pomoci uliCnich
vpusti do destové kanalizace a zni do retenCnich a
vsakovacich zafizeni vedle komunikace.
V mistech s nezpevnénou krajnici pfes krajnici do volné
na terén nebo do prikopl s likvidaci vsakem.

km 19,890 — 20,050 shodné se stavajicim stavem. Pfes nezpevnénou krajnici
do volné na terén nebo do pfikopu s likvidaci vsakem.

km 20,050 — 20,500 v usecich s obrubami pomoci uli€énich vpusti do destové
kanalizace a z ni do reten€nich a vsakovacich zafizeni
vedle komunikace. Samostatné vpusti nepfipojené na
stoky jsou vyusténé volné na terén nebo do pfikopl
s likvidaci vod vsakem.

B.6.1.4 Odpady

Nakladani s odpady

S odpady, které vzniknou v pribéhu provadéni stavby je nutno nakladat

v souladu s pfislusnymi platnymi pfedpisy na useku odpadového hospodafrstvi.

Zejména jde o:

- zakon ¢. 185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu ve
znéni vSech zmén a doplriku

- vyhlaska ¢€.381/2001 kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam
nebezpecnych odpadu a seznamy odpadl a statd pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpadu)

- vyhlaska €.381/2001 o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu

- vyhlaska ¢.383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady

Vzniklé odpady budou zatfidény a bude s nimi naloZzeno v souladu s vySe
uvedenou legislativou. Odpady budou pfedany k likvidaci firmé k této ¢innosti
vybavené a opravnéné.

Doklady o nakladani s jednotlivymi druhy odpadi budou pfedlozeny v ramci
zaveérecneé kontrolni prohlidky stavebniho uradu.

-51-



B. Souhrnna technicka zprava 3
Modernizace silnice 11/312 Ceské Libchavy - Zamberk
Vypracoval: Ing. Michal Hybner

B.6.1.5

B.6.2

Ve fazi vystavby objektl Ize oekavat vznik nasledujicich hlavnich odpadu

17 01 01 Beton (obruby, kanaliza¢ni Sachty a Sachty uli¢nich vpusti, degradovana
dlazba)

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (asfaltobeton —

stavajici zpevnéné plochy)

17 04 05 Kovy vcetné jejich slitin (mfize uli€nich vpusti, dopravni znacky,

sloupky)

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené od Cislem 17 05 03

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17

09 02a17 09 03

Nebezpeéné odpady.

Predbéznym diagnostickym prizkumem byly ve vrstvach stavajici komunikace
zastizeny zivicné vrstvy (penetracni makadam) s pfedpokladanym vyskytem
dehtu (katalogové Cislo odpadu 17 03 01* — Asfaltové smési obsahujici dehet),
které jsou dle vyhlasky ¢.93/2016 vedeny jako nebezpeény odpad.

V dalSich stupni projektové dokumentace bude proveden podrobny diagnosticky
prizkum, ktery pfitomnost dehtu potvrdi nebo vyvrati. Soucasti prlizkumu bude
provedeni analyzy dle vyhlaSsky 130/2019 vletné zafazeni jednotlivych
konstrukcnich vrstev do prislusné kvalitativni tfidy.

Na zakladé provedené analyzy a zafazeni do kvalitativnich tfid bude rozhodnuto
o zpUsobu vyuziti, &i likvidaci pfislusné konstrukéni vrstvy.

Znovu ziskana asfaltova smés kvalitativni tfidy (vyhl. 130/2019) ZAS-T1 a ZAS-
T2 mizZe byt vyuzita pro potfeby SUSPk. V ramci pfipravy stavby bude
stanoveno a protokolarné odsouhlaseno zastupci SUSPk (mistné pfislusnym
vedoucim provozniho oddéleni), kde a za jakych podminek bude znovu ziskana
asfaltova smés v pfislusném arealu SUSPk skladovana.

V pripadé asfaltové smési (konstrukénich vrstev komunikace) kvalitativni tfidy
ZAS-T3 a ZAS-T4 bude v ramci PD uréen konkrétni postup technologie recyklace
za studena na misté, nebo stanoveni jejiho vyuziti jinym zplsobem nap¥. odkup
zhotovitelem stavby, skladkovnym a podob.

V usecich, kde bydou dehtové vrstvy prokazany bude navrzena rekonstrukce
technologii recyklace zastudena, kde dojde k promleti a vyuZiti pavodnich
podkladnich vrstev vozovky bez nutnosti jejich slozitého a nakladného odstranéni
a skladkovani.

Tyto technologie fe$i TP 208 , RECYKLACE KONSTRUKCNICH VRSTEV
NETUHYCH VOZOVEK ZA STUDENA® a postupy v pfipadé vyskytu dehtu pak
TP 150 ,UDRZBA A OPRAVY VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKACI
OBSAHUJICICH DEHTOVA POJIVA*. Oboji véetn& dal$ich navazujicich
pfedpisu a pokynu schvalenych Ministerstvem dopravy

Pada
Vlivy na pudu a geologické podlozi se nepfedpokladaji. Moznost znecisténi pady
a geologického podlozi je vzhledem k charakteru zaméru minimalni.
Dojde k zaborim orné pudy. Viz samostatné ¢asti PD.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych
stromu, ochrana rostlin a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné apod.

V misté stavby se nenachazeji chranéné rostliny a zivo&ichové.
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B.6.3

B.6.4

B.6.5

B.6.6

V misté stavby se nenachazeji pamatné stromy.
Dojde ke kaceni vzrostlé zelené samostatné prilohy PD.

Stavebni zameér se z hlediska ochrany pfirody nachazi:
1. v misté regionalniho biokoridoru RBK 814 — Litice -
Zampach (kfizeni v km 14,900)

Dreviny rostouci mimo les v rozsahu stavby jsou podle ustanoveni §7 odst.1
zakona o ochrané pfirody chranény pfed poskozovanim a pfi vykopovych pracich
nesmi byt poSkozeny dfeviny ani jejich kofenovy systém. Pfi vykopovych pracich
do 2,5m v blizkosti strom0, organ ochrany pfirody pozaduje, aby byl provadén
ruéni vykop. PFi hloubeni vykopu nesmi byt poruSeny kofeny o primeéru vétsSim
nez 2cm, jestlize to bude nezbytné nutné, tak je potieba kofeny ostie pfetnout a
mista fezu zahladit. Kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a pfed ucinky
mrazu. V kofenové zoné stromd nesmi byt pokladany zadné kryty pokryvajici
povrch pudy. stanovené podminky vyhazeji z normy CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom0, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v blizkosti Uzemi Natura 2000.

ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem

Pfedpoklada se, ze vzhledem krozsahu zaméru nebu tento predmétem
posuzovani vlivii na ZP dle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni
prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonud (zakon o posuzovani vlivi na
zivotni prostiedi).

V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zplUsobu naplnéni zavéri o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni feSeno. Viz B.6.4

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist
Nejsou navrhovana nova ochranna a bezpecénostni pasma.
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B.7

B.8
B.8.1

B.8.1.1

B.8.1.2

B.8.2

Ochrana obyvatelstva

V prubéhu stavby bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Veskeré vykopy budou zabezpeCeny proti padu osob. VSechny pfipadné pficné
pfechody vykopu budou zajistény lavkami pro pési. Oteviené ryhy budou v trase
vymezeny a zajiStény fyzickou zabranou. Po dobu vystavby bude nalezitym
stavebnim opatfenim zajistén prichod osob.

Zasady organizace vystavby

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Stavba je napojena na dopravni infrastrukturu siti pozemnich komunikaci v misté.
Jedna se prevazné o silnice Il. tfidy 11/312 a silnice . tfidy 1/11 a 1/14.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Voda — v misté stavby na je na prljezdnich Usecich v obcich vefejny vodovod.
Napojeni pfipadné po souhlasu a na zakladé dispozic spravce. Pfipadny
napojovaci bod bude vybaven samostatnym vodomérem.

Kanalizace - bude pouzito chemické WC, deStové vody béhem stavby se
odvedou mimo stavbu nebo do jiZ realizované Casti deStoveé kanalizace.

El. energie - mozné napojeni na stavajici rozvodnou sit v misté. Napojeni po
souhlasu a na zakladé dispozic spravce. Pfipadny napojovaci bod bude vybaven
samostatnym elektromérem.

Telefon — pouziti mobilnich telefonu

Pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy
Pro pfistup na stavbu budou vyuzity stavajici vefejné pFistupné silnicni
komunikace, pfevazné silnice silnice Il. tfidy 11/312 a silnice |. tfidy 1/11 a |/14.

V harmonogramu zhotovitele je nutné zohlednit aktualni dopravni situaci a
probihajici stavby v regionu.

V ramci stavenis$té je uvazovano se zhotovenim docCasnych C¢isticich zon ze
silniénich panell délky cca. 15m a Sitky 3m pfi vyjezdech ze stavenis§té na
stavajici komunikace, s umisténim silni¢nich panell pro vytvofeni doCasné
parkovaci plochy pro vozidla a mechanizaci stavby, pfipadné pro ochranu inz.
siti.

PFistup na pozemky bude pro pé&Si umoznén z pfilehlych chodnikl, pfipadné
provozirnimi trasami. VSechny vykopové ryhy kfizujici pé€Si trasy budou zajistény
lavkami pro pési.

Vstup nepovolanych osob na stavbu bude zamezen osazenim mobilni plotové
konstrukce. Konstrukce bude sloZena z ocelové konstrukce osazené do betonové
prenosné patky. V pribéhu celé vystavby bude umoznén pfistup do soukromych
objektd. Doc&asné oploceni stavenisté bude zfizeno na vySku minimalné 1,8m.
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B.8.3

B.8.3.1

B.8.3.2

B.8.4

Vjezdy do oploceného stavenidté se umistuji v navaznosti na pFijezdovou
komunikaci. Misto musi byt dostateCné prehledné a bezpecné, Sifka vjezdovych
bran ¢ini 3,6 az 4,2m. Oblouk vjezdové komunikace musi mit dostateény polomér
a vjezdova brana se umistuje az v pfimém useku za obloukem pokud moZzno tak,
aby pfijizdéjici dopravni prostfedek zastavujici pfed vraty stal mimo vefejnou
komunikaci. VSechny vstupy a vjezdy se oznacuji vystraznymi tabulkami s textem
» Nepovolanym vstup zakazan®

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Ochrana okoli stavenisté bude feSena jasnym ohraniCenim stavenisté a
minimalizaci praci a manipulaci mimo prostor stavenisté. Ponechavané podzemni
vedeni a sité v misté stavby budou chranény proti poSkozeni.

V prabéhu stavby bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Stavenisté bude vhodnym zpusobem oploceno, popfipadé oddéleno, nebo jinak
zajisténo vuci verejnosti, z divodu zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku.
Zhotovitel je povinen zbudovat doCasné oploceni a ochranné zabradli v rozsahu
vyplyvajicich z bezpenostnich pfedpisi a pozadavki stavebniho povoleni.
Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto zabrany udrzovat. Ohrazeni nebo
oploceni zasahuijici do vefejné komunikace bude za snizené viditelnosti osvétleno
vystraznym Cervenym svétlem v Cele prekazky. Konstrukce zabran a oploceni
musi odpovidat pozadavkim kap.11 a 12 TKP,

Okoli stavby musi byt zajisténo tak, aby nedoslo ke $kodé na okolnich pozemcich
a objektech. Mozné zdroje ohrozeni napf. jamy, otvory, nestabilni konstrukce
musi byt vZzdy oznaleny vystrahou. VeSkeré vstupy na stavenisté musi byt
oznaceny bezpecnostnimi tabulkami.

Kaceni

Stavba vyvola potfebu kaceni vzrostlych dfevin. V ramci projektové pfipravy byl
proveden dendrologicky prizkum a identifikace dfevin bezprostiedné zasazenych
stavbou.

V rozsahu stavby byly identifikovany jednotlivé dfeviny, zhodnocena jejich vitalita,
zdravotni stav, stabilita a jejich poloha z hlediska provadéni stavby a bezpec€nosti
provozu po jeji realizaci.

Na zakladé vySe uvedeného prlzkumu byly identifikovany dfeviny a porosty
uréenych ke kaceni viz samostatna ¢ast dokumentace.

PFi kaceni dfevin uvedenych v projektové dokumentaci, jejichz obvod kmene ve
vySce 1,3 m nad zemi je vétSi jak 80 cm a keft o vétsi plose jak 40m?, je tfeba
povoleni organu ochrany pfirody.

Kaceni je FeSeno objektem SO 001 - Pfiprava uzemi.
Kacené dieviny jsou prezentovany v samostatnych situaénich vykresech.

Demolice
Stavba nevyvola potfebu demolice stavajicich objektl a staveb.

Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro stavenisté a zafizeni stavenisté budou v maximalni mife vyuzity pozemky
stavebnika.
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B.8.5

Trvalé zabory vyvolané stavbou
Technické FeSeni stavby vyvola trvalé zabory pozemkd mimo vlastnictvi
stavebnika. Ve vétSiné pfipadu se jedna o historické nevyporadané zabory
pozemku pod stavajici komunikaci.

Doc¢asné zabory vyvolané stavbou:

Technické feSeni stavby vyvola doCasné zabory pozemkd mimo vlastnictvi
stavebnika.

Zabory byly projednany s dotéenymi vlastniky pozemk(l a jejich graficka
prezentace je soucasti souhlasti se stavbou, pfipadné smiluv o pravu provést
stavbu.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Zajisténi zakladnich podminek a oznafeni pro samostatny a bezpelny pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na vefejné pristupnych
komunikacich a plochach souvisejicich se staveni§tém musi byt provedeno
zhotovitelem stavby v souladu s vyhl. &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb; povinnosti zhotovitele
stavby je zabezpedlit stavenisté a vykopy tak, aby nebyly ohroZzeny osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby; niZe jsou uvedeny
pouze hlavni zasady dle vyhl. 398/2009Sb.

Pro péSi budou zfizeny koridory, které umozni vedeni nevidomych s dostateCnym
pevnym oddélenim od pfilehlé dopravy a stavby v&etné vymezeni nebezpeéného
prostoru pomoci dofasné varovné Upravy s napojenim na stavajici pési trasy.
Koridory budou bezbariérové napojeny pomoci lavek k jednotlivym nemovitostem.
Koridor bude vybaven okopovou listou pro vedeni nevidomého - spodni ty¢
zabradli ve vySce 100-250mm na pochozi plochou nebo sokl s vySkou min.
100mm. V misté osazeni brany pro zasobovani stavenisté jsou po obou stranach
koridoru navrzeny varovné pasy $ite 0,4m. Sitka brany je max. 6,0m.

K zachovani obsluznosti pfilehlych nemovitosti budou po dobu vystavby zfizeny
lavky pfes vykopy o min. Sifce 900mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20mm a po
obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku — spodni ty¢ zabradli ve vySce
100-250mm na pochozi plochou nebo sokl s vySskou min. 100mm. Pro pochozi
rost musi byt spinény pozadavky uvedené ve vyhlasce 398/2009 Sb..

Vnitfni i vnéjSi pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla disledné dodrzena
vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél
vodici linie nesmi byt umistény zadné prekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu,
informacni tabule a jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi
mit ve vysSi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hal
jako je spodni ty€ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu
jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici pudorysny priimét prekazky,
popfipadé lze odsunout zaraZku za obrys pfekaZzky nejvySe o 200 mm. Takto
musi byt zabezpeleny také prfedméty a konstrukce s bocnimi sténami
nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

PFi nedodrzeni prichoziho prostoru (celkova Sitka nejméné 1500 mm, vcetné
bezpecnostnich odstupl) nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpeCna a
vzdalenostné pfiméfena nahradni bezbariérova trasa a to véetné prechodl pro
chodce. Tato trasa musi byt oznaena mezinarodnim symbolem pfistupnosti.
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B.8.6

B.9

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice
do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni
ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou
nejméné 100 mm; pro pochozi rost plati velikost mezery ve sméru chlize nejvyse
15 mm.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vzhledem k rozsahu stavby neni podrobna bilance zemnich praci v aktualnim
stupni PD zpracovana. Predpoklada se, ze zemina z vykopu nebude pouzitelna
pro téleso komunikace.

Pfevazna €ast praci v komunikaci bude feSena technologii recyklace zastudena,
kde dochazi k vyuziti stavajicich podkladnich vrstev komunikace a pozadavky na
material nejsou vyrazné. Nakupované materialy budou pouZity v pfipadé lokalnich
sanaci a novych konstrukénich vrstev komunikaci.

Celkové vodohospodarské reseni

Soucasti zaméru nejsou vodohospodarské stavby. Rekonstruovana destova
kanalizace slouzi pouze pro odvodnéni komunikace.

V Hradci Kralové 05/2021 Michal Hybner
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