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B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 

B.1.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Prostor staveniště je poměrně členitý. 
Řešený úsek začíná na hranici křižovatky s I/14 v obci České Libchavy. Trasa 
prochází zastavěným územím obce a mírně stoupá až k jejímu konci. Následuje 
úsek mezi obcemi České Libchavy a Hejnice, kde trasa je trasa vedena v odřezu, 
prochází převážně lesem a stále mírně stoupá. Následuje průjezdní úsek obcí 
Hejnice, kde je komunikace vedena skrz zastavěné území v souběhu 
s Libchavským potokem. Od křižovatky s III/3128 za obcí Hejnice je komunikace 
vedena na nízkém náspu a stoupá na „Kučerův kopec“, kde je nejvyšší místo 
řešené stavby. Z něj potom klesá směrem do obce Dlouhoňovice. V obci 
Dlouhoňovice je trasa vedena zástavbou až ke stávajícímu úrovňovému křížení 
s dráhou (přejezd P4056), za kterým v křižovatce s ulicí Nádražní stavba končí. 

B.1.1.2  Zastavěné území a nezastavěné území 

Převážná část záměru se nachází v nezastavěném území. V zastavěném území 
jsou pouze průjezdní úseky silnice II/312  
v obci České Libchavy km 12,087 – 13,180  1093 m 
v obci Hejnice  km 15,165  – 16,760  1595 m 
v obci Dlouhoňovice km 19,510 – 19,980  470 m 
ve městě Žamberk km 19,980 – 20,500  520 m 
Celkem v zastavěném území     3678 m 

B.1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem území 

Jedná se o modernizaci již stávající stavby (komunikace) v území v její stávající 
trase. stavba je tak v souladu s charakterem území. 

B.1.1.4 Dosavadní využití a zastavěnost území  

Oblast záměru a předmětný úsek silnice II/312  je aktuálně využíván jako přímá 
spojnice souběžných silnic I/11 a I/14 a jako dopravní propojení centrální oblasti 
Pardubického kraje s Orlickými horami. 
 
Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, konkrétně o silnici II. třídy. 
 
Způsob využití území (prostoru stavby) se nemění. Dojde k modernizaci 
silnice II/312 v předmětném úseku v 
četně jejích součástí a příslušenství.  

 

B.1.2 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně 
plánovací dokumentaci 

B.1.2.1 Soulady s ÚP obcí 

Všechny obce v rozsahu stavby mají zpracovaný územní plán. 
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B.1.2.1.1 České Libchavy 

Stavba proběhne v úseku km 12,087 – 14,100 v k.ú. Libchavy ve stávající trase a 
stávajícím uspořádání v plochách DS.  
Zpracovaný záměr je v plochách a trase stávající komunikace a není v rozporu 
s územním plánem. 

B.1.2.1.2 Hejnice 

Stavba proběhne v úseku km 14,100 – 17,900 ve stávající trase a stávajícím 
uspořádání v plochách DS. 
V místě rozšíření pro vjezdovou bránu v km 15,380 – 15,520 se komunikace 
rozšiřuje do plochy BV, kde dle textové části ÚP Hejnice je přípustné využití mimo 
jiné: 
- silnice, místní a účelové komunikace 
 
V místě zálivu a nástupiště zastávky v km 16,600 se stavba rozšiřuje do plochy 
OS, kde dle textové části ÚP Hejnice je přípustné využití mimo jiné: 
- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší 
 
V místě zálivu a nástupiště zastávky v km 17,500 vpravo se stavba rozšiřuje do 
plochy NL, kde dle textové části ÚP Hejnice je přípustné využití mimo jiné: 
- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší 
 
Zpracovaný záměr je převážně v plochách a trase stávající komunikace a v místě 
rozšíření není v rozporu s územním plánem. 

B.1.2.1.3 Česká Rybná 

V místě zálivu a nástupiště zastávky v km 17,500 vpravo se stavba rozšiřuje do 
plochy DS a NSZ, kde dle textové části ÚP Česká Rybná je přípustné využití 
mimo jiné: 
- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší 
 
Zpracovaný záměr je převážně v plochách a trase stávající komunikace a v místě 
rozšíření není v rozporu s územním plánem. 

B.1.2.1.4 Dlouhoňovice 

Stavba proběhne v úseku km 17,900 – 19,970 ve stávající trase a stávajícím 
uspořádání v plochách DS. 
 
V místě rozšíření pro vsakovací zařízení v km 19,900 se komunikace rozšiřuje do 
plochy NZ, kde dle textové části ÚP Dlouhoňovice je přípustné využití mimo jiné: 
- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší 
Zpracovaný záměr je převážně v plochách a trase stávající komunikace a v místě 
rozšíření není v rozporu s územním plánem. 

B.1.2.1.5 Žamberk 

Stavba proběhne v úseku km 19,970 – 20,500 ve stávající trase a stávajícím 
uspořádání v plochách DS. 
 
V místě rozšíření pro zálivy a nástupiště v km 20,340 vpravo km 20,380 se 
komunikace rozšiřuje do plochy VL, kde dle textové části ÚP Žamberk je 
přípustné využití mimo jiné: 
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- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu 
řešeného území (včetně železniční vlečky) 

B.1.2.2 Vydaná územně plánovací dokumentace 

Všechny obce mají zpracovaný územní plán. 

B.1.2.3 Veřejně prospěšná stavba 

Dle § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, se v řešeném případě silnice, včetně jejich součástí, 
příslušenství a staveb souvisejících jedná o stavbu veřejně prospěšnou.  
 
Z výše uvedeného důvodu se pro potřebu navazujících řízení (územní řízení, 
společné řízení, územní souhlas, společné oznámení záměru, ohlášení a 
stavební řízení), souhlas vlastníka pozemku nebo stavby dle § 184a odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nedokládá. 
 

B.1.3 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 
Výjimky nejsou. 
 

B.1.4 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

B.1.4.1 DRÁŽNÍ URAD 

p. zn.: MP-SOP0780/20-2/F1 V Praze dne 15. dubna 2020 
Č. j.: DUCR-20067/20/F1  
 
Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“) vydává souhlasné 
závazné stanovisko pro účely umístění, povolení, ohlášení stavby k.ú. 
Žamberk “Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk“ 
Stavební úpravy pozemní komunikace II/312 jsou navrženy z části v obvodu 
dráhy a ochranném pásmu dráhy železniční tratě Chlumec nad Cidlinou - Lichkov 
v žkm 82,396 úprava povrchu bezprostředně navazuje na konstrukci železničního 
přejezdu P4056 (oboustranně). Stavba se nachází na pozemku parc. č. 3886/1; 
3869/1; 3870 a další v k.ú. Žamberk. 
 
Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu 
úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat 
s Drážním úřadem. 
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by 
mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního 
provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram 
prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v 
předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 
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5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše 
uvedené stavby. 
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke 
kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 
7. Stavební činnost nesmí omezovat rozhledové poměry na železničním přejezdu 
P4056 přes pozemní komunikaci II/312, ani nesmí být porušena jejich bezpečná 
funkce. Pracovní činnosti v nebezpečném pásmu výše uvedených přejezdů bude 
prováděna pod dohledem, pracovníka provozovatele dráhy. 
 
Podmínky závazného stanoviska jsou zapracovány v koordinační situaci 

B.1.4.2 Hasičský záchranný sbor 

DČ. j.: HSPA-35-707/2019 V Ústí nad Orlicí dne 29. listopadu 2019 
Název stavby : Modernizace silnice 11/312 České Libchavy - Žamberk 
 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí (dále 
jen HZS Pardubického kraje) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na 
úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č.320/2015 Sb. o 
Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle 
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.zákon 
o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou 
dokumentaci předloženou dne 28. listopadu 2019 a vydává kní v souladu s 
ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasné závazné stanovisko. 
Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst.l vyhlášky 
č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č.221/2014 
Sb. v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Pardubického kraje k 
závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle 
ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně 
bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární 
ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č.23/2008 Sb., o ve znění vyhlášky 
č.268/2011 Sb. 
 
Ve stanovisku nejsou podmínky na zapracování. 
 

B.1.5 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích 
KHSPA 10573/2020/HOK-UO Ing.Seidlová/465676461 
Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné 
stanovisko: 
S projektovou dokumentací pro územní řízení stavby „Modernizace silnice II/312 
České Libchavy - Žamberk“ s o u h l a s í . 
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 
6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto stanovených podmínek: 
1. V dokumentaci pro stavební řízení budou popsána dopravně-inženýrská 
opatření -popis objízdných tras pro jednotlivé etapy a délka jejich trvání. 
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2. Součástí dokumentace pro stavební řízení bude aktualizovaná hluková studie, 
která bude doplněna o údaj o předpokládaném snížení hlučnosti po položení 
tichého povrchu, o výpočet hlučnosti bez protihlukového opatření a jeho 
porovnání se stavem po realizaci stavby. 
3. V případě, že objízdné trasy pro těžká vozidla v určité etapě výstavby povedou 
přes komunikace III. třídy a místní komunikace procházející obytnou zástavbou, 
bude aktualizovaná hluková studie doplněna o výpočet hluku pro chráněné 
venkovní prostory staveb podél těchto komunikací pro objízdné trasy. 
 
Ve stanovisku jsou podmínky do dalšího stupně PD. 

B.1.5.1 KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 
Naše značka: 84484/2019/OŽPZ/Le 
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný 
dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko: 
Předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani 
na evropsky významné lokality. 
Předmětem záměru je modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk. 
Zájmové území je situováno tak, že nebude dotčena žádná ptačí oblast ani 
evropsky významná lokalita. 
Ve stanovisku nejsou podmínky na zapracování. 
 
OŽPZ - oddělení integrované prevence 
Číslo jednací: KrÚ 85681/2019/OŽPZ/PP  
 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v ust. § 1 odst. 2 zákona stanoví, 
že posuzování vlivů na životní prostředí podléhají záměry, jejichž provedení by 
mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Výše uvedený záměr „Modernizace 
silnice 11/312 České Libchavy - Žamberk“, není záměrem podle § 3 písm. a) 
zákona, protože není uveden v příloze č. 1 k zákonu a na jeho posuzování se 
nevztahují ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný 
úřad není dotčeným orgánem v navazujících správních řízeních. 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu  
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v 
platném znění (dále jen zákon), není proti záměru námitek. 
Budou-li dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře 
do 1 ha, je příslušným orgánem k posouzení odnětí příslušný obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. Součástí žádosti jsou stanoveny § 9 odst. 6 zákona. 
Vyjádření k návrhu trasy dle ustanovení § 7 zákona je v tomto případě v 
působnosti příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností [§ 15 písm. 
i) zákona]. 
 
Orgán ochrany přírody 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen zákon), do působnosti Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny (dále též OOP), tj. zvláště 
chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky), zvláště chráněné druhy 
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živočichů a rostlin, regionální územní systém ekologické stability, evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti, uvádí následující: 
Záměr je dle názoru orgánu ochrany přírody možné chápat jako takový, který 
nebude mít významný negativní vliv na své okolí (jedná se de facto rekonstrukci 
silnice, kdy místně dojde k jejímu rozšíření). 
Záměrem nebudou dotčena žádná zvláště chráněné území (přírodní rezervace, 
přírodní památka) ani žádné lokality soustavy NATURA 2000 (evropsky 
významná lokality ani ptačí oblasti). Obdobně pak nebude dle názoru OOP 
dotčen stávající systém regionálního systému ekologické stability. 
Orgán ochrany přírody se však nemůže vyjádřit k možnému dotčení zvláště 
chráněných druhů živočichů. Předložená dokumentace neobsahuje hodnocení 
vlivu záměru na chráněné zájmy ochrany přírody (či obdobnou studii), ze které by 
bylo zřejmé, zda se v místě realizace záměru vyskytují či nevyskytují nějaké 
zvláště chráněné druhy živočichů či rostlin. Obdobně je pak z podané 
dokumentace zřejmé, že má dojít ke kácení dřevin (rostoucích mimo les), avšak 
není z ní zřejmé, jakého rozsahu má kácení dřevin být (přitom stromy či křoviny 
bývají velmi často hostiteli celé řady zvláště chráněných druhů živočichů). Dle 
názoru OOP není v této situaci možné vyhodnotit potencionální vliv stavby na 
zvláště chráněné druhy živočichů či rostlin. 
 
Orgán státní správy lesů 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není proti záměru námitek. 
Odhad záborů dle dodatečně doložených podkladů: 
dočasný zábor PUPFL (pozemků určených k plnění funkcí lesa) - k.ú.: České 
Libchavy 46 m2, k.ú.: Dlouhoňovice 607 m2, k.ú.: Hejnice u Žamberka 3378 m2 
trvaly zábor PUPFL - k.ú.: Dlouhoňovice 17 m2, k.ú.: Hejnice u Žamberka 460 m2 
Vlastní vydání stanoviska k záměru, kterým mají být přímo dotčeny PUPFL do 1 
ha výměry nebo kterým má být dotčeno ochranného pásma lesa do 50 m od 
okraje lesa, je v kompetenci místně příslušného obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností. Toto stanovisko je nutné pro vydání územního řízení, 
popř. stavebního povolení. Vzhledem k výše uvedenému požadujeme v dalších 
etapách realizace záměru, aby příslušné projektové dokumentace obsahovaly 
požadované údaje, na základě kterých by pak věcně příslušný orgán státní 
správy mohl stanovisko k záměru vydat. 
 
Z předložených materiálů vyplývá, že záměr „Modernizace silnice 11/312 České 
Libchavy - Žamberk“ se nedotýká dalších zájmů na ochranu životního prostředí, 
které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. 
 
Ve stanovisku jsou podmínky do dalšího stupně PD. 
 
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti 
Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích odbor dopravy a silničního 
hospodářství jako orgán, který uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních 
komunikacích Vám sděluje, že s vydáním územního rozhodnutí pro předmětnou 
stavbu  s o u h l a s í za předpokladu, že budou respektovány následující 
podmínky: 
- Ke správnímu řízení bude získáno stanovisko Policie ČR dopravního 
inspektorátu Ústí nad Orlicí, dle ust. § 16 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích, jakožto dotčeného orgánu příslušného k uplatnění stanoviska k 
zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci. 
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- Ke správnímu řízení je nutné získat vyjádření vlastníka silnic II. a III. třídy, 
kterým je Pardubický kraj, zastoupený ve věcech technických Správou a údržbou 
silnic Pardubického kraje. 
- Stavba se nachází na území dvou obecních úřadů s rozšířenou působností 
(Ústí nad Orlicí, Žamberk). Stavebník požádá náš úřad (odbor majetkový, 
stavebního řádu a investic) o vydání usnesení o stanovení obecného stavebního 
úřadu, který vydá územní rozhodnutí. 
 
Stanovisko DI PČR je součástí dokladové části a na jeho podmínky je reagováno 
níže. Vyjádření vlastníka silnice je součástí dokladové části a jeho požadavky 
byly zapracovány. Obecný SÚ byl určen usnesením KrÚ-84508/2019/OMSŘI/Kš. 

 
Odbor rozvoje, oddělení územního plánování 
Číslo jednací: KrÚ 84506/2019 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad), jako 
orgán územního plánování příslušný dle § 7 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává závazné stanovisko k záměrům nacházejícím se ve 
správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností a určuje podle § 96b 
odst. 3) stavebního zákona přípustnost záměru z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje, souladu s územně plánovací dokumentací a z hlediska 
uplatňování cílů a úkolů územního plánování. 
Krajský úřad přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska 
souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z 
hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr „Modernizace silnice 
II/312 České Libchavy - Žamberk“, který je umisťován na území obcí České 
Libchavy, Hejnice, Česká Rybná, Dlouhoňovice a Žamberk ve správních 
obvodech obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Žamberk. 
Závěry posouzení 
Záměr je přípustný. 
Ve stanovisku nejsou podmínky na zapracování. 

B.1.5.2 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany 

odbor ochrany územních zájmů 
Sp. zn.: 83026/2019-1150-OÚZ-PCE 
Ministerstvo obrany CR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních 
zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy v souladu se zmocněním v § 
175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako 
věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování 
obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení 
výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v 
platném zněm, vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro 
potřeby vedeného řízení souhlasné závazné stanovisko k záměru tak, jak byl 
doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek: 
Při uzavírce silnice 11/312 požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - 
Regionálnímu středisku vojenské dopravy, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec 
Králové, minimálně 3 týdny předem, včetně navržených objízdných tras k 
provedení zvláštních opatření. 
Ve stanovisku nejsou podmínky na zapracování. 
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B.1.5.3 Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové 

Čj. MO 338544/2019-5512HK  
Ve smyslu zákona § 16 a § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy na základě 
Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO čl. 2, odst. 2, písm. d), zákon č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Usnesení vlády ČR ze dne 8. března 
2017 č. 180 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2017 až 2020, 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a 
stavebního řádu, v platném znění vydávám odborné souhlasné stanovisko 
k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci. 
Na základě Vaší žádosti k projektové dokumentaci Modernizace silnice II/312 
České Libchavy — Žamberk z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy nemám k 
uvedené akci žádné připomínky a s navrhovaným řešením souhlasím. 
Při uzavírce silnice II/312 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec 
Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k 
provedení zvláštních opatření. 
Ve stanovisku nejsou podmínky na zapracování. 

B.1.5.4 Městský úřad Ústí nad Orlicí 

Naše č.j.: MUUO/37749/2019/ŽP/Vel  
„Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk" - souhrnné vyjádření 
odboru životního prostředí 
1. Orgán odpadového hospodářství  
Podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech") vydává 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností k umístění stavby, ke změně využití 
území, k povolení stavby a k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
hlediska nakládání s odpady závazné stanovisko. 
O vydání závazného stanoviska je nutné požádat orgán odpadového 
hospodářství samostatnou žádostí.  
Samostatné stanovisko níže. 
 
2. Orgán ochrany ovzduší 
Věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, v platném 
znění (dále jen zákon), vydává k výše uvedené dokumentaci toto vyjádření: 
- v průběhu výstavby je nutné omezit v maximální možné míře vnášení tuhých 
znečišťujících látek (prachu) a emisí do ovzduší. 
Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu 
výstavby motory mechanizačních a dopravních prostředků dodavatele stavby. 
Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava 
demoličního materiálu ze stavby a zpracovávaného stavebního materiálu na 
místo stavby. Základní přepravní trasa v porovnání se stávajícím zatížením 
převážné většiny dotčených úseků komunikací nebude znamenat zásadní 
přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzdušíprašností a výfukovými plyny podél 
dopravních tras tedy nebude nikterak zásadní. 
Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na znečištění ovzduší se 
navrhují tyto minimalizační opatření: 
- prověřit možnost maximalizace kapacity dopravních prostředků odvážejících 
odpady pro snížení intenzity dopravy 
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- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v 
dokonalém technickém stavu 
- zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a 
zápachem nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru 
- podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k 
víření prachu, při bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných 
materiálů na staveništi. 
 
3. Vodoprávní úřad 
Z předložených podkladů vyplývá, že realizací výše uvedené stavby může dojít k 
ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem (stavbou je dotčeno ochranné 
pásmo II. stupně vodního zdroje ČL-1 a plánované práce budou prováděny na 
stavbě, která je v souběhu s vodním tokem - Libchavský potok). Proto Vás 
upozorňujeme na povinnost vyplývající z platné legislativy, požádat příslušný 
vodoprávní úřad o souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1) zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Věc je třeba předem projednat s 
příslušným správcem povodí a správcem vodního toku - Povodí Labe, s.p., V. 
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. 
 
4. Orgán ochrany přírody a krajiny 
Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně příslušný orgán ochrany přírody 
posoudil záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) a to pouze v části, 
která náleží do jeho správního obvodu. 
K zásahům do významných krajinných prvků ze zákona (les, vodní tok, niva 
vodního toku...), které by mohly vést k jejich poškození nebo ohrožení či oslabení 
jejich ekologicko-stabilizační funkce, je třeba dle § 4 zákona závazné stanovisko 
příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, Městského úřadu Ústí nad Orlicí. 
Z dokumentace není patrný přesný výčet dřevin, kterých se stavba dotkne. Z 
tohoto důvodu pouze upozorňujeme, že při stavbě je třeba respektovat podmínky 
ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je 
třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě kácení je nutné postupovat v 
souladu s ustanovením § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení v platném znění. Místně příslušným orgánem je 
příslušný obecní úřad. 
 
5. Ochrana ZPF  
Upozorňujeme, že na základě § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), je 
třeba odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Souhlas vydá příslušný orgán 
ochrany ZPF, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí. K 
žádosti o souhlas s odnětím půdy, kde žadatel uvede účel zamýšleného odnětí, je 
nutné připojit další náležitosti dle § 9 odst. 6 zákona. Podmínky stanovené 
vydaným souhlasem (závazným stanoviskem) budou uvedeny v podmínkách 
rozhodnutí na danou stavbu. Souhlas s odnětím půdy je nezbytný k vydání 
rozhodnutí podle zvláštních předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 
6. Orgán státní správy lesů (Ing. Hana Grimová): 
Z předložené dokumentace je zřejmé, že se navrhovaná stavba dotýká pozemků 
určených k plnění funkcí lesa i pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 
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Orgán státní správy lesů na základě žádosti vydá souhlas s umístěním stavby 
nebo využití území, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a 
pozemky do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 
289/1995 Sb.).K žádosti o vydání souhlasu je třeba doložit: 
• informativní výpis z katastru nemovitostí na předmětné lesní pozemky (ne 
starší jednoho roku), 
• situační zákres stavby v mapě katastru nemovitostí 
 
Při dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa požádá investor příslušný 
orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků 
určených k plnění funkcí lesa po dobu výstavby (§ 15, 16, 17 a 18 zákona č. 
289/95 Sb., o lesích). Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 1 vyhlášky č. 77 Mze 
ze dne 18. března 1996. Po dokončení stavby požádá investor na základě GP o 
rozdělení lesních pozemků a následně požádá o vydání rozhodnutí o trvalém 
odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 15, 16, 17 a 18 zákona č. 
289/95 Sb., o lesích). Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 1 vyhlášky č. 77 Mze 
ze dne 18. března 1996. Orgán státní správy lesů dále upozorňuje, že trvale 
odejmout z lesního půdního fondu lze pouze celá parcela.  
Podmínkou pro umístění a realizaci výše uvedené stavby je splnění podmínek, 
požadavků a připomínek uplatněných dotčenými orgány státní správy životního 
prostředí. 
Odbor životního prostředí  
- odpady 
Naše č.j.: MUUO/37751/2019/ŽP/vel  
Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti 
odpadového hospodářství věcně příslušný podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), místně příslušný podle 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále je správní řád), v souladu s ustanovením § 149 
odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 písm. a) zákonač. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon) vydává souhlasné závazné stanovisko k povolení akce 
„Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk", za níže uvedené 
podmínky. 
Podmínka závazného stanoviska: 
O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím 
právním předpisem, kterou investor při kontrolních prohlídkách v průběhu stavby 
nebo po ukončení stavební činnosti předloží odboru životního prostředí 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí. 
Ve stanovisku nejsou podmínky na zapracování. 
 
- §17 – vodoprávní souhlas 
Naše č.j.: MUUO/6527/2020/ŽP/LÍn/19  
Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") vydává souhlas 
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podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a) a e) vodního zákona ke stavbě 
„Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk", situované na poz. parc. 
č. 3, 8/1, 9/1, 35/2, 35/3, 42/2, 42/3, 44/1, 77, 78/1, 78/2, 83/l, 83/2, 83/4, 86/9, 
86/11, 86/18, 86/19, 96/1, 98, 118, 119/3, 119/4, 120/2, st.135, st.166, 621/6, 
701/1, 711/2, 711/3, 715/2, 724/3, 732, 735/2, 739, 771/1, 771/2, 771/4, 771/6, 
772/3, 1232/1, 1232/8, 1233/1, 1233/6, 1241/6, 1241/9, 1241/42, 1241/62, 
1252/1, 1252/3, 1252/6, 1252/8, 1252/9, 1252/10, 1252/11, 1253/1, 1255/3, 
1279/6, 1280/1, 1280/7, 1280/8, 1280/9, 1288/1, 1289/1, 1289/2, 1289/3, 1302 a 
1303, k.ú. České Libchavy (Y: 604983 X: 1066207 až Y: 599386 X: 1062022). 
 
Souhlas se v souladu s ustanovením § 17 odst. (2) vodního zákona uděluje za 
těchto podmínek: 
a) Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke 
znečištění vod ropnými látkami. 
b) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a 
musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či 
únikům ropných látek. 
c) Pokud by v průběhu prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, 
budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným 
sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího 
zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento 
účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami (lopata, krumpáč, vapex). 
Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny 
na zpevněných plochách k tomu určených. 
d) V blízkosti vodního toku nesmí být volně skladovány závadné látky a lehce 
odplavitelný materiál. 
e) Při provádění stavby musí být zachována průtočnost Libchavského potoka a 
nesmí dojít ke znečištění vody v tomto vodním toku. 
f) Pokud dojde ke spadnutí stavebního materiálu do koryta vodního toku, musí 
být neprodleně odstraněn. 
 
- ochrana přírody 
Naše č.j.: MUUO/10394/2020/ŽP/Bu  
Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody 
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny v platném znění (dále jen zákon), § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 10 zákona č. 500/2004 Sb. správního 
řádu v platném znění (dále jen správní řád) na základě žádosti o závazné 
stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP), lesa, 
vydává pro investora stavby, Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice, IČO 708 92 822 a stavebníka Správu a údržbu silnic Pardubického 
kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 000 85 031, toto závazné 
stanovisko: 
Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný orgán ochrany přírody souhlasí na 
základě § 4 odst. 2 zákona se zásahem do významného krajinného prvku, lesa, s 
dočasným odnětím 44 m2 pč. 3 v k.ú. České Libchavy v souvislosti se záměrem 
„Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk". 
Pro zajištění minimalizace negativních dopadů stanovuje pro realizaci stavby tyto 
podmínky: 
• orgán ochrany přírody bude nejméně 14 dní předem písemně informován o 
započetí prací, 
• nejdéle 4 dny před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně 
způsobilou osobou a bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů. O 
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výsledcích této obhlídky bude proveden záznam do stavebního deníku a písemně 
bude informován příslušný orgán OOP, Městský úřad Ústí nad Orlicí. V případě 
přerušení prací na dobu delší než 30 dní bude tento postup opakován. V případě 
zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů je provádění prací možné 
pouze na základě výjimky udělené příslušným orgánem ochrany přírody dle § 56 
zákona, 
• po dokončení prací bude, zejména z důvodu prevence šíření invazních a 
ruderálních druhů zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených stavebními 
pracemi, 
• veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem a ve vhodném období, 
aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro 
které lesní porost představuje přirozený biotop. Za nevhodné je provádění prací v 
jarním období mezi 15.3.-1.6., kdy dochází k rozmnožování většiny živočichů. 
 
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend 
Naše č.j.: MUUO/37759/2019/DSS/ba  
Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a 
správních agend, který podle ustanovení § 61 odst. 1 a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a návazně podle ustanovení § 40 odst. 1, 
odst. 4 písrn. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění, vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných 
účelových komunikací a dále dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vykonává státní správu 
ve věcech místních komunikací jako silniční správní úřad v souladu s uvedenými 
právními předpisy ve věci výše uvedené s d ě I u j e, že:  souhlasí s modernizací 
silnice II/312 České Libchavy - Žamberk, úsek v působnosti silničního správního 
úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí (k.ú. České Libchavy), za těchto podmínek: 
1. Projektová dokumentace bude projednána s Policií ČR Dl Ústí nad Orlicí, dle 
ustanovení § 16 zák.č.13/1997 Sb., a se Správou a údržbou silnic Pk, Pardubice 
(majetkový správce silnice). 
2. Při modernizaci silnice budou dodrženy příslušné ČSN, TP a TKP 
souvisejících s tímto projektem, bude dodržena vyhl. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
3. Investor stavby požádá náš odbor dopravy o úpravu sjezdů na sil. II/312 na 
území obce České Libchavy dle ust. § 10 zák. č. 13/1997 Sb. Žádost bude 
doložená souhlasem vlastníka pozemku, na kterém se sjezdy nachází, 
stanoviskem Správy a údržby silnic Pk, Ústí nad Orlicí, závazným stanoviskem 
Policie ČR Dl Ústí nad Orlicí a projektovou dokumentací, která bude řešit šířkové 
uspořádání místa napojení na stávající silnici, odvodnění (nesmí stékat srážková 
voda § 19 ZPK), povrchovou úpravu sjezdů - zpevnění odpovídající zatížení 
dopravy. 
4. Zhotovitel stavby požádá příslušný MěÚ odbor dopravy o úplnou uzavírku 
silnice a objížďku (v dostatečném předstihu nejpozději 30 dní přede dnem 
uzavření), dle ustanovení § 24 zákona č. 
 
Stanovisko DI PČR je součástí dokladové části a na jeho podmínky je reagováno 
níže. Vyjádření vlastníka silnice je součástí dokladové části a jeho požadavky 
byly zapracovány.  
Dle názoru projektanta nedochází k úpravě či zrušení nebo zřizovaní nových 
připojení. Jedná se pouze o obnovu ve stávajícím umístění se stávajícími 
šířkovými parametry s úpravou čel dle požadavku DI PČR. Sjezdy a nájezdy na 
pozemní komunikace sloužící pro připojení sousední nemovitosti nevyžadují dle 
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stavebního zákona  rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (§79 odst.2, 
písm. i)  
 
odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace 
Naše č.j.: MUUO/37754/2019/ŠKCP/klick  
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a 
propagace nemá připomínky ke shora uvedené stavbě. 
Vzhledem k tomu, že stavba se nebude provádět na území památkové zóny, 
ochranného pásma ani v prostředí kulturní památky, nevede v této věci Městský 
úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace 
správní řízení a nebude vydávat závazné stanovisko. 
Zároveň upozorňujeme, že stavba bude prováděna na území s archeologickými 
nálezy. Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší ustanovení § 22 
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Ve stanovisku nejsou podmínky na zapracování. 

B.1.5.5 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK 

29589/2019/ZPZE-2/CHAL/285 MUZBK 
KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO (KZS) 
Městský úřad Žamberk, jako orgán příslušný podle ust. § 136 správního řádu a 
ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) vydává, koordinované závazné stanovisko 
podle ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. 149 správního řádu, 
Pardubickému kraji, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 708 92 822 
zastoupeného Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ 000 85 031, se 
sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 247 29 035 k záměru „Modernizace 
silnice II/312 České Libchavy - Žamberk“, který je po splnění podmínek 
stanovených dotčenými orgány k ochraně veřejných zájmů podle zvláštních 
zákonů možný. 
Dotčené orgány stanovují následující podmínky: 
 
Vodoprávní úřad: 
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní 
úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodnízákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodnízákon“), a místně 
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správnířád“), uděluje  Pardubickému kraji (IČO 
70892822, CZ-NACE 84110), se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice -
Staré Město, 530 02 PARDUBICE, 
souhlasné závazné stanovisko 
podle ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci koordinovaného 
závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby pro územní řízení s 
názvem „Modernizace silnice II/312 České Libchavy -Žamberk“ na pozemcích 
J v kat. území Hejnice u Žamberka, obec Hejnice (číslo hydrologického pořadí 1-
02-02-0340, 1-02-020240, číslo hydrogeologického rajónu 5211 - Poorlický perm 
- severní část), 
J v kat. území Česká Rybná u Žamberka, obec Česká Rybná (číslo 
hydrologického pořadí 1-02-010290, číslo hydrogeologického rajónu 5211 - 
Poorlický perm - severní část), 
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J v kat. území Dlouhoňovice, obec Dlouhoňovice (číslo hydrologického pořadí 1-
02-02-0240, číslo hydrogeologického rajónu 5211 - Poorlický perm - severní část, 
4261 - Kyšperská synklinála v povodí Orlice), 
J v kat. území Žamberk, město Žamberk (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-
0240, 1-02-01-0290, číslo hydrogeologického rajónu 4261 - Kyšperská synklinála 
v povodí Orlice), okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, s těmito podmínkami: 
 
a) Předkládaná projektová dokumentace stavby musí plně respektovat vyhlášku 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména pak ustanovení § 20 této vyhlášky. 
b) Stanovisko přímého správce vodního toku, do něhož jsou zaústěny dešťové 
vody, bude plně akceptováno, přičemž veškeré připomínky je třeba důsledně 
rozpracovat v projektové dokumentaci stavby. 
Platnost tohoto závazného stanoviska končí dnem 28.02.2022, pokud v této době 
nebude využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření správního úřadu 
nebo orgánu samosprávy. 
 
Orgán v oblasti nakládání s odpady: 
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní 
orgán v oblasti odpadového hospodářství věcně a místně příslušný podle 
ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), 
jako dotčený orgán, vydává na základě žádosti o koordinované závazné 
stanovisko (KZS) pro záměr „Modernizace silnice II/312 České Libchavy - 
Žamberk“ na pozemcích viz. dokumentace v kat. území Hejnice, Česká Rybná, 
Dlouhoňovice a Žamberk, žadateli Správě a údržbě silnic Pardubického kraje 
(IČO 00085031), Doubravice 98, 533 53 Pardubice, která je zastoupena na 
základě plné moci Ing. Radimem Dolečkem (IČO 86675800), Švermova 740, 552 
03 Česká Skalice  závazné stanovisko podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o 
odpadech a ve smyslu ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech konstatuje, že 
záměr bude možný po splnění níže uvedených podmínek: 
1) Zhotovitel bude při zacházení se stavebními odpady dodržovat povinnosti 
podle ustanovení § 12 a § 16 zákona o odpadech, zejména: 
- zajistí technické a organizační podmínky pro řádné zacházení s odpady, 
vyčlení místa pro shromažďování a třídění všech druhů odpadů, seznámí 
zaměstnance s pravidly odpadového hospodářství zavedeného na stavbě a určí 
osobu odpovědnou za jejich dodržování. 
- zajistí přednostní využití odpadů, zabezpečí odpady před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
2) Při nakládání se stavebním odpadem bude dodržován Metodický návod pro 
řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který vydal 
odbor odpadů Ministerstva životního prostředí v srpnu 2018. 
3) Při zařazování odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a striktně dodržovat hierarchii 
nakládání s odpady, která je řešena v § 9a zákona o odpadech (předcházení 
vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, 
odstranění). 
4) O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady 
prokazujícími předání odpadů do zařízení oprávněných k jejich převzetí (sběrna, 
recyklační zařízení, spalovna, skládka apod.) předloží před započetím užívání 
stavby příslušnému stavebnímu úřadu (Městskému úřadu Žamberk), a to od 
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všech původců odpadů. Odpady mohou být předány do vlastnictví pouze 
společnosti, která je k takovému převzetí odpadu oprávněna 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu sděluje: 
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a 
místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu podle 
ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) sděluje, že ke stavbě 
vydá souhlas s odnětím ze ZPF na základě samostatné žádosti. 
 
Orgán státní správy lesů sděluje: 
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní 
správy lesů příslušný dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném 
znění sděluje, že žádost o koordinované závazné stanovisko doplněna o 
potřebné údaje, proto bude k předmětné akci závazné stanovisko k umístění 
stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa a zároveň k dotčení pozemků 
určených k plnění funkcí lesa vydáno na základě samostatně již podané žádosti. 
Orgán územního plánování sděluje: 
Městský úřad Žamberk, odbor REÚP, oddělení územního plánová sděluje, že 
závazné stanovisko bylo vydáno podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) samostatně 
Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem rozvoje, oddělením územního 
plánování č. j. KrÚ 84506/2019 dne 2. 12. 2019, neboť se jedná o záměr ve 
správním obvodu několika obcí s rozšířenou působností. 
 
Orgán ochrany přírody sděluje: 
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany 
přírody příslušný dle ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, po prostudování projektové dokumentace sděluje, že předložený záměr 
není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. 
Vzhledem k tomu, že se v místě stavby nachází vzrostlá zeleň, je třeba během 
prací důsledně dodržovat ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině 
- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích “, zejména: 
výkopové práce v kořenovém prostoru provádět ručně, nejmenší vzdálenost od 
paty kmene je 2,5 m, kořeny ostře přetnout a ošetřit, obnažené kořeny chránit 
před vysycháním a působením mrazu, atd. 
K předmětné akci nemáme další připomínky za předpokladu respektování zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
 
Orgán ochrany ovzduší sděluje: 
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný 
podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o 
ochraně ovzduší) konstatuje, že vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba 
nebude nově vznikajícím stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší podle § 2 
písm. e) zákona o ochraně ovzduší, nejsou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. 
 
Silniční správní úřad sděluje: 
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, sděluje, že v předmětné žádosti 
není dotčeným orgánem (viz. ustanovení § 40 odst. 4. písm. d) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů). K vydání 
závazného stanoviska v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy je 
příslušný Krajský úřad Pardubického kraje. 
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Orgán státní památkové péče sděluje: 
Městský úřad Žamberk, odbor REUP, oddělení památkové péče sděluje, že v 
předmětné žádosti není dotčeným orgánem dle zákona 20/1987 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
K předmětné akci nemáme další připomínky za předpokladu respektování zákona 
o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., část třetí § 21 - §24 archeologické 
výzkumy a nálezy. 
 
Z hlediska veřejných zájmů, jejichž ochrana je svěřena Městskému úřadu 
Žamberk podle zvláštních zákonů a ust. § 136 odst. 1 správního řádu v této 
věci nejsou dotčenými orgány silniční správní úřad, orgán ochrany ovzduší 
a orgán státní památkové péče. 

B.1.5.6 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE 

Územní odbor Ústí nad Orlicí  
Č. j. KRPE-92200-1/ČJ-2019-171106 
 
Dopravní inspektorát Policie ČR Ústí nad Orlicí jako orgán státní správy ve 
věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích 
ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 1 odst. 11 písm. e) 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, v platném znění SOUHLASÍ 
dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s 
předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na akci: „Modernizace 
silnice II/312 České Libchavy -Žamberk“, při dodržení těchto podmínek: 
 
1. Jízdní pruhy v extravilánu musí být rozšířeny každý na min. 3,5m. Při sčítání 
dopravy v roce 2010 obcí Hejnice projelo průměrně denně 2 636 vozidel, z toho 
46 nákladních automobilů s návěsem, 27 autobusů a 377 těžkých nákladních 
vozidel. Při trendu nárůstu dopravy, a předpokladu využití silnice II/312 jako 
přivaděče na D 35 ze severu je stávající a navrhovaná šířka jednoho jízdního 
pruhu 3,25 nedostatečná. Zejména při míjení nákladních automobilů v místech se 
stromy v krajnici nebo v některých směrových obloucích, jsou tato vozidla pro 
bezpečné projetí jsou nuceny jet "krokem", případně jedno zastaví. 
V extravilánu je navržena silnice odvozené kategorie S 8,0. Proti stávajícímu 
stavu jsou jízdní pruhy rozšířeny na 3,5m (3,25+0,25). Celková šířka zpevnění je 
tak 7,0 m. V obloucích je aplikováno rozšíření dle ČSN 73 6101.  
 
2. Podélné propustky budou mít šikmá čela. 
Zapracováno. 
 
3. Budou vykáceny stromy tvořící pevné překážky v krajnici, 4 ks vlevo nad 
křižovatkou na Českou Rybnou, břízy nad č.p. 38 k.ú. Hejnice, na sjezdu z 
Kučeráku vpravo a vpravo před Dlouhoňovicemi. Náhradní výsadba nesmí být 
umístěna na vnější stranu směrových oblouků. 
Součástí záměru je kácení stromů tvořících překážky v komunikaci, případně v 
rozhledových polích nebo dřeviny v kolizi se stavbou. 
 
4. V úseku od autobusové zastávky Hejnice, "dolní" do směrového oblouku pod 
Hejnice č.p. 40, nad Libchavským potokem budou osazena silniční svodidla. 
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Svodidlo je osazeno (km 14,282 – 14,758). 
 
5. V Hejnici na náměstíčku bude vodorovné dopravní značení nahrazeno dlažbou 
vyvýšenou o 0,02 m nad vozovku z důvodu trvalé organizace dopravy. 
Plocha je navržena jako dlážděna, ohraničená obrubou. 
 
6. Vstupní brána z bezpečnostní obrubou bude umístěna na přímém úseku 
silnice za směrovým obloukem. 
Poloha vjezdové brány byla upravena dle požadavku. 

 
7. V dokumentaci pro stavební povolení budou vypuštěny: 
- DZ B21 - "Zákaz předjíždění", který je navržen pouze místy. V současné době 
na silnici není a nechybí tam. 
- DZ A12 a "Chodci", v Hejnici se jedná a přehledný přímíýúsek a u autobusové 
Hejnice "dolní" jsou velmi nízké celodenní intenzity pohybu chodců. 
- DZ IJ4c, na všech zastávkách. Postačí navržená DZ IJ4b. 
- Před křižovatkou se silnicí 111/31014 budou instalovány IS 3b - s cíli Letohrad 
a Žampach. DZ IS 3a nebudou obnoveny, neboť cíl Ústí nad Orlicí a Pardubice 
jsou vyznačeny na nedaleké křižovatce se sil. 1/14. IS3a do Žamberka je také 
nadbytečná, sil. 11/312 vede do Žamberka, je to značeno na křiž. se sil. 1/14 a 
DZ IS 24b je umístěna před křižovatkou se sil. 111/3128. 
- V lesním úseku nad Vítkem nebude osazena DZ A 22. Není zřejmé na jaké 
nebezpečí upozorňuje. 
- V Žamberku, před železničním přejezdem bude odstraněna DZ IS 3a 
"Žamberk" a IS 4b "Nádraží, Agro a.s.", která nebyla stanovena. DZ IS 3a bude 
nahrazena DZ IS 4a - "Centrum" a DZ IS 4b za IS5 - "Nádraží" bez reklamy na 
Agro a.s. 
- DZ A 24 - v Hejnici bude umístěna na zelenožlutý retroreflexní podklad. 
- Všechna vyústění místních komunikací budou označena směrovými sloupky. 
- Na celém úseku modernizované silnice budou vyznačeny vodící čáry a 
středovka. VDZ V2a bude ukončena DZ V9c - "Předběžné šipky". Ve středu 
silnice v extravilánu bude středová čára doplněna o reflexní čestní odrazka (tzv. 
kočičí oči). 
Požadavky na úpravy SDZ a VDZ byly zapracovány v podrobnosti DUR a budou 
dopracovány v DSP a v podkladech pro stanovení místní úpravy . 
 
Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že stavba bude 
odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích. 
 

B.1.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 
včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 

B.1.6.1 Morfologie území 

Prostor staveniště je poměrně členitý.  
Podle regionálního geomorfologického členění ČR (Demek et al. 2006) leží 
komunikace v provincii Česká vysočina, na styku dvou jednotek. Severní část v 
Krkonošsko-jesenické soustavě, Orlické podsoustavě, celku Poorlická 
pahorkatina a podcelku Žamberská pahorkatina (IVB-3B), j. část v soustavě 
Česká tabule, podsoustavě Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina a 
podcelku Českotřebovská vrchovina (VIC-3A). Žamberská pahorkatina je členitá 
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pahorkatina s nejvyšším bodem Polův kopec (657,1 m), Českotřebovská 
vrchovina je plochá vrchovina s nejvyšším bodem Baldský vrch 692,5 m. 

B.1.6.2 Geotechnické podmínky (základové podmínky, vhodnost zemin do 
zemních těles a jejich těžitelnost atd.) 

V místech určených projektantem bylo strojně vyhloubeno celkem 5 jádrových 
vrtů S1 až S5, hlubokých 3,00m. Následně byla v požadovaném místě strojně 
vyhloubena kopaná sonda K1, hluboká 3,00m. Z každého vrtu byl odebrán 
porušený vzorek zeminy. 
Dle ČSN 73 6133 mají zastižené zeminy a hornina pískovec třídu těžitelnosti I. 
Jíly a hlíny jsou namrzavé a nebezpečně namrzavé, nestabilní, po napojení 
vodou rozbřídavé. 

 
 
Jíly s vysokou plasticitou jsou bez úpravy nevhodné do násypu a pro aktivní zónu 
podloží vozovky, jíl se střední plasticitou je podmínečně vhodný do násypu a 
nevhodný pro podloží vozovky, jílovité písky, písčité jíly, hlinité písky a hlinité 
štěrky jsou pro pozemní komunikace za optimální vlhkosti podmínečně vhodné.  

B.1.6.3 Hydrotechnické podmínky 

Klimaticky spadá trasa silnice převážně do mírně teplé oblasti, okrsku mírně 
teplého, mírně vlhkého, s mírnou zimou, pahorkatinového, s dlouhodobou 
průměrnou roční teplotou vzduchu cca +7,0 °C. Průměrný dlouhodobý roční úhrn 
srážek zde činí okolo 800 mm. V případě, že zájmové území zasáhne přívalový 
déšť s pravděpodobností výskytu 1 x za 1 až 2 roky, s dobou trvání 5 až 20 minut, 
může povrchový odtok dosáhnout množství až 0,025 l.s-1 z m2 plochy. Sníh  
v oblasti obvykle leží od listopadu do března, asi 60 dnů v roce.  
Freatické vody oblasti jsou většinou vázány na zónu připovrchového rozvolnění  
podložního skalního masivu a na propustnější polohy kvartérního pokryvu. V okolí 
toků mívají těsnou hydraulickou spojitost s povrchovými vodami. Směr proudění 
obvykle odpovídá morfologii terénu. Silnice prochází přes 3 hydrogeologické 
rajóny (Vyhláška MZe č. 5/2011 Sb.). Severní úsek přes rajón číslo 4261 
(Kyšperská synklinála v povodí Ohře), střední úsek přes rajón 5211 (Poorlický 
perm – severní část) a j. úsek přes rajón číslo 4231 (Ústecká synklinála v povodí 
Orlice).  
Území odvodňují Libchavský a Lukavický potok, které jsou pravým přítokem 
Tiché Orlice (č. h. p.: 1-02-02). 
Hodnocená oblast leží podle EN 1998:2004 (Navrhování konstrukcí odolných 
proti účinkům zemětřesení) v seismické oblasti s hodnotou refrakčního zrychlení 
základové půdy agR = 0,04 až 0,06 g. 
Jižní část komunikace je situována v chráněné oblasti přirozené akumulace vody 
Východočeská křída. 
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Nezámrzná hloubka je v zájmové oblasti 1,00 m pod terénem. 
Dlouhodobá hladina podzemní vody v zájmové lokalitě je v rámci dokumentace 
uvažována v hloubce větší než 5,00m, po deštích a tání sněhu může na svazích v 
relativně propustnějších zeminách proudit i v hloubkách menších než 2,00m. 
 

B.1.7 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický 
průzkum - inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy 
nebo její varianty a posouzení technické realizovatelnosti pozemní 
komunikace včetně posouzení staveniště mostních objektů s 
případným doporučením optimálního vedení trasy, vyhledávací 
průzkum materiálových nalezišť - zemníků - pro ověření množství a 
vlastností sypaniny, korozní průzkum, případně základní průzkum, 
průzkum ložisek nerostů, pedologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod. 

B.1.7.1 Geotechnický průzkum  

Pro zjištění charakteru podloží byly využity archivní vrty z databáze geologicky 
dokumentovaných objektů České republiky, geologický průzkum v místě stavby a 
výsledky diagnostického průzkumu vozovky. 
Dle provedených průzkumů je podloží komunikací tvořeno většinou hlinitými a 
jílovitými zeminami s příměsí písku. Ve většině případů se jedná o zeminy 
nevhodné, namrzavé až nebezpečně namrzavé. Do podloží komunikace jsou tyto 
zeminy nevhodné. Zpětné využití vytěžených materiálů z podkladních vrstev 
komunikací nebo zeminy z výkopů se nepředpokládá. 
Dle ČSN 73 6133 mají zastižené zeminy a hornina pískovec třídu těžitelnosti I.  

B.1.7.2 Inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení  

V Dlouhoňovicích se předpokládá likvidace srážkových vod z komunikace 
vsakem. V případě větších vsakovacích zařízení je nutné v konkrétním místě 
vsakovacího zařízení provést v dalším stupni projektové dokumentace podrobný 
průzkum (sondu) pro stanovení přesného koeficientu vsaku. 

B.1.7.3 Vyhledávací průzkum materiálových nalezišť - zemníků - pro ověření 
množství a vlastností sypaniny 

Vyhledávací průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden. 

B.1.7.4 Korozní průzkum 

Korozivní průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby a jejích objektů proveden. 

B.1.7.5 Průzkum ložisek nerostů 

Průzkum ložisek nerostů nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden. 

B.1.7.6 Pedologický průzkum 

Pedologický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden. 

B.1.7.7 Stavebně historický průzkum, apod. 

Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby a jejích objektů 
proveden. 
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B.1.8 Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavební záměr se nenachází: 

 v památkové rezervaci nebo zóně (MPZ Žamberk je mimo stavbu) 
 v blízkosti kulturních památek 
 ve zvláště chráněném území (národním parku, chráněné krajinné 

oblasti, rezervaci nebo památce) 
 

Stavební záměr se nachází: 
 SO 101 se nachází ochranného pásmu OP2 vodního zdroje České 

Libchavy – studna ČL-1 
 v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Východočeská křída 
 v místě regionálního biokoridoru RBK 814 – Litice  - Žampach  

(křížení v km 14,900) 
 

B.1.9 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Zátopové území 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
Poddolované území 
Prostor stavby se nenachází v registrovaných poddolovaných nebo sesuvných 
územích. 
 

B.1.10 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Vliv stavby proti stávajícímu stavu se nezmění. Technické řešení stavby a její 
provoz nemá významný vliv na krajinu. Po jejím uvedení do provozu bude mít 
stavba pozitivní vliv na zdraví obyvatel ve smyslu zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu. Stavba je navržena v souladu s ČSN a platnou legislativou. Splněním 
normových hodnot, podmínek a požadavků legislativy by nemělo dojít k 
negativnímu vlivu technického řešení stavby a jejího provozu na zdraví. Vliv 
provozu stavby na zdraví v podobě emisní zátěže nebyl v rámci projektu řešen. Z 
charakteru stavby lze předpokládat, že emisní zátěže před a po realizaci stavby 
se nebudou významně lišit. 

B.1.10.1 Vliv na okolí stavby a pozemky 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se nemění.  

B.1.10.2 Vliv na odtokové poměry 

Oblast stavby je aktuálně odvodněna příčnými a podélnými sklony komunikace 
volně na terén a do přilehlých příkopů, které jsou následně zaústěny do vodotečí 
nebo vyústěny volně na terén a likvidovány vsakem. V intravilánových úsecích je 
odvodnění řešeno většinou pomocí uličních vpustí napojených dešťovou 
kanalizací (zatrubněné příkopy) vyústěnou přes propustky do souběžných 
vodotečí (Libchavský potok). 
 
Ve stávajícím stavu jsou příkopy ve většině úseků zanesené, příčné i podélné 
propustky jsou propadlé, zanešené, ve většině případů nefunkční. Odvodnění 
pomocí stok dešťových kanalizací je ve většině případů dožilé, částečně 
nefunkční. 
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Při realizaci stavby dojde v celém úseku k zajištění řádného odvodnění povrchu 
vozovky pro zajištění bezpečnosti provozu a životnosti komunikace. 

 
Odvedení dešťových vod je řešeno následujícím způsobem: 

km 12,087 – 12,880 shodně se stávajícím stavem přes nezpevněnou krajnici 
do přilehlých příkopů a následně příčnými propustky do 
Libchavského potoka. 

 
km 12,880 – 12,950 pro zabránění ostřiku nemovitostí a stékaní vod na 

pozemky je odvodnění řešeno pomocí nových uličních 
vpustí a krátkého stokového potrubí vyústěného do 
příkopu. 

 
km 12,950 – 13,430 shodně se stávajícím stavem před nezpevněnou krajnici, 

lokálně zpevněnými podélnými rigoly do přilehlých 
příkopů a následně příčnými propustky do Libchavského 
potoka. 

 
km 13,430 – 15,380 shodně se stávajícím stavem volně přes nezpevněnou 

krajnici do příkopů s likvidací vsakem, případně příčnými 
propustky volně na terén nebo do Libchavského potoka.. 

 
km 15,380 – 15,820 shodně se stávajícím stavem před nezpevněnou krajnici, 

lokálně zpevněnými podélnými rigoly do přilehlých 
příkopů a následně příčnými propustky do Libchavského 
potoka. 

 
km 15,820 – 16,590 shodně se stávajícím stavem. V úsecích 

s jednostranným chodníkem (vlevo) pomocí uličních 
vpustí do dešťové kanalizace a z ní propustky volně na 
terén nebo do souběžného Libchavského potoka. 
V místech s nezpevněnou krajnicí (vpravo) přes krajnici 
do volně na terén nebo do příkopů s likvidací vsakem, 
případně volně do souběžného Libchavského potoka. 

 
km 16,590 – 19,420 shodně se stávajícím stavem před nezpevněnou krajnici, 

lokálně zpevněnými podélnými rigoly do přilehlých 
příkopů a následně příčnými propustky do Libchavského 
potoka. 

 
km 19,420 – 19,890 v úsecích s chodníkem a obrubami pomocí uličních 

vpustí do dešťové kanalizace a z ní do retenčních a 
vsakovacích zařízení vedle komunikace. 

 V místech s nezpevněnou krajnicí přes krajnici do volně 
na terén nebo do příkopů s likvidací vsakem. 

 
km 19,890 – 20,050 shodně se stávajícím stavem. Přes nezpevněnou krajnici 

do volně na terén nebo do příkopů s likvidací vsakem. 
 
km 20,050 – 20,500 v úsecích s obrubami pomocí uličních vpustí do dešťové 

kanalizace a z ní do retenčních a vsakovacích zařízení 
vedle komunikace. Samostatné vpusti nepřipojené na 
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stoky jsou vyústěné volně na terén nebo do příkopů 
s likvidací vod vsakem. 

 
Odtokové poměry v oblasti stavby se nezmění, dojde obnově původního stavu. 
Odtokové poměry mimo oblast stavby se nezmění. 

B.1.10.3 Stávající ochranná pásma 

Ochranné pásmo dráhy  
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy dle zákona č.266/94 Sb. o 
drahách.  
Část stavby se nachází v ochranném pásmu dráhy 
Traťový úsek TU 1302 – Chlumec nad Cidlinou – Lichkov, Miedzylesie (PKP)    
Stavba bezprostředně navazuje na následující objekty dráhy: 
 - železniční přejezd v žkm 82,396 (P4056) u žst. Žamberk 
 
Stavbou nebudou stávající drážní objekty a zařízení nijak dotčeny. Stavba 
se nedotkne provozu na železniční trati. 
 
V ochranném pásmu dráhy dojde k:  
- odfrézování stávajícího krytu, recyklaci stávajících podkladních vrstev 
zastudena a pokládce nové asfaltové krytové vrstvy. Na hranici ochranného 
pásma směrem na Dlouhoňovice dojde ke zřízení nástupiště zastávky a osazení 
obrub vlevo. Na odvodnění komunikace budou doplněny vpusti.  
 
V obvodu dráhy dojde: 
- k odfrézování obrusné vrstvy (40 mm), aplikaci spojovacího postřiku a 
pokládce nové obrusné vrstvy z BBTM s nízkou hlučností. Příčná spára mezi 
rubem závěrné zídky přejezdové konstrukce a vozovkou bude proříznuta a 
opatřena pružnou asfaltovou zálivkou. 
V místě železničního přejezdu prochází pod komunikací v souběhu 
s železniční tratí velké množství kabelů (zabezpečovací a napájecí kabely 
zabezpečovacího zařízení, sdělovací kabely ČD Telematika a další). Kabely 
je nutné před zahájením stavebních prací vytýčit jejich správci a během 
realizace zajistit jejich ochranu. Vzhledem k plánované pouhé výměně 
obrusné vrstvy v blízkosti přejezdu se obnažení kabelů nebo zásah v jejich 
blízkosti nepředpokládá. 
 
 
Ochranné pásmo silnice I. třídy 
Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice I. třídy. Silnice I/14 číslo uzl. bodu 
1432A001 
 
Ochranné pásmo vodních zdrojů 
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů 
Vodní zdroj – vrtaná studna ČL-1 – ochranné pásmo 1. stupně. 
 
Stavba se nachází v ochráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
NÁZEV CHOPAV: CHOPAV VÝCHODOČESKÁ KŘÍDA 
PLATNOST OD: 29.9.1952 
VYHLÁŠENO PŘEDPISEM: Nař. vl. č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, 
Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy 
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Ochranná pásma inženýrských sítí 
Nadzemní vedení ZVN 400kV ČEPS, a.s.  
Podzemní vedení VN ČEZ Distribuce 
Podzemní vedení NN ČEZ Distribuce 
Nadzemní vedení VN ČEZ Distribuce 
Nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce 
Vedení plynovodu RWE GasNet, s.r.o.  
 
Vodovod a kanalizace České Libchavy VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. 
Vodovod Hejnice Skupinový vodovod Hejnice – Česká ¨
 Rybná. 
Vodovod Dlouhoňovice Dlouhoňovice 
Splašková a dešťová kanalizace Dlouhoňovice 
 Dlouhoňovice 
 
Veřejné osvětlení České Libchavy  České Libchavy 
Veřejné osvětlení Hejnice (nadzemní) Hejnice 
Veřejné osvětlení Dlouhoňovice  Dlouhoňovice 
Veřejné osvětlení Žamberk  TS Žamberk s.r.o. 
 
Sdělovací metalické a optické kabely CETIN a.s. 
Sdělovací metalické a optické kabely ČD Telematika a.s. 
Kabely ve správě SSZT  SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové  
Kabely ve správě SEE  SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové  
 
Sdělovací optické kabely České Radiokomunikace, a.s. 
Sdělovací optické kabely UPC Česká republika, s.r.o. 
 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové 
části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je 
bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. Přítomnost 
ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti 
při provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně. 

 

B.1.11 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

B.1.11.1 Kácení 

Stavba vyvolá potřebu kácení vzrostlých dřevin. V rámci projektové přípravy byl 
proveden dendrologický průzkum a identifikace dřevin bezprostředně zasažených 
stavbou. 
V rozsahu stavby byly identifikovány jednotlivé dřeviny, zhodnocena jejich vitalita, 
zdravotní stav, stabilita a jejich poloha z hlediska provádění stavby a bezpečnosti 
provozu po její realizaci. 
 
Při kácení dřevin uvedených v projektové dokumentaci, jejichž obvod kmene ve 
výšce 1,3 m nad zemí je větší jak 80 cm a keřů o větší ploše jak 40m2, je třeba 
povolení orgánu ochrany přírody.  
 

Kácení je řešeno objektem SO 001 - Příprava území. 
Kácené dřeviny jsou prezentovány v samostatných situačních výkresech. 
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B.1.11.2 Demolice 

V rámci stavby nedojde k odstranění stávajících staveb. 
 

B.1.12 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavba proběhne i na pozemcích ZPF i PUPFL. 
Přehled pozemků včetně ploch jejich trvalých a dočasných záborů je 
v samostatné příloze.   
Rozsahy záborů jsou řešeny samostatnou přílohou. 
 

B.1.13 Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se nemění.  
Připojení na technickou infrastrukturu se nemění. 
Napojovací body mimo oblast stavby zůstávající původní. 
 

B.1.14 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Stavba nepředpokládá realizaci podmiňujících a souvisejících investic. V době 
zpracování záměru byly známy následující záměry v území, se kterými byl záměr 
technicky koordinován. 
 
1) Výstavba průmyslového centra MECAWEL – investor MECAWEL spol. 

s r.o. 
Záměrem soukromého investora je výstavba průmyslového centra severně 
od silnice II/312 v úseku km 20,150 – 20,320. Areál by měl být na II/312 
napojen dvěma samostatnými sjezdy.  
 

Další závěry nejsou v aktuální době (05/2019) známy. 
 

B.1.15 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje 
Seznam pozemků je pro přehlednost uveden v samostatné příloze. 
 

B.1.16 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Nevzniknou nová nebo ochranná pásma mimo pozemky stavby. 
 

B.1.17 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření nejsou. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

B.2.1.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Součástí stavebního záměru jsou objekty nové resp. objekty vyžadující umístění 
stavby a objekty stavebně upravované, tedy změny dokončených staveb. 
SO 101 Modernizace silnice II/312 v úseku km 12,087 - 13,430 
 Jedná se o stavební úpravy stávající silnice II/312 v uvedeném 

staničení. Dojde k rozšíření na kategorijní šířku S 7,5, výměně 
konstrukčních vrstev komunikace, k obnově krajnic, příkopů a prvků 
odvodnění. Jedná se o rozšíření (přístavbu) stávající stavby, kterou 
se stavba půdorysně rozšiřuje (§2, odst. 5, písm. b SZ). Jedná se o 
záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o umístění stavby. 

 
SO 102 Modernizace silnice II/312 v úseku km 13,430 - 15,540 
 Jedná se o stavební úpravy stávající silnice II/312 v uvedeném 

staničení. Dojde k rozšíření na kategorijní šířku S 8,5, výměně 
konstrukčních vrstev komunikace, k obnově krajnic, příkopů a prvků 
odvodnění. Jedná se o rozšíření (přístavbu) stávající stavby, kterou 
se stavba půdorysně rozšiřuje (§2, odst. 5, písm. b SZ). Jedná se o 
záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o umístění stavby. 

 
SO 103 Bezpečnostní opatření na vjezdu do obce v km 15,540 - 15,640 
 Jedná se o rozšíření komunikace stavbou vjezdové brány na vjezdu 

do obce Hejnice. Jedná se o rozšíření (přístavbu) stávající stavby, 
kterou se stavba půdorysně rozšiřuje (§2, odst. 5, písm. b SZ). 
Jedná se o záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o 
umístění stavby. 

 
SO 104 Modernizace silnice II/312 v úseku km 15,640 - 16,771 
 Jedná se o stavební úpravy stávající silnice II/312 v uvedeném 

staničení. Dojde k rozšíření na kategorijní šířku S 8,5, výměně 
konstrukčních vrstev komunikace, k obnově krajnic, příkopů a prvků 
odvodnění. Jedná se o rozšíření (přístavbu) stávající stavby, kterou 
se stavba půdorysně rozšiřuje (§2, odst. 5, písm. b SZ). Jedná se o 
záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o umístění stavby. 

 
SO 105 Modernizace silnice II/312 v úseku km 16,771 - 19,370 
 Jedná se o stavební úpravy stávající silnice II/312 v uvedeném 

staničení. Dojde k rozšíření na kategorijní šířku S 8,5, výměně 
konstrukčních vrstev komunikace, k obnově krajnic, příkopů a prvků 
odvodnění. Jedná se o rozšíření (přístavbu) stávající stavby, kterou 
se stavba půdorysně rozšiřuje (§2, odst. 5, písm. b SZ). Jedná se o 
záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o umístění stavby. 
Dojde ke zrušení autobusových zastávek „Hejnice – Kučerův kopec“ 
z důvodu malé vytížitelnosti. 
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SO 106 Modernizace silnice II/312 v úseku km 19,370 - 20,500 
 Jedná se o stavební úpravy stávající silnice II/312 v uvedeném 

staničení. Dojde k rozšíření na kategorijní šířku S 7,5, výměně 
konstrukčních vrstev komunikace, k obnově krajnic, příkopů a prvků 
odvodnění. Jedná se o rozšíření (přístavbu) stávající stavby, kterou 
se stavba půdorysně rozšiřuje (§2, odst. 5, písm. b SZ). Jedná se o 
záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o umístění stavby. 

Uvedený objekt není předmětem aktuálního podání žádosti o ÚR 
 

SO 111 Zastávkový záliv zastávky Žamberk, u žel. přejezdu 
 Jedná se o rozšíření stávající silnice II/312 o nové autobusový záliv 

pro zastávku hromadné dopravy. Jedná se o novostavbu. Jedná se 
o záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o umístění stavby. 

 
SO 121 Vyvolané úpravy III/31014 
 Jedná se o stavební úpravy stávající silnice III/31014 v místě 

napojení na modernizovanou II/312. Dojde k výměně konstrukčních 
vrstev pro plynulé napojení na II/312. Jedná se o stavební úpravy 
dosavadní stavby ve smyslu § 2 odst. 5 písm. c) SZ, která dle § 79 
odst. 5 SZ nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní 
souhlas 

 
SO 122 Vyvolané úpravy III/3128 
 Jedná se o stavební úpravy stávající silnice III/31014 v místě 

napojení na modernizovanou II/312. Dojde k výměně konstrukčních 
vrstev pro plynulé napojení na II/312. Jedná se o stavební úpravy 
dosavadní stavby ve smyslu § 2 odst. 5 písm. c) SZ, která dle § 79 
odst. 5 SZ nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní 
souhlas 

 
SO 125 Vyvolané úpravy MK, ÚK a sjezdů km 12,087 - 13,430 
 Jedná se o stavební úpravy stávajících místních a účelových 

komunikací a samostatných sjezdů v místě napojení na 
modernizovanou II/312. Dojde k výměně krytových vrstev pro 
plynulé napojení na II/312, v případě podélných propustků dojde 
k jejich výměně. Jedná se o stavební úpravy dosavadní stavby ve 
smyslu § 2 odst. 5 písm. c) SZ, která dle § 79 odst. 5 SZ nevyžaduje 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 

 
SO 126 Vyvolané úpravy MK, ÚK a sjezdů km 13,430 - 15,380 
 Jedná se o stavební úpravy stávajících místních a účelových 

komunikací a samostatných sjezdů v místě napojení na 
modernizovanou II/312. Dojde k výměně krytových vrstev pro 
plynulé napojení na II/312, v případě podélných propustků dojde 
k jejich výměně. Jedná se o stavební úpravy dosavadní stavby ve 
smyslu § 2 odst. 5 písm. c) SZ, která dle § 79 odst. 5 SZ nevyžaduje 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 

 
SO 127 Vyvolané úpravy MK, ÚK a sjezdů km 15,380 - 16,771 
 Jedná se o stavební úpravy stávajících místních a účelových 

komunikací a samostatných sjezdů v místě napojení na 
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modernizovanou II/312. Dojde k výměně krytových vrstev pro 
plynulé napojení na II/312, v případě podélných propustků dojde 
k jejich výměně. Jedná se o stavební úpravy dosavadní stavby ve 
smyslu § 2 odst. 5 písm. c) SZ, která dle § 79 odst. 5 SZ nevyžaduje 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas 

 
SO 128 Vyvolané úpravy MK, ÚK a sjezdů km 16,771 - 19,370 
 Jedná se o stavební úpravy stávajících místních a účelových 

komunikací a samostatných sjezdů v místě napojení na 
modernizovanou II/312. Dojde k výměně krytových vrstev pro 
plynulé napojení na II/312, v případě podélných propustků dojde 
k jejich výměně. Jedná se o stavební úpravy dosavadní stavby ve 
smyslu § 2 odst. 5 písm. c) SZ, která dle § 79 odst. 5 SZ nevyžaduje 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas 

 
SO 129 Vyvolané úpravy MK, ÚK a sjezdů km 19,370 - 20,500 
 Jedná se o stavební úpravy stávajících místních a účelových 

komunikací a samostatných sjezdů v místě napojení na 
modernizovanou II/312. Dojde k výměně krytových vrstev pro 
plynulé napojení na II/312, v případě podélných propustků dojde 
k jejich výměně. Jedná se o stavební úpravy dosavadní stavby ve 
smyslu § 2 odst. 5 písm. c) SZ, která dle § 79 odst. 5 SZ nevyžaduje 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 

Uvedený objekt není předmětem aktuálního podání žádosti o ÚR 
 
 
SO 131 Vyvolané úpravy chodníků v km 12,145 - 12,165 (České 

Libchavy) 
 Jedná se stavební úpravy stávajících chodníkových ploch podél 

II/312 v zastavěném území. Dojde k předláždění ploch dle nového 
výškového a směrového řešení II/312 a k doplnění prvků dle 
vyhlášky 398/2009 Sb. Jedná se o stavební úpravy dosavadní 
stavby ve smyslu § 2 odst. 5 písm. c) SZ, která dle § 79 odst. 5 SZ 
nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas 

 
SO 132 Vyvolané úpravy chodníků v km 15,940 - 16,370 (Hejnice) 
 Jedná se stavební úpravy stávajících chodníkových ploch podél 

II/312 v zastavěném území. Dojde k předláždění ploch dle nového 
výškového a směrového řešení II/312 a k doplnění prvků dle 
vyhlášky 398/2009 Sb. Jedná se o stavební úpravy dosavadní 
stavby ve smyslu § 2 odst. 5 písm. c) SZ, která dle § 79 odst. 5 SZ 
nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas 

 
SO 133 Vyvolané úpravy chodníků v km 19,520 - 19,885 (Dlouhoňovice) 
 Jedná se stavební úpravy stávajících chodníkových ploch podél 

II/312 v zastavěném území. Dojde k předláždění ploch dle nového 
výškového a směrového řešení II/312 a k doplnění prvků dle 
vyhlášky 398/2009 Sb. Jedná se o stavební úpravy dosavadní 
stavby ve smyslu § 2 odst. 5 písm. c) SZ, která dle § 79 odst. 5 SZ 
nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 

Uvedený objekt není předmětem aktuálního podání žádosti o ÚR 
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SO 141 Nástupiště zastávky České Libchavy, u mostu 
 Jedná se o zřízení nového nástupiště hromadné dopravy v souladu 

s aktuálními požadavky vyhlášek a norem. Jedná se o novostavbu. 
Jedná se o záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o 
umístění stavby. 

 
SO 142 Nástupiště zastávky Hejnice, dol. 
 Jedná se o zřízení nového nástupiště hromadné dopravy v souladu 

s aktuálními požadavky vyhlášek a norem. Jedná se o novostavbu. 
Jedná se o záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o 
umístění stavby. 

 
SO 143 Nástupiště zastávky Hejnice, hor. 
 Jedná se o zřízení nového nástupiště hromadné dopravy v souladu 

s aktuálními požadavky vyhlášek a norem. Jedná se o novostavbu. 
Jedná se o záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o 
umístění stavby. 

 
SO 144 Nástupiště zastávky Dlouhoňovice, vlevo 
 Jedná se o zřízení nového nástupiště hromadné dopravy v souladu 

s aktuálními požadavky vyhlášek a norem. Jedná se o novostavbu. 
Jedná se o záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o 
umístění stavby. 

Uvedený objekt není předmětem aktuálního podání žádosti o ÚR 
 
 
SO 145 Nástupiště zastávky Žamberk, u žel. přejezdu 
 Jedná se o zřízení nového nástupiště hromadné dopravy v souladu 

s aktuálními požadavky vyhlášek a norem.  Jedná se o novostavbu. 
Jedná se o záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o 
umístění stavby. 

Uvedený objekt není předmětem aktuálního podání žádosti o ÚR 
 
 
SO 190 Trvalé dopravní značení  
 Objekt řeší trvalé dopravní značení po dokončení stavby. Nejedná 

se o stavbu z hlediska stavební zákona, jde o dopravní opatření, 
které bude povoleno formou stanovení místní úpravy provozu a 
zajištěno zhotovitelem stavby před uvedením do provozu. 

 
SO 301 Rekonstrukce odvodnění PK v úseku km 12,087 - 13,430 
 Jedná se o výměnu, doplnění a rozšíření stávajícího systému 

srážkové kanalizace pro odvodnění II/312 v uvedeném úseku. Jedná 
se o rozšíření (přístavbu) stávající stavby, kterou se stavba 
půdorysně rozšiřuje (§2, odst. 5, písm. b SZ). Jedná se o záměr, pro 
který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o umístění stavby 

 
SO 302 Rekonstrukce odvodnění PK v úseku km 15,520 - 16,771 
 Jedná se o výměnu, doplnění a rozšíření stávajícího systému 

srážkové kanalizace pro odvodnění II/312 v uvedeném úseku. Jedná 
se o rozšíření (přístavbu) stávající stavby, kterou se stavba 
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půdorysně rozšiřuje (§2, odst. 5, písm. b SZ). Jedná se o záměr, pro 
který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o umístění stavby 

 
SO 303 Rekonstrukce odvodnění PK v úseku km 19,400- 20,500 
 Jedná se o výměnu, doplnění a rozšíření stávajícího systému 

srážkové kanalizace pro odvodnění II/312 v uvedeném úseku Jedná 
se o rozšíření (přístavbu) stávající stavby, kterou se stavba 
půdorysně rozšiřuje (§2, odst. 5, písm. b SZ). Jedná se o záměr, pro 
který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o umístění stavby. 

Uvedený objekt není předmětem aktuálního podání žádosti o ÚR 
 
SO 432 Vyvolané úpravy veřejného osvětlení Hejnice 
 Objekt řeší úpravu stávajícího veřejného osvětlení a jeho rozšíření 

v obci Hejnice vyvolané zřízením vjezdové brány SO 103. Jedná se 
o rozšíření (přístavbu) stávající stavby, kterou se stavba půdorysně 
rozšiřuje (§2, odst. 5, písm. b SZ). Jedná se o záměr, pro který je dle 
§79 SZ nutné rozhodnutí o umístění stavby 

 
SO 801 Inventarizace dřevin a sadové úpravy 
 Objekt řeší inventarizaci dřevin ke kácení a nařízenou náhradní 

výsadbu. Nejedná se o stavbu z hlediska stavební zákona. 
 
SO 901 Dopravně - inženýrská opatření 
 Objekt řeší přechodné dopravní značení a opatření během realizace 

jednotlivých dílčích etap výstavby. Nejedná se o stavbu z hlediska 
stavební zákona, jde o dopravní opatření, které bude povoleno 
formou stanovení místní a přechodné úpravy provozu a zajištěno 
zhotovitelem stavby na základě reálného harmonogramu prací. 

 
SO 902 Pomocné dopravní stavby a opatření 
 Objekt řeší vyvolané úpravy a zesílení komunikací objízdných tras. 

Jedná se o stavební úpravy a činnosti, které dle §15 vyhl. 104/1997 
Sb. a její přílohy č.5 nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. 

B.2.1.1.2 Závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu 

Stavebně technický průzkum byl proveden 

B.2.1.1.3 Výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Konstrukce vozovek jsou navržena na odpovídající zatížení dopravou dle 
požadavků TP 170. 

B.2.1.1.4  Údaje o dotčené komunikaci 

Oblast záměru a předmětný úsek silnice II/312  je aktuálně využíván jako přímá 
spojnice souběžných silnic I/11 a I/14 a jako dopravní propojení centrální oblasti 
Pardubického kraje s Orlickými horami. 

 
Silnice spadá do páteřní silniční sítě Pardubického kraje, plní funkce silnice vyšší 
třídy, ale svým aktuálním stavebně-technickým stavem těmto požadavkům 
nepostačuje. 
 
Únosnost vozovky je nehomogenní a proměnná v průběhu trasy, lokálně jsou 
patrny výrazné poruchy svědčící o její nedostatečné únosnosti. Šířkové 
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uspořádání silnice je po délce trasy proměnné a nepřehledné, technické řešení 
bezpečnostních zařízení neodpovídá platné legislativě.   
Některé inženýrské objekty jsou na hranici své životnosti, nebo ve špatném 
stavebně technickém stavu, který má vliv na jejich zatížitelnost a životnost.  Jejich 
šířkové uspořádání a řešení zádržných systémů neodpovídá aktuálním 
požadavkům platné legislativy. 
 
Stávající odvodnění povrchu vozovky i jejích podkladních vrstev je ve většině 
případů nefunkční a má přímý vliv na bezpečnost provozu na komunikaci i na její 
stavebně-technický stav. 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

V případě objektů řady SO 100 a SO 300 se jedná o stavby dopravní 
infrastruktury. 
V případě objektů řadu SO 400 se jedná o stavby technické infrastruktury – 
vyvolané úpravy dotčených sítí.  

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

V případě všech objektů se jedná se o trvalou stavbu. 

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z 
platných předpisů a norem 

Výjimky nejsou. 

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Viz B.1.4 

B.2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou. 

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, apod. 

Délka úpravy silnice II/312 7283 m  
Plocha upravovaných chodníků cca 1100 m2 -  vyvolané úpravy 
Plocha zřizovaných nástupišť cca 500 m2  
Mostní objekty -  
Opěrné, zárubní zdi -   

Propustky příčné   33 ks 
Tunely - 
Odpočívky -  
Parkoviště - 

B.2.1.8 Základní technické parametry stavby - návrhová rychlost, šířkové 
uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení apod 

 
II/312 
Kategorie komunikace silnice  
Třída komunikace silnice II. třídy 
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Návrhová kategorie extravilány odvozená S 8,5 
Funkční skupina B – místní obslužné (průtah silnice II. 

třídy)  
Typ příčného uspořádaní  
Jízdní pruhy intravilán 2x 3,25 m, šířka mezi obrubami 

7,0 m 
 extravilán 2x 3,50 m, šířka zpevnění 7,5 m 
 rozšíření v oblouku dle ČSN 
Autobusový pruh - 
Parkovací pruh - 
Cyklistický pruh - 
Chodník - 
Vodící proužek 0,25 m 
Zpevněná krajnice - 
Nezpevněná krajnice min. 0,50, v místě svodidel 1,50 m  

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o 
zahájení, realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání 

B.2.1.9.1 Členění na etapy 

Podrobné řešení etapizace výstavby bude předmětem dalších stupňů projektové 
dokumentace.  
Vzhledem k předpokladu řešení v úplných uzavírkách je nutné stavbu členit na 
dílčí etapy, ve kterých bude vždy zajištěna dostupnost a obslužnost území. 
 
Ve fázi DUR se předpokládá z důvodů možnosti uzavírek a objízdných tras 
realizace minimálně v následujících hlavních etapách: 
 
1) křižovatka s I/14 – křižovatka s III/31014  

 
2)  křižovatka s III/31014 – konec obce České Libchavy 

 
3) konec obce České Libchavy – křižovatka Křižánky 

 
4) křižovatka Křižánky – začátek obce Hejnice 

 
5) začátek obce Hejnice – Hejnice náměstí 

 
6) Hejnice náměstí – křižovatka s III/3128 

 
7) křižovatka s III/3128 – Kučerův kopec 

 
8) Kučerův kopec – Dlouhoňovice, křiž. Spojovací 

 
9) Dlouhoňovice, křiž. Spojovací – Dlouhoňovice, křiž. U Dlouhoňovic 

 
10) Dlouhoňovice, křiž. Spojovací – konec stavby 

B.2.1.9.2 Časové údaje o realizaci stavby 

Předpokládá se realizace stavby v letech 2022 - 2025. 
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B.2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz 
staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

B.2.1.10.1 Předčasné užívání 

Předpokládá se, že části objektů komunikace budou využívány v jednotlivých 
etapách, resp. fázích výstavby pro možnost jejich využití pro provoz v další fázi 
stavby. 
Předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením je možné v souladu 
s postupem dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., pokud to nemá podstatný vliv na 
uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo 
životní prostředí. Účastníkem řízení je stavebník, zhotovitel stavby a vlastník 
stavby. 
Přesný postup je odvislý od technologických postupů a harmonogramu 
zhotovitele stavby. 

B.2.1.10.2 Zkušební provoz 

Zkušební provoz se v této fázi projektové dokumentace nepředpokládá.  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Ve stavbě nejsou části staveb, které by byly předmětem zásadního 
architektonického a výtvarného řešení (vysoké mosty, portály tunelů, galerie). 

B.2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Není řešeno. 

B.2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Silniční obruby budou v průjezdním úseku betonové s betonovou přídlažbou. Kryt 
je z asfaltobetonu. Chodníková konstrukce je navržena z betonové (zámkové) 
dlažby nebo asfaltobetonu. 
Prvky povrchového odvodnění, zpevnění příkopů a opevnění šikmých čel 
propustků bude provedeno z kamene do betonu. Vzhledem k dostupnosti se 
předpokládá žula (Litice nad Orlicí). 
 

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení 

B.2.3.1 Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách 
objektů nebo jednotlivých objektech 

Záměrem stavby je modernizace silnice II/312 v předmětném úseku včetně 
jejích součástí a příslušenství.  
Objekty dopravní infrastruktury a jejich příčné uspořádání respektují v celé délce 
stavby návrhovou kategorii S 7,5. Kapacita jízdních pruhů a komunikace jako 
celku zůstává návrhem beze změn oproti současnému stavu.  

B.2.3.2 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Realizovaná stavba (komunikace) neprodukuje odpady. 
Při realizaci stavby vznikají odpady. 
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Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše 
uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti 
vybavené a oprávněné.  
Doklady o nakládání s jednotlivými druhy odpadů budou předloženy v rámci 
závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu. 
 
Ve fázi výstavby objektů lze očekávat vznik následujících hlavních odpadů 
17 01 01 Beton (obruby, kanalizační šachty a šachty uličních vpustí, degradovaná  
 dlažba) 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (asfaltobeton – 
stávající zpevněné plochy) 
17 04 05 Kovy včetně jejich slitin (mříže uličních vpustí, dopravní značky, 
sloupky) 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené od číslem 17 05 03 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 
 
Nebezpečné odpady. 
Podrobným diagnostickým průzkumem včetně laboratorního stanovení PAU byly 
ve vrstvách stávající komunikace zastiženy živičné vrstvy (penetrační makadam) 
s předpokládaným výskytem dehtu (katalogové číslo odpadu 17 03 01* – 
Asfaltové směsi obsahující dehet), které jsou dle vyhlášky č.93/2016 vedeny jako 
nebezpečný odpad. 
Součástí diagnostického průzkumu byly laboratorní rozbory, které na základě 
obsahu PAU stanovily kvalitativní třídy jednotlivých asfaltových vrstev dle 
vyhlášky č.130/2019. 
Znovu získaná asfaltová směs kvalitativní třídy (vyhl. 130/2019) ZAS-T1 a ZAS- 
T2 (které je dle průzkumu drtivá většina) může být využita pro potřeby  SÚSPk. V 
rámci přípravy stavby bude stanoveno a protokolárně odsouhlaseno zástupci 
SÚSPk (místně příslušným vedoucím provozního oddělení), kde a za jakých 
podmínek bude znovu získaná asfaltová směs v příslušném areálu  SÚSPk  
skladována. 
V případě asfaltové směsi (konstrukčních vrstev komunikace) kvalitativní třídy 
ZAS-T3 a ZAS-T4 bude v rámci dalšího stupně PD určen konkrétní postup 
technologie recyklace za studena na místě, nebo stanovení jejího využití jiným 
způsobem např. odkup zhotovitelem stavby,  skládkovným a podob.  
V úsecích, kde byly dehtové vrstvy prokázány bude navržena rekonstrukce 
technologií recyklace zastudena, kde dojde k promletí a využití původních 
podkladních vrstev vozovky bez nutnosti jejich složitého a nákladného odstranění 
a skládkování. 

B.2.3.3 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou požadavky na sítě komunikačních vedení. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., tj. 
bezbariérovým řešením tras pohybu chodců a opatřeními pro bezpečnou orientaci 
nevidomých osob v těchto trasách. Na nových i upravovaných chodníkových 
plochách bude zajištěna vodící linie. 
V místech přechodů pro chodce (míst pro přecházení) je obrubník chodníku 
snížen na 2 cm podsádku a je tak vytvořena rampa na chodník se sklonem 12%. 
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Místo je opatřeno varovným pásem šířky 40 cm a signálním pásem šířky 80 cm 
ze speciální profilované dlažby určené pouze pro tyto účely. Signální pás je 
ukončen u přirozené vodící linie a jeho směr se shoduje se směrem trasy pohybu 
chodců. 
Nástupiště zastávek hromadné dopravy budou realizovány s kontrastním  
a signálním pásem. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna respektování aktuálně platných 
vyhlášek, ČSN a TP pro projektování dopravních staveb. 
 

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů 

B.2.6.1 Objekty pozemních komunikací 

Stávající stav 
Předmětem řešení je silnice II/312 v úseku km 12,087 – 13,430. Silnice spadá do 
páteřní silniční sítě Pardubického kraje, plní funkce silnice vyšší třídy, ale svým 
aktuálním stavebně-technickým stavem těmto požadavkům nepostačuje. 
Únosnost vozovky je nehomogenní a proměnná v průběhu trasy, lokálně jsou 
patrny výrazné poruchy svědčící o její nedostatečné únosnosti. Šířkové 
uspořádání silnice je po délce trasy proměnné a nepřehledné, technické řešení 
bezpečnostních zařízení neodpovídá platné legislativě.   
Některé inženýrské objekty jsou na hranici své životnosti, nebo ve špatném 
stavebně technickém stavu, který má vliv na jejich zatížitelnost a životnost.  Jejich 
šířkové uspořádání a řešení zádržných systémů neodpovídá aktuálním 
požadavkům platné legislativy. 
Stávající odvodnění povrchu vozovky i jejích podkladních vrstev je ve většině 
případů nefunkční a má přímý vliv na bezpečnost provozu na komunikaci i na její 
stavebně-technický stav. 
 
Nutnost stavby vyplývá z nevyhovujícího stavebně technického stavu komunikace 
jejich součástí a příslušenství a z nevyhovujících parametrů současného 
směrového a výškového řešení a šířkového uspořádání. Výše uvedené závady 
mají bezprostřední vliv na bezpečnost silničního provozu na průjezdních úsecích  
i v extravilánu a zároveň se negativně promítají v čase stráveném neplynulou 
jízdou a ve spotřebě pohonných hmot a hluku z dopravy – to má zároveň za 
následek zhoršující se životní prostředí. 
 
Navrhovaný stav 
Trasa komunikace v celé délce záměru kopíruje stávající stav. Lokálně dochází 
k drobným posunům od stávající osy tak, aby bylo možné navrhnout směrové 
oblouky o větším poloměru, případně řešit jejich rozšíření v souladu s normou. 
V celé délce modernizace je navrženo jednotné šířkové uspořádání kategorie 
S 7,5. 
 
Z důvodu malé vytížitelnosti autobusové zastávky „Hejnice – Kučerův kopec“ 
dojde ke zrušení těchto zastávek.  
 
Z hlediska technologie je navržena na převážné části stavby rekonstrukce formou 
recyklace zastudena. To je odfrézování stávajících asfaltových vrstev, 
rozfrézování a přemletí stávajících podkladních vrstev s doplněním materiálu a 
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pojiva a jejich zpětné uložení do profilu komunikace. Následně budou zpět 
uloženy nové asfaltové vrstvy krytu. Jedná se o technologii, která využívá část 
původních materiálů z konstrukčních vrstev komunikace a je tak relativně rychlá a 
šetrná k životnímu prostředí. 
 
Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní 
komunikaci, zajištění její životnosti na minimálně 25 let a k zajištění 
normové zatížitelnosti a plné životnosti mostních objektů. 

B.2.6.1.1 Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

 
II/312 
Kategorie komunikace silnice  
Třída komunikace silnice II. třídy 
Návrhová kategorie extravilány odvozená S 8,5 
Funkční skupina B – místní obslužné (průtah silnice II. 

třídy)  
Typ příčného uspořádaní  
Jízdní pruhy intravilán 2x 3,25 m, šířka mezi obrubami 

7,0 m 
 extravilán 2x 3,50 m, šířka zpevnění 7,5 m 
 rozšíření v oblouku dle ČSN 
Autobusový pruh - 
Parkovací pruh - 
Cyklistický pruh - 
Chodník - 
Vodící proužek 0,25 m 
Zpevněná krajnice - 
Nezpevněná krajnice min. 0,50, v místě svodidel 1,50 m  

B.2.6.1.2 Směrové vedení trasy 

Osa komunikace kopíruje stávající stav.  

B.2.6.1.3 Výškové vedení trasy 

Niveleta komunikace přibližně kopíruje stávající stav a vyrovnává lokální 
nerovnosti. V extravilánových úsecích s technologií recyklace za studena dochází 
ke zvýšení nivelety o 50 mm.   

B.2.6.1.4 Příčný sklon 

Silnice II/343 je navržena v základním střechovitém příčném sklonu 2,5%. 
Klopení komunikace vychází ze směrového a podélného motivu a je řešeno dle 
ČSN 73 6101, ČSN 73 6110. 

B.2.6.1.5 Návrh zpevněných ploch 

Návrh zpevněných ploch vychází z diagnostických průzkumů vozovky, 
návrhového zatížení, prostoru stavby, předpokládané technologie a postupu 
výstavby a ostatních souvislostí. 
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KONSTRUKCE A – RECYKLACE VOZOVKY TP 170: D1-N-7-PIII

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 50/70 40 mm ČSN EN 13108-5

spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129

asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + , 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1

spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129

asfaltový beton pro spodní podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik emulzí PI-E 0,8 kg/m2 ČSN 73 6129

recyklace za studena na místě RS 0/32 CA  TP 208

R-materiál - využití pro recyklaci R-mat 150 mm
CELKEM (Hv) 300 mm  (Ha= 110)  
 
KONSTRUKCE A.1 – RECYKLACE VOZOVKY - SANACE PODLOŽÍ TP 170: D1-N-7-PIII

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 50/70 40 mm ČSN EN 13108-5

spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129

asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + , 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1

spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129

asfaltový beton pro spodní podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik emulzí PI-E 0,8 kg/m2 ČSN 73 6129

recyklace za studena na místě RS 0/32 CA  TP 208

R-materiál - využití pro recyklaci R-mat 150 mm
Štěrkodrť ŠD 0/45 200 mm ČSN 736126-1

CELKEM (Hv) 500 mm  (Ha= 110)
výměna materiálu aktivní zóny (Edef,2 zemní pláně min. 45 MPa)

nesoudržný, nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133 (GW a GP) 300 mm
netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci; CBR > 3 kN, dle TP 97  
 
KONSTRUKCE A.2 – RECYKLACE VOZOVKY - SANACE KRAJE VOZOVKY TP 170: D1-N-7-PIII

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 50/70 40 mm ČSN EN 13108-5

spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129

asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + , 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1

spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129

asfaltový beton pro spodní podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik emulzí PI-E 0,8 kg/m2 ČSN 73 6129

recyklace za studena na místě RS 0/32 CA  TP 208

R-materiál - využití pro recyklaci R-mat 150 mm
Štěrkodrť + R-materiál v poměru 60:40 ŠD 0/45 + R-mat 500 mm ČSN 736126-1

CELKEM (Hv) 800 mm  (Ha= 110)
sanace ulámaných okrajů vozovky v rozsahu 10-20 % délky úseku

netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci; CBR > 3 kN, dle TP 97  
 
KONSTRUKCE B – RECYKLACE VOZOVKY - INTRAVILÁNOVÉ ÚSEKY TP 170: D1-N-7-PIII

asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy se sníženou hlučností BBTM 8 NH, PMB 40/100-65 40 mm ČSN EN 13108-2

spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129

asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaným pryžovým granulátem ACL 16S CRmB 60 mm ČSN EN 13108-1

spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129

asfaltový beton pro spodní podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik emulzí PI-E 0,8 kg/m2 ČSN 73 6129

recyklace za studena na místě RS 0/32 CA  TP 208

R-materiál - využití pro recyklaci R-mat 150 mm
CELKEM (Hv) 300 mm  (Ha= 110)  
 
KONSTRUKCE C – RECYKLACE VOZOVKY - ZASTÁVKOVÉ ZÁLIVY TP 170: D1-N-7-PIII

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 50/70 40 mm ČSN EN 13108-5

spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129

asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + , 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1

spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129

asfaltový beton pro spodní podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik emulzí PI-E 0,8 kg/m2 ČSN 73 6129

recyklace za studena na místě RS 0/32 CA  TP 208

R-materiál - využití pro recyklaci R-mat 150 mm
Štěrkodrť ŠDb 0/32 250 mm ČSN 736126-1

Štěrkodrť Šda 0/63 250 mm ČSN 736126-1

CELKEM (Hv) 800 mm  (Ha= 110)  
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KONSTRUKCE D – NOVÁ DLÁŽDĚNÁ CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE TP 170: D2-D-1-CH-PIII

Betonová dlažba (2x vyspárovat) DL 80 mm ČSN 73 6131

Ložní vrstva - drcené kamenivo D≤4 40 mm ČSN 73 6131, ČSN EN 13242

Štěrkodrť ŠDb0/32 150 mm ČSN 736126-1

CELKEM (Hv) 270 mm
netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci; CBR > 3 kN, dle TP 97

KONSTRUKCE D.1 – NOVÁ DLÁŽDĚNÁ CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE-PŘEJEZDY TP 170: D2-D-1-O-PIII

Betonová dlažba (2x vyspárovat) DL 80 mm ČSN 73 6131

Ložní vrstva - drcené kamenivo D≤4 40 mm ČSN 73 6131, ČSN EN 13242

Štěrkodrť ŠDb0/32 200 mm ČSN 736126-1

CELKEM 320 mm  
 
KONSTRUKCE E – NOVÁ KONSTRUKCE - VJEZDOVÁ BRÁNA TP 170: D2-D-1-CH-PIII

žulová dlažba - malá 100/100 (spárování mod. MC) DL 40/60, mod. MC 60 mm ČSN 73 6131

ložní vrstva - kladecí vrstva - beton L - C30/37 100 mm ČSN 73 6131, ČSN EN 13242

Štěrkodrť ŠDb0/32 110 mm ČSN 736126-1

recyklace za studena na místě RS 0/32 CA  TP 208

R-materiál - využití pro recyklaci R-mat 150 mm
CELKEM (Hv) 420 mm  

B.2.6.1.6 Bezpečnostní zařízení 

Stávající bezpečnostní zařízení – jednostranné svodidla se stupněm zadržení H1 
budou obnovena a doplněna v místech, kde jsou požadována normou a 
technickými podmínkami.  
- km 13,030 – 13,100 vpravo strmý násep a souběh s vodním tokem (stupeň 

zadržení H1) 
- km 14,206 – 14,278 vpravo strmý násep a souběh s vodním tokem (stupeň 

zadržení H1) 
- km 14,282 – 14,758 vpravo strmý násep (stupeň zadržení H1) 
- km 15,900 – 15,935 strmý násep a souběh s vodním tokem (stupeň 

zadržení H1) 
- km 16,030 – 16,072 strmý násep a souběh s vodním tokem (stupeň 

zadržení H1) 
- km 14,206 – 14,278 strmý násep a souběh s vodním tokem (stupeň 

zadržení H1) 

B.2.6.1.7 Zásady dopravního značení a dopravní telematiky 

SO 190 Trvalé dopravní značení  
Objekt řeší svislé a vodorovné definitivní dopravní značení na komunikacích 
v rozsahu stavby Dopravní značení bude zrealizováno dle PPK – ZNA, PPK – 
VZ a platných TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. 
Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno. 
 
Umístění a typ svislého dopravního značení (dále jen SDZ) bude součástí 
navazující projektové dokumentace (DSP). Optická účinnost svislých dopravních 
značek bude minimálně RA2. 
SDZ musí být provedeno min. s retroreflexní fólií třídy 2 a v souladu s PPK – SZ. 
Dopravní značení bude osazeno tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu 
komunikace. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do části 
dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace 
ČSN 73 6110. 
Vodorovné značení bude provedeno ve dvou stupních. Nejprve bude provedeno 
nástřikem z bíle barvy a následně obnoveno dvousložkovým plastem za studena 
ve zvučící úpravě v případě vodících proužku a v nehlučné úpravě v ostatních 
případech. 
Návrh rozsahu a umístění bude proveden v dalších stupních projektové přípravy 



B. Souhrnná technická zpráva 
 Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk  
Vypracoval: Ing. Michal Hybner 
 

- 40 - 
 

a projednáno s dotčenými orgány státní správy a zhotovitel následně požádá o 
stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích. 

B.2.6.1.8 Odvodnění 

Odvedení dešťových vod je řešeno následujícím způsobem: 
km 12,087 – 12,880 shodně se stávajícím stavem přes nezpevněnou krajnici 

do přilehlých příkopů a následně příčnými propustky do 
Libchavského potoka. 

 
km 12,880 – 12,950 pro zabránění ostřiku nemovitostí a stékaní vod na 

pozemky je odvodnění řešeno pomocí nových uličních 
vpustí a krátkého stokového potrubí vyústěného do 
příkopu. 

 
km 12,950 – 13,430 shodně se stávajícím stavem před nezpevněnou krajnici, 

lokálně zpevněnými podélnými rigoly do přilehlých 
příkopů a následně příčnými propustky do Libchavského 
potoka. 

 
km 13,430 – 15,380 shodně se stávajícím stavem volně přes nezpevněnou 

krajnici do příkopů s likvidací vsakem, případně příčnými 
propustky volně na terén nebo do Libchavského potoka.. 

 
km 15,380 – 15,820 shodně se stávajícím stavem před nezpevněnou krajnici, 

lokálně zpevněnými podélnými rigoly do přilehlých 
příkopů a následně příčnými propustky do Libchavského 
potoka. 

 
km 15,820 – 16,590 shodně se stávajícím stavem. V úsecích 

s jednostranným chodníkem (vlevo) pomocí uličních 
vpustí do dešťové kanalizace a z ní propustky volně na 
terén nebo do souběžného Libchavského potoka. 
V místech s nezpevněnou krajnicí (vpravo) přes krajnici 
do volně na terén nebo do příkopů s likvidací vsakem, 
případně volně do souběžného Libchavského potoka. 

 
km 16,590 – 19,420 shodně se stávajícím stavem před nezpevněnou krajnici, 

lokálně zpevněnými podélnými rigoly do přilehlých 
příkopů a následně příčnými propustky do Libchavského 
potoka. 

 
km 19,420 – 19,890 v úsecích s chodníkem a obrubami pomocí uličních 

vpustí do dešťové kanalizace a z ní do retenčních a 
vsakovacích zařízení vedle komunikace. 

 V místech s nezpevněnou krajnicí přes krajnici do volně 
na terén nebo do příkopů s likvidací vsakem. 

 
km 19,890 – 20,050 shodně se stávajícím stavem. Přes nezpevněnou krajnici 

do volně na terén nebo do příkopů s likvidací vsakem. 
 
km 20,050 – 20,500 v úsecích s obrubami pomocí uličních vpustí do dešťové 

kanalizace a z ní do retenčních a vsakovacích zařízení 
vedle komunikace. Samostatné vpusti nepřipojené na 
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stoky jsou vyústěné volně na terén nebo do příkopů 
s likvidací vod vsakem. 

B.2.6.1.9 Propustky 

Součástí objektů komunikací je i obnova stávajících příčných a podélných 
propustků. 
U stávajících podélných propustků (převážně samostatné vjezdy) je uvažováno 
s jejich vyčištěním, napojením na příkopy a obnovou odláždění na vtoku a výtoku. 
Pokud budou po vyčištění zjištěny výrazné poruchy znemožňující funkčnost 
propustků a dalších odvodňovacích zařízení, dojde k jejich výměně. Případná 
náhrada propustků bude provedena z korugovaných plastový trub z PP SN 16 
odpovídajícího průměru.  
 
U příčných propustků pod komunikací je uvažována jejich výměna, pokud není 
v projektové dokumentaci uvedeno jinak. 
Technické řešení příčných propustků je uvedeno v následujícím přehledu: 
 
12,463 Nový propustek 
12,480 Přestavba 
12,529 Přestavba 
12,721 Přestavba 
13,039 Vyčištění, sanace 
13,069 Přestavba 
13,150 Přestavba 
13,336 Vyčištění, statické zajištění čela nátoku 
13,405 Přestavba 
13,509 Vyčištění 
13,760 Přestavba 
14,170 Přestavba 
14,521 Nový propustek 
14,711 Přestavba 
14,772 Přestavba 
15,044 Přestavba 
15,075 Nový propustek 
15,183 Přestavba 
15,354 Přestavba 
15,491 Přestavba 
15,735 Vyčištění, sanace, zábradlí 
15,825 Vyčištění, sanace, zábradlí 
15,908 Přestavba 
16,089 Přestavba 
16,179 Přestavba 
16,712 Přestavba 
16,771 Přestavba 
16,900 Nový propustek 
17,040 Vyčištění, sanace, nátoková šachta, zábradlí 
18,315 Přestavba 
18,680 Přestavba 
19,095 Vyčištění, sanace, zábradlí 
19,420 Přestavba 
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Celkem se stavba dotkne 33 ks příčných propustků. Z toho budou 4 ks nové, 22 
ks bude kompletně přestavěných na trubní propustky v původním umístění a 7 ks 
bude vyčištěno a sanováno. 

B.2.6.2 Mostní objekty 

Součástí stavby nejsou mostní objekty. 

B.2.6.3 Tunelové objekty 

Součástí stavby nejsou tunelové objekty. 

B.2.6.4 Vodohospodářské objekty 

Při realizaci stavby dojde v celém úseku k zajištění řádného odvodnění povrchu 
vozovky pro zajištění bezpečnosti provozu a životnosti komunikace. 
 
SO 301 Rekonstrukce odvodnění PK v úseku km 12,087 - 13,430 
SO 302 Rekonstrukce odvodnění PK v úseku km 15,520 - 16,771 
SO 303 Rekonstrukce odvodnění PK v úseku km 19,400- 20,500 
 
V rámci modernizace silnice II/312 je nutné provést rekonstrukci srážkové 
kanalizace sloužící pro odvodnění uvedených úseků. Ve stávajícím stavu je jedná 
o historicky zatrubněné příkopy se zděnými šachtami. Potrubí je ve většině 
případů zanešené, některé šachty jsou rozpadlé a zanešené, celý systém je 
v některých úsecích nefunkční. 
 
Kanalizační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z trub polypropylenových PP 
SN 10, resp. SN 16 DN 300 mm, DN 400 mm.  
 
V systému odvodnění jsou navrženy kanalizační přípojky dešťové od uličních 
vpustí z trub PP SN 16 DN 200 mm. 
 
V lomech tras a v místech spojení stok nebo napojení přípojek jsou navrženy 
typové kanalizační šachty DN 1000 mm (na stokách DN 300 a 400 mm)  
s prefabrikovaným šachetním dnem, vstupní komín tvoří prefabrikované skruže - 
rovné a přechodové. Šachty jsou zakryty litinovými kruhovými poklopy ϕ 600 mm. 
 
Pro odvedení dešťových vod z komunikace jsou navrženy samostatné typové 
uliční vpusti z prefabrikovaných dílců s kalovou prohlubní s mříží s nálevkou pro 
vozovky D 400 a prefabrikované nebo monolitické horské vpusti.  Vpusti jsou 
vzhledem k šířkovému uspořádání preferovány obrubníkové rpo minimalizaci 
jejich pojezdu vozidly. 
 
Součástí objektu je i bourání stávajících stok a přípojek v potřebném rozsahu, 
včetně stávajících vstupních šachet.  
 

B.2.6.5 Elektro a sdělovací objekty      

SO 432 Vyvolané úpravy veřejného osvětlení 
 
Ochrana před úrazem el. proudem (dle ČSN 33 2000-4-41) ed.3 
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje 
Základní: izolací, krytím, zábranou, polohou 
Při poruše: 
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• automatickým odpojením od zdroje v síti TN nadproudovými jistícími prvky  
• ochranným uzemněním 
 
Ochrana před přepětím bude řešena integrovanou přepěťovou ochranou 
v každém svítidle. 
 
Napájecí soustava:   
část NN – zemní vedení včetně rozvaděčů 3 PEN 50Hz AC 400V / TN - C  
       1 PEN 50Hz AC 230V / TN - C 
      (rozvaděče nejsou součástí této PD) 
  - přívody svítidel   1 NPE 50Hz AC 230V / TN – S 
 
Max. příkon:   PP bude navýšen max. o 1 kW 
Třída osvětlení:   M5, dle ČSN EN 13201-1 
 
 
Vnější vlivy 
Vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3   
AA  AB  AC  AD   AE   AF  AG  AH  AK  AL  AM  AN  AP AQ  AS  BA  BC  BD  BE  CA CB 
 7    8     1     4      5     2      1     1    1     1     1     2     1    3     2     1     1     1     1     1     1 
A Vnější podmínky prostředí (321) 
AA (321.1) teplota okolí, AB (321,2) atmosfér. vlhkost, AC (321.3) nadm. výška 
AD (321.44) výskyt vody, AE (321.5) výskyt cizích pevných těles,  
AF (321.6) výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, AG (321.7.2) vibrace 
AG (321.7.1) ráz, AH (321.7.2) vibrace, AJ (321.7.3) ostatní mechanická 
namáhání 
AK (321.8) výskyt rostlinstva nebo plísní, AL (321.9) výskyt živočichů 
AM (321.10) elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení 
AN (321.11) sluneční záření, AP (321.12) seizmické účinky 
AQ (321.13) bouřková činnost, AS vítr   
 
B využití (322) 
BA (322.1) schopnost osob, BB (322.2) el. odpor lidského těla, BC (362.3) 
kontakt osob s potenciálem země, 
BD (322.3) podmínky úniku v případě nebezpečí, BE (322.5) povaha 
zpracovávaných nebo skladovaných látek 
C   konstrukce budovy (323) 
CA (323.1) stavební materiál, CB (323.2) provedení budov 
Prostory z hlediska úrazu el. proudem 
Dle TNI 332000-5-51- prostředí nebezpečné. 
 
Nejnižší krytí el. předmětů 
IP 44. 
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Technické řešení 
Veřejné osvětlení musí být provedeno dle ČSN EN 13201. Při osvětlení musí být 
dodržen průměrný jas povrchu pozemní komunikace, celková a podélná 
rovnoměrnost povrchu pozemní komunikace, prahový přírůstek a činitel oslnění 
okolí odpovídající třídě osvětlení M5. 
Veřejné osvětlení bude automaticky regulovatelné dle světelných podmínek, 
denní doby a ročního období. 
Svítidla budou např. vnitřní optikou nebo clonami upravena tak, aby osvětlovala 
pouze předmětnou komunikaci a vliv na okolí a zástavbu byl minimální. 
 
Napojení veřejného osvětlení 

V současnosti je v daném úseku řešeno veřejné osvětlení stávajícími svítidly, 
která budou v případě kolize se stavbou demontována a nahrazena svítidly 
novými (SO 432). Nová svítidla veřejného osvětlení budou napojena na stávající 
kabelové vedení veřejného osvětlení vedená na sloupech nadzemního vedení 
ČEZ Distribuce. 
 
Provedení rozvodů VO, zemní práce 
Kabelová trasa viz výkresová část. 
Vedení bude uloženo v plastové kabelové chráničce o průměru 50 mm a to v celé 
délce trasy, typ kabelu CYKY-J 4x10 mm2. Zemní vedení uložit dle ČSN 73 6005 
v hloubce 1m pod vozovkou, 0,7m ve volném terénu (0,35m v chráničce) a 0,35m 
pod chodníkem. V místech souběhu navrženého kabelového vedení se 
stávajícími vedeními vodovodu a kanalizace je třeba dodržet vzdálenost 0,4 m od 
vodovodu a 0,5 m od kanalizace. 
V celé trase bude na dno výkopu uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm, který 
bude připojen na stávající uzemňovací vedení. Uzemnění jednotlivých stožárů VO 
bude provedeno drátem s PE izolací FeZn d=10mm, který bude připojen na 
zemnící pásek FeZn 30x4mm vedený v celé délce výkopu. 
 
Svítidla VO, stožáry 

Navržená svítidla jsou osazena úspornými LED světelnými zdroji. Svítidla mají 
elektronický předřadník s integrovanou přepěťovou ochranou. Krytí celého svítidla 
je IP 66 a mechanická odolnost IK 09. Teplota chromatičnosti 2 700 K (teplá bílá 
– nažloutlá) pro osvětlení komunikace Konkrétní typy svítidel s odpovídajícím 
světelným výpočtem budou předmětem dalšího stupně PD. 
Stožáry se svítidly pro osvětlení komunikace budou o celkové výšce 8m. 
Stožáry navrhujeme žárově zinkované, bezpaticové s plastovou manžetou. 
Stožáry budou uložené v betonovém základu v provedení podle doporučení 
výrobce. Konkrétní typy a provedení budou předmětem dalšího stupně PD. 
 
Uzemnění 
Jednotlivé stožáry svítidel budou uzemněny ve své patě zemnícím vedením FeZn 
10. Zemnící vedení (pásek FeZn 30x4mm) bude položeno v celé délce trasy pod 
vedením NN s odbočkami FeZn 10 k jednotlivým stožárům, s napojením až do 
prostoru napojovacího bodu stožáru. 
 
Zemnící pásek bude kladen do výkopu pod kabel min. vzdálenost 10 cm do 
vodivé zeminy. Celkové uložení musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a 73 
6005. Veškeré spoje a odbočky musí být zaizolovány vulkanizační páskou nebo 
opatřeny asfaltovým nátěrem. Uzemnění stožárů bude v prostoru průchodu 
betonem až ke kabelovému oku uzemnění opatřeno Ž/Z izolací. 
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B.2.6.6 Objekty trubních vedení      

Součástí stavby nejsou objekty trubních vedení. 

B.2.6.7  Objekty pozemních staveb      

Součástí stavby nejsou objekty pozemních staveb. 

B.2.6.8  Provizorní objekty 

SO 901 Dopravně inženýrská opatření 
Objekt řeší návrh dopravního značení a úprav provozu v souvislosti s prováděnou 
stavbou. 

 
SO 902 Pomocné dopravní stavby a opatření 

V určitých fázích stavby budou objízdné trasy vedeny po komunikacích, které 
aktuálně nejsou ve stavu, odpovídajícímu budoucí zvýšené intenzitě. Mostní 
objekty a komunikace bude nutné před jejich využitím pro předmětnou stavbu 
staticky zajistit a upravit. 
 

B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů 
Součástí stavby nejsou technická a technologická zařízení.  
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba neklade zvýšené požadavky na zajištění požární bezpečnosti oproti 
stávajícímu stavu.  
 

B.2.9 Seznam použitých podkladů 
Podkladem pro návrh požárně bezpečnostního řešení jsou: 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 730821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
- ČSN 752411 – Zdroje požární vody 
- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
- Zákon č. 133/1985 Sb. 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. 
- Vyhláška č. 246/2001 Sb. 

 
Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění včetně 
aktuálních změn a doplňků. 
 
 

B.2.10 Zhodnocení příjezdových komunikací pro požární techniku 
S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno, 
přístupové komunikace se nemění. 
Na rekonstruované komunikaci bude zachován průjezdný profil pro požární 
vozidla v obou směrech (vjezdy a průjezdy musí být ve světlých rozměrech 
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nejméně 3 500 mm široké a 4 100 mm vysoké, šířka vozovky nejméně 3 000 
mm).  
Volná šířka komunikace při dočasném dopravním opatření je navržena vždy min. 
3,0 m s tím, že v některých stavebních etapách se jedná o jednopruhovou 
obousměrnou směrově nerozdělenou komunikaci. 
 
Rekonstrukcí stávající komunikace se nemění stávající přístupové komunikace, 
stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke 
stávajícím objektům.  
 
Rekonstrukcí komunikace nedojde k narušení, poškození a posunu stávajících 
odběrných míst určených pro požární účely. 
 
Stavba neomezuje přístup ke zdrojům požární vody, nejsou vytvářeny překážky 
požárním vozidlům, které by bránily zásahu či vytvářely složité podmínky pro 
zásah a evakuaci osob. 
 
Výstavbu komunikace je s ohledem na přístupnost požárních vozidel nutno 
provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nevýrobním objektům na vzdálenost 
alespoň 20m, výrobním objektům na vzdálenost alespoň 10 m a k objektům 
skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50 m.  Přizpůsobit je nutno těmto zásadám 
 i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku. 
 
Parametry, které v požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny, se buď 
nevyskytují, nebo nejsou předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti.  
 

B.2.11 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.12 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.)   
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.13 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.13.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.13.2 Ochrana před bludnými proudy 

V místě stavby se nenacházejí možné zdroje bludných proudů.  

B.2.13.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavbou samotnou nedojde ke zvýšení intenzity provozu a zvětšení zatížení 
sousedních objektů technickou seismicitou. 
Použitým technickým řešením a odstraněním poruch krytu a prvků odvodnění 
(tichý asfalt, odstranění poklopů a vpustí z jízdní stopy) se předpokládá zlepšení 
situace proti stávajícímu stavu 
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B.2.13.4 Ochrana před hlukem 

Stavbu není nutné chránit před hlukem. Ochrana okolí stavby viz B.6.1.2. 

B.2.13.5 Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňovém území. 

B.2.13.6 Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu 
apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území a území s výskytem metanu.  
 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické 
infrastruktury. Překládané inženýrské sítě budou na stávající vedení napojeny na 
hranicích stavby, případně v technicky výhodných místech stavby v původních 
trasách. 

B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba nevyvolá nutnost posílení kapacity stávajících sítí technické infrastruktury. 
Překládané sítě budou realizovány v dimenzích pro převedení původních kapacit 
a objemů. 
 

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a 
dopravní technologie 

B.4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 
Rekonstrukcí komunikace bude zajištěna požadovaná zatížitelnost a životnost 
komunikace při výhledové intenzitě provozu. 
V místě stávajících zastávek hromadné dopravy budou realizována nástupiště 
vyhovující požadavkům ČSN 73 6425 včetně úprav požadovaných vyhláškou  
č. 398/2009 Sb. 
 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení území se nemění. 
 

B.4.3 Doprava v klidu 
Z prostorových důvodů nebude doprava v klidu na průjezdním úseku silnice II/312 
řešena. 
 

B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Zřizování nových pěších nebo cyklistických stezek není součástí záměru. 
Součástí záměru je obnova chodníkových ploch dotčených stavbou a realizace 
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nových nástupišť hromadné dopravy v souladu s požadavky ČSN 73 6425 včetně 
úprav požadovaných vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1 Terénní úpravy 
Rozsáhlejší terénní úpravy nejsou uvažovány. 
 

B.5.2 Použité vegetační prvky 
Na plochách dotčených stavbou bude zpětně rozprostřena ornice a založen  
trávník, případně provedeny vegetační úpravy dle návrhu budoucího správce. 
 

B.5.3 Biotechnická opatření 
Nejsou navržena. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vliv stavby na životní prostředí se nezmění. Dojde k lokálnímu rozšíření na šířku 
odpovídající kategorii komunikace a optimalizaci trasy v obloucích. Dojde 
k obnově příkopů a prvků a součástí odvodnění komunikace. 
Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění. 
Provádění stavby bude mít vliv na životní prostředí v okolí staveniště i na 
dopravních trasách ke staveništi.  Dodavatel zajistí na staveništi taková opatření, 
která negativní vlivy stavební činnosti, zejména šíření bláta, hluku a prachu do 
okolí staveniště, sníží na minimum. 

B.6.1.1 Ovzduší 

Po dobu výstavby budou zdroji znečišťování vnějšího ovzduší stavební práce 
(nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru) a emise z provozu strojů a 
nákladních vozidel. Jedná se o nepravidelné a z hlediska delšího časového 
období jednorázové navýšení emisí.  
V období provozu budou emise pocházet z mobilních zdrojů a vozidel, záměr 
nepatří mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Pohyb vozidel je dle § 4, 
odst. 1, písm. a) a odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zařazen mezi mobilní zdroje znečisťování ovzduší. 
Realizací stavby se nárůst emisí proti stávajícímu stavu nepředpokládá. 

B.6.1.2 Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon 258/2000 Sb. O ochraně 
veřejného zdraví, ve znění zák. 392/2005 Sb. Problematiku hluku v něm řeší §30, 
§32, §34 odst. 1, §108 odst. 3  
Problematiku hluku dále řeší nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Zákon 155/2000 Sb. Zákoník práce 

B.6.1.2.1 Vliv stavby 

Vliv stavby se proti stávajícímu stavu nemění. Nedojde ke změně trase 
komunikace a jejímu přiblížení k obytným domům.  
Použitým technickým řešením a odstraněním poruch krytu a prvků odvodnění 
(tichý asfalt, odstranění poklopů a vpustí z jízdní stopy) se předpokládá zlepšení 
situace proti stávajícímu stavu. 
 
Hluková studie 
Na základě požadavku samospráv a požadavku investora dojde k měření hodnot 
hlukové zátěže v souladu s požadavky Nařízení vlády č.272/2011 Sb.  
Součástí hlukové studie bude výpočet a hodnocení hlukového zatížení území a 
výpočet hlukového zatížení v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí 
řešeného úseku pro stav před rekonstrukcí a po rekonstrukci (v podrobnosti na 
jednotlivá č.p., fasády a podlaží). 
Výsledkem měření bude ekvivalentní hladina akustického tlaku před fasádou 
každého dotčeného objektu (pro denní a noční dobu) a musí být použitelné pro 
dimenzování akustické kvality okenních konstrukcí dle ČSN 730532. 
Pokud bude v průběhu posuzování prokázáno, že není možné použít limity hluku 
s korekcí na starou hlukovou zátěž, resp. že v některých chráněných venkovních 
prostorech staveb jsou hlukové limity překračovány, bude v hlukové studii 
zpracován seznam takto dotčených objektů včetně fotodokumentace objektů,  



B. Souhrnná technická zpráva 
 Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk  
Vypracoval: Ing. Michal Hybner 
 

- 50 - 
 

u kterých bude nutné prověřit akustické vlastnosti stávajících oken a v případě 
potřeby následně navrhnout jejich výměnu. 
V závěru hodnocení bude uveden požadavek na Rw  (útlum hluku) nově 
vyměněných okenních konstrukcí, pro potřebu zajištění výběru zhotovitele 
realizace protihlukových opatření. 
Vzhledem k požadavkům na dobu měření bude měření a následná studie 
vypracována v září 2019. 

B.6.1.2.2 Vliv provádění stavby 

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v 
nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  
 
Části stavby se nachází v zastavěném území obcí České Libchavy, Hejnice, 
Dlouhoňovice a Žamberk.  
S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude nutné provádět stavební práce  
v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných 
chráněných prostorách.   
 
Projekt předpokládá provádění prací v běžné denní pracovní době od 7:00 do 
17:00 v pracovních dnech pondělí a pátek, výjimečně o víkendech. 
Záměr nepředpokládá provádění prací v nočních hodinách od 22:00 do 6:00. 
 
Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména NV 272/2001 Sb. a z těchto nařízení 
vyplývající hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném venkovním prostoru.  

B.6.1.3 Voda 

V místě stavby se nacházejí vodní zdroje a oblast stavby je v oblasti CHOPAV. 
Vodoprávní úřad v rámci vodoprávního řízení předepíše konkrétní technická 
opatření, která je nutno v ochranných pásmech vodních zdrojů provádět. 
Způsob odvodnění komunikace je následující: 

km 12,087 – 12,880 shodně se stávajícím stavem přes nezpevněnou krajnici 
do přilehlých příkopů a následně příčnými propustky do 
Libchavského potoka. 

 
km 12,880 – 12,950 pro zabránění ostřiku nemovitostí a stékaní vod na 

pozemky je odvodnění řešeno pomocí nových uličních 
vpustí a krátkého stokového potrubí vyústěného do 
příkopu. 

 
km 12,950 – 13,430 shodně se stávajícím stavem před nezpevněnou krajnici, 

lokálně zpevněnými podélnými rigoly do přilehlých 
příkopů a následně příčnými propustky do Libchavského 
potoka. 

 
km 13,430 – 15,380 shodně se stávajícím stavem volně přes nezpevněnou 

krajnici do příkopů s likvidací vsakem, případně příčnými 
propustky volně na terén nebo do Libchavského potoka.. 

 



B. Souhrnná technická zpráva 
 Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk  
Vypracoval: Ing. Michal Hybner 
 

- 51 - 
 

km 15,380 – 15,820 shodně se stávajícím stavem před nezpevněnou krajnici, 
lokálně zpevněnými podélnými rigoly do přilehlých 
příkopů a následně příčnými propustky do Libchavského 
potoka. 

 
km 15,820 – 16,590 shodně se stávajícím stavem. V úsecích 

s jednostranným chodníkem (vlevo) pomocí uličních 
vpustí do dešťové kanalizace a z ní propustky volně na 
terén nebo do souběžného Libchavského potoka. 
V místech s nezpevněnou krajnicí (vpravo) přes krajnici 
do volně na terén nebo do příkopů s likvidací vsakem, 
případně volně do souběžného Libchavského potoka. 

 
km 16,590 – 19,420 shodně se stávajícím stavem před nezpevněnou krajnici, 

lokálně zpevněnými podélnými rigoly do přilehlých 
příkopů a následně příčnými propustky do Libchavského 
potoka. 

 
km 19,420 – 19,890 v úsecích s chodníkem a obrubami pomocí uličních 

vpustí do dešťové kanalizace a z ní do retenčních a 
vsakovacích zařízení vedle komunikace. 

 V místech s nezpevněnou krajnicí přes krajnici do volně 
na terén nebo do příkopů s likvidací vsakem. 

 
km 19,890 – 20,050 shodně se stávajícím stavem. Přes nezpevněnou krajnici 

do volně na terén nebo do příkopů s likvidací vsakem. 
 
km 20,050 – 20,500 v úsecích s obrubami pomocí uličních vpustí do dešťové 

kanalizace a z ní do retenčních a vsakovacích zařízení 
vedle komunikace. Samostatné vpusti nepřipojené na 
stoky jsou vyústěné volně na terén nebo do příkopů 
s likvidací vod vsakem. 

B.6.1.4 Odpady 

Nakládání s odpady 
S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby je nutno nakládat 
v souladu s příslušnými platnými předpisy na úseku odpadového hospodářství. 
Zejména jde o: 
- zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 

znění všech změn a doplňků 
- vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 

- vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
- vyhláška č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady 
 
Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše 
uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti 
vybavené a oprávněné.  
Doklady o nakládání s jednotlivými druhy odpadů budou předloženy v rámci 
závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu. 
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Ve fázi výstavby objektů lze očekávat vznik následujících hlavních odpadů 
17 01 01 Beton (obruby, kanalizační šachty a šachty uličních vpustí, degradovaná  
 dlažba) 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (asfaltobeton – 
stávající zpevněné plochy) 
17 04 05 Kovy včetně jejich slitin (mříže uličních vpustí,  dopravní značky, 
sloupky) 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené od číslem 17 05 03 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 
 
Nebezpečné odpady. 
Předběžným diagnostickým průzkumem byly ve vrstvách stávající komunikace 
zastiženy živičné vrstvy (penetrační makadam) s předpokládaným výskytem 
dehtu  (katalogové číslo odpadu 17 03 01* – Asfaltové směsi obsahující dehet), 
které jsou dle vyhlášky č.93/2016 vedeny jako nebezpečný odpad. 
 
V dalších stupni projektové dokumentace bude proveden podrobný diagnostický 
průzkum, který přítomnost dehtu potvrdí nebo vyvrátí. Součástí průzkumu bude 
provedení analýzy dle vyhlášky  130/2019  včetně zařazení jednotlivých 
konstrukčních vrstev do příslušné kvalitativní třídy.  
Na základě provedené analýzy a zařazení do kvalitativních tříd bude rozhodnuto 
o způsobu využití, či likvidaci příslušné konstrukční vrstvy. 
Znovu získaná asfaltová směs kvalitativní třídy (vyhl. 130/2019) ZAS-T1 a ZAS- 
T2  může být využíta  pro potřeby  SÚSPk. V rámci přípravy stavby bude 
stanoveno a protokolárně odsouhlaseno zástupci SÚSPk (místně příslušným 
vedoucím provozního oddělení), kde a za jakých podmínek bude znovu získaná 
asfaltová směs v příslušném areálu  SÚSPk  skladována. 
V případě asfaltové směsi (konstrukčních vrstev komunikace) kvalitativní třídy 
ZAS-T3 a ZAS-T4 bude v rámci PD určen konkrétní postup technologie recyklace  
za studena na místě, nebo stanovení jejího využití jiným způsobem např. odkup 
zhotovitelem stavby,  skládkovným a podob.  
 
V úsecích, kde bydou dehtové vrstvy prokázány bude navržena rekonstrukce 
technologií recyklace zastudena, kde dojde k promletí a využití původních 
podkladních vrstev vozovky bez nutnosti jejich složitého a nákladného odstranění 
a skládkování. 
Tyto technologie řeší TP 208 „ RECYKLACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV 
NETUHÝCH VOZOVEK ZA STUDENA“ a postupy v případě výskytu dehtu pak 
TP 150 „ÚDRŽBA A OPRAVY VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
OBSAHUJÍCÍCH DEHTOVÁ POJIVA“. Obojí včetně dalších navazujících 
předpisů a pokynů schválených Ministerstvem dopravy 

B.6.1.5 Půda 

Vlivy na půdu a geologické podloží se nepředpokládají. Možnost znečištění půdy 
a geologického podloží je vzhledem k charakteru záměru minimální. 
Dojde k záborům orné půdy. Viz samostatné části PD.  
 

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině apod. 
V místě stavby se nenacházejí chráněné rostliny a živočichové. 
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V místě stavby se nenacházejí památné stromy. 
Dojde ke kácení vzrostlé zeleně samostatné přílohy PD. 
 
Stavební záměr se z hlediska ochrany přírody nachází: 

1. v místě regionálního biokoridoru RBK 814 – Litice  - 
Žampach (křížení v km 14,900) 

 
Dřeviny rostoucí mimo les v rozsahu stavby jsou podle ustanovení §7 odst.1 
zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích 
nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém. Při výkopových pracích 
do 2,5m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn 
ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším 
než 2cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a 
místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky 
mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající 
povrch půdy. stanovené podmínky vyházejí z normy ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 
 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v blízkosti území Natura 2000. 
 

B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Předpokládá se, že vzhledem k rozsahu záměru nebu tento předmětem 
posuzování vlivů na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí). 
 

B.6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Není řešeno. Viz B.6.4 
 

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navrhována nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
 



B. Souhrnná technická zpráva 
 Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk  
Vypracoval: Ing. Michal Hybner 
 

- 54 - 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. 
Veškeré výkopy budou zabezpečeny proti pádu osob. Všechny případné příčné 
přechody výkopu budou zajištěny lávkami pro pěší. Otevřené rýhy budou v trase 
vymezeny a zajištěny fyzickou zábranou. Po dobu výstavby bude náležitým 
stavebním opatřením zajištěn průchod osob. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

B.8.1.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu sítí pozemních komunikací v místě. 
Jedná se převážně o silnice II. třídy II/312 a silnice I. třídy I/11 a I/14. 

B.8.1.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Voda – v místě stavby na je na průjezdních úsecích v obcích veřejný vodovod. 
Napojení případně po souhlasu a na základě dispozic správce. Případný 
napojovací bod bude vybaven samostatným vodoměrem. 
 
Kanalizace - bude použito chemické WC, dešťové vody během stavby se 
odvedou mimo stavbu nebo do již realizované části dešťové kanalizace. 
 
El. energie - možné napojení na stávající rozvodnou síť v místě. Napojení po 
souhlasu a na základě dispozic správce. Případný napojovací bod bude vybaven 
samostatným elektroměrem. 
 
Telefon – použití mobilních telefonů 
 

B.8.2 Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
Pro přístup na stavbu budou využity stávající veřejně přístupné silniční 
komunikace, převážně silnice silnice II. třídy II/312 a silnice I. třídy I/11 a I/14. 
 
V harmonogramu zhotovitele je nutné zohlednit aktuální dopravní situaci a 
probíhající stavby v regionu. 

 
V rámci staveniště je uvažováno se zhotovením dočasných čistících zón ze 
silničních panelů délky cca. 15m a šířky 3m při výjezdech ze staveniště na 
stávající komunikace, s umístěním silničních panelů pro vytvoření dočasné 
parkovací plochy pro vozidla a mechanizaci stavby, případně pro ochranu inž. 
sítí.  
Přístup na pozemky bude pro pěší umožněn z přilehlých chodníků, případně 
provozirními trasami. Všechny výkopové rýhy křižující pěší trasy budou zajištěny 
lávkami pro pěší.  
 
Vstup nepovolaných osob na stavbu bude zamezen osazením mobilní plotové 
konstrukce. Konstrukce bude složená z ocelové konstrukce osazené do betonové 
přenosné patky. V průběhu celé výstavby bude umožněn přístup do soukromých 
objektů.  Dočasné oplocení staveniště bude zřízeno na výšku minimálně 1,8m.  
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Vjezdy do oploceného staveniště se umísťují v návaznosti na příjezdovou 
komunikaci. Místo musí být dostatečně přehledné a bezpečné, šířka vjezdových 
bran činí 3,6 až 4,2m. Oblouk vjezdové komunikace musí mít dostatečný poloměr 
a vjezdová brána se umísťuje až v přímém úseku za obloukem pokud možno tak, 
aby přijíždějící dopravní prostředek zastavující před vraty stál mimo veřejnou 
komunikaci. Všechny vstupy a vjezdy se označují výstražnými tabulkami s textem 
„ Nepovolaným vstup zakázán“ 
 

B.8.3 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Ochrana okolí staveniště bude řešena jasným ohraničením staveniště a 
minimalizací prací a manipulací mimo prostor staveniště. Ponechávané podzemní 
vedení a sítě v místě stavby budou chráněny proti poškození. 
V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. 
Staveniště bude vhodným způsobem oploceno, popřípadě odděleno, nebo jinak 
zajištěno vůči veřejnosti, z důvodu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. 
Zhotovitel je povinen zbudovat dočasné oplocení a ochranné zábradlí v rozsahu 
vyplývajících z bezpečnostních předpisů a požadavků stavebního povolení. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto zábrany udržovat. Ohrazení nebo 
oplocení zasahující do veřejné komunikace bude za snížené viditelnosti osvětleno 
výstražným červeným světlem v čele překážky. Konstrukce zábran a oplocení 
musí odpovídat požadavkům kap.11 a 12 TKP, 
Okolí stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích 
a objektech. Možné zdroje ohrožení např. jámy, otvory, nestabilní konstrukce 
musí být vždy označeny výstrahou. Veškeré vstupy na staveniště musí být 
označeny bezpečnostními tabulkami. 

B.8.3.1 Kácení 

Stavba vyvolá potřebu kácení vzrostlých dřevin. V rámci projektové přípravy byl 
proveden dendrologický průzkum a identifikace dřevin bezprostředně zasažených 
stavbou. 
V rozsahu stavby byly identifikovány jednotlivé dřeviny, zhodnocena jejich vitalita, 
zdravotní stav, stabilita a jejich poloha z hlediska provádění stavby a bezpečnosti 
provozu po její realizaci. 
Na základě výše uvedeného průzkumu byly identifikovány dřeviny a porosty 
určených ke kácení viz samostatná část dokumentace. 
 
Při kácení dřevin uvedených v projektové dokumentaci, jejichž obvod kmene ve 
výšce 1,3 m nad zemí je větší jak 80 cm a keřů o větší ploše jak 40m2, je třeba 
povolení orgánu ochrany přírody.  
 

Kácení je řešeno objektem SO 001 - Příprava území. 
Kácené dřeviny jsou prezentovány v samostatných situačních výkresech. 

B.8.3.2 Demolice 

Stavba nevyvolá potřebu demolice stávajících objektů a staveb.  
 

B.8.4 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pro staveniště a zařízení staveniště budou v maximální míře využity pozemky 
stavebníka. 
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Trvalé zábory vyvolané stavbou 
Technické řešení stavby vyvolá trvalé zábory pozemků mimo vlastnictví 
stavebníka. Ve většině případů se jedná o historické nevypořádané zábory 
pozemků pod stávající komunikací. 
 
Dočasné zábory vyvolané stavbou: 
Technické řešení stavby vyvolá dočasné zábory pozemků mimo vlastnictví 
stavebníka. 
Zábory byly projednány s dotčenými vlastníky pozemků a jejich grafická 
prezentace je součástí souhlasů se stavbou, případně smluv o právu provést 
stavbu. 
 

B.8.5 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných 
komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm musí být provedeno 
zhotovitelem stavby v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; povinností zhotovitele 
stavby je zabezpečit staveniště a výkopy tak, aby nebyly ohroženy osoby s 
omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby; níže jsou uvedeny 
pouze hlavní zásady dle vyhl. 398/2009Sb. 
 
Pro pěší budou zřízeny koridory, které umožní vedení nevidomých s dostatečným 
pevným oddělením od přilehlé dopravy a stavby včetně vymezení nebezpečného 
prostoru pomocí dočasné varovné úpravy s napojením na stávající pěší trasy. 
Koridory budou bezbariérově napojeny pomocí lávek k jednotlivým nemovitostem. 
Koridor bude vybaven okopovou lištou pro vedení nevidomého - spodní tyč 
zábradlí ve výšce 100-250mm na pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 
100mm. V místě osazení brány pro zásobování staveniště jsou po obou stranách 
koridoru navrženy varovné pásy šíře 0,4m. Šířka brány je max. 6,0m. 

K zachování obslužnosti přilehlých nemovitostí budou po dobu výstavby zřízeny 
lávky přes výkopy o min. šířce 900mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku – spodní tyč zábradlí ve výšce 
100-250mm na pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 100mm. Pro pochozí 
rošt musí být splněny požadavky uvedené ve vyhlášce 398/2009 Sb.. 

Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena 
vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél 
vodicí linie nesmí být umístěny žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu, 
informační tabule a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí 
mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl 
jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu 
jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, 
popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto 
musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami 
nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 
Při nedodržení průchozího prostoru (celková šířka nejméně 1500 mm, včetně 
bezpečnostních odstupů) nebo při  celé uzavírce se navrhne bezpečná a 
vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro 
chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti. 
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Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce 
do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní 
tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou 
nejméně 100 mm; pro pochozí rošt platí velikost mezery ve směru chůze nejvýše 
15 mm. 
 

B.8.6 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vzhledem k rozsahu stavby není podrobná bilance zemních prací v aktuálním 
stupni PD zpracována. Předpokládá se, že zemina z výkopů nebude použitelná 
pro těleso komunikace.  
Převážná část prací v komunikaci bude řešena technologií recyklace zastudena, 
kde dochází k využití stávajících podkladních vrstev komunikace a požadavky na 
materiál nejsou výrazné. Nakupované materiály budou použity v případě lokálních 
sanací a nových konstrukčních vrstev komunikací. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Součástí záměru nejsou vodohospodářské stavby. Rekonstruovaná dešťová 
kanalizace slouží pouze pro odvodnění komunikace.  
 
 
 
V Hradci Králové   05/2021         Michal Hybner 
   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


