

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadávací řízení

„Rámcová dohoda na činnost koordinátora BOZP na stavbách menšího a středního rozsahu SÚS PK v Pardubickém kraji“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

Komise dne 23. 11. 2023 vyhotovila s odkazem na § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ke shora uvedené zadávacímu řízení na uzavření rámcové dohody zadávané dle zákona tuto písemnou zprávu o hodnocení nabídek.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, je provádění služeb výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách menšího a středního rozsahu. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu 48 měsíců. Maximální hodnota poskytovaných služeb je stanovena částkou ve výši 18 mil. Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení

Zadávací řízení bylo zadáváno v užším řízení v nadlimitním režimu na uzavření rámcové dohody s jediným účastníkem.

Osoby podílející se na hodnocení nabídek

Jednání komise se uskutečnilo v počtu uvedených osob jmenovaných zadavatelem:

jméno, příjmení:	Bc. Dita Koldrová
jméno, příjmení:	Ing. Radim Malát
jméno, příjmení:	Michal Konečný

Všichni přítomní potvrdili platnost, příp. podepsali prohlášení k neexistenci střetu zájmů a povinnosti mlčenlivosti včetně zachování zásad GDPR při zpracování osobních údajů.

Hodnocení nabídek

Seznam nabídek včetně číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení:

Nabídka č. 1			
Účastník:	BUNG + HOLTY - BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu		
Vedoucí společník:	BUNG CZ s.r.o.		
Sídlo:	V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10	IČO:	27454576
Společník:	Holty s.r.o.		

Sídlo:	Hládkov 920/12, 169 00 Praha 6	IČO:	28403363
Právní forma a sídlo:	společnost; V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10		
Nabídková cena u KOMUNIKACÍ:	94 550,- Kč bez DPH		
Nabídková cena U MOSTŮ:	191 380,- Kč bez DPH		
Počet referencí u realizačního týmu:	21 referencí		

Nabídka č. 2

Účastník:	SAFETY - ARRANO - RD MID KBOZP SÚS PK		
Vedoucí člen:	SAFETY PRO s.r.o.		
Sídlo:	Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc	IČO:	28571690
Člen společnosti:	Arrano Group s.r.o.		
Sídlo:	Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc	IČO:	26792303
Právní forma a sídlo:	společnost; Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc		
Nabídková cena u KOMUNIKACÍ:	103 540,- Kč bez DPH		
Nabídková cena U MOSTŮ:	209 450,- Kč bez DPH		
Počet referencí u realizačního týmu:	21 referencí		

Nabídka č. 3

Účastník:	MANIFOLD GROUP s.r.o.		
Sídlo:	Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň	IČO:	26348764
Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
Nabídková cena u KOMUNIKACÍ:	90 374,- Kč bez DPH		
Nabídková cena U MOSTŮ:	182 605,- Kč bez DPH		
Počet referencí u realizačního týmu:	25 referencí (maximum)		

Způsob hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 odst. 2 zákona podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě níže uvedených kritérií hodnocení. Zadávatel proto stanovuje v souladu s § 115 zákona následující kritérií hodnocení s jejich váhami:

Č.	Název kritéria	Váha kritéria	Hodnota pro dosažení 0 bodů	Hodnota pro dosažení 100 bodů
1	Celková cena služeb v Kč bez DPH u KOMUNIKACÍ	50 %	-----	nejnižší celková cena služeb
2	Celková cena služeb v Kč bez DPH u MOSTŮ	30 %	-----	nejnižší celková cena služeb
3	Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	20 %	Žádná referenční služba	Maximální počet 25 referenčních služeb

Kritérium č. 1 – Celková cena služeb v Kč bez DPH u KOMUNIKACÍ.

Celková cena služeb v Kč bez DPH bude vypočtena jako součet součinů jednotlivých jednotkových cen uvedených v modelovém příkladu a jim odpovídajících příslušných počtů hodin uvedených tamtéž. Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (tj. nejvhodnější nabídka) získá 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá počet bodů, který vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce dle následujícího vzorce:

$$\text{Počet bodů} = 100 \times \frac{\text{Hodnota nejnižší celková cena služeb}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}$$

Vypočtená celková cena služeb v Kč bez DPH bude sloužit pouze pro účely hodnocení nabídek. Hodnotící komise poté vypočítá výslednou hodnotu každé nabídky v tomto kritériu tak, že příslušný počet bodů nabídky vynásobí příslušnou vahou tohoto kritéria.

Kritérium č. 2 – Celková cena služeb v Kč bez DPH u MOSTŮ.

Celková cena služeb v Kč bez DPH bude vypočtena jako součet součinů jednotlivých jednotkových cen uvedených v modelovém příkladu a jim odpovídajících příslušných počtů hodin uvedených tamtéž. Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (tj. nejvhodnější nabídka) získá 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá počet bodů, který vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce dle následujícího vzorce:

$$\text{Počet bodů} = 100 \times \frac{\text{Hodnota nejnižší celková cena služeb}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}$$

Vypočtená celková cena služeb v Kč bez DPH bude sloužit pouze pro účely hodnocení nabídek. Hodnotící komise poté vypočítá výslednou hodnotu každé nabídky v tomto kritériu tak, že příslušný počet bodů nabídky vynásobí příslušnou vahou tohoto kritéria.

Kritérium č. 3 – Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky

V rámci tohoto kritéria platí, že čím více zkušeností osob zapojených do realizace veřejné zakázky, tj. u Vedoucího týmu a Koordinátorů (dále také jako „členové realizačního týmu“), tím lepší bodové hodnocení.

Ve vztahu k hodnocení v rámci tohoto kritéria se u každého člena realizačního týmu bude hodnotit počet (součet) všech referenčních služeb všech členů realizačního týmu odpovídající referenčním službám dle čl. 6.6, odst. 1, písm. c) zadávací dokumentace (dále také jen „referenční služby“), přičemž tyto referenční služby musí splňovat výše uvedenou minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje, že v rámci hodnocení lze použít jednu referenční službu pouze pro jednoho člena realizačního týmu a pouze jedenkrát. Bude-li stejná referenční služba uvedená u více členů realizačního týmu, zadavatel tuto referenční službu započítá v rámci hodnocení pouze u jednoho z nich. Mezi referenční služby mohou být také zahrnuty i významné služby sloužící k prokazování kvalifikace.

Členové realizačního týmu mohou dosáhnout v součtu maximální počet 25 referenčních služeb, přičemž tato nejvhodnější nabídka získá 100 bodů a ostatním nabídkám je přidělena bodová hodnota úměrně ve vztahu k nejvhodnější nabídce (i při překročení počtu 25 referenčních služeb bude nabídce přiřazena maximální hodnota 100 bodů).

Každá hodnocená nabídka získá počet bodů, který vznikne násobkem 100 a poměru počtu referenčních služeb členů realizačního týmu k dané hodnotě dle následujícího vzorce:

$$\text{Počet bodů} = 100 \times \frac{\text{Počet referenčních služeb u členů realizačního týmu}}{25}$$

Hodnotící komise poté vypočítá výslednou hodnotu každé nabídky v tomto kritériu tak, že příslušný počet bodů nabídky vynásobí příslušnou vahou tohoto kritéria.

Z důvodu plné transparentnosti hodnocení zadavatel stanoví, že do hodnocení nebudou zahrnuty referenční služby (i) u níž bylo při ověření reference mezi údaji, uvedenými v profesním životopise a skutečností potvrzenou objednatelům služby, zjištěn rozpor, který má vliv na posouzení splnění požadovaných parametrů, nebo (ii) zjistí-li zadavatel v rámci ověření reference, že projekt vykazoval nedostatky, které způsobily následné vady stavby.

Hodnotící komise poté vypočítá výslednou hodnotu každé nabídky v tomto kritériu tak, že příslušný počet bodů nabídky vynásobí příslušnou vahou tohoto kritéria.

Výsledné pořadí nabídek

Na základě součtu všech výsledných hodnot v jednotlivých kritériích hodnocení u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí výhodnosti nabídek tak, že rámcová dohoda bude přidělena dodavateli, který dosáhl nejvyšší bodové hodnoty. Vypočtená celková výsledná bodová hodnota jednotlivých nabídek bude sloužit pouze pro účely hodnocení nabídek.

V případě rovnosti bodového hodnocení bude o pořadí nabídek rozhodovat nejprve hodnota celkové ceny služeb v Kč bez DPH, přičemž za výhodnější se bude považovat nabídka s nejnižší celkovou cenou služeb v Kč bez DPH, poté s nejnižší cenou služeb v Kč bez DPH u komunikací, následně mostů a nakonec v případě rovnosti bude rozhodovat los mezi účastníky.

Počet referenčních služeb

BUNG + HOLTY – BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu			
Vedoucí týmu: Ing. Jan Andrš (3)			
Název zakázky	Identifikace objednatele	Hodnota stavby v Kč bez DPH a popis poskytovaných služeb	Termín realizace
Přístavba a přestavba objektu 080 PET	Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol	40.870.555,81,-Kč bez DPH; Praha + Výkon KOO BOZP	09/2022 - 06/2023
Stavební úpravy a půdní vestavba ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ	Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Klášterní 52 530 02 Pardubice	107 mil. Kč bez DPH; Pardubice + Výkon KOO BOZP	05/2020 - 09/2022
Rezidence Švantlova, BD blok A + B + C	IVAN SVATOŠ, a.s. Palackého 1231 389 01 Vodňany	189.425.842,-Kč bez DPH; Písek + Výkon KOO BOZP	09/2015 - 10/2022

Koordinátor: Marek Bauer (3)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis poskytovaných služeb	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
Rekonstrukce divadla Spirála	REALSTAV MB, s.r.o. Klaudiánova 124. 293 01 Mladá Boleslav	Výkon KOO BOZP - rekonstrukce divadla Spirála	172 mil. Kč bez DPH	08/2021 - 01/2023 Praha
Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličíně	Building management solutions s.r.o., Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové	Výkon KOO BOZP - rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličíně	38.610.000,-Kč bez DPH	11/2021 - 07/2022
Rekonstrukce Hypermarketu Albert, Kutnohorská 226, Hradec Králové	Building management solutions s.r.o., Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové	Výkon KOO BOZP - rekonstrukce Hypermarketu Albert v Hradci Králové	207.888.268,75 Kč bez DPH	02/2022 - 08/2022 Hradec Králové

Koordinátor: Ing. Jan Chaloupka (6)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis poskytovaných služeb	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - Hranice kraje	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	výkon koordinátora BOZP	70.023.262,93,- Kč bez DPH	04/2021 - 10/2021 Polička - Korouhev - hran. kraje
Modernizace silnice II/298 Býšť	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	výkon koordinátora BOZP	46.791.965,52,- Kč bez DPH	09/2020 - 05/2021 Býšť
Trhová kamenice - kanalizace a ČOV	Ing. Miloslav Chaloupka, Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko	výkon koordinátora BOZP	163.471.845,18, -Kč bez DPH	09/2019 - 09/2021 Městys Trhová Kamenice
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	výkon koordinátora BOZP	133.066.097,51, -Kč bez DPH	01/2019 - 04/2021 Pardubice
Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy	Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 03 Vrchlabí	výkon koordinátora BOZP	90.552.294,-Kč bez DPH	09/2019 - 02/2021 Hořejší Vrchlabí
Obnova Winternitzových automatických mlýnů	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	výkon koordinátora BOZP	298.527.408,21, -Kč bez DPH	06/2020 - 12/2022 Pardubice

Koordinátor: Ing. Milan Štufka (1)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis poskytovaných služeb	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J.A.Komenského 414, Čelákovice	Město Čelákovice, nám. 5 května 1, 250 88 Čelákovice	výkon koordinátora BOZP	28,814 mil. Kč bez DPH	01/2022 - 08/2022 Čelákovice

Koordinátor: Ing. Pavel Vasilenko (3)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis poskytovaných služeb	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi Třebízského, Brandýs nad Labem – St. Boleslav	Město Brandýs n. Labem Masarykovo nám. 1 250 01 Brandýs n. Labe- Stará Boleslav	výkon koordinátora BOZP	83,401 mil. Kč bez DPH	11/2019 - 04/2021 Brandýs n. Labem - Stará Boleslav
Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14 Rekuperace ZŠ Generála Janouška	Městská část Praha 14 Bratři Vencliků 1073, 198 21 Praha 10	výkon koordinátora BOZP	25.420.931,89,- Kč bez DPH	07/2020 - 01/2021 Praha
ZŠ Vybíralova Praha 14: rekonstrukce kuchyně a jídelny	Městská část Praha 14 Bratři Vencliků 1073, 198 21 Praha 15	výkon koordinátora BOZP	71.999.620,70,- Kč bez DPH	07/2022 - 10/2022 Praha

Nesplňuje podmínku 3 let před zahájením zadávacího řízení, které bylo zahájeno 24.8.2023.

Nástavba čtyř kmenových učeben ZŠ a MŠ Palachova 337, Brandýs nad Labem	Město Brandýs n. Labem Masarykovo nám. 1 250 01 Brandýs n. Labe- Stará Boleslav	výkon koordinátora BOZP	36,85 mil. Kč bez DPH	08/2019 - 07/2020 Brandýs n. Labem
---	---	-------------------------	-----------------------	---

Koordinátor: Martin Vácha (2)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis poskytovaných služeb	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
III/27922, most ev. č. 27922-2 přes Jizeru před Loukovem	KS a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	výkon koordinátora BOZP	66.852.906,81,- Kč bez DPH	04/2020-04/2021 Loukov
D5 modernizace kabelové trasy a připojení na D5	Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská 12, 140 00 Praha 4	výkon koordinátora BOZP	95 mil. Kč bez DPH	03/2018-12/2020 Praha

Koordinátor: Ing. Josef Mikeš (3)				
Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis poskytovaných služeb	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
Bytový dům OÁZA Rybníček	Rybníček Development s.r.o. Střelná 1680/8, 182 00 Praha 8	výkon koordinátora BOZP	505 mil. Kč bez DPH	05/2019 - 07/2021 Liberec
Sociální bydlení Hrádek nad Nisou	Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou	výkon koordinátora BOZP	28.805.743,23,- Kč bez DPH	11/2019 - 10/2020 Hrádek n. Nisou
Rezidence Rosa Liberec, ul U Nisy, Liberec	Rosa Liberec, s.r.o. U Nisy 916/8-12 460 07, Liberec III	výkon koordinátora BOZP	258 mil. Kč bez DPH	08/2020 - 12/2022 Liberec
Celkový počet referenčních služeb realizačního týmu:			21 referencí	

SAFETY - ARRANO - RD MID KBOZP SÚS PK				
Vedoucí týmu: Ing. Martin Pucek (5)				
Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
D46 MÚK Drysice	INFRAPROJEKT s.r.o. Nezamyslova 2801/26 615 00 Brno	výkon činnosti koordinátora BOZP	206.923.000 Kč	05/2021 - 02/2023 Drysice
Výrobní a skladovací hala Litovel - II. etapa	IP Systém a.s. U Panelárny 573/3 779 00 Olomouc	výkon činnosti koordinátora BOZP	120.000.000 Kč	10/2021 - 10/2022 Litovel
Stavba montážní haly KEESTRACK 4, přípojek inž. sítí (vody, plynu, elektro, splaškové kanalizace)	KEESTRACK CZ, s.r.o. Pískoviště 1663/3 785 01 Šternberk	výkon činnosti koordinátora BOZP	190.000.000 Kč	07/2021 - 07/2023 Šternberk
Atletický stadion - Pod kopcem	Město Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk	výkon činnosti koordinátora BOZP	32.707.775 Kč	07/2020 - 05/2021 Šternberk
Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova Část projektu: „Odstavy tramvají Jeremenkova“	Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Koželušská 563/1 779 00 Olomouc	výkon činnosti koordinátora BOZP	324.601.808 Kč	08/2021 - 06/2023 Olomouc

Koordinátor: Ing. Tomáš Svozilek (3)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
II/384 Brno, Rakovecká	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno	výkon činnosti koordinátora BOZP	45.202.000 Kč	08/2019 - 12/2020 Brno
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4	výkon činnosti koordinátora BOZP	1.253.860.000 Kč	09/2019 - 05/2022 Koberovice - Humpolec
I/55 Přerov - průtah 1. etapa	ŘSD ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha	výkon činnosti koordinátora BOZP	222.946.950 Kč	11/2020 - 04/2023 I/55 Přerov - průtah

Koordinátor: Bc. Marek Binar (3)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
I/44 Zábřeh - obchvat Postřelmova	ŘSD ČR, Správa Olomouc Wolkerova 24a 779 11 Olomouc	výkon činnosti koordinátora BOZP	103.888.950 Kč	05/2020 - 11/2020 Zábřeh - Postřelmov
Rekonstrukce pilařského závodu Ptení	Javořice, a.s. Ptenský Dvůrek 100 798 43 Ptení	výkon činnosti koordinátora BOZP	416.800.000 Kč	06/2019 - 30/09/2020 Ptení
OEZ Letohrad - LEAN MANUFACTURING	OEZ s.r.o. Šedivská 339 561 51 Letohrad	výkon činnosti koordinátora BOZP	74.700.000 Kč	04/2021 - 12/2022 Letohrad

Koordinátor: Bc. Tomáš Koutný (2)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice	Správa železnic Stavební správa východ, Nerudova 1 779 00 Olomouc	výkon činnosti koordinátora BOZP	47.100.564 Kč	11/2019 - 08/2021 Hanušovice
Bytový dům ALFA	BTF Engineers & Developers, s.r.o. Washingtonova 1624/5 110 00 Praha 1	výkon činnosti koordinátora BOZP	235.000.000 Kč	04/2021 - 08/2023 Stodůlky

Koordinátor: Ing. Dagmara Faturíková (3)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
Hala pro údržbu ucelených souprav PJ Plzeň	České dráhy, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1	výkon činnosti koordinátora BOZP	215.620.923 Kč	08/2020 - 02/2022 Plzeň
Propojení depa PJ Praha Jih a depa Praha Vršovice	ČD a.s.; Oblastní centrum údržby střed Chodovská 3b 140 00 Praha 4	výkon činnosti koordinátora BOZP	94.898.984 Kč	07/2019 - 12/2020 Praha
Petrovice – rozšíření farmy pro skot	DZV NOVA, a.s. Petrovice 11 257 51 Bystřice	výkon činnosti koordinátora BOZP	206.800.137 Kč	04/2021 – 01/2023 Petrovice

Koordinátor: Ing. Zdeněk Beníček (2)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
I/19 Kámen obchvat	ŘSD ČR, správa Jihlava	Koordinátor BOZP na staveništi v realizaci stavby	246 433 982 Kč	02/2018 - 10/2020 Jihlava
I/37 Osová Bítýška	ŘSD ČR, správa Jihlava	Koordinátor BOZP na staveništi v realizaci stavby	214 384 114 Kč	09/2019 - 06/2022 Jihlava

Nesplňuje podmínku 3 let před zahájením zadávacího řízení, které bylo zahájeno 24.8.2023.

D1 modernizace - úsek 20, Exit 146 Velké Meziříčí - východ-Exit 153 Lhotka	ŘSD ČR, závod Praha, úsek výstavby Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha	Koordinátor BOZP na staveništi v realizaci stavby	698 197 516 Kč	03/2017 - 12/2019 Velké Meziříčí
--	---	---	----------------	--

Koordinátor: Bc. Michal Bujnaček (2)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
I/67 Karviná - obchvat	ŘSD ČR, správa Ostrava	Koordinátor BOZP na staveništi v realizaci stavby	898 804 202 Kč	05/2020 - 07/2023 Karviná
Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek	MSK, 28. října 117 702 18 Ostrava	Koordinátor BOZP na staveništi v realizaci stavby	107 641 777,60 Kč	03/2022 - 01/2023 Šenov, Ostrava

Nesplňuje podmínku 3 let před zahájením zadávacího řízení, které bylo zahájeno 24.8.2023.

II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105	SÚS JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	Koordinátor BOZP na staveništi v realizaci stavby	26 820 074 Kč	08/2019 - 06/2020 Břeclav
---	--	---	---------------	-------------------------------------

Koordinátor: Ing. Daniel Košárek (1)				
Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
II/373 Brno, ul. Jedovnická	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Jih Lidická 132A, 690 03 Břeclav	Koordinátor BOZP na staveništi v realizaci stavby	62 068 939 Kč	07/2021 - 10/2022 Brno
Nesplňují podmínku na limit pro minimální investiční náklady stavby nad 25 mil. Kč bez DPH:				
II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, most ev. č. 425-016	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Jih Lidická 132A, 690 03 Břeclav	Koordinátor BOZP na staveništi v realizaci stavby	22 506 000 Kč	04/2021 - 11/2021 Břeclav
II/381 Velké Němčice, most ev.č. 381-006	SUS Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Jih Lidická 132A, 690 03 Břeclav	Koordinátor BOZP na staveništi v realizaci stavby	19 812 411 Kč	05/2020 - 11/2020 Velké Němčice
Celkový počet referenčních služeb realizačního týmu:			21 referencí	

MANIFOLD GROUP s.r.o.				
Vedoucí týmu: Ing. Antonín Koráb (9)				
Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu	Údržba silnic královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové	Činnost koordinátora BOZP stavby	39 537 588,-	03-11/2020, Hostinné
I/11 Třebechovice p.O., úprava křižovatky s II/298 (Krňovice) a Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice p.O. - Krňovice, I. etapa	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	44 465 624,-	03-12/2021, Třebechovice pod O.
I/32 Hranice okresu - Budčeves, oprava silnice	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	53 260 000,-	04-10/2021, Budčeves
I/32 Jičíněves - Čejkovice, oprava silnice	ŘSD ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	31 119 277,-	05-10/2020, Jičíněves

III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov - objekty SO 201 - Most ev.č. 3041-1 a SO 202 Most ev.č. 3041-2	Údržba silnic královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové	Činnost koordinátora BOZP stavby	33 465 119,-	04 - 11/2022, Maršov
I/16 Zlatá Olešnice - Bernartice, oprava vozovky a mostů	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	30 728 623,-	04/2021 - 06/2022, Zlatá Olešnice
I/37 Hradec Králové, Rašínova třída - PHS	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	39 692 902,-	04-11/2021, Hradec Králové
I/16 Pilníkov, oprava silnice a mostů	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP	63 272 548,-	04/2021-04/2022, Pilníkov
D10 LS Svijany - Mn. Hradiště oprava vozovky a mosty 10-034..1 a .2	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56 140 000 Praha	Činnost koordinátora BOZP stavby	147 725 910,-	02-11/2020, Svijany

Koordinátor: Ing. Miroslava Kozlová (5)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
I/11 odbočka Urbanice - nadjezd dálnice, oprava silnice	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	38 882 768,-	04-09/2022, Urbanice
D11 Oprava vozovky v km 76,4 - 88,3 P+L a oprava vozovky D35 126 - 129	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Čechy, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	242 976 634,-	06-08/2022, dálnice D11
Silnice III/33810 Podhořany-hr.PK	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 533 53 Pardubice	Činnost koordinátora BOZP stavby	36 339 743,-	05-11/2022, Podhořany
D35 SSÚD Městec	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	244 400 000,-	04/2021 - 11/2022, Městec
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	2 593 810 985,-	2 593 810 985,-	03/2019 - 06/2022

Koordinátor: Ing. Pavel Matuška (5)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany	ŘSD ČR, Správa Pardubice, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	441 957 601,-	12/2019 - 07/2022, Chrudim
I/37 Pardubice - MUK Palackého, dostavba	ŘSD ČR, Správa Pardubice, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	184 897 260,-	09/2019 - 10/2021, Pardubice
I/36 Pardubice, most ev.č. 36-008	ŘSD ČR, Správa Pardubice, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	114 988 054,-	01/2022 - 11/2022, Pardubice
Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. Etapa	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 533 53 Pardubice	Činnost koordinátora BOZP stavby	25 784 153,-	11/2021 - 10/2022 Hlinsko
Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 533 53 Pardubice	Činnost koordinátora BOZP stavby	28 600 000,-	07/2022 - 03/2023, Hrachoviště

Koordinátor: Tomáš Křemenák (2)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
Oprava silnice III/3587 Tři Bubny - Řestoky	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 533 53 Pardubice	Činnost koordinátora BOZP stavby	25 885 935,-	10-11/2020, Řestoky
I/43 Březová nad Svitavou - hr. JM kraje, OŽK	ŘSD ČR, Správa Pardubice, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	87 472 609,-	08/2020 - 07/2022

Koordinátor: Josef Starý (2)

Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - záchranný archeologický výzkum	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 533 53 Pardubice	Činnost koordinátora BOZP stavby	35 686 098,-	04/2021 - 05/2022, Rokytno
D35 Janov - Opatovec, ZAV	ŘSD ČR, Správa Pardubice, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	32 765 868,-	02/2022 - 08/2023, Janov

Koordinátor: Michaela Považanová (3)				
Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
I/38 Starý Kolín - Malín, oprava vozovky	ŘSD ČR, Správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	76 742 231,-	07/2021 - 08/2022, Starý Kolín
D11 Oprava vozovky v km 44 - 52 L+P	ŘSD ČR, Oddělení oprav dálnic Čechy, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	208 885 617,-	04,05/2022, Dálnice D11
D10 Sanace svahu a zvýšení bezpečnosti provozu v úseku EXIT 46 - EXIT 44B	ŘSD ČR, Správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	83 099 999,-	07/2022 - 05/2023, Dálnice D10
Koordinátor: Martin Havliš (3)				
Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
Přestavba křižovatky I/16 x II/2768 x III/27515 Plazy	ŘSD ČR, Správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	25 941 149,-	02/2021 - 08/2022, Plazy
I/38 Debř - Kosmonosy oprava povrchu a odvodnění	ŘSD ČR, Správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	33 800 000,-	02-11/2022, Debř
D10 Benátky n/J Kbel PHS, opěrné zdi, odvodnění, most (řimsy, MZ)	ŘSD ČR, Správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	93 770 993,-	06/2022 - 08/2023, Benátky n. J., D10
Koordinátor: Patrik Havliš (4)				
Název zakázky	Identifikace objednatele	Popis a hodnota zakázky	Hodnota stavby v Kč bez DPH	Termín realizace
D10 LS Benátky - Tuřice oprava vozovky	ŘSD ČR, Správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	133 144 408,-	03 - 06/2022, Benátky
II/296 Revitalizace „Polských mostů“ - ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl	Údržba silnic královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hrad. Králové	Činnost koordinátora BOZP stavby	148 000 000,-	03/2022 - 07/2023, Temný Důl
I/38 most ev. č. 38-017 Debř, celková oprava	ŘSD ČR, Správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	96 684 135,-	06/2022 - 06/2023, Debř
I/14 Hertvíkovice - Mladé Buky, oprava silnice a mostu ev.č. 14-065	ŘSD ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Činnost koordinátora BOZP stavby	43 050 050	05-11/2022, Hertvíkovice
Celkový počet referenčních služeb realizačního týmu:			33 referencí	

Výsledek hodnocení

Na základě výsledku hodnocení bylo sestaveno následující pořadí nabídek.

Kritérium č. 1 – Celková cena služeb v Kč bez DPH u KOMUNIKACÍ:

Účastník	Nabídková cena	Počet bodů	Váha	Vážený počet bodů
BUNG + HOLTY – BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu	94 550,- Kč bez DPH	95,58	50 %	47,79
SAFETY - ARRANO - RD MID KBOZP SÚS PK	103 540,- Kč bez DPH	87,28	50 %	43,64
MANIFOLD GROUP s.r.o.	90 374,- Kč bez DPH	100,00	50 %	50,00

Kritérium č. 2 – Celková cena služeb v Kč bez DPH u MOSTŮ:

Účastník	Nabídková cena	Počet bodů	Váha	Vážený počet bodů
BUNG + HOLTY – BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu	191 380,- Kč bez DPH	95,41	30 %	28,62
SAFETY - ARRANO - RD MID KBOZP SÚS PK	209 450,- Kč bez DPH	87,18	30 %	26,15
MANIFOLD GROUP s.r.o.	182 605,- Kč bez DPH	100,00	30 %	30,00

Kritérium č. 3 – Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky:

Účastník	Počet referenčních služeb (max. 25)	Počet bodů	Váha	Vážený počet bodů
BUNG + HOLTY – BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu	21	84,00	20 %	16,80
SAFETY - ARRANO - RD MID KBOZP SÚS PK	21	84,00	20 %	16,80
MANIFOLD GROUP s.r.o.	25	100,00	20 %	20,00

Pořadí nabídek:

Celkové pořadí nabídek	Účastník	Celkový vážený počet bodů
1.	MANIFOLD GROUP s.r.o.	100,00
2.	BUNG + HOLTY – BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu	93,22
3.	SAFETY - ARRANO - RD MID KBOZP SÚS PK	86,60

(prováděné výpočty jsou zaokrouhlovány tabulkovým softwarem Microsoft Excel na dvě desetinná místa)

Nejvýhodnější nabídka po hodnocení (vybraný dodavatel):

Nabídka č. 3			
Účastník:	MANIFOLD GROUP s.r.o.		
Sídlo:	Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň	IČO:	26348764
Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
Nabídková cena u KOMUNIKACÍ:	90 374,- Kč bez DPH		
Nabídková cena U MOSTŮ:	182 605,- Kč bez DPH		
Počet referencí:	25		

Jména a podpisy přítomných:

Jméno a příjmení	Podpisy
Bc. Dita Koldrová	
Ing. Radim Malát	
Michal Konečný	