

Vysvětlení č. 4 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice – křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 15. února 2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci z vlastního podnětu:

Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení ZD ze dne 19.02.2024 doplnil ve Vysvětlení č. 3 výkazy výměr na SO 301, 302 a 801, nicméně tyto stavební objekty již byly realizovány v rámci I. etapy projektu Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa (https://ezak.suspk.cz/contract_display_874.html). Tyto informace jsou specifikovány v Příloze g) Formuláře:

FORMULÁŘ 1.9

SOUPIS PRACÍ

Soupis prací Veřejné zakázky tvoří samostatná příloha s názvem „Příloha g.b) Soupis prací.xml“.

Součástí Veřejné zakázky jsou **pouze stavební objekty SO 011, SO 012.1, SO 101, SO 102.1, SO 183 a SO 184.**

Zadavatel pro vyloučení pochybností zdůrazňuje, že v rámci Veřejné zakázky nebudou realizovány stavební objekty SO 012.2, SO 012.3, SO 102.2, SO 102.3, SO 181, SO 182, SO 301, SO 302 a SO 801. Tyto stavební objekty byly již realizovány v rámci I. etapy projektu Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa (https://ezak.suspk.cz/contract_display_874.html)

Tyto stavební objekty, které nejsou předmětem Veřejné zakázky, **ocení uchazeč ve své nabídce nulou.**



V Pardubicích dne 20. února 2024

za Zadavatele

.....
Bc. Kamila Filípková, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě plné moci č. 1/2023

