

Vysvětlení č. 5 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice III/3437 Měretice – křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 15. února 2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 22.2.2024:

Dotaz č. 3

Soupis prací poskytnutý zadavatelem VZ nekoresponduje s rozsahem této veřejné zakázky. Žádáme zadavatele VZ o opravu soupisu prací ve formátu XML pro rozsah této VZ. Děkuje

Odpověď:

Zadavatel nebude poskytovat jiný soupis prací, v souladu se článkem 2.1 Výzvy:

Zadavatel výslovně upozorňuje, že Veřejná zakázka představuje II. etapu již probíhajícího záměru, kdy část stavebních objektů, uvedených v přílohách zadávací dokumentace již byla realizována v rámci I. etapy s názvem „Rekonstrukce silnice III/3437 Měretice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa“ (https://ezak.suspk.cz/contract_display_874.html) a nebude tedy realizována v rámci této Veřejné zakázky. Konkrétně se jedná o stavební objekty SO 012.2, SO 012.3, SO 102.2, SO 102.3, SO 181, SO 182, SO 301, SO 302 a SO 801, které již byly realizované v rámci I. etapy.

Ve Formuláři 1.9 Soupis prací jsou uvedeny jasné instrukce k vyplnění nabídkového rozpočtu:

SOUPIS PRACÍ

Soupis prací Veřejné zakázky tvoří samostatná příloha s názvem „Příloha g.b) Soupis prací.xml“.

Součástí Veřejné zakázky jsou pouze stavební objekty SO 011, SO 012.1, SO 101, SO 102.1, SO 183 a SO 184.

Zadavatel pro vyloučení pochybností zdůrazňuje, že v rámci Veřejné zakázky nebudou realizovány stavební objekty SO 012.2, SO 012.3, SO 102.2, SO 102.3, SO 181, SO 182, SO 301, SO 302 a SO 801. Tyto stavební objekty byly již realizovány v rámci I. etapy projektu Rekonstrukce silnice III/3437 Mířetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa (https://ezak.suspk.cz/contract_display_874.html)

Tyto stavební objekty, které nejsou předmětem Veřejné zakázky, ocení uchazeč ve své nabídce nulou.

V Pardubicích dne 23. února 2024

za Zadavatele

.....
Bc. Kamila Filípková, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě plné moci č. 1/2023

