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REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 001-Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt Název Cena bez DPH [Kč] DPH Cena [Kč]
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 102 Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v

km 24,600 - křiž. v km 25,054
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 122 Vyvolané úpravy místních a účelových
komunikací

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 180 Přechodné dopravní značení během
výstavby

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 190 Trvalé dopravní značení _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 201 Most ev.č. 343-012 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 202, SO 203 Opěrná zeď _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 301.2 Přeložka vodovodu Hlinsko, Resslova

ul.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 302 Dešťová kanalizace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 501 Přeložka STL plynovodu č.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 502 Přeložka STL plynovodu č.2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 801 Kácení a náhradní výsadba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 901 Provizorní komunikace a most _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Celkem za stavbu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

veškeré zkoušky objednatele
fixní cena 20.000,-

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------
Zajištění/ochránění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Fyzická ochrana
vedení plynovodu (pomocí panelů) a silových kabelů (chráničky).
Nutné vytyčení všech podzemních sítí v celé stavbě s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.
Kopané sondy na ověření průběhu podzemních sítí, v počtu 20 ks.
O velikosti 1 x 1 x 2,0 m, kopáno ručně

Cenová soustava OTSKP - 2023
Souběh a křížení s inženýrskými sítěmi na celou délku stavby, včetně koordinace s objekty přeložek a
souvisejícími stavbami. Existence sítí viz. dokladová část
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------
Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, během stavby,
vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) Cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím
zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů
definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.V rozsahu celé stavby a všech stavebních objektů.

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------
Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby
4x tištěné paré + 1x CD
V rozsahu stavebních objektů SO řady 100

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Vypracování realizační dokumentace - dílčích částí pro jednotlivé stavební objekty. Dokumentace bude
požadovaná (počet výtisků, 4xparé a 1xCD v el. podobě) objednatelem.

Cenová soustava OTSKP - 2023
SO 102 - Vytyčení odbrubníků ve všech nárožích a dalších inkriminovaných místech po 1 m,
,kladečské schéma obrubníků, zpracování 3D modelu povrchu komunikace a chodníků,
doplnění pracovních řezů.
Součinost při stanovení místní úpravy DZ po stavbě.
Součinnost při stanovení přechodné úpravy DIO.    1 = 1,000 [A]
SO 201 - TePř demolice mostu
vytyčení, tvar a výztuž základů, stojin, rámové příčle, křídel, izolace a odvodnění,
tvar a výztuž říms, přechodové oblasti, zábradlí, zpevnění pod mostem a kolem křídel,
pokrytí vozovky) vypracování VTD mostní zábradlí    1 = 1,000 [B]
SO 202 - vytyčení, tvar a výztuž základů, dříků vč, kamenného obkladu,
izolace a odvodnění, tvar a výztuž říms, přechodové oblasti,  oplocení vč. brány    1 = 1,000 [C]
SO 901 - návrh konkrétního typu použitého provizorního mostu,
vytyčení, tvar a výztuž základů a opěr, přechodové oblasti, svodidel)    1 = 1,000 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 5,000 ---------- ----------
Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a
změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.

4x tištěné paré + 1x CD
Cenová soustava OTSKP - 2023

Objekty SO 100    1 = 1,000 [A]
Objekty SO 200    1 = 1,000 [B]
Objekty SO 300    1 = 1,000 [C]
Objekty SO 400    1 = 1,000 [D]
Objekty SO 500    1 = 1,000 [E]

Celkové množství     = 5,000
Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 15,000 ---------- ----------
Geometrický plán pro oddělení chodníkových ploch a pozemní komunikace. Geometrický plán pro
oddělení v místě opěrné zdi.

Cenová soustava OTSKP - 2023
15 = 15,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE SOUBOR 1,000 ---------- ----------
Fotodokumentace průběhu stavebních prací, snímky 1 x týdně a důležité činnosti - předání investorovi
digitálně

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------
Pasport přilehlých nemovitostí ke stavbě - domy, pozemky i komunikace. Provádění před a po stavbě.
Dále pravidelně před zemními pracemi, speciálním zakládáním, objízdné trasy, nemovitosti.

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02960.a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------
Účast geologa na stavbě pro posouzení základových poměrů.
Fixní cena 15.000,-

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

11 02960.b OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------
Účast statika na stavbě
Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu objektu č.p. 68 a 109 které budou stavbou dotčeny vč.
fotodokumentace, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky.
Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a
odsouhlasení
Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce – 1x/měsíc vč. vypracování zprávy vč. projednání
a odsouhlasení
Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a
odsouhlasení
Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva jako
podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci samostatné akce)

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ---------- ----------
základní údaje o stavbě, velikost 1,0/1,5m

Cenová soustava OTSKP - 2023
2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------
Nájmy ZS a mezideponie, zřízení zpevněných ploch, kontejnery, sklady, WC

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a
likvidaci zhotovitelova zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 102 - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

Rozpočet: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014111.a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 2 531,760 ---------- ----------

trvalá skládka - zemina, štěrk
Cenová soustava OTSKP - 2023

zemina, štěrk
[!11332] = 596,625 [B]
[!11332a] = 322,500 [C]
[!12373] = 1 290,000 [D]
[!13273] = 318,788 [E]
bahno, usazeniny
(3,14*0,5*0,5*0,3)*[!12970] = 3,768 [G]
(((3,14*0,2*0,2)/4)/4)*[!12993] = 0,079 [H]
Celkové množství     = 2 531,760

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014111.b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 241,875 ---------- ----------
trvalá skládka - materiál s asfaltem

Cenová soustava OTSKP - 2023
materiál s asfaltem
[!11333] = 241,875 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 348,600 ---------- ----------
demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, kostky, železobeton, obrubníky, šachty)

Cenová soustava OTSKP - 2023
[!11334] = 2,400 [A]
[!11337] = 322,500 [B]
[!11352]*0,2*0,15 = 5,100 [C]
[!915402]*0,3 = 8,700 [D]
[!11347] = 2,400 [E]
[!96615] = 5,000 [F]
[!96687]*0,25 = 2,500 [G]
Celkové množství     = 348,600

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 Zemní práce ----------
4 11332.a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 596,625 ---------- ----------

Odstranění stávajících nestmelených vrstev vozovky (ŠD a ŠP) na úroveň pláně komunikace - na trvalou
skládku

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
ploše komunikace (odečteno z AutoCADU)    3225 = 3 225,000 [B]
průměrná tloušťka dle průzkumu 185 mm    0,185 = 0,185 [C]
b*c = 596,625 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11332.b ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 322,500 ---------- ----------
Odstranění stávající zbylé nestmelené vrstvy vozovky (ŠD a ŠP) na úroveň parapláně komunikace - na
trvalou skládku - v případě sanací se souhlasem TDI

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
ploše komunikace (odečteno z AutoCADU)    3225 = 3 225,000 [B]
průměrná tloušťka dle průzkumu 100 mm    0,100 = 0,100 [C]
b*c = 322,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 241,875 ---------- ----------
Odstranění vrstvy z penetračního makadamu - na trvalou skládku. PAU < 0.20 - třída ZAS-T1

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
ploše komunikace (odečteno z AutoCADU)    3225 = 3 225,000 [B]
průměrná tloušťka dle průzkumu 75 mm    0,075 = 0,075 [C]
b*c = 241,875 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 2,400 ---------- ----------
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:023.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
vrstvy stávajícího KSC v místech stávajících autobusových zastávek - na trvalou skládku

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
v místě autobusového nástupiště (odečteno z AutoCADU)    40 = 40,000 [B]
průměrná tloušťka dle průzkumu 60 mm    0,06 = 0,060 [C]
b*c = 2,400 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 322,500 ---------- ----------
odstranění dlažby z kostek drobných 100x100 zjištěných v podkladních vrstvách diag. průzkumem - na
trvalou skládku

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
ploše komunikace (odečteno z AutoCADU)    3225 = 3 225,000 [B]
průměrná tloušťka dle průzkumu 100 mm    0,1 = 0,100 [C]
b*c = 322,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 2,400 ---------- ----------
Z důvodu rozšížení zálivu autobusové zastávky
původní chodníkové plochy - dlažba na skládku investora, lože na trvalou skládku

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
v místě autobusového nástupiště (odečteno z AutoCADU)    40 = 40,000 [B]
průměrná tloušťka dle průzkumu 60 mm    0,06 = 0,060 [C]
b*c = 2,400 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 170,000 ---------- ----------
Betonové obrubníky včetně lože. Poškozené kusy na trvalou skládku. Položka včetně odvozu na
skládku. Předpoklad odstranění 20% z celkové délky betonových obrubníků. Před stavbou projde
investor, TDI, stavbyvedoucí a projektant celou stavbu a určí se počet a přesné úseky ponechávaných
obrubníků. Poté se z ponechávaných obrubníků utvoří ucelené úseky.
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:023.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
délka stávajících nepoškozených obrubníků    400 = 400,000 [B]
20% k výměně    b*0,2 = 80,000 [C]
délka obrubníků ke 100% výměně    90 = 90,000 [D]
c+d = 170,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 458,660 ---------- ----------
Odstranění stávajících asfaltových vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení.
Celoplošné frézování stávajících vrstev vozovky v tl. 140 mm. Odvoz na cestmistrovství Hlinsko
Zhotovite zohlední možnost využití materiálu na stavbě

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
frézování v ploše komunikace (odečteno z AutoCADU)    3189 = 3 189,000 [B]
tl. vrstvy k odstranění    0,140 = 0,140 [C]
v místech napojení na stáv. stav (odečteno z AutoCADU)    26 = 26,000 [D]
tl. vrstvy k odstranění    0,1 = 0,100 [E]
v místě mostního objektu (odečteno z AutoCADU)    96 = 96,000 [F]
tl. vrstvy k odstranění    0,1 = 0,100 [G]
Celkem    (b*c)+(d*e)+(f*g) = 458,660 [H]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 50,000 ---------- ----------
Řezání spáry v asfaltu. Komůrka pro zálivku za horka

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
řezné spáry v krytu (odečteno z AutoCADU)    20 = 20,000 [B]
podél zálivu    30 = 30,000 [C]
Celkové množství     = 50,000

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 70,000 ---------- ----------
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:023.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
stávající dotčené zelené plochy - uložení na deponii - zpětné použití

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
v ploše (odečteno z AutoCADU)    350 = 350,000 [B]
tl. vrstvy k odstranění    0,20 = 0,200 [C]
b*c = 70,000 [D]

Specifikace položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 290,000 ---------- ----------
Odkop pod stávající konstrukcí vozovky na úroveň pláně a parapláně -  vč. odvozu na trvalou skládku
Zhotovite zohlední možnost využití materiálu na stavbě
Čerpáno se souhlasem TDI

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
ploše komunikace (odečteno z AutoCADU)    3225 = 3 225,000 [B]
průměrná tloušťka dle průzkumu 400 mm    0,4 = 0,400 [C]
b*c = 1 290,000 [D]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:023.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 70,000 ---------- ----------
Natěžení zeminy z meziskládky a ze zemníku pro uložení do nově ohumusovávaných ploch

Cenová soustava OTSKP - 2023
[!12110] = 70,000 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:023.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

16 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 16,000 ---------- ----------
čištění spodních staveb ponechávaných šachet v prostoru stavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu
stávající kanalizační šachty    16 = 16,000 [B]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

17 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 10,000 ---------- ----------
stávající přípojky UV, které budou využity pro napojení nových vpustí. odhad nánosů 1/4 profilu

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu
stávající přípojky    10 = 10,000 [B]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 318,788 ---------- ----------

výkopy rýh pro kanalizační přípojky, vše se odveze na trvalou skládku, vč. rozšíření a prohloubení pro
vpusti

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
výkopy pro přípojky    214*0,8*1,3 = 222,560 [B]
prohloubení pro vpusti    1,8*1,8*1,1*22 = 78,408 [C]
rozšíření pro vpusti    1,8*0,6*0,75*22 = 17,820 [D]
b+c+d = 318,788 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 678,788 ---------- ----------
uložení vykopané zeminy a ornice z pol. 12373, 12110, 13273
uložení na skládku nebo deponii

Cenová soustava OTSKP - 2023
[!12110]+[!12373]+[!13273] = 1 678,788 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 20,580 ---------- ----------
zásyp vhodnou nenamrzavou a nesoudržnou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
klíny v konstrukci vozovky pro zásyp vhodným materiálem
plocha v řezu (odečteno z AutoCADU)    0,14 = 0,140 [C]
za obrubníky u zeleně    147 = 147,000 [D]
c*d = 20,580 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 208,040 ---------- ----------
Zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčitá zemina se zhutněním - vč. dovozu ze
zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:023.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle D.1.3.3
Výkopy rýh celkem    [!13273] = 318,788 [B]
Odpočet:
Podsypy potrubí    [!45157] = 17,120 [D]
obsypy vč. trub    [!17581] = 72,010 [E]
desky pod vpusti    [!451312] = 7,128 [F]
obetonování    [!899524] = 9,266 [G]
vpusti    3,14*0,55*0,55/4*22 = 5,224 [H]
Celkem    b-(d+e+f+g+h) = 208,040 [I]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 72,010 ---------- ----------
frakce 0-16 mm, vč. ztratného a zhutnění. Hutněný obsyp potrubí (300 mm nad vršek potrubí)

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
DN 150 - přípojky k UV    214*0,8*(0,3+0,15) = 77,040 [B]
odpočet trouby    3,1416*0,173*0,173/4*214 = 5,030 [C]
b-c = 72,010 [D]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:023.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 687,480 ---------- ----------
úprava zemní pláně zhutněním

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
plocha pláně komunikace (odečteno z AutoCADU)    3441 = 3 441,000 [B]
plocha pod přípojky (odečteno z AutoCADU)    214*0,8 = 171,200 [C]
plocha pod UV (odečteno z AutoCADU)    1,8*1,8*22 = 71,280 [D]
pod šachtou    2,0*2,0*1 = 4,000 [E]
Celkové množství     = 3 687,480

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

24 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 70,000 ---------- ----------
rozprostření ornice v prostoru nově ohumusovávaných ploch.

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše (odečteno z AutoCADU)    350 = 350,000 [B]
tl. vrstvy    0,20 = 0,200 [C]
b*c = 70,000 [D]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:023.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 350,000 ---------- ----------
v prostoru nově ohumusovávaných ploch

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše (odečteno z AutoCADU)    350 = 350,000 [B]

Specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

26 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 350,000 ---------- ----------
v prostoru nově ohumusovávaných ploch

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše (odečteno z AutoCADU)    350 = 350,000 [B]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to
vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------
27 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 475,000 ---------- ----------

Kompletní položka pro provedení trativodu - potrubí DN 200 s horní perforací, těsnění dna betonem
C12/15, obsyp ŠD 16/32. Výkop rýhy šířky 400 mm - včetně odvozu a skládkovného, hloubka 200 mm
pod úroveň parapláně. Včetně navrtávky do UV/kanalizace.

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
délka trativodu (odečteno z AutoCADU)    475 = 475,000 [B]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu
(kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

28 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 600,250 ---------- ----------
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:023.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SANACE AKTIVNÍ ZÓNY
vrstva ŠDa fr. 0-63 do aktivní zóny - ochranná vrstva na parapláni.
v případě nedodržení podmínek min. Edef zemní pláně, čerpáno dle dohody TDI !!!

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
výměna materiálu aktivní zóny
v ploše komunikace (odečteno z AutoCADU)    3292 = 3 292,000 [C]
tl. vrstvy    0,5 = 0,500 [D]
c*d = 1 646,000 [E]
odečet prolévané vrstvy    183*0,5*0,5 = 45,750 [F]
e-f = 1 600,250 [G]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

29 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 3 950,400 ---------- ----------
separační geotextílie na parapláni CBR > 3kN, dle TP 97 - čerpáno se souhlasem TDI

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
plocha parapláně (odečteno z AutoCADU)    3292 = 3 292,000 [B]
plocha včetně přesahů a vytažení okrajů    b*1,20 = 3 950,400 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------
30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,128 ---------- ----------

podkladní desky pod uliční vpusti
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
pod UV    1,8*1,8*0,1*22 = 7,128 [B]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:033.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,120 ---------- ----------
štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby přípojek od UV

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
DN 150    0,8*0,1*214 = 17,120 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------
32 56210.a VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 9,000 ---------- ----------

SC 8/10
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše autobusového zálivu (odečteno z AutoCADU)    60*0,15 = 9,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

33 56210.b VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 16,500 ---------- ----------
SC C3/4 - v místě chodníkových přejezdů

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše obnovy chodníkového přejezdů (odečteno z AutoCADU)    110 = 110,000 [B]
tl. vrstvy 150 mm    0,150 = 0,150 [C]
b*c = 16,500 [D]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

34 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 3 349,500 ---------- ----------
Vrstva mechanicky zpevněného kameniva tl. 150 mm

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše komunikace (odečteno z AutoCADU)    3441 = 3 441,000 [B]
odečet prolévané vrstvy    183*0,5 = 91,500 [C]
b-c = 3 349,500 [D]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 87,600 ---------- ----------
Štěrkodrť ŠDa fr. 0/32 - doplnění konstrukční vrstvy u předlážděného chodníku

Cenová soustava OTSKP - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše předlážděného chodníku (odečteno z AutoCADU)    584 = 584,000 [B]
tl. vrstvy 150 mm    0,15 = 0,150 [C]
b*c = 87,600 [D]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

36 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 3 349,500 ---------- ----------
Štěrkodrť ŠDa fr. 0/63 tl. 200 mm

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše komunikace (odečteno z AutoCADU)    3441 = 3 441,000 [B]
odečet prolévané vrstvy    183*0,5 = 91,500 [C]
b-c = 3 349,500 [D]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 77,775 ---------- ----------
Při realizaci komunikace na poloviny. Pro zajištění soudržnosti nestmelených vrstev při provedení
odkopu v další fázi výstavby.
Prolité vrstvy v místě napojení fází - cementová malta 0/4 v množství 180 - 220 l/m2

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a situace DIO
pracovní etapa 1+2 (fáze 4,5)
délka spáry, na šířku 0,5 m    183*0,5*(0,15+0,20+0,50) = 77,775 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

38 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 25,000 ---------- ----------
R-mat 40 RA 0/32 - nezpevněné sjezdy, krajnice

Cenová soustava OTSKP - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše zpevněných sjezdů a krajnic (odečteno z AutoCADU)    25 = 25,000 [B]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

39 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 097,000 ---------- ----------
Infiltrační postřik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vyštěpení 1,00 kg/m2

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
pod ACP    3097 = 3 097,000 [B]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 292,000 ---------- ----------
Spojovací postřik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vyštěpení 0,30 kg/m2

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
pod ACO    3122 = 3 122,000 [B]
pod ACL    3170 = 3 170,000 [C]
Celkové množství     = 6 292,000

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

41 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 122,000 ---------- ----------
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu s  modifikovaným asfaltem  ACO 11 +, PMB 45/80-65 v tl. 40 mm
ČSN EN 13108-1; TP148

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
plocha obrusné vrstvy (odečteno z AutoCADU)    3096 = 3 096,000 [B]
plocha v napojení na začátku a na konci    26 = 26,000 [C]
Celkové množství     = 3 122,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

42 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 3 170,000 ---------- ----------
Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modifikovaný ACL 16S PMB 25/55-60  v tl. 60 mm.
ČSN EN 13108-1; TP148

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
plocha ložné vrstvy (odečteno z AutoCADU)    3157 = 3 157,000 [B]
plocha v napojení    26/2 = 13,000 [C]
Celkové množství     = 3 170,000

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

43 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 3 097,000 ---------- ----------
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu - ACP 16+ 50/70

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
plocha podkladní vrstvy (odečteno z AutoCADU)    3097 = 3 097,000 [B]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

44 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 60,000 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
dlažební kostka - 100x100 - včetně lože (kladecí beton C 20/25)

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše asfaltového zálivu (odečteno z AutoCADU)    60 = 60,000 [B]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

45 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 19,000 ---------- ----------
Doplnění prvků zabezpečující bezbariérové užívání do předlážděných chodníků. Varovné a signální pásy
včetně 2x vyspárování drtí - červená barva, dlažba s hmatovými výstupky

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše předlážděného chodníku (odečteno z AutoCADU)    38 = 38,000 [B]
doplnění uvažováno v 50%    b*0,5 = 19,000 [C]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

46 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 584,000 ---------- ----------
Předláždění stávajícího chodníku podél komunikace z důvodu napojení na stávající stav. Dlažba bude
rozebrána a na pokládku bude použit stávající dlažební materiál. Položka je včetně lože a výplně spar
Doplnění podkladních vrstev chodníku bude napočítáno nově - vykázáno v položce č.56330

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše předlážděného chodníku    584 = 584,000 [B]
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Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího
dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou
výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Potrubí ----------
47 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 214,000 ---------- ----------

trouby PP DN 150, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže - pro napojení vpustí
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle D.1.1.1.9 Situace odvodnění
DN 150 (odečteno z AutoCADU)    214 = 214,000 [B]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

48 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 1,000 ---------- ----------
Revizní šachta DN 600 z PP s typizovaným dnem pro vtoky DN 150 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

49 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 1,000 ---------- ----------
vyústění potrubí pro odvodnění šachty v km 24,720
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Cenová soustava OTSKP - 2023

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru, ošetření a ochranu betonu,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem

50 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 22,000 ---------- ----------
kompletní prefabrikované uliční vpusť - litinová mříž D400 500x500mm s kalovým prostorem a velkým
košem.

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.1.1.9 Situace odvodnění
počet vpustí (odečteno z AutoCADU)    22 = 22,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

51 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 5,000 ---------- ----------
bez odvětrání, nutně samonivelační. Výměna poklopů ponechávaných šachet

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace stávajícího stavu
ponechávané šachty ve vozovce    5 = 5,000 [B]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

52 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 5,000 ---------- ----------
náhrada nových konusů a skruží ponechávaných šachet.

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace stávajícího stavu
ponechávané šachty ve vozovce    5 = 5,000 [B]

Specifikace - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

53 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 5,000 ---------- ----------
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Vyrovnávací prstence nebo rámy + podmazání u ponechávaných šachet

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace stávajícího stavu
ponechávané šachty ve vozovce    5 = 5,000 [B]

Specifikace - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

54 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 13,000 ---------- ----------
Výšková úprava stávajících šachet kanalizačních šachet.

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace stávajícího stavu
výšková úprava na novou niveletu    13 = 13,000 [B]

Specifikace - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

55 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 12,000 ---------- ----------
výšková úprava šoupat a hydrantů vodovodu

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace stávajícího stavu
krycí hrnce na trase vodovodu    12 = 12,000 [B]

Specifikace - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

56 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 9,266 ---------- ----------
obetonování přípojek UV v případě zásahu do AZ komunikace + zaslepení nevyužitých přípojek

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
DN 150 - přípojky k UV    214*0,8*0,3 = 51,360 [B]
odpočet trouby    3,1416*0,173*0,173/4*214 = 5,030 [C]
b-c = 46,330 [D]
pouze v případě zásahu do AZ, uvažováno 20 %    d*0,2 = 9,266 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

57 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 214,000 ---------- ----------
u nových přípojek

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.1.1.9 Situace odvodnění
DN 150    214 = 214,000 [B]

Specifikace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro
tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a
demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro
odbočující řady.

58 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 428,000 ---------- ----------
prohlídka stávající jednotné/dešťové kanalizace

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.1.1.9 Situace odvodnění
DN 150    214*2 = 428,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení
závěrečného písemného protokolu

59 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 12,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
přepojení stávajících přípojek od UV a napojení nových UV - včetně navrtání a elastického
přechodového kusu

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.1.1.9 Situace odvodnění
počet přípojek na stávající kanalizaci    12 = 12,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
60 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 ---------- ----------

odstranění stávajícího zábradlí před mostem.
Cenová soustava OTSKP - 2023

4 = 4,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

61 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 176,250 ---------- ----------
odvodňovací proužek z betonové přídlažby 250x500x100 barva: šedá - do betonového lože s boční
opěrou

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
délka přídlažby (odečteno z AutoCADU)    705 = 705,000 [B]
šířka 0,25 m    b*0,25 = 176,250 [C]

Specifikace zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

62 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 29,000 ---------- ----------
Odstranění stávající betonové přídlažby včetně odvozu a uložení na trvalou skládku

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace stávajícího stavu
stávající přídlažba (odečteno z AutoCADU)    116*0,25 = 29,000 [B]

Specifikace zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

63 917224.a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 593,000 ---------- ----------
silniční betonové obrubníky 150x250 - do betonového lože C30/37 s boční opěrou. Včetně
přechodových kusů v místech sjezdů a přechodů.

Cenová soustava OTSKP - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
délka nových obrubníků (odečteno z AutoCADU)    513 = 513,000 [B]
délka stávajících nepoškozených obrubníků (odečteno z AutoCADU)    400 = 400,000 [C]
20% k výměně a doplnění    c*0,2 = 80,000 [D]
b+d = 593,000 [E]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

64 917224.b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 57,000 ---------- ----------
nájezdové (zaoblené) silniční betonové obrubníky 150x150 - do betonového lože C30/37 s boční opěrou
- v místech sjezdů

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
délka v místě sjezdů (odečteno z AutoCADU)    57 = 57,000 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

65 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 10,000 ---------- ----------
betonové obrubníky ke kruhovým objezdům 300x200 - do betonového lože C30/37 s boční opěrou -
nájezdové v místech stávajících sjezdů

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v místě stávajících sjezdů    10 = 10,000 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

66 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 320,000 ---------- ----------
Zpětné osazení 80% vyhovujících kusů z celkového počtu betonových obrubníků. Včetně odstranění,
vybourání lože, očištění, uložení na deponii, nové bet. lože a zpětné osazení. Před stavbou projde
investor, TDI, stavbyvedoucí a projektant celou stavbu a určí se počet ponechávaných betonových
obrubníků.

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
délka stávajících nepoškozených obrubníků (odečteno z AutoCADU)    400 = 400,000 [C]
20% k výměně    c*0,2 = 80,000 [D]
c-d = 320,000 [B]

Specifikace Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a
osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
67 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,040 ---------- ----------

napojení
pracovní spáry - zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
řezné spáry v krytu (odečteno z AutoCADU)    20 = 20,000 [B]
podél autobusového zálivu    30 = 30,000 [C]
(b+c)*0,01*0,08 = 0,040 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

68 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 36,400 ---------- ----------
rigol z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4 (5-ti a 2 linka). V jednotkové ceně zohlednit
výzisk materiálu

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
v ploše (odečteno z AutoCADU)    (11*0,55)+(52*0,55)+(7*0,25) = 36,400 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

69 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 5,000 ---------- ----------
skryté konstrukce, šachty, obetonování, apod.

Cenová soustava OTSKP - 2023
odhad
skryté konstrukce, šachty, obetonování    5 = 5,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

70 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 10,000 ---------- ----------
Odstranění stávajících vpustí včetně odvozu a uložení na trvalou skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Rekonstrukce silnice II/343 úsek křiž. v km 24,600 - křiž. v km 25,054

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace stávajícího stavu
původní UV k výměně    10 = 10,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

71 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 10,000 ---------- ----------
odhad stávajících trub - beton DN 200 - napojení na stávající přípojky. Včetně skládkovného

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace stávajícího stavu
počet stávajících přípojek (uvažován 1 m v napojení)    10 = 10,000 [B]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

72 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 40,000 ---------- ----------
odhad stávajících trub u mostního objektu - stávající potrubí, které vyúsťuje v místě mostního objektu
bez vlastníka/správce. Včetně skládkovného

Cenová soustava OTSKP - 2023
40 = 40,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 122 - Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

Rozpočet: [SO 122] - Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 122 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014111.a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 2,400 ---------- ----------

trvalá skládka - zemina, štěrk
Cenová soustava OTSKP - 2023

[!11332] = 2,400 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 2,400 ---------- ----------

Odstranění stávajících nestmelených vrstev vozovky (ŠD a ŠP) na úroveň pláně komunikace - na trvalou
skládku

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
plocha odstranění v napojení na MK (odečteno z AutoCADU)    12 = 12,000 [B]
tl. vrstvy k odstranění    0,20 = 0,200 [C]
b*c = 2,400 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 54,400 ---------- ----------
Odstranění stávajících asfaltových vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení.
Celoplošné frézování stávajících vrstev vozovky v tl. 100  mm
Bude odvezeno na skládku investora - cestmistrovství Hlinsko
položka je vč. naložení, odvozu a uložení na skládku investora

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
plocha frézování v napojení na MK (odečteno z AutoCADU)    544 = 544,000 [B]
tl. vrstvy k odstranění    0,1 = 0,100 [C]
b*c = 54,400 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 71,000 ---------- ----------
Řezání spáry v asfaltu. Komůrka pro zálivku za horka
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu
řesné spáry v napojení na MK (odečteno z AutoCADU)    71 = 71,000 [B]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 7,150 ---------- ----------
úprava zemní pláně zhutněním

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
základ štěř. žlabů    0,65*11 = 7,150 [B]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce ----------
6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,715 ---------- ----------

základ štěrbinového žlabu s přesahy 0,1 m
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
základ štěř. žlabů    0,65*0,1*11 = 0,715 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 0,242 ---------- ----------
obetonování štěrbinové žlabu a suchá betonová směs - C 30/37 - XF4

Cenová soustava OTSKP - 2023
plocha odečtena z řezu    0,022*11 = 0,242 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:033.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 Komunikace ----------
8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2,550 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDa fr. 0/32 - podkladní vrstva
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
předlážděné plochy v místě napojení (odečteno z AutoCADU)    17*0,15 = 2,550 [B]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 307,500 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
pod ACL (odečteno z AutoCADU)    307,5 = 307,500 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

10 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 505,000 ---------- ----------
Spojovací postřik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vyštěpení 0,30 kg/m2

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
pod ACO (odečteno z AutoCADU)    505 = 505,000 [B]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

11 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 505,000 ---------- ----------
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu s  modifikovaným asfaltem  ACO 11 +, PMB 45/80-65 v tl. 40 mm
ČSN EN 13108-1; TP148

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
plocha obrusné vrstvy v napojeních (odečteno z AutoCADU)    505 = 505,000 [B]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

12 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 307,500 ---------- ----------
Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modifikovaný ACL 16S PMB 25/55-60  v tl. 60 mm.
ČSN EN 13108-1; TP148

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
plocha ložné vrstvy v napojeních (odečteno z AutoCADU)    55+(505/2) = 307,500 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

13 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 12,000 ---------- ----------
Nová dlážděná plocha v místě napojení.
Km 24,990 materiálové sjednocení se stávajícím sjezdem.

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
plocha místě napojení (odečteno z AutoCADU)    12 = 12,000 [B]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

14 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 17,000 ---------- ----------
Předláždění stávajících dlážděných ploch v napojení z důvodu napojení na stávající stav. Dlažba bude
rozebrána a na pokládku bude použit stávající dlažební materiál. Lože a výplně spar jsou součástí této
položky.
Doplnění podkladních vrstev chodníku bude napočítáno nově - vykázáno v položce č.56330

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
předlážděné plochy v místě napojení (odečteno z AutoCADU)    17 = 17,000 [B]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího
dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou
výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
15 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,250 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
odvodňovací proužek z betonové přídlažby 250x500x100 barva: šedá - do betonového lože s boční
opěrou

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
přídlažba v místech napojení na stávající MK (odečteno z AutoCADU)    17*0,25 = 4,250 [B]

Specifikace zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

16 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,057 ---------- ----------
napojení
pracovní spáry - zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
délky řezných spar v místech napojení stavby (odečteno z AutoCADU)    71*0,01*0,08 = 0,057 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

17 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 11,000 ---------- ----------
Kompletní sestava štěrbinového žlabu v místech napojení pro zachycení vod stékajících z hlavní
komunikace.
Doporučený typ I-1_CY, vč. záslepek, vpusti, čístících kůsů, poklopů.
Přípojky vykázány ve stavebním objektu SO 102

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
délky žlabů dle PD (odečteno z AutoCADU)    11 = 11,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek,
spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

18 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 7,200 ---------- ----------
rigol z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4 (5-ti linka)

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3
5-linka z žulových kostek v km 23,685    9*0,6 = 5,400 [B]
2-linka z žulových kostek v km 24,990    6*0,3 = 1,800 [C]
Celkové množství     = 7,200
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 180 - Přechodné dopravní značení během výstavby

Rozpočet: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 180 Přechodné dopravní značení během výstavby ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 36,300 ---------- ----------

material s asfaltem
Cenová soustava OTSKP - 2023

pol. 11332    36,30 = 36,300 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 027111 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ M2 367,500 ---------- ----------
zřízení, údržba a oprava objízdných tras po komunikacích nižších tříd
čerpáno se souhlasem TDI, dle skutečnosti.

Cenová soustava OTSKP - 2023
alternativní objízdné trasy pro IAD po místních komunikacích
- frézování asfaltových vozovek tl. 100mm
- vyspravení trhlin, frézování drážky průřezu do 200mm2
- těsnění modifikovanou zálivkou
- obrusné a ložní vrstvy tl. 100 mm
- lokální sanace podkladu
- lokálně výměny obrubníků
- uložení suti včetně poplatků za skládku
- obnova VDZ
Celková délka objízdných tras    700*7 = 4 900,000 [J]
předpoklad rozsahu oprav 5%    j*0,075 = 367,500 [K]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na
staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl.
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po
dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.
Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a
získání stanovení DIO pro hlavní trasu a opravu objízdné trasy.

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Passportizace objízdných tras před stavbou a po jejím skončení - jedná se o alternativní objízdnou trasu
v místní části Blatno - cca 700 m

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------
Vyvolané úpravy režimu hromadné dopravy spojené s přesuny a rušením zastávek.
Informační kampaň, informační značení

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce ----------
6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 36,300 ---------- ----------

zrušení provizorních sjezdů, zajištění obslužnosti - pouze manipulace s materiálem
odstranění podkl. vrstev

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace stávajícího stavu
stávající sjezdy (uvažováno 8 m2 - 1 sjezd)    18*8*0,2 = 28,800 [B]
provizorní rozšíření komunikace    75*0,5*0,2 = 7,500 [C]
Celkové množství     = 36,300

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 36,300 ---------- ----------
Rmaterial
zřízení provizorních sjezdů, zajištění obslužnosti - pouze manipulace s materiálem
vrstva v místech operativních úpravy nároží v ulici Taussigova a Resslova - pro zajištění odbočení
návěsové soupravy - přístup do pivovaru

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace stávajícího stavu
stávající sjezdy (uvažováno 8 m2 - 1 sjezd)    18*8*0,2 = 28,800 [B]
provizorní rozšíření komunikace    75*0,5*0,2 = 7,500 [C]
Celkové množství     = 36,300



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 14

Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:053.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace ----------
8 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 181,500 ---------- ----------

bez nákupu!!!! využitý materiál z frézování, včetně natěžení z deponie
provizorní zpevnění stávajících sjezdů během výstavby z frézingu
provizorní rozšíření komunikace v pracovní fázi 4 a 5 při kyvadlovém provozu

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace stávajícího stavu
stávající sjezdy (uvažováno 8 m2 - 1 sjezd)    18*8 = 144,000 [B]
provizorní rozšíření komunikace    75*0,5 = 37,500 [C]
Celkové množství     = 181,500

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
9 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 10,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2023
odhad    10 = 10,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na
způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné
odstranění

10 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 192,000 ---------- ----------
dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi, včetně příčných přesunů v dílčích fázích výstavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v místě stavby
B1+E13 na hranicích stavby    (4+4)*5 = 40,000 [C]
B30+IS11 pro pěší    (4+4)*5 = 40,000 [D]
IP10 na uzavřené MK    3*5 = 15,000 [E]
824+B28 zákazy odbočení a parkování    3*5 = 15,000 [F]
C3 na hranicích stavby    2*5 = 10,000 [G]
B20 na provizoriu    2 = 2,000 [H]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    5*5 = 25,000 [I]
DZ na objízdné trase
IS11 označení objízdné trasy    20 = 20,000 [K]
B1+IP10+E3 na důležité křižovatky na trase    15 = 15,000 [L]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    10 = 10,000 [M]
Celkové množství     = 192,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

11 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 192,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
dle situace DIO
DZ v místě stavby
B1+E13 na hranicích stavby    (4+4)*5 = 40,000 [C]
B30+IS11 pro pěší    (4+4)*5 = 40,000 [D]
IP10 na uzavřené MK    3*5 = 15,000 [E]
824+B28 zákazy odbočení a parkování    3*5 = 15,000 [F]
C3 na hranicích stavby    2*5 = 10,000 [G]
B20 na provizoriu    2 = 2,000 [H]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    5*5 = 25,000 [I]
DZ na objízdné trase
IS11 označení objízdné trasy    20 = 20,000 [K]
B1+IP10+E3 na důležité křižovatky na trase    15 = 15,000 [L]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    10 = 10,000 [M]
Celkové množství     = 192,000

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 15 960,000 ---------- ----------
nájemné po celou dobu stavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v místě stavby - předpoklad výstavby 30 týdnů
B1+E13 na hranicích stavby    (4+4)*30*7 = 1 680,000 [C]
B30+IS11 pro pěší    (4+4)*30*7 = 1 680,000 [D]
IP10 na uzavřené MK    3*30*7 = 630,000 [E]
824+B28 zákazy odbočení a parkování    3*30*7 = 630,000 [F]
C3 na hranicích stavby    2*30*7 = 420,000 [G]
B20 na provizoriu    2*30*7 = 420,000 [H]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    5*30*7 = 1 050,000 [I]
DZ na objízdné trase - předpoklad výstavby 28 týdnů
IS11 označení objízdné trasy    20*30*7 = 4 200,000 [K]
B1+IP10+E3 na důležité křižovatky na trase    15*30*7 = 3 150,000 [L]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    10*30*7 = 2 100,000 [M]
Celkové množství     = 15 960,000

Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

13 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 42,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
IS, IP

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v místě stavby
IP 22    2*5 = 10,000 [D]
IS 11    2*5 = 10,000 [C]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    5 = 5,000 [E]
DZ na objízdné trase
IP 22    6 = 6,000 [G]
IS 11    6 = 6,000 [H]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    5 = 5,000 [I]
Celkové množství     = 42,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

14 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 42,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO
DZ v místě stavby
IP 22    2*5 = 10,000 [D]
IS 11    2*5 = 10,000 [C]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    5 = 5,000 [E]
DZ na objízdné trase
IP 22    6 = 6,000 [G]
IS 11    6 = 6,000 [H]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    5 = 5,000 [I]
Celkové množství     = 42,000

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

15 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 5 460,000 ---------- ----------
nájemné po celou dobu stavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
dle situace DIO
DZ v místě stavby - předpoklad výstavby 30 týdnů
IP 22    2*30*7 = 420,000 [D]
IS 11    2*30*7 = 420,000 [C]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    5*30*7 = 1 050,000 [E]
DZ na objízdné trase
IP 22    6*30*7 = 1 260,000 [G]
IS 11    6*30*7 = 1 260,000 [H]
rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření    5*30*7 = 1 050,000 [I]
Celkové množství     = 5 460,000

Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

16 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 ---------- ----------
3xS7 - včetně příčných přesunů v dílčích fázích výstavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v místě stavby
na začátku a na konci každé fáze    2*5 = 10,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

17 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 10,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO
DZ v místě stavby
na začátku a na konci každé fáze    2*5 = 10,000 [D]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

18 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 420,000 ---------- ----------
nájemné po celou dobu stavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v místě stavby - předpoklad výstavby 30 týdnů
na začátku a na konci každé fáze    2*30*7 = 420,000 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

19 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 ---------- ----------
kompletní provizorní SSZ pro řízení kyvadlového provozu

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v místě stavby
na začátku a na konci fáze u mostního provizoria a mostu    1*5 = 5,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

20 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO
DZ v místě stavby
na začátku a na konci fáze u mostního provizoria a mostu    1*5 = 5,000 [D]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

21 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 210,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO
DZ v místě stavby - předpoklad výstavby 30 týdnů
na začátku a na konci fáze u mostního provizoria a mostu    1*30*7 = 210,000 [D]

Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

22 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 ---------- ----------
Z2 - včetně příčných přesunů v dílčích fázích výstavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v místě stavby
na začátku a na konci každé fáze    2*5 = 10,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

23 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO
DZ v místě stavby
na začátku a na konci každé fáze    2*5 = 10,000 [D]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

24 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 420,000 ---------- ----------
nájemné po celou dobu stavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v místě stavby - předpoklad výstavby 30 týdnů
na začátku a na konci každé fáze    2*30*7 = 420,000 [D]

Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

25 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 150,000 ---------- ----------
dodávka, montáž s přemístěním

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v místě stavby
fáze 1-5 max po 10 m    30*5 = 150,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

26 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 150,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO
DZ v místě stavby
fáze 1-5 max po 10 m    30*5 = 150,000 [D]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

27 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 300,000 ---------- ----------
nájemné po celou dobu stavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v místě stavby - předpoklad výstavby 30 týdnů
fáze 1-5 max po 10 m    30*30*7 = 6 300,000 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

28 9166C2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 380,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO
DZ v místě stavby - fáze 4+5
oddělení stavby a kyvadlového provozu    190*2 = 380,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

29 9166C3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ M 380,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO
DZ v místě stavby - fáze 4+5
oddělení stavby a kyvadlového provozu    190*2 = 380,000 [D]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

30 9166C9 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN 15 960,000 ---------- ----------
nájemné po celou dobu fáze 4+5

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
DZ v místě stavby - fáze 4+5 - předpoklad 12 týdnů
oddělení stavby a kyvadlového provozu    190*12*7 = 15 960,000 [D]

Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení
a počtu dní použití.

31 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 446,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO
SDZ    192 = 192,000 [B]
IP    (42*2) = 84,000 [C]
Z2    (10*2) = 20,000 [D]
Z4    150 = 150,000 [E]
Celkové množství     = 446,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí



AspeEsticon Firma: Strana 12 z 14

Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:053.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
32 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 446,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
SDZ    192 = 192,000 [B]
IP    42*2 = 84,000 [C]
Z2    10*2 = 20,000 [D]
Z4    150 = 150,000 [E]
Celkové množství     = 446,000

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

33 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 34 020,000 ---------- ----------
nájemné po celou dobu stavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO - předpoklad 30 týdnů
SDZ    76*30*7 = 15 960,000 [B]
IP    (26*2)*30*7 = 10 920,000 [C]
Z2    (2*2)*30*7 = 840,000 [D]
Z4    30*30*7 = 6 300,000 [E]
Celkové množství     = 34 020,000

Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

34 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 446,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO
SDZ    192 = 192,000 [B]
IP    (42*2) = 84,000 [C]
Z2    (10*2) = 20,000 [D]
Z4    150 = 150,000 [E]
Celkové množství     = 446,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

35 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 446,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
dle situace DIO
SDZ    192 = 192,000 [B]
IP    42*2 = 84,000 [C]
Z2    10*2 = 20,000 [D]
Z4    150 = 150,000 [E]
Celkové množství     = 446,000

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

36 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 34 020,000 ---------- ----------
nájemné po celou dobu stavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO - předpoklad 30 týdnů
SDZ    76*30*7 = 15 960,000 [B]
IP    (26*2)*30*7 = 10 920,000 [C]
Z2    (2*2)*30*7 = 840,000 [D]
Z4    30*30*7 = 6 300,000 [E]
Celkové množství     = 34 020,000

Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

37 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 397,000 ---------- ----------
oddělení od stavby, včetně přesunů v jednotlivých etapách výstavby

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
mezi chodníkem a stavbou    336 = 336,000 [B]
mezi stavbou a pozemkem 2/7    61 = 61,000 [C]
Celkové množství     = 397,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

38 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 397,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle situace DIO
mezi chodníkem a stavbou    336 = 336,000 [B]
mezi stavbou a pozemkem 2/7    61 = 61,000 [C]
Celkové množství     = 397,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Přechodné dopravní značení během výstavby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

39 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 27 300,000 ---------- ----------
nájemné po celou dobu stavby, předpoklad přesunů mezi hotovými úseky

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace DIO
předpoklad výstavby 30 týdnů    130*30*7 = 27 300,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení
a počtu dní použití.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 190 - Trvalé dopravní značení

Rozpočet: [SO 190] - Trvalé dopravní značení

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 190 Trvalé dopravní značení ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 32,000 ---------- ----------

SDZ
Cenová soustava OTSKP - 2023

počet    32 = 32,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 ---------- ----------
odstranění stávajícího DZ - včetně odvozu

Cenová soustava OTSKP - 2023

počet    20 = 20,000 [B]
Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 20,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

počet    20 = 20,000 [B]
Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 29,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

29 = 29,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 268,928 ---------- ----------
VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou

Cenová soustava OTSKP - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
dle situace dopravního značení
V11a    (35*0,125)+2*(2*1,2) = 9,175 [B]
V12 - žlutá barva    21*0,125 = 2,625 [C]
V1a (0,125)    197*0,125 = 24,625 [D]
V4 (0,25)    688*0,25 = 172,000 [E]
V2b (1,5/1,5/0,25)    162*0,5*0,25 = 20,250 [F]
V1a (3,0/1,5/0,125)    297*0,66*0,125 = 24,503 [G]
V4 (0,5/0,5/0,25)    14*0,5*0,25 = 1,750 [H]
V7    4*7*0,5 = 14,000 [I]
Celkové množství     = 268,928

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 268,928 ---------- ----------
plastem

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle situace dopravního značení
V11a    (35*0,125)+2*(2*1,2) = 9,175 [B]
V12 - žlutá barva    21*0,125 = 2,625 [C]
V1a (0,125)    197*0,125 = 24,625 [D]
V4 (0,25)    688*0,25 = 172,000 [E]
V2b (1,5/1,5/0,25)    162*0,5*0,25 = 20,250 [F]
V1a (3,0/1,5/0,125)    297*0,66*0,125 = 24,503 [G]
V4 (0,5/0,5/0,25)    14*0,5*0,25 = 1,750 [H]
V7    4*7*0,5 = 14,000 [I]
Celkové množství     = 268,928

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 343-012

Rozpočet: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: MOSTAŘI CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Miroslav Macko Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 21.11.2023 Datum vypracování nabídky: 21.11.2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Most ev.č. 343-012 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 232,075 ---------- ----------

suť
Cenová soustava 2023_OTSKP

"96616 ŽB "116,175 = 116,175 [B]
"96611 dílce "5,4 = 5,400 [C]
"96613 kámen "110,50 = 110,500 [D]
"Celkem: "B+C+D = 232,075 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 903,470 ---------- ----------
zemina

Cenová soustava 2023_OTSKP
"17120 zemina "903,470 = 903,470 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 3,143 ---------- ----------
mostní izolace kat.č. 17 03 01
uvažována plošná hmotnost 10 kg/m2

Cenová soustava 2023_OTSKP
"pol.č. 97817 tl. 30mm "124,2*0,01 "kg/m2" = 1,242 [A]
"pol.č. 11313 asf. kryt na lávce "0,864*2,2 = 1,901 [B]
"Celkem: "A+B = 3,143 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 1,000 ---------- ----------
cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné na podkreslené katastrální
mapě, počet odevz.paré 3×v tištěné podobě, 1×elektron. na CD
celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Cenová soustava 2023_OTSKP
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 ---------- ----------
Povodňový a havarijní plán - aktualizace

Cenová soustava 2023_OTSKP
Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



AspeEsticon Firma: Strana 3 z 34

Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:053.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ---------- ----------

počet odevzdáv. paré 3× tištěná podoba
Cenová soustava 2023_OTSKP
Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ---------- ----------
1.HMP vč. vložení do BMS, počet odevzdáv. paré 3× tištěná podoba

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

8 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------
- zajištění geotechnika - hodnocení základové spáry; zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými pracemi

Cenová soustava 2023_OTSKP
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce ----------
9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 0,864 ---------- ----------

asf. kryt na stáv. lávce
Cenová soustava 2023_OTSKP

1,2*18,0*0,04 = 0,864 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 720,000 ---------- ----------
komplet práce pro čerpání prosakující vody z paženého výkopu

Cenová soustava 2023_OTSKP
24*30 = 720,000 [A]

Specifikace Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení
čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 5,400 ---------- ----------
vč. odvozu a uložení na mezideponii zhotovitele
ornice sejmuta v plochách dotčených plochou staveniště kolem mostu

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"plocha staveniště dle situace"
"odečteno z ACADu - návodní strana podél křídel "6,0*3,0*2 = 36,000 [A]
"tl. skrývky 150 mm "A*0,15 = 5,400 [B]

Specifikace položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 92,000 ---------- ----------
zemní hrázky
odvoz na trvalou skládku

Cenová soustava 2023_OTSKP
"pol.č. 17750 "92,0 = 92,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 5,400 ---------- ----------
natěžení z mezideponie zhotovitele
ornice

Cenová soustava 2023_OTSKP
"pol.č.12110 "5,4 = 5,400 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:053.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 811,470 ---------- ----------
výkop pro most vč. potřebného čerpání vody
odvoz na trvalou skládku

Cenová soustava 2023_OTSKP
"stavební výkresy, výkop v prostoru pažící jímky"
"za rubem OP1 "7,0*5,4*11,1 = 419,580 [A]
"za rubem OP2 "7,1*5,4*8,5 = 325,890 [B]
"v korytě před lícem opěr "2,0*1,5*11,0*2 = 66,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 811,470 [D]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:053.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 903,470 ---------- ----------
uložení na skládku

Cenová soustava 2023_OTSKP
"pol.č. 13173  "811,470 = 811,470 [A]
"pol.č. 12273 "92,0 = 92,000 [B]
"Celkem: "A+B = 903,470 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:053.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
16 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 92,000 ---------- ----------

hrázky podél pažení v korytě
Cenová soustava 2023_OTSKP

"dle situace"
2,0*1,0*23,0*2 = 92,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 27,000 ---------- ----------
ornice natěžena zpět ze zemníku mezideponie

Cenová soustava 2023_OTSKP
"pol.č. 12573 "5,4/0,2 = 27,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 27,000 ---------- ----------
Cenová soustava 2023_OTSKP

"pol.č. 18223 "27,0 = 27,000 [A]

Specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

2 Základy ----------
19 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,242 ---------- ----------

obetonování drenážního potrubí MCB-8
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava 2023_OTSKP

"dle stavebních výkresů a dle detailu VL4 204.01a"
0,3*0,3*6,9*2 = 1,242 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

20 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,177 ---------- ----------
drenážní proužek v úžlabí izolace NK

Cenová soustava 2023_OTSKP
"dle detailu VL4 406.12"
"š. 150 mm "14,72*0,15*0,04*2 = 0,177 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

21 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 54,200 ---------- ----------
plošná drenáž - drenážní geokompozit
ochranná a drenážní vrstva z geotextílie, min. 600g/m2, tl. 6 mm, tažnost 70%

Cenová soustava 2023_OTSKP
"ochrana NAIP nad drenáží"
"rub OP1 a křídel "2,0*(3,8+6,9+3,3) = 28,000 [A]
"rub OP2 a křídel "2,0*(2,4+6,9+3,8) = 26,200 [B]
"Celkem: "A+B = 54,200 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

22 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 508,200 ---------- ----------
separační a ochranná geotextílie 300g/m2, tl. min. 3mm, tažnost min. 70%

Cenová soustava 2023_OTSKP
"pol. 28999, oboustranně och. folie "75,6*2 = 151,200 [A]
"ochr. nátěru bet. kcí proti zemní vlhkosti""pod úrovní drenáže""mimo NAIP "2*((1,8+3,2)*(3,1+6,3+2,3+
5,2+8,8+5,5)+(5,0*4,5*0,5*2)) = 357,000 [B]
"Celkem: "A+B = 508,200 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

23 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 3,853 ---------- ----------
záporové pažení v místech kde nebude možné realizovat štětovou stěnu, vč. převázek.zabetonování
paty 2 m. Kotvy vykázány samostatnou položkou
předpokládáno v místech s vyšší úrovní horninového podloží oproti sondám IGP

Cenová soustava 2023_OTSKP
"zápory HEB 160 dl. 8m á 1m "8,0*4*2*0,043 = 2,752 [A]
A*1,4 = 3,853 [B]

Specifikace
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování
konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do
výsledné hmotnosti.

24 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 60,000 ---------- ----------
komplet pažiny tl. 100 mm

Cenová soustava 2023_OTSKP
5,0*6,0*2 = 60,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

25 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 306,000 ---------- ----------
trubkové tr. 89/10 dl. 7m, kořen dl. 5 m, vystřídané uklonění dle PD
vč. hlavy 250x250/20, ocel S355

Cenová soustava 2023_OTSKP
"dl. včetně 0,5 m vetknutí do základu a 1m do úrovně pilotovací roviny  "8,5*(9*2*2) = 306,000 [A]

Specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j.
dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení,
montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

26 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 528,000 ---------- ----------
pažení výkopu (jímka), staveniště se nachází ve ztísněných poměrech s nadzemním vedením
komplet vč. převázek a případných zemních kotev

Cenová soustava 2023_OTSKP
"jímka OP1 "8,0*13,0*2+4,0*11,0 = 252,000 [A]
"jímka OP2" 8,0*12,0+8,0*17,0+4,0*11,0 = 276,000 [B]
"Celkem: "A+B = 528,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- zřízení stěny
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na
stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

27 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 528,000 ---------- ----------
odstranění štětových stěn

Cenová soustava 2023_OTSKP
"pol. 23217A "528,0 = 528,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

28 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM M 566,000 ---------- ----------
pro mikropiloty, 3,5m v hornině III, 3m v hornině 4, a 2m v hornině V+VI vystřídané uklonění dle PD
komplet vč. uložení zeminy vrtu na skládku a popl. za skládku

Cenová soustava 2023_OTSKP
"délka vrtu z pilotážní roviny 7+1,5m = 8,5m"
3,5*9*2*2 = 126,000 [A]
"pro zápory 2x 4ks dl. 7m + 1m v hornině 4"
2*4*7,0 = 56,000 [B]
"pro kotvy zápor 32 ks dl. 12m"
32*12,0 = 384,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 566,000 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

29 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 116,000 ---------- ----------
pro mikropiloty, 3,5m v hornině III, 3m v hornině 4, a 2m v hornině V+VI vystřídané uklonění dle PD
komplet vč. uložení zeminy vrtu na skládku a popl. za skládku

Cenová soustava 2023_OTSKP
"délka vrtu z pilotážní roviny 7+1,5m = 8,5m"
3,0*9*2*2 = 108,000 [A]
"pro zápory 2x 4ks dl. 7m + 1m v hornině 4"
2*4*1,0 = 8,000 [B]
"Celkem: "A+B = 116,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

30 26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 72,000 ---------- ----------
vrtání v hornině do R2, koncové 2m MP

Cenová soustava 2023_OTSKP
"délka vrtu z pilotážní roviny 7+1,5m = 8,5m"
2,0*9*2*2 = 72,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

31 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 53,249 ---------- ----------
C30/37 XC2 XA1

Cenová soustava 2023_OTSKP
"odečteno z ACADu, plocha základu"
"základ OP1 "27,5*1,0 = 27,500 [A]
"základ OP2 "24,5*1,0 = 24,500 [B]
"základ obkladu křídla OP2 "1,35*1,85*0,5 = 1,249 [C]
"Celkem: "A+B+C = 53,249 [D]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:053.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

32 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 7,987 ---------- ----------
výztuž základů
B500B

Cenová soustava 2023_OTSKP
"uvažováno 150kg/m3"
"pol.č. 272325 "53,249*0,15 = 7,987 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:053.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

33 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 32,000 ---------- ----------
kotvy pro pažení mostu vč. pažení provizorního mostu
dl. 12 m, 2m vykázány v samostatné položce

Cenová soustava 2023_OTSKP
13,0+13,0+12,0+17,0+9,0 = 64,000 [A]
A/2 = 32,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu,
zainjektování a napnutí, případně opěrné desky
nezahrnuje vrty

34 285379 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 64,000 ---------- ----------
celková délka 12m

Cenová soustava 2023_OTSKP
32*2,0 = 64,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje příplatek k ceně kotvy za další 1m přes 10m
zahrnuje dodávku 1m předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu,
zainjektování a napnutí

35 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 75,600 ---------- ----------
folie v přechodové oblasti - těsnící folie dle 5.2 ČSN 73 6244

Cenová soustava 2023_OTSKP
"za rubem opěr "
6,3*6,0*2 = 75,600 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:053.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------
36 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 318,000 ---------- ----------

komlet kotva říms M24, dle,VL4 402.02
vč. PKO

Cenová soustava 2023_OTSKP
"kotva 6kg/ks"
"v římse á 1m "6,0*23 = 138,000 [A]
"v chodníku u obruby á1m na okraji NK á 2m" 6*(20+10) = 180,000 [B]
"Celkem: "A+B = 318,000 [C]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané
polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

37 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 20,092 ---------- ----------
C30/37 XC4 XF4 XD3

Cenová soustava 2023_OTSKP
"dle výkresu tvaru"
"chodníková římsa "(2,3*0,25+0,35*0,35)*18,750 = 13,078 [A]
"mostní římsa "(0,8*0,25+0,35*0,35)*21,750 = 7,014 [B]
"Celkem: "A+B = 20,093 [C]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:053.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,617 ---------- ----------
Cenová soustava 2023_OTSKP

"uvažováno 180kg/m3"
"pol.č. 317325 "20,092*0,18 = 3,617 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

39 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,680 ---------- ----------
kotvený kamenný obklad z lomového kamene tl. 200 mm, spárování MC 25 XF4
tř. jakosti I., min. pevnost v tlaku 110 MPa, max. nasákavost 1,5%, souč. mrazuvzdornosti 0,75

Cenová soustava 2023_OTSKP
"dle výkresu tvaru, líc ce sklonu 10:1 tl. v patě 600 mm v koruně 200 mm"
"vpravo kolmé křídlo OP2 "0,4*3,9*3,0 = 4,680 [A]

Specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku
předepsané malty, spárování.

40 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 155,052 ---------- ----------
komplet kce - rámové stojky, křídla a příčel
beton C30/37 XC4, XF2, XD1

Cenová soustava 2023_OTSKP
"dle výkresu tvaru"
"stojky "0,9*3,2*8,1*2 = 46,656 [A]
"křídla" (3,3+3,7)*4,2*0,55+3,8*4,2*0,55+0,3*0,6*1,5+3,8*0,55*1,85 = 29,085 [B]
"deska vč. okraje protispádu, plocha př.řezu z ACADu "4,8*14,72+0,25*0,5*6,9*2 = 72,381 [C]
"náběhy "7,0*(3,3*0,3*0,5)*2 = 6,930 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 155,052 [E]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

41 38936 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI T 31,010 ---------- ----------
výztuž stojek, křídel a příčle
B500B

Cenová soustava 2023_OTSKP
"uvažováno 200kg/m3"
"pol.č. 389325 "155,052*0,2 = 31,010 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------
42 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 16,740 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
"dle výkresu tvaru, deska tl. 300 mm, dl. 4,5 m s mezerou 50 mm mezi křídly"
4,5*6,2*0,3*2 = 16,740 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

43 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 3,348 ---------- ----------
B500B

Cenová soustava 2023_OTSKP
"uvažováno 200 kg/m3"
"pol.č. 420324" 16,740*0,2 = 3,348 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

44 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 13,800 ---------- ----------
dle detailu VL4 302.01

Cenová soustava 2023_OTSKP
6,9*2 = 13,800 [A]

Specifikace
Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové
a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a
výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

45 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10,243 ---------- ----------
podkladní  beton C12/15 X0

Cenová soustava 2023_OTSKP
"plocha pod OP1 "34,0*0,15 = 5,100 [A]
"plocha pod OP2 "30,0*0,15 = 4,500 [B]
"plocha pod křídy a zídkami "0,7*1,5*0,15+1,75*1,85*0,15 = 0,643 [C]
"Celkem: "A+B+C = 10,243 [D]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

46 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 7,866 ---------- ----------
beton pod drenáží C16/20n XF1

Cenová soustava 2023_OTSKP
1,9*0,3*6,9*2 = 7,866 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

47 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 23,883 ---------- ----------
beton C20/25n XF3

Cenová soustava 2023_OTSKP
"lože pod dlažbu""a opevnění, tl. 150 mm"
"OP1 návodní strana "5,5*1,8*0,15+4,6*2,8*0,15 = 3,417 [A]
"OP2 návodní strana "5,5*1,2*0,15+9,5*3,15*0,15 = 5,479 [B]
"OP1 povodní strana "4,5*7,0*0,15 = 4,725 [C]
"OP2 povodní strana "1,8*2,9*0,15 = 0,783 [D]
"pod mostém břeh podél OP1 "(1,0+0,65)*15,5*0,15 = 3,836 [E]
"pod mostém břeh podél OP2" (0,8+1,4)*17,1*0,15 = 5,643 [F]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 23,883 [G]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

48 451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 315,465 ---------- ----------
zásyp základu před opěrou a zásyp mimo přechodové oblasti - vnejší zásyp mostu
dle 5.1 ČSN 73 6244

Cenová soustava 2023_OTSKP
"základ před opěrou "1,1*2,0*11,0+1,1*2,3*11,0 = 52,030 [A]
"OP1 vně opěr a křídel "4,0*1,3*13,0*2 = 135,200 [B]
"OP2 vč. kuželu "4,0*1,3*12,0+9,5*2,2*3,15 = 128,235 [C]
"Celkem: "A+B+C = 315,465 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

49 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 455,406 ---------- ----------
zásyp přechodové oblasti - zásyp za rubem dle 5.4 ČSN 73 6244

Cenová soustava 2023_OTSKP
"za rubem OP1 "4,2*7,0*8,35 = 245,490 [A]
"za rubem OP2 "4,2*6,8*7,35 = 209,916 [B]
"Celkem: "A+B = 455,406 [C]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

50 451523.1 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 125,990 ---------- ----------
zásyp přechodové oblasti - podkl. a přechodový klín dle 5.6 ČSN 73 6244

Cenová soustava 2023_OTSKP
"OP1 "9,5*0,75*10,0 = 71,250 [A]
"OP2 "9,2*0,7*8,5 = 54,740 [B]
"Celkem: "A+B = 125,990 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

51 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 46,563 ---------- ----------
podsyp ŠP fr. 0-4

Cenová soustava 2023_OTSKP
"podsyp lože dlažeb tl. 150 mm dle pol.45131A "23,883 = 23,883 [A]
"podkladní a ochranná vrstva geomembrány 2x150 mm"
"28999 "75,6*0,15*2 = 22,680 [B]
"Celkem: "A+B = 46,563 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

52 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10,000 ---------- ----------
hm. kamene 200-300kg/kus

Cenová soustava 2023_OTSKP
"napojení břehů návodní břeh OP1 "1,0*2,0*5,0 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

53 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 41,000 ---------- ----------
dno z rovnaniny, kameny kladeny na štět včetně úpravy břehů atd.
hm. kamene 80-200kg/kus s proštěrkováním

Cenová soustava 2023_OTSKP
"obnova dna podél břehů "2,0*0,5*(23,0+18,0) = 41,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

54 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 39,805 ---------- ----------
dlažba tl. 80-200 mm, spárování MC 25 XF4
tř. jakosti I., min. pevnost v tlaku 110 MPa, max. nasákavost 1,5%, souč. mrazuvzdornosti 0,75

Cenová soustava 2023_OTSKP
"dlažba, tl. 250 mm"
"OP1 návodní strana "5,5*1,8*0,25+4,6*2,8*0,25 = 5,695 [A]
"OP2 návodní strana "5,5*1,2*0,25+9,5*3,15*0,25 = 9,131 [B]
"OP1 povodní strana "4,5*7,0*0,25 = 7,875 [C]
"OP2 povodní strana "1,8*2,9*0,25 = 1,305 [D]
"pod mostém břeh podél OP1 "(1,0+0,65)*15,5*0,25 = 6,394 [E]
"pod mostém břeh podél OP2" (0,8+1,4)*17,1*0,25 = 9,405 [F]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 39,805 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

55 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 22,100 ---------- ----------
stabilizační prahy C30/37 XF4

Cenová soustava 2023_OTSKP
"stabilizační prahy "0,5*1,0*(15,5+7,5+17,0+1,2+3,0) = 22,100 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace ----------
56 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 108,680 ---------- ----------

vč. zálivek podél obruby
a posypu na MA

Cenová soustava 2023_OTSKP
"mostovka vč. 1m na přech. desek "6,5*(14,72+1,0+1,0) = 108,680 [A]

57 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 14,200 ---------- ----------
MZ těsnění řez. spáry na rubu kce
20x40 mm

Cenová soustava 2023_OTSKP
7,1*2 = 14,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba ----------
58 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 108,400 ---------- ----------
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
na rubu opěr a křídel až po základ, celoplošně natavená na upravený podklad
izolace dle TKP 21

Cenová soustava 2023_OTSKP
"rub OP1 a křídel "4,0*(3,8+6,9+3,3) = 56,000 [A]
"rub OP2 a křídel "4,0*(2,4+6,9+3,8) = 52,400 [B]
"Celkem: "A+B = 108,400 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

59 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 148,808 ---------- ----------
schválený systém MD-ČR, dle TKP 21

Cenová soustava 2023_OTSKP
8,9*(14,72+1,0+1,0) = 148,808 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

60 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 56,475 ---------- ----------
ochrana pod římsou s AL vložkou, celoplošně lepena / natavena

Cenová soustava 2023_OTSKP
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"chodník "2,2*18,75 = 41,250 [A]
"římsa "0,7*21,75 = 15,225 [B]
"Celkem: "A+B = 56,475 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

61 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 16,858 ---------- ----------
okraj NK

Cenová soustava 2023_OTSKP
(12,75+17,9)*(0,25+0,3) = 16,858 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

62 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 12,150 ---------- ----------
ochranný nátěr říms
150 mm za hranu obruby

Cenová soustava 2023_OTSKP
"obruby říms "(18,75+21,75)*0,3 = 12,150 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------
63 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 22,500 ---------- ----------

drenáž za rubem celoperforované DN 150, SN8
Cenová soustava 2023_OTSKP

10,0+12,5 = 22,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

64 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 7,000 ---------- ----------
plné potrub na vyústění drenáže

Cenová soustava 2023_OTSKP
2,0+5,0 = 7,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

65 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 186,000 ---------- ----------
chráničky v římsách HDPE trubka 110/94

Cenová soustava 2023_OTSKP
"délka říms vč. přesahu za odláždění nebo římsu"
2*(21,75+6,0+3,0) = 61,500 [A]
6*(18,75+2,0) = 124,500 [B]
"Celkem: "A+B = 186,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

66 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 2,000 ---------- ----------
vyústění drenáží

Cenová soustava 2023_OTSKP
2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru, ošetření a ochranu betonu,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
67 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,000 ---------- ----------

vpravo O1, do bet. patek 0,4x0,4x0,8 m
Cenová soustava 2023_OTSKP

3,0 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a
nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

68 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 40,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
mostní zábradlí v. 1,1m, svislá výplň
vč. PKO dle TZ
délky dilatačních celků v souladu s dilatacemi říms

Cenová soustava 2023_OTSKP
18,75+21,75 = 40,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace
nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

69 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 38,000 ---------- ----------
zábradlí na lávce, odvoz do šrotu

Cenová soustava 2023_OTSKP
19,0*2 = 38,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

70 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ---------- ----------
ev.č. 343-012
vč. patek a sloupků, v 1,3 m

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných
zemních prací a zabetonování

71 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 39,000 ---------- ----------
Cenová soustava 2023_OTSKP

"obruby kolem skluzů a vnější hrany ramp za římsami"
"návodní strana "4,0+6,0*2+6,0*2+3,0+8,0 = 39,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

72 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,000 ---------- ----------
Cenová soustava 2023_OTSKP

"vlevo za římsou OP2 "2,0 = 2,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

73 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 14,200 ---------- ----------
pro zálivky MZ
20x40 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava 2023_OTSKP

7,1*2 = 14,200 [A]
Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

74 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 2,000 ---------- ----------
dl. 700 mm

Cenová soustava 2023_OTSKP
1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a
přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech
výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek,
napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a
opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných
konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

75 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 5,400 ---------- ----------
stáv. lávka pro pěší
bet. předpj. nosník

Cenová soustava 2023_OTSKP
0,3*18,0 = 5,400 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

76 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 110,500 ---------- ----------
demolice kamenných kcí, vč. odvozu a uložení na trvalou skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava 2023_OTSKP

"opěry "1,2*2,5*8,0*2 = 48,000 [A]
"křídla "4,0*2,5*0,5*4*1,0 = 20,000 [B]
"opevnění pod mostem "2,0*15,0*0,5*2+5,0*5,0*0,5 = 42,500 [C]
"Celkem: "A+B+C = 110,500 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

77 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 116,175 ---------- ----------
demolice ŽB kce, vč. odvozu a uložení na trvalou skládku

Cenová soustava 2023_OTSKP
"základy "2,0*1,0*(2,5+8,5+1,0)*2 = 48,000 [A]
"uložný práh "1,0*0,3*8,0*2 = 4,800 [B]
"NK pl. řezu z ACADu "3,7*14,1+7*(0,25*0,7)*5 = 58,295 [C]
"římsy "0,8*0,3*18,0 = 4,320 [D]
"zábradlí" (0,2*0,2*1,0)*19 = 0,760 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 116,175 [F]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

78 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,680 ---------- ----------
stávající ocel. prvky
odvoz do šrotu

Cenová soustava 2023_OTSKP
"vodorovné ocelové trubky a úhelníky 50mm"
17,0*3*2+17,0*2 = 136,000 [A]
"5kg/m "A*0,005 = 0,680 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 343-012

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

79 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 124,200 ---------- ----------
vč. odvozu na skládku nebezpečného
mostní izolace kat.č. 17 03 01
Zhotovitel provede rozbor těchto materiálů pro ověření přítomnosti dehtu a v případě jeho prokázání
bude s materiálem nakládáno jako s nebezpečným odpadem (N) se všemi zákonnými povinnostmi.
V případě, že lepenka nebude obsahovat dehet bude s materiálem nakládáno jako s odpadem dle kat. č.
17 03 02 Asfalt bez dehtu

Cenová soustava 2023_OTSKP
6,9*18,0 = 124,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 202, SO 203 - Opěrná zeď

Rozpočet: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 202, SO 203 Opěrná zeď ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 334,000 ---------- ----------

trvalá skládka - zemina, štěrk
Cenová soustava OTSKP - 2023

[!13173] = 334,000 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

32 R0000001.R VJEZDOVÁ BRÁNA NA POZEMEK 2/7 KPL 1,000 ---------- ----------
Kompletní položka pro novou posuvnou bránu na pozemek 2/7. Nenesená posuvná brána bez
kolejnicového pojezdu, kotvená do patky opěrné zdi, dorazový sloupek, šířka průjezdu 3,50 m, bez
elektrického pohonu, brána uzamykatelná, se svislou výplní.

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

1 Zemní práce ----------
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 200,000 ---------- ----------

kácení náletových dřevin v prostoru nové opěrné zdi. Dřeviny, které nejsou součástí objektu SO 801.
Včetně odvozu a štěpkování

Cenová soustava OTSKP - 2023
v ploše    200 = 200,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 6,000 ---------- ----------
náletové dřeviny o D kmene 10-15cm, které nejsou předmětem kácení a objektu SO 801
včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace dřevní hmoty (případně uložení na skládku)

Cenová soustava OTSKP - 2023
6 = 6,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a
zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
4 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 10,000 ---------- ----------

komplet vč. odstranění
Cenová soustava OTSKP - 2023

položka pro provizorní přepojení potrubí bez správce/vlastníka v prostoru za mostem    10 = 10,000 [A]

Specifikace Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení.
Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 334,000 ---------- ----------
výkop pro zeď v tř. I.

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 202+203
Výpočet kubatury z příčných řezů    334 = 334,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 334,000 ---------- ----------
uložení vykopané zeminy 13273
uložení na skládku nebo deponii

Cenová soustava OTSKP - 2023
pol. 13273    334 = 334,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 90,950 ---------- ----------
zásyp za rubem a před zdí - nakupovaná hlinito písčitá zemina se zhutněním

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 202+203
před zdí (odečteno z AutoCADU)    73,45 = 73,450 [B]
podorniční vrstva mezi obruníkem a dříkem zdi    0,35*50 = 17,500 [C]
Celkové množství     = 90,950

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 16,000 ---------- ----------
rozprostření ornice v prostoru nově ohumusovávaných ploch.

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 202+203
mezi obrubníkem a opěrnou zdí    1,6*50*0,2 = 16,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 80,000 ---------- ----------
v prostoru nově ohumusovávaných ploch

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 202+203
mezi obrubníkem a opěrnou zdí    1,6*50 = 80,000 [B]

Specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 80,000 ---------- ----------
v prostoru nově ohumusovávaných ploch

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 202+203
mezi obrubníkem a opěrnou zdí    1,6*50 = 80,000 [B]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to
vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------
11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 4,051 ---------- ----------

obetonování drenážního potrubí MCB-8
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle stavebních výkresů SO 202+203 a dle detailu VL4 204.01a
56*0,3*0,3 = 5,040 [B]
odečet potrubí    b-(3,14*0,15*0,15/4*56) = 4,051 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 60,730 ---------- ----------
C30/37 XC2 XA1

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 202+203
Výpočet kubatury z příčných řezů    60,73 = 60,730 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 9,110 ---------- ----------
B500B

Cenová soustava OTSKP - 2023
uvažováno 150 kg/m3
pol. 272325    60,730*0,150 = 9,110 [B]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

14 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 128,800 ---------- ----------
folie v přechodové oblasti - těsnící folie dle 5.2 ČSN 73 6244

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 202+203
za rubem zdi    2,3*56 = 128,800 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------
15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14,000 ---------- ----------

C30/37 XC4 XF4 XD3
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle stavebních výkresů SO 202+203
dle výkresu tvaru    0,8*0,35*50 = 14,000 [B]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,520 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

uvažováno 180 kg/m3
pol. 317325    14*0,18 = 2,520 [B]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 35,670 ---------- ----------
Dřík opěrné zdi C30/37 XC4 XF3 XD1

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 202+203
Výpočet kubatury z příčných řezů (průměrná výška dříku 1,2 m)    47,87 = 47,870 [B]
odpočet obkladu    b-(61*0,2) = 35,670 [C]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 7,134 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

uvažováno 150 kg/m3
pol. 327325    35,67*0,2 = 7,134 [B]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

19 333213.R OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 14,200 ---------- ----------
obklad líce haklíkovým zdivem tl. 200 mm
kotvený obklad vč. trnů 4ksR8/m2, vyzděno na MC25
včetně úpravy spar, lešení

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 202+203
plocha odečtena z autocadu    71*0,2 = 14,200 [B]

Specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné
kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.

4 Vodorovné konstrukce ----------
20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 18,270 ---------- ----------

podkladní betony C12/15 X0
Cenová soustava 2023_OTSKP

dle stavebních výkresů SO 202+203
pod základem zdi (odečteno z AutoCADU)    0,15*2,10*58 = 18,270 [B]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 38,640 ---------- ----------
ŠP fr. 0-4

Cenová soustava 2023_OTSKP
dle stavebních výkresů SO 202+203
podkladní a ochranná vrstva geomembrány 2 x150mm
pol. 28999    128,8*2*0,15 = 38,640 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

22 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 125,140 ---------- ----------
zásyp základu (výkopů)

Cenová soustava 2023_OTSKP
dle stavebních výkresů SO 202+203
za rubem zdi (odečteno z AutoCADU)    125,14 = 125,140 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
23 457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3 21,000 ---------- ----------

podkl. spádový beton pod drenáží za zdí, C16/20n-XF1
Cenová soustava 2023_OTSKP

0,3*1,25*56 = 21,000 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 Komunikace ----------
24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 62,000 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDa fr. 0/63 tl. 200 mm
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle stavebních výkresů SO 202+203
protažení konstrukční vrstvy v souběhu s komunikací    62 = 62,000 [B]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 Přidružená stavební výroba ----------
25 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 56,000 ---------- ----------
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:063.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
drenážní a ochranná vrstva izolace dle ČSN 73 6244
min. 600g/m2, tl.6mm, tažnost min. 20%

Cenová soustava 2023_OTSKP
dle stavebních výkresů SO 202+203
na rubu nad těsnící fólií    1,0*56 = 56,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

26 711509.a OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 454,000 ---------- ----------
ochranná izolace nátěru proti zemní vlhkosti, min. 300g/m2, tl.3mm

Cenová soustava 2023_OTSKP
dle stavebních výkresů SO 202+203
rub    2,05*56 = 114,800 [B]
líc    1,45*56 = 81,200 [C]
na krajích    1+1 = 2,000 [D]
ochrana těsnící fólie    128*2 = 256,000 [E]
Celkové množství     = 454,000

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

27 76792.a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 104,000 ---------- ----------
Kompletní položka pro oplocení na opěrné zdi. Celková výškla plotu je 1,60 m, sloupky 38x2mm kotveny
do římsy (včetně patních desek a komplet kotvení a PKO 210 um) do opěrné zdi budou osazeny ve
vzdálenosti cca 2,0 m. Pletivo čtyřhranné, oko 50x50 mm. Včetně lišt, podpěrných, závěsných,
upevňovacích prvků spojovacích materiálů.

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 202+203
plocha (odečteno z AutoCADU)    65*1,6 = 104,000 [B]

Specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací
prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka
(272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

28 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 15,000 ---------- ----------
ochranný nátěr římsy

Cenová soustava 2023_OTSKP
dle stavebních výkresů SO 202+203
0,3*50 = 15,000 [B]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------
29 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 56,000 ---------- ----------

drenážní celoperforované DN 150, SN8
Cenová soustava 2023_OTSKP

dle stavebních výkresů SO 202+203
56 = 56,000 [B]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

30 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 1,000 ---------- ----------
vyústění drenážího potrubí

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru, ošetření a ochranu betonu,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202, SO 203] - Opěrná zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
31 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 61,000 ---------- ----------

Kompletní odstranění stávajícího oplocení a brány u pozemku 2/7, včetně základových konstrukcí a
zemních prací. Odkup zhotovitelem

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stávajícího stavu    61 = 61,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních
prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 301.2 - Přeložka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.

Rozpočet: [SO 301.2] - Přeložka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: Ing. Tomáš Klikar

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.2] - Přeložka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301.2 Přeložka vodovodu Hlinsko, Resslova ul. ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 R0000001 SO 301.2 Přeložka vodovodu Hlinsko, Resslova ul. KPL 1,000 ---------- ----------

Rozpočet vypracován ve specializovaném programu pro tuto stavební činnost - lépe naplněna dikce
vyhlášky č.169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Program pro vypracování rozpočtu je KROS

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Hlinsko v Čechách a Blatno u Hlinska Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
SÚS Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing.Tomáš Klikar, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

44/2023
Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko, II.etapa km 24,600-25,054 - SO 301.2

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 44/2023

Stavba:

Místo: k.ú.Hlinsko v Čechách a Blatno u Hlinska Datum:

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 301.2 Přeložka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.

0,00 0,00

Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko, II.etapa km 24,600-25,054 - SO 301.2

19. 12. 2023
Ing.Tomáš Klikar, Hradec 
Králové
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Hlinsko v Čechách a Blatno u Hlinska Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing.Tomáš Klikar, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Modernizace silnice II/343 Hlinsko, II.etapa km 24,600-25,054 - SO 301.2

SO 301.2 - Přeložka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Hlinsko v Čechách a Blatno u Hlinska Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Projektant: Ing.Tomáš Klikar, 
Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

SO 301.2 - Přeložka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.

Modernizace silnice II/343 Hlinsko, II.etapa km 24,600-25,054 - SO 301.2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Hlinsko v Čechách a Blatno u Hlinska Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Projektant: Ing.Tomáš Klikar, 
Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,300 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405
VV plynovod D63 mm - 1 x 
VV 1*1,10 1,100
VV plynovod DN32 - 2 x 
VV 2*1,10 2,200
VV Součet 3,300

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,100 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421
VV silové vedení - 1 x 
VV 1*1,1 1,100

3 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 71,516 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254203
VV průměrná hloubka výkopu po odpočtu horních 500 mm = 1,0 m
VV 65,30*1,10*1,0 71,830
VV odpočet stávajícího demontovaného potrubí LT DN100 - 40,0 m´
VV -3,14*0,05*0,05*40,0 -0,314
VV Součet 71,516

4 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 109,450 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204
VV průměrná hloubka výkopu po odpočtu horních 500 mm = 1,0 m
VV 99,50*1,10*1,0 109,450

5 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101
VV plynovod D63 mm - 1 x 

Modernizace silnice II/343 Hlinsko, II.etapa km 24,600-25,054 - SO 301.2

SO 301.2 - Přeložka vodovodu Hlinsko, Resslova ul.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*1,10*1*1,0 1,100
VV plynovod DN32 - 2 x 
VV 2*1,10*1*1,0 2,200
VV sdělovací vedení - 1 x 
VV 1*1,1*1*1,0 1,100
VV Součet 4,400

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 298,500 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101
VV 99,50*1,50*2 298,500

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 298,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111

8 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 109,450 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112
VV odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem
VV 109,45 109,450

9 K 17120123R Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 175,120 0,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV 109,45*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 175,120
10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 109,450 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,630 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV celkem vytěženo:
VV rýha
VV 109,45 109,450
VV odpočet:
VV obsyp a podsyp potrubí
VV -99,50*1,10*(0,11+0,3) -44,875
VV -99,50*1,10*0,1 -10,945
VV Součet 53,630

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 99,216 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP štěrkopísek netříděný
VV 53,63*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 99,216

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 43,930 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
VV potrubí PE D110 mm
VV 99,50*1,1*(0,11+0,30) 44,875
VV odpočet potrubí:
VV -3,14*0,055*0,055*99,50 -0,945
VV Součet 43,930

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 87,860 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP štěrkopísek frakce 0/8
VV 43,93*2 'Přepočtené koeficientem množství 87,860

15 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 109,450 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112
VV rýha
VV 99,50*1,10 109,450

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
16 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 10,945 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111
VV 99,50*1,10*0,1 10,945

17 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,054 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 
16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141
VV T-kus - 1 ks
VV 0,3*0,3*0,3 0,027
VV patkové koleno PP80 - 1 ks
VV 0,3*0,3*0,3 0,027
VV Součet 0,054

18 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,720 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101
VV 0,3*0,3*4*2 0,720

D 8 Trubní vedení 0,00
19 K 852241122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852241122

20 M 55253233 tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

21 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122

22 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

23 K 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 99,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251211
VV 121,50 121,500
VV odpočet potrubí vedeného na mostu:
VV -22,0 -22,000
VV Součet 99,500

24 M 28619272 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 110x10,0 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m m 100,993 0,00
PP Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 110x10,0 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m
VV 99,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 100,993

25 K 871251501 Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného elektrotvarovkami jednotrubkového d 110 vnějšího 
pláště DA 162-240 mm m 22,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných elektrotvarovkami jednotrubkových PN 0,6-0,1 MPa, t = -20-40°C d 110, 
vnějšího pláště DA 162-240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251501
VV potrubí vedeno na římse mostovky - výkres č.D.1.3.2.7 - Uložení potrubí na mostní konstrukci
VV 22,0 22,000

26 M 28636237 trubka plastová Pe-Xa předizolovaná pro chladící a pitnou vodu, iz. mikrobuněčná PE-X pěna, plášť 
dvoustěnné HDPE, PN16, d 110/200 m 22,330 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP trubka plastová Pe-Xa předizolovaná pro chladící a pitnou vodu, iz. mikrobuněčná PE-X pěna, plášť dvoustěnné HDPE, PN16, d 110/200
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VV 22*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 22,330

27 K 8713000R1 Přepojení vodovodních přípojek D32 mm - včetně výkopvých prací, obsypu, zásypu, podsypu, materiálu a 
montáže kus 3,000 0,00

PP Přepojení vodovodních přípojek D32 m - včetně výkopvých prací, obsypu, zásypu, podsypu, materiálu a montáže

28 K 8714000R1 Oplechování a odizolování vzdušníku na mostě - dodávka + montáž kpl 1,000 0,00
PP Oplechování a odizolování vzdušníku na mostě - dodávka + montáž

29 K 8714000R2 Uchycení potrubí na mostě á 1,0 m - dodávka + montáž včetně vyvrtání otvorů kpl 1,000 0,00
PP Uchycení potrubí na mostě á 1,0 m - dodávka + montáž včetně vyvrtání otvorů
VV materiál:
VV 17 x 
VV závitová btyč AM16x1000 A4-70
VV objímka MP-MRI 193,7 M16 nerez
VV matice M16 DIN 934 A4-70
VV 1 1,000

30 K 877241201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201

31 M NCL.615418 FRIALEN - EFL d90 / DN80, PE100, SDR11, integrovaný lemový nákružek s přírubou kus 1,000 0,00
PP FRIALEN - EFL d90 / DN80, PE100, SDR11, integrovaný lemový nákružek s přírubou

32 K 877251101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251101
VV elektrospojka DN100
VV 3 3,000
VV elektroredukce 100/80
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

33 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

34 M 28614978 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm

35 K 877251110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251110

36 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm

37 K 877251113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251113

38 M 28614961 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm

39 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 
(bez poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112

40 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16

41 M 950108000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DN80 (1,3-1,8m) kus 1,000 0,00
PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DN80 (1,3-1,8m)

42 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112
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43 M 42273590 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm

44 K 891263321 Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích přírubových DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na 
venkovních řadech DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891263321

45 M 42212309 ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací dvojstupňový PN 16, s pracovním ventilem DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací dvojstupňový PN 16, s pracovním ventilem DN 100

46 K 891269961 Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/hrdlo DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269961
VV napojení na stávající PVC potrubí DN100
VV 1 1,000

47 M 31951016 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100

48 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 121,500 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111

49 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 121,500 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122

50 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111

51 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112

52 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

53 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Osazení poklopů litinových hydrantových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113

54 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP poklop litinový hydrantový DN 80

55 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 99,500 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111
VV 121,50-22,0 99,500

56 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 99,500 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722111

D 998 Přesun hmot 0,00
57 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2,085 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
58 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000
VV vytýčení stavby
VV 1 1,000

59 K 01200200R Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1,000 0,00
PP Geodetické zaměření skutečného provedení

60 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
61 K 09000100R Náhradní zásobování vodou - suchovod PE d90 ( vedeno po povrchu ) kpl 1,000 0,00

PP Náhradní zásobování vodou - suchovod PE d90 ( vedeno po povrchu )
VV zásobování suchovodem-PE d90 80,0 m
VV výkres C.1.3.2.3 a C.1.3.2.8
VV potrubí PE100 RC SDR11 d90x8,2 (6m tyče)-14 ks
VV šoupě DN80 vč. příslušenství - 2 ks
VV synoflex multi range DN100 - 2 ks
VV redukce přírubová 100/80 - 2 ks
VV spec.příruba jištěná proti posunu DN80 - 2 ks
VV elektrokoleno DN80 45° - 10 ks
VV elektrokoleno DN80 30° - 2 ks
VV elektrospojka DN80 - 4 ks
VV oblouk 22° DN80 - 2 ks
VV v ceně jsou zahrnuty vekšeré práce, tj. výkop, zásyp, montáž, demontáž, uvedení do původního stavu
VV 1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 302 - Dešťová kanalizace

Rozpočet: [SO 302] - Dešťová kanalizace

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 302 Dešťová kanalizace ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 84,456 ---------- ----------

trvalá skládka - zemina
Cenová soustava OTSKP - 2023

[!13273] = 84,456 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 1,032 ---------- ----------
demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, kostky, železobeton, obrubníky, šachty)

Cenová soustava OTSKP - 2023
[!96615] = 1,032 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
3 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 1,000 ---------- ----------

čištění napojované šachty - odhad nánosu cca tl. 0,2 m
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle D.1.3.3
napojovaná šachta dešťové kanalizace    1 = 1,000 [B]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 84,456 ---------- ----------
výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč.  rozšíření a prohl. pro šachty

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
výkopy pro kanalizaci    45*1,2*1,5 = 81,000 [B]
prohloubení pro šachty    2,4*2,4*0,3*2 = 3,456 [C]
Celkové množství     = 84,456
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 84,456 ---------- ----------
uložení vykopané zeminy a ornice z pol. 12373, 12110, 13273
uložení na skládku nebo deponii

Cenová soustava OTSKP - 2023
[!13273] = 84,456 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,298 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčitá zemina se zhutněním - vč. dovozu ze
zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
Výkopy rýh celkem    [!13273] = 84,456 [B]
Odpočet:
Podsypy potrubí    [!45157] = 6,552 [D]
obsypy vč. trub    [!17581] = 27,027 [E]
desky pod šachty    [!451313] = 7,200 [F]
obetonování    [!89952A] = 6,309 [G]
šachty    (1,3*1,3*1,5)*2 = 5,070 [H]
b-(d+e+f+g+h) = 32,298 [I]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27,027 ---------- ----------
frakce 0-16 mm, vč. ztratného a zhutnění. Hutněný obsyp potrubí

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
DN 250    45*1,2*(0,3+0,25) = 29,700 [B]
odpočet trouby    3,1416*0,275*0,275/4*45 = 2,673 [C]
b-c = 27,027 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 65,520 ---------- ----------
úprava zemní pláně zhutněním

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
výkopy pro kanalizaci    45*1,2 = 54,000 [B]
prohloubení pro šachty    2,4*2,4*2 = 11,520 [C]
Celkové množství     = 65,520

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------
9 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 67,500 ---------- ----------

na dno rýhy
Cenová soustava OTSKP - 2023

45*1,5 = 67,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------
10 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 7,200 ---------- ----------

podkladní desky pod šachty, deska pod potrubí
Cenová soustava OTSKP - 2023

desky pod šachty    1,5*1,5*0,1*2 = 0,450 [A]
pod potrubí v nízkém podélném sklonu    1,0*0,15*45 = 6,750 [B]
Celkové množství     = 7,200

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 1,800 ---------- ----------
ŽB deska nad obetonování trub
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle D.1.3.3
nad potrubí DN 250    15*1,2*0,1 = 1,800 [B]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T 0,054 ---------- ----------
síť KARI z drátů hladkých 6/6 mm, oka 150x150 mm

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
nad potrubí DN 250    15*1,2*0,003014 = 0,054 [B]



AspeEsticon Firma: Strana 8 z 12
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

13 451521 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 5,400 ---------- ----------
vrstva dk frakce 32-63 mm

Cenová soustava OTSKP - 2023
pro odvodnění rýhy    45*0,1*1,2 = 5,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 6,552 ---------- ----------
štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby a podklad šachet; podsyp vsakovacích zařízení - frakce
8-16 mm

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
DN 250    1,2*45*0,1 = 5,400 [B]
šachty    2,4*2,4*0,1*2 = 1,152 [C]
Celkové množství     = 6,552

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí ----------
15 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 45,000 ---------- ----------

trouby PP DN 250, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle D.1.3.3
DN 250    45 = 45,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

16 88526 POTRUBÍ DRENÁŽNÍ Z TRUB PÁLENÝCH DN DO 80MM M 45,000 ---------- ----------
pro odvodnění výkopu, drenážní potrubí DN 80

Cenová soustava OTSKP - 2023
45 = 45,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

17 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 ---------- ----------
kompletní položka pro prefa betonové šachty

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
2 = 2,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní
polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

18 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 1,000 ---------- ----------
napojení na stávající kanalizaci

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
1 = 1,000 [B]

Specifikace
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování
útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a
napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

19 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 6,309 ---------- ----------
Úseky trub zasahujících do aktivní zóny komunikace + dobetonování a utěsnění napojení trub na stáv.
kanalizaci

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
DN 250    15*1,2*0,4 = 7,200 [B]
odpočet trouby    3,1416*0,275*0,275/4*15 = 0,891 [C]
b-c = 6,309 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 45,000 ---------- ----------
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle D.1.3.3
45 = 45,000 [B]

Specifikace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro
tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a
demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro
odbočující řady.

21 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 45,000 ---------- ----------
prohlídka stávající jednotné/dešťové kanalizace

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle D.1.3.3
45 = 45,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení
závěrečného písemného protokolu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
22 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,032 ---------- ----------

prostupy do stávající kanalizace
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle D.1.3.3
prostupy do stávající kanalizace    0,4*0,4*0,2 = 0,032 [B]
odhad bourání ve výkopech    1 = 1,000 [C]
Celkové množství     = 1,032

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 501 - Přeložka STL plynovodu č.1

Rozpočet: [SO 501] - Přeložka STL plynovodu č.1

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: FORGAS a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka STL plynovodu č.1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 501 Přeložka STL plynovodu č.1 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 R0000001 SO501 - Přeložka STL plynovodu č.1 KPL 1,000 ---------- ----------

Rozpočet vypracován ve specializovaném programu pro tuto stavební činnost - lépe naplněna dikce
vyhlášky č.169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Program pro vypracování rozpočtu je KROS

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ: CZ25292161

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28016718
FORGAS a.s. DIČ: CZ28016718

Zpracovatel: IČ:
Petr Teplý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko

SO501 - Přeložka STL plynovodu č.1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: PRODIN a.s. Projektant: FORGAS a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Teplý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1.1 - Zemní práce - pokládka nového potrubí STL plynovodu - I.ETAPA 0,00

    1.2 - Zemní práce - odpoje a propoje nového potrubí na stávající DS - I.ETAPA 0,00

    1.3 - Zemní práce - pokládka nového potrubí STL plynovodu - II.ETAPA 0,00

    1.4 - Zemní práce - odpoje a propoje nového potrubí na stávající DS - II.ETAPA 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

    23-M.2 - Montáže potrubí - Náhradní zásobování / bypass 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VP -   Vícepráce 0,00

SO501 - Přeložka STL plynovodu č.1

Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: PRODIN a.s. Projektant: FORGAS a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Teplý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1.1 Zemní práce - pokládka nového potrubí STL plynovodu - I.ETAPA 0,00

1 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 340,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "ACO 40mm"
VV (0,5+1,0+0,5)*10,0 20,000
VV (1,5+1,0+0,5)*50,0 150,000
VV ak_k1 Mezisoučet 170,000
VV "ACP 50mm" ak_k1 170,000
VV Mezisoučet 170,000
VV Součet 340,000

2 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 170,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "ACL 60mm" ak_k1 170,000
VV Součet 170,000

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 230,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "MZK 150mm" ak_k1 170,000
VV Mezisoučet 170,000
VV "ŠD 200mm"
VV 1,0*(10,0+50,0) 60,000
VV ak_p1 Mezisoučet 60,000
VV Součet 230,000

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "2 dny- 24hod/den" 2*24 48,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "stávající STL plynovodní přípojky" 3*1,0 3,000
VV Součet 3,000

7 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodovod" 2*1,0 2,000
VV Součet 2,000

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "ELE" 6*1,0 6,000
VV Součet 6,000

9 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 146,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV (15,0+5,0)*2+(50,0+3,0)*2 146,000
VV plot1 Součet 146,000

10 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 146,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot1 146,000

11 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 9,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb1 (1,3+1,1)*4 9,600

12 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 9,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb1 9,600

13 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 51,840 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro pokládku dočasného potrubí STL bypassu"
VV 0,8*1,2*(70,0-16,0) 51,840
VV r1_bp Součet 51,840

14 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 54,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"rýha pro pokládku nového potrubí STL plynovodu, odpočet 
předpokládané sklady ZP" "

VV 1,0*(10,0+50,0)*(1,4-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2) 54,000
VV r1_stl Součet 54,000

15 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,750 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "čerpací jímka" 0,5*0,5*0,5*6 0,750
VV š1 Součet 0,750

16 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 11,018 0,00 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko

SO501 - Přeložka STL plynovodu č.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"stávající plynovodní přípojky" 
(0,5+0,05+0,5)*(0,5+0,05+0,3)*3,0

2,678

VV "vodovod" (0,5+0,2+0,5)*(0,5+0,2+0,3)*2,0 2,400
VV "ELE" (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*6,0 5,940
VV Součet 11,018

17 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 114,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" (10,0+50,0)*0,9*2 108,000
VV "čerpací jímka" 0,5*0,5*4*6 6,000
VV paž1 Součet 114,000

18 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 114,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV paž1 114,000

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,120 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- včetně materiálu

VV
"rýha pro pokládku dočasného potrubí STL bypassu" 0,8*(70,0-
16,0)*0,1

4,320

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 0,8*(10,0+50,0)*0,1 4,800
VV l1 Součet 9,120

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 25,723 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"rýha pro pokládku dočasného potrubí STL bypassu" 0,8*(70,0-
16,0)*(0,09+0,2)

12,528

VV
"rýha pro pokládku nového plynovodu" 
0,8*(10,0+50,0)*(0,09+0,2)

13,920

VV "odpočet objemu nového potrubí"
VV "dn90" -3,14*0,09*0,09/4*(70,0-16,0+10,0+50,0) -0,725
VV obs1 Součet 25,723

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 44,166 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přirážka 1% "obs1*1,7*1,01 44,166

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 71,022 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV r1_bp+r1_stl+š1 106,590
VV vz1 Mezisoučet 106,590
VV "odpočet lože a obsypu" -(l1+obs1) -34,843
VV pz1 Mezisoučet -34,843

VV
"odpočet objemu nového potrubí, dn90" -
3,14*0,09*0,09/4*(70,0-16,0+10,0+50,0)

-0,725

VV z1 Součet 71,022

23 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 108,924 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku" vz1-r1_bp 54,750

VV
"dovoz zeminy zpět pro zásyp" z1-(0,8*(70,0-16,0)*0,1)-
(0,8*(70,0-16,0)*(0,09+0,2))

54,174

VV vpz1 Součet 108,924

24 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 089,240 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV vpz1 108,924
VV 108,924*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 089,240

25 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 54,174 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"naložení zeminy pro zásyp" z1-(0,8*(70,0-16,0)*0,1)-
(0,8*(70,0-16,0)*(0,09+0,2))

54,174

VV Součet 54,174

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 108,924 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV vpz1 108,924

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 62,717 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV -(pz1)*1,8 62,717

28 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 103,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"rýha pro pokládku dočasného potrubí STL bypassu" 0,8*(70,0-
16,0)

43,200

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 1,0*(10,0+50,0) 60,000
VV Součet 103,200

D 1.2 Zemní práce - odpoje a propoje nového potrubí na stávající DS - I.ETAPA 0,00

29 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 87,360 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "ACO 40mm"
VV (0,5+1,4+0,5)*(0,5+1,4+0,5)*2 11,520
VV (0,5+1,8+0,5)*(0,5+1,4+0,5) 6,720
VV (1,5+1,4+0,5)*(0,5+1,4+0,5)*2 16,320
VV (1,5+1,8+0,5)*(0,5+1,4+0,5) 9,120
VV ak_k2 Mezisoučet 43,680
VV "ACP 50mm" ak_k2 43,680
VV Mezisoučet 43,680
VV Součet 87,360

30 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 43,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "ACL 60mm" ak_k2 43,680
VV Součet 43,680

31 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 56,560 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "MZK 150mm" ak_k2 43,680
VV Mezisoučet 43,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ŠD 200mm"
VV 1,4*1,4*4 7,840
VV 1,8*1,4*2 5,040
VV ak_p2 Mezisoučet 12,880
VV Součet 56,560

32 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 4,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - chodník ZD"
VV 1,4*3,2 4,480
VV zd2 Součet 4,480

33 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV 2,0 2,000
VV obr Součet 2,000

34 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "1 den- 24hod/den" 1*24 24,000

35 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

36 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 12,400 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "stávající STL plynovod dn90" 1,4*4+1,8*2+3,2 12,400
VV Součet 12,400

37 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 70,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 2,0*4 8,000
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 2,0*4*3 24,000
VV "montážní jámy napojení bypassu" (2,5*2+2,0*2)*2 18,000

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS" 2,0*4

8,000

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky" 4,0*2+2,0*2

12,000

VV plot2 Součet 70,000

38 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 70,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot2 70,000

39 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb2 (1,4+1,1)*8 20,000

40 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb2 20,000

41 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 19,701 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "položka zahrnuje odpočet předpokládané sklady ZP" 
VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 
VV 1,4*1,4*1,4 2,744
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 
VV (1,4*1,4*(1,4-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2))*3 5,292
VV "montážní jámy napojení bypassu" 
VV (1,8*1,4*(1,4-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2))*2 4,536

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS"

VV 1,4*1,4*(1,6-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2) 2,156

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky"

VV 3,2*1,4*(1,4-0,06-0,03-0,2) 4,973
VV j2 Součet 19,701

42 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "čerpací jímka" 0,5*0,5*0,5*8 1,000
VV š2 Součet 1,000

43 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 12,029 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"stávající STL plynovod" 
(0,5+0,09+0,5)*(0,5+0,09+0,3)*(1,4*4+1,8*2+3,2)

12,029

VV Součet 12,029

44 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 57,732 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 1,4*4*1,4 7,840
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 1,4*4*0,9*3 15,120
VV "montážní jámy napojení bypassu" (1,8+1,4)*2*0,9*2 11,520

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS" 1,4*4*0,9

5,040

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky" 
(3,2+1,4)*2*1,11

10,212

VV "čerpací jímky" 0,5*0,5*4*8 8,000
VV paž2 Součet 57,732

45 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 57,732 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV paž2 57,732

46 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- včetně materiálu
VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 1,4*1,4*0,1 0,196
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 1,4*1,4*0,1*3 0,588
VV "montážní jámy napojení bypassu" 1,8*1,4*0,1 0,252

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS" 1,4*1,4*0,1

0,196

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky" 3,2*1,4*0,1

0,448

VV l2 Součet 1,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,871 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 1,4*1,4*(0,09+0,2) 0,568
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 1,4*1,4*(0,09+0,2)*3 1,705
VV "montážní jámy napojení bypassu" 1,8*1,4*(0,09+0,2) 0,731

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS" 1,4*1,4*(0,09+0,2)

0,568

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky" 
3,2*1,4*(0,09+0,2)

1,299

VV obs2 Součet 4,871

48 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 8,364 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přirážka 1% "obs2*1,7*1,01 8,364

49 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 14,150 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV j2+š2 20,701
VV vz2 Mezisoučet 20,701
VV "odpočet lože a obsypu" -(l2+obs2) -6,551
VV pz2 Mezisoučet -6,551
VV z2 Součet 14,150

50 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 34,851 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku" vz2 20,701
VV "dovoz zeminy zpět pro zásyp" z2 14,150
VV vpz2 Součet 34,851

51 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 348,510 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV vpz2 34,851
VV 34,851*10 'Přepočtené koeficientem množství 348,510

52 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 14,150 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "naložení zeminy pro zásyp" z2 14,150
VV Součet 14,150

53 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 34,851 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV vpz2 34,851

54 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 11,792 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV -(pz2)*1,8 11,792

55 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 16,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 1,4*1,4 1,960
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 1,4*1,4*3 5,880
VV "montážní jámy napojení bypassu" 1,8*1,4 2,520

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS" 1,4*1,4

1,960

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky" 3,2*1,4

4,480

VV Součet 16,800

56 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "montážní jáma stlačení PE dn90"2,0*2,0 4,000
VV trav2 Součet 4,000

57 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,120 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "0,03 kg/m2" trav2*0,03 0,120

D 1.3 Zemní práce - pokládka nového potrubí STL plynovodu - II.ETAPA 0,00

58 K 115101204
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do přes 2 000 do 4 000 l/min

hod 96,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "4 dny- 24hod/den" 4*24 96,000

59 K 115101304
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok přes 2 000 do 4 000 l/min

den 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

60 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "nové chráničky VO+SDK" 2*1,0 2,000
VV Součet 2,000

61 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 100,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot3 100,0 100,000

62 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 100,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot3 100,000

63 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb3 (1,1+1,1)*2 4,400

64 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb3 4,400

65 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 25,040 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"položka zahrnuje odpočet předpokládané sklady ZP uvedené 
v jiném SO"

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 
VV 1,0*(2,0+2,0)*(1,6-0,5) 4,400
VV 1,0*8,0*(1,4-0,5) 7,200
VV 0,8*12,0*1,4 13,440
VV r3 Součet 25,040

66 K 132251401
Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 13,200 0,00 CS ÚRS 2023 02
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VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 
VV 0,8*11,0*1,5 13,200
VV r3_vt Součet 13,200

67 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 1,980 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"nové chráničky VO+SDK" 
(0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*(2*1,0)

1,980

VV Součet 1,980

68 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 23,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV (2,0+2,0)*2*1,1 8,800
VV 8,0*2*0,9 14,400
VV paž3 Součet 23,200

69 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 23,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV paž3 23,200

70 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,040 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- včetně materiálu
VV 1,0*(2,0+2,0+8,0)*0,1 1,200
VV 0,8*(12,0+11,0)*0,1 1,840
VV l3 Součet 3,040

71 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 8,593 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,0*(2,0+2,0+8,0)*(0,09+0,2) 3,480
VV 0,8*(12,0+11,0)*(0,09+0,2) 5,336
VV "odpočet objemu nového potrubí"
VV "dn90" -3,14*0,09*0,09/4*35,0 -0,223
VV obs3 Součet 8,593

72 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 14,754 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přirážka 1% "obs3*1,7*1,01 14,754

73 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 13,784 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV r3+r3_vt 38,240
VV vz3 Mezisoučet 38,240
VV "odpočet lože a obsypu" -(l3+obs3) -11,633
VV pz3 Mezisoučet -11,633

VV
"odpočet objemu nového potrubí, dn90" -
3,14*0,09*0,09/4*35,0

-0,223

VV "odpočet objem lomového kamene" -lk -12,600
VV z3 Součet 13,784

74 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 52,024 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku" vz3 38,240
VV "dovoz zeminy zpět pro zásyp" z3 13,784
VV vpz3 Součet 52,024

75 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 52,024 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV vpz3 52,024

76 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 13,784 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "naložení zeminy pro zásyp" z3 13,784
VV Součet 13,784

77 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 52,024 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV vpz3 52,024

78 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 20,939 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV -(pz3)*1,8 20,939

79 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 30,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 
VV 1,0*(2,0+2,0+8,0) 12,000
VV 0,8*(12,0+11,0) 18,400
VV Součet 30,400

D 1.4 Zemní práce - odpoje a propoje nového potrubí na stávající DS - II.ETAPA 0,00

80 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "2 dny- 24hod/den" 2*24 48,000

81 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

82 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "stávající STL plynovod dn90" 4,3+2,7 7,000
VV Součet 7,000

83 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 26,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot4 (5,0+2,0)*2+(4,0+2,0)*2 26,000

84 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 26,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot4 26,000

85 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb4 (1,1+1,1)*2 4,400

86 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb4 4,400

87 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 35,640 0,00 CS ÚRS 2023 02
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VV "rýha pro demontáž odpojeného plynovodu"
VV 0,6*1,1*(70,0-16,0) 35,640
VV r4 Součet 35,640

88 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 13,552 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"položka zahrnuje odpočet předpokládané sklady ZP uvedené 
v jiném SO"

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení, odpojení 
bypassu"

VV 4,3*1,4*(1,6-0,5) 6,622

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení"

VV 2,7*1,4*(1,6-0,5) 4,158
VV "montážní jáma odpojení bypassu"
VV 1,8*1,4*(1,6-0,5) 2,772
VV j4 Součet 13,552

89 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 0,375 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "čerpací jímky" 0,5*0,5*0,5*3 0,375
VV š4 Součet 0,375

90 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,248 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"stávající STL plynovod PE dn50" 
(0,5+0,05+0,5)*(0,5+0,05+0,3)*(4,3+2,7)

6,248

VV Součet 6,248

91 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 31,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení, odpojení 
bypassu" (4,3+1,4)*2*(1,6-0,5)

12,540

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení" 
(2,7+1,4)*2*(1,6-0,5)

9,020

VV "montážní jáma odpojení bypassu" (1,8+1,4)*2*(1,6-0,5) 7,040
VV "čerpací jímky" 0,5*0,5*4*3 3,000
VV paž4 Součet 31,600

92 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 31,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV paž4 31,600

93 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,232 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- včetně materiálu

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení, odpojení 
bypassu" 4,3*1,4*0,1

0,602

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení" 2,7*1,4*0,1

0,378

VV "montážní jáma odpojení bypassu" 1,8*1,4*0,1 0,252
VV l4 Součet 1,232

94 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,573 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení, odpojení 
bypassu" 4,3*1,4*(0,09+0,2)

1,746

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení" 
2,7*1,4*(0,09+0,2)

1,096

VV "montážní jáma odpojení bypassu" 1,8*1,4*(0,09+0,2) 0,731
VV obs4 Součet 3,573

95 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 6,135 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přirážka 1% "obs4*1,7*1,01 6,135

96 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 45,105 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV j4+r4+š4 49,567
VV vz4 Mezisoučet 49,567
VV "odpočet lože a obsypu" -(l4+obs4) -4,805
VV pz4 Mezisoučet -4,805

VV
"objem vytrhaného potrubí PE dn90" 3,14*0,09*0,09/4*(70,0-
16,0)

0,343

VV Mezisoučet 0,343
VV z4 Součet 45,105

97 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 94,672 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku" vz4 49,567
VV "dovoz zeminy zpět pro zásyp" z4 45,105
VV vpz4 Součet 94,672

98 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 946,720 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV vpz4 94,672
VV 94,672*10 'Přepočtené koeficientem množství 946,720

99 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 45,105 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "naložení zeminy pro zásyp" z4 45,105
VV Součet 45,105

100 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 94,672 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV vpz4 94,672

101 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 8,649 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV -(pz4)*1,8 8,649
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102 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 44,720 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení, odpojení 
bypassu" 4,3*1,4

6,020

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení" 2,7*1,4

3,780

VV "montážní jáma odpojení bypassu" 1,8*1,4 2,520
VV "rýha pro demontáž odpojeného plynovodu" 0,6*(70,0-16,0) 32,400
VV Součet 44,720

103 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 54,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro demontáž odpojeného plynovodu" 1,0*(70,0-16,0) 54,000
VV trav4 Součet 54,000

104 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,620 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "0,03 kg/m2" trav4*0,03 1,620

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

105 K 462511270R01
Úprava dna a břehu vodního koryta lomovým 
kamenem

m3 12,600 0,00

VV
"oprava pouze pravého břehu ve směru vodního toku, 
definitivní úprava levého břeho je součástí jiného SO"

VV 1,0*(10,0+11,0)*0,6 12,600
VV lk Součet 12,600

D 5 Komunikace pozemní 0,00

106 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 72,880 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ak_p1+ak_p2 72,880

107 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 213,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ak_k1+ak_k2 213,680

108 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 213,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ak_k1+ak_k2 213,680

109 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 213,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ak_k1+ak_k2 213,680

110 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 213,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ak_k1+ak_k2 213,680

111 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 4,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- bude zpětně použita stávající ZD
VV "obnova povrchu - chodník ZD" zd2 4,480

112 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 4,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "obnova povrchu - chodník ZD, ŠD tl.200mm" zd2 4,480

D 8 Trubní vedení 0,00

113 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

114 M 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV 1+5 6,000
VV Součet 6,000

115 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 180,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV 120,0+60,0 180,000
VV Součet 180,000

116 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 180,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV 120,0+60,0 180,000
VV Součet 180,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

117 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- budou použity stávající vybrourané obrubníky
VV obr 2,000

118 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV obr 2,000

119 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 4,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zd2 4,480

D 997 Přesun sutě 0,00

120 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 173,568 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ok 66,7+16,402+1,165 84,267
VV oa 33,32+37,4+8,561+9,61 88,891
VV ob 0,41 0,410
VV Součet 173,568

121 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 297,792 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV oa+ok+ob 173,568
VV 173,568*19 'Přepočtené koeficientem množství 3 297,792

122 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 0,410 0,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ob 0,410

123 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 88,891 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV oa 88,891

124 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 84,267 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ok 84,267

D 998 Přesun hmot 0,00

125 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 104,107 0,00 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

126 K 230200272
Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením 
plastového potrubí dn přes 63 do 110 mm - jedním 
stlačovadlem

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

127 M 030 Elektrotvarovka sedlová opravárenská dn90 SDR11 kus 4,000 0,00

128 K 230082057
Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 89 mm 
tl 4,0 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV 17,0/3 5,667
VV "zaokrouhleno" 6 6,000

129 K 230081022R01 Demontáž potrubí PE dn32 SDR11 kus 4,000 0,00

130 K 230081059R01 Demontáž potrubí PE dn90 SDR17 kus 25,000 0,00
VV 73,0/3 24,333
VV "zaokrouhleno" 25 25,000

131 K 230208513
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 
mm

m 195,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "STL plynovod" 105,0 105,000
VV "přípojky" 60,0+2*12,0+6,0 90,000
VV Součet 195,000

132 K 230202033
Montáž chráničky plastové průměru přes 110 do 160 
mm

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

133 M 003 Ochranné potrubí PE100 dn160 SDR26 m 10,000 0,00

134 K 230202072
Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 63 do 
110 mm do chráničky

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

135 K 230202121
Montáž kluzných objímek výšky 19 mm vnějšího 
průměru potrubí přes 84 mm do 94 mm

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

136 M 28655135 objímka kluzná typ B segment v 19mm kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV 9*3 'Přepočtené koeficientem množství 27,000

137 K 230202225
Montáž manžety na chráničku potrubí plastové 
průměru přes 63 do 110 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

138 M 28655112
manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 
80x150

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

139 K 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm

m 110,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

140 M 001 Trubka PE100RC dn90 SDR17 m 110,000 0,00

141 K 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm

kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

142 M 005 Elektroobjímka dn90 SDR17 kus 4,000 0,00

143 M 006 Záslepka dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00

144 M 007 Oblouk 90° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 5,000 0,00

145 M 008 Oblouk 45° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00

146 M 009 Oblouk 30° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00

147 M 010 Oblouk 11° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 4,000 0,00

148 M 012 Navrtávací odbočkový T-kus dn90/dn32 kus 4,000 0,00

149 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

150 M 013 Elektroobjímka dn32 SDR11 kus 4,000 0,00

151 M 014 Elektrokoleno 90° dn32 SDR11 kus 8,000 0,00

152 K 230200411R01
Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání 
přetlak do 1,6 MPa dn32

kus 4,000 0,00

153 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

154 M 027 Uliční poklop kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

- vč. podkladové desky

155 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

156 M 021 Orientační sloupek kus 2,000 0,00

157 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

158 M 019 Čichačka na PE potrubí kpl 1,000 0,00

159 K 230250002 Montáž kontrolní vývod napěťový zemní KVZ kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

160 K ODST Odstavení, napuštění a odvzdušnění objektu soub 4,000 0,00

161 K R001 Pokládka potrubí STL plynovodu do vodního koryta kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Cena zahrnuje:

 - napuštění shybky PE potrubí vodou
 - pokládku shybky do vodního koryta
 - stavební a strojní potápěčské práce 

 - vytlačení vody z uloženého PE potrubí
 - vysušení PE potrubí

 - likvidace vytlačené vody

162 K TZ_PL Tlaková zkouška STL plynovodu kpl 2,000 0,00

163 K TZ_PP Tlaková zkouška plynovodní přípojky kpl 4,000 0,00

D 23-M.2 Montáže potrubí - Náhradní zásobování / bypass 0,00

164 K 230201014
Montáž potrubí z oceli D přes 60,3 do 89 mm tloušťky 
stěny 4,0 mm

m 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

165 M 053 Trubka ocelová bezešvá pr.88,9x4,0mm, L245NE m 23,000 0,00

166 K 230201114
Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 
mm tl stěny 4,0 mm

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

167 M 070 Trubkový oblouk 45° pr. 88,9x4,0mm, mat. P235 kus 4,000 0,00

168 M 058 Přechodový kus OC/PE DN80/dn90 kus 2,000 0,00

169 M 059 Přechodový kus OC/PE DN65/dn75 kus 4,000 0,00

170 K 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm

m 55,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

171 M 051 Trubka PE100RC dn90 SDR17 m 55,000 0,00

172 K 230205046
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 75 mm en 6,8 mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

173 M 052 Trubka PE100RC dn75 SDR11 m 2,000 0,00

174 K 230205252
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 90 mm en 8,2 mm

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

175 M 055 Balonovací elektrotvarovka dn90 SDR11 kus 4,000 0,00

176 M 063 Elektroredukce dn90/dn75 SDR11 kus 2,000 0,00

177 M 065 Elektroobjímka dn90 SDR17 kus 4,000 0,00

178 M 066 Oblouk 90° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 3,000 0,00

179 M 067 Oblouk 60° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00

180 M 068 Oblouk 11° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 1,000 0,00

181 K 230205246
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 75 mm en 6,8 mm

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

182 M 056 Záslepka pro balonovací tvarovku dn75 kus 4,000 0,00

183 M 060 Elektrokoleno 90° dn75 SDR11 kus 4,000 0,00

184 M 061 Elektroobjímka dn75 SDR11 kus 4,000 0,00

185 M 062 T-kus dn75 SDR11 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00

186 K 230200413R01
Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou 
navrtání přetlak do 1,6 MPa dn63

kus 4,000 0,00

187 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

188 M 082 Uliční poklop kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

- vč. podkladové desky

189 K 230040010 Montáž trubní díly závitové DN 2 1/2" kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

190 M 074 Kulový kohout závitový 2 1/2" kus 4,000 0,00

191 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

192 M 076 Orientační sloupek kus 5,000 0,00

193 K 230250002 Montáž kontrolní vývod napěťový zemní KVZ kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

194 K ZV80 Přechod "země-vzduch" DN 80 kus 2,000 0,00

195 K NAT
Antikorozní ochrana nadzemní části vedení STL 
plynovodu

kpl 1,000 0,00

196 K RT80 Kontrola svarů RT-I DN 80 kus 2,000 0,00

197 K TZ_BP Tlaková zkouška dočasného STL plynovodu / bypassu kpl 1,000 0,00

198 K R002 Demontáž dočasného STL plynovodu / bypassu kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 - odstranění potrubí včetně odplynění a inertizace potrubí
- včetně odstranění OS, skruží, signal. vodiče, KVZ apod.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

199 K 460751113
Osazení kabelových kanálů do rýhy z 
prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 
25 do 35 cm

m 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "TK3" 9,0 9,000
VV "TK2" 8,0+6,0 14,000
VV Součet 23,000

200 M 018
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení TK3 60x30x30cm včetně krycího 
víka

kus 15,000 0,00

201 M 032
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení TK2 100x23x19cm včetně 
krycího víka

kus 14,000 0,00

VV 8,0+6,0 14,000
VV Součet 14,000

202 K 468131112
Vybourání kabelových kanálů z prefabrikovaných 
betonových žlabů osazených do rýhy vnější šířky do 25 
cm

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
203 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

204 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
205 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "3% ZRN (HSV+PSV+M+DOD+HZS)" 3/100 0,030

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
206 K 043203003R01 Laboratorní rozbor zeminy kpl 1,000 0,00

207 K 043203003R02 Laboratorní rozbor asfaltu kpl 1,000 0,00

208 K 044002000.1 Revize STL plynovodu kpl 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

- včetně dočasného STL bypassu

209 K 044002000.2 Revize STL plynovodní přípojky kpl 4,000 0,00

210 K 044002000.3 Kontrola signalizačního vodiče kpl 3,000 0,00

211 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "5% ZRN+VRN+HZS" 5/100 0,050

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 502 - Přeložka STL plynovodu č.2

Rozpočet: [SO 502] - Přeložka STL plynovodu č.2

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: FORGAS a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502] - Přeložka STL plynovodu č.2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 502 Přeložka STL plynovodu č.2 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 R0000001 SO502 - Přeložka STL plynovodu č.2 KPL 1,000 ---------- ----------

Rozpočet vypracován ve specializovaném programu pro tuto stavební činnost - lépe naplněna dikce
vyhlášky č.169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Program pro vypracování rozpočtu je KROS

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ: CZ25292161

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28016718
FORGAS a.s. DIČ: CZ28016718

Zpracovatel: IČ:
Petr Teplý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko

SO502 - Přeložka STL plynovodu č.2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: PRODIN a.s. Projektant: FORGAS a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Teplý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1.1 - Zemní práce - pokládka nového potrubí STL plynovodu 0,00

    1.2 - Zemní práce - odpoje a propoje nového potrubí na stávající DS 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

    23-M.2 - Montáže potrubí - Náhradní zásobování / bypass 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VP -   Vícepráce 0,00

SO502 - Přeložka STL plynovodu č.2

Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: PRODIN a.s. Projektant: FORGAS a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Teplý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1.1 Zemní práce - pokládka nového potrubí STL plynovodu 0,00

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - chodník ZD" zp_zd 20,000

2 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"odstranění stávajících povrchů - záliv asfalt, předpoklad - 
ACO 40mm, ACP 50mm" zp_az*2

40,000

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"odstranění stávajících povrchů - záliv asfalt, předpoklad - 
ACL 60mm" zp_az

20,000

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"odstranění stávajících povrchů  - chodník ZD, ŠD tl.200mm" 
zp_zd

20,000

VV
"odstranění stávajících povrchů - záliv asfalt, předpoklad - 
MZK 150mm, ŠD 200mm" zp_az*2

40,000

VV Součet 60,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 27,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV 27,0 27,000
VV zp_ob Součet 27,000

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "1 den- 24hod/den" 1*24 24,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "stávající STL plynovod dn50" 40,0 40,000
VV Součet 40,000

9 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "SDK" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

10 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 100,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot1 100,0 100,000

11 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 100,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot1 100,000

12 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 4,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb1 (1,2+1,1)*2 4,600

13 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 4,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb1 4,600

14 K 132212332
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 32,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"rýha pro pokládku nového plynovodu, odpočet předpokládané 
sklady ZP" 

VV "chodník ZD" 1,0*20,0*(1,2-0,06-0,03-0,2) 18,200
VV "záliv asfalt" 1,0*20,0*(1,2-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2) 14,000
VV r1 Součet 32,200

15 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,125 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "čerpací jímka" 0,5*0,5*0,5 0,125
VV š1 Součet 0,125

16 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 36,690 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"stávající STL plynovod PE dn50" 
(0,5+0,05+0,5)*(0,5+0,05+0,3)*40,0

35,700

VV "SDK" (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*1 0,990
VV Součet 36,690

17 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 97,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 40,0*1,2*2 96,000
VV "čerpací jímka" 0,5*0,5*4 1,000
VV paž1 Součet 97,000

18 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 97,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV paž1 97,000

Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- včetně materiálu
VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 1,0*40,0*0,1 4,000
VV l1 Součet 4,000

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 11,358 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 1,0*40,0*(0,09+0,2) 11,600
VV "odpočet objemu nového potrubí"
VV "dn90" -3,14*0,09*0,09/4*38,0 -0,242
VV obs1 Součet 11,358

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 19,502 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přirážka 1% "obs1*1,7*1,01 19,502

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 20,713 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV r1+š1 32,325
VV vz1 Mezisoučet 32,325
VV "odpočet lože a obsypu" -(l1+obs1) -15,358

VV
"vyrovnání rozdílu odstraněné ZP zálivu (0,5m) a dočasné 
obnovy asf.recyklátem (0,3m)" 1,0*20,0*0,2

4,000

VV pz1 Mezisoučet -11,358

VV
"odpočet objemu nového potrubí, dn90" -
3,14*0,09*0,09/4*40,0

-0,254

VV z1 Součet 20,713

23 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 53,038 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku" vz1 32,325
VV "dovoz zeminy zpět pro zásyp" z1 20,713
VV vpz1 Součet 53,038

24 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 530,380 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV vpz1 53,038
VV 53,038*10 'Přepočtené koeficientem množství 530,380

25 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 20,713 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "naložení zeminy pro zásyp" z1 20,713
VV Součet 20,713

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 53,038 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV vpz1 53,038

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 20,444 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV -(pz1)*1,8 20,444

28 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 1,0*40,0 40,000
VV Součet 40,000

D 1.2 Zemní práce - odpoje a propoje nového potrubí na stávající DS 0,00

29 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "1 den- 24hod/den" 1*24 24,000

30 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

31 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,600 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "stávající STL plynovod dn50" 1,9*2+1,4*2 6,600
VV Součet 6,600

32 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "VO" 1,9+1,4+1,5 4,800
VV "SDK" 1,9+1,4+1,5 4,800
VV "ELE" 1,5+1,9 3,400
VV Součet 13,000

33 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 100,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot2 20,0+80,0 100,000

34 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 100,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot2 100,000

35 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 8,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb2 (1,1+1,1)*2+(0,9+1,1)*2 8,400

36 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 8,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb2 8,400

37 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"rýha pro demontáž odpojeného plynovodu, odpočet 
předpokládané sklady ZP uvedené v jiném SO"

VV "chodník ZD" 0,6*20,0*(1,0-0,3) 8,400
VV "záliv asfalt" 0,6*20,0*(1,0-0,5) 6,000
VV r2 Součet 14,400

38 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 9,240 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"položka zahrnuje odpočet předpokládané sklady ZP uvedené 
v jiném SO"

VV
"montážní jáma stlačení PE dn50 + napojení bypassu - 2x" 
(1,4*1,9*(1,4-0,5))+(1,4*1,9*(1,4-0,3))

5,320
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VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu na DS - 2x"( 1,4*1,4*(1,4-0,5))+( 1,4*1,4*(1,4-0,3))

3,920

VV j2 Součet 9,240

39 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "čerpací jímky - 4ks" 0,5*0,5*0,5*4 0,500
VV š2 Součet 0,500

40 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 18,761 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"stávající STL plynovod PE dn50" 
(0,5+0,05+0,5)*(0,5+0,05+0,3)*(1,9*2+1,4*2)

5,891

VV "VO" (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*(1,9+1,4+1,5) 4,752
VV "SDK" (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*(1,9+1,4+1,5) 4,752
VV "ELE" (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*(1,5+1,9) 3,366
VV Součet 18,761

41 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 27,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"montážní jáma stlačení PE dn50 + napojení bypassu - 2x" 
(1,4+1,9)*2*0,9+(1,4+1,9)*2*1,1

13,200

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu na DS - 2x" 1,4*4*0,9+1,4*4*1,1

11,200

VV "čerpací jímky - 3ks" 0,5*0,5*4*3 3,000
VV paž2 Součet 27,400

42 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 27,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV paž2 27,400

43 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,924 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- včetně materiálu

VV
"montážní jáma stlačení PE dn50 + napojení bypassu - 2x" 
1,4*1,9*0,1*2

0,532

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu na DS - 2x" 1,4*1,4*0,1*2

0,392

VV l2 Součet 0,924

44 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,310 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"montážní jáma stlačení PE dn50 + napojení bypassu - 2x" 
1,4*1,9*(0,05+0,2)*2

1,330

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu na DS - 2x" 1,4*1,4*(0,05+0,2)*2

0,980

VV obs2 Součet 2,310

45 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 3,966 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přirážka 1% "obs2*1,7*1,01 3,966

46 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 20,985 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV j2+r2+š2 24,140
VV vz2 Mezisoučet 24,140
VV "odpočet lože a obsypu" -(l2+obs2) -3,234
VV pz2 Mezisoučet -3,234
VV "objem vytrhaného potrubí PE dn50" 3,14*0,05*0,05/4*40,0 0,079
VV Mezisoučet 0,079
VV z2 Součet 20,985

47 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 45,125 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku" vz2 24,140
VV "dovoz zeminy zpět pro zásyp" z2 20,985
VV vpz2 Součet 45,125

48 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 451,250 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV vpz2 45,125
VV 45,125*10 'Přepočtené koeficientem množství 451,250

49 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 20,985 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "naložení zeminy pro zásyp" z2 20,985
VV Součet 20,985

50 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 45,125 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV vpz2 45,125

51 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 5,821 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV -(pz2)*1,8 5,821

52 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 33,240 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro demontáž odpojeného plynovodu" 0,6*40,0 24,000

VV
"montážní jáma stlačení PE dn50 + napojení bypassu - 2x" 
1,4*1,9*2

5,320

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu na DS - 2x"1,4*1,4*2

3,920

VV Součet 33,240

D 5 Komunikace pozemní 0,00

53 K 564950413
Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 
150 mm

m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"provizorní povrch komunikace - záliv asfalt, asf. recyklát 
tl.300mm / počítáno jako 2x150mm" 1,0*20,0*2

40,000

VV Součet 40,000
VV zp_az "plocha obnovovaného povrchu zálivu" 1,0*20,0 20,000

54 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
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P
 Poznámka k položce:

- bude zpětně použita stávající ZD
VV "obnova povrchu - chodník ZD" 1,0*20,0 20,000
VV zp_zd Součet 20,000

55 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "obnova povrchu - chodník ZD, ŠD tl.200mm" zp_zd 20,000
VV Součet 20,000

D 8 Trubní vedení 0,00
56 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 45,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

57 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 45,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

58 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 27,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- budou použity stávající vybrourané obrubníky
VV zp_ob 27,000

59 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 27,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zp_ob 27,000

60 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zp_zd 20,000

D 997 Přesun sutě 0,00

61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 36,455 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ok 5,2+17,4 22,600
VV oa 3,92+4,4 8,320
VV ob 5,535 5,535
VV Součet 36,455

62 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 692,645 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV oa+ok+ob 36,455
VV 36,455*19 'Přepočtené koeficientem množství 692,645

63 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 5,535 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ob 5,535

64 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 8,320 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV oa 8,320

65 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 22,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ok 22,600

D 998 Přesun hmot 0,00

66 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 31,829 0,00 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

67 K 230200271
Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením 
plastového potrubí dn do 63 mm - jedním 
stlačovadlem

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

68 M 008 Elektrotvarovka sedlová opravárenská dn50 SDR11 kus 2,000 0,00

69 K 230081037r01 Demontáž potrubí PE dn50 SDR11 kus 14,000 0,00
VV 40,0/3 13,333
VV "zaokrouhleno" 14 14,000

70 K 230208513
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 
mm

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

71 K 230202032
Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 
mm

m 38,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

72 M 003 Ochranné potrubí PE100 dn90 SDR17 m 38,000 0,00

73 K 230202071
Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm 
do chráničky

m 36,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

74 K 230202111
Montáž kluzných objímek výšky 15 mm vnějšího 
průměru potrubí přes 42 mm do 50 mm

kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

75 M 28655195 objímka kluzná typ I segment v 15mm kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

76 K 230202224
Montáž manžety na chráničku potrubí plastové 
průměru přes 50 do 63 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

77 M 28655104
manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x90mm DN 
40x80

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

78 K 230205035
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm

m 41,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

79 M 001 Trubka PE100RC dn50 SDR11 m 41,000 0,00

80 K 230205235
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

81 M 005 Elektroobjímka dn50 SDR11 kus 2,000 0,00

82 M 006 Elektrokoleno 90° dn50 SDR11 kus 6,000 0,00

83 M 007 Elektrozáslepka dn50 SDR11 kus 2,000 0,00
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84 M DNM Drobný nepozicovaný materiál kpl 1,000 0,00

85 K TZ_PL Tlaková zkouška STL plynovodu kpl 1,000 0,00

D 23-M.2 Montáže potrubí - Náhradní zásobování / bypass 0,00

86 K 230200411R01
Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání 
přetlak do 1,6 MPa dn32

kus 2,000 0,00

87 K 230205035
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm

m 55,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

88 M 021 Trubka PE dn50 SDR11 m 55,000 0,00

89 K 230205235
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

90 M 023
Navrtávací odbočkový T-kus s uzavíracím ventilem 
dn50/dn32

kus 2,000 0,00

91 M 024 Elektroredukce dn50/dn32 SDR11 kus 2,000 0,00

92 M 025 Elektrokoleno 90° dn50 SDR11 kus 6,000 0,00

93 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

94 M 026 Elektrozáslepka dn32 SDR11 kus 2,000 0,00

95 K TZ_BP Tlaková zkouška STL bypassu kpl 1,000 0,00

96 K 230208513
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 
mm

m 55,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

97 K 230081037r01 Demontáž potrubí PE dn50 SDR11 kus 19,000 0,00
VV 55/3 18,333
VV "zaokrouhleno" 19 19,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
98 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

99 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
100 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "3% ZRN (HSV+PSV+M+DOD+HZS)" 3/100 0,030

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
101 K 043203003R01 Laboratorní rozbor zeminy kpl 1,000 0,00

102 K 043203003R02 Laboratorní rozbor asfaltu kpl 1,000 0,00

103 K 044002000.1 Revize STL plynovodu kpl 2,000 0,00

104 K 044002000.3 Kontrola signalizačního vodiče kpl 1,000 0,00

105 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "5% ZRN+VRN+HZS" 5/100 0,050

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 801 - Kácení a náhradní výsadba

Rozpočet: [SO 801] - Kácení a náhradní výsadba

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Kácení a náhradní výsadba

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 801 Kácení a náhradní výsadba ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 R0000001 SO 801 - Kácení a náhradní výsadba KPL 1,000 ---------- ----------

Rozpočet vypracován ve specializovaném programu pro tuto stavební činnost - lépe naplněna dikce
vyhlášky č.169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]



Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko, II.etapa km 24,600 - 25,054, SO 801 - KÁCENÍ A NÁHRADNÍ VÝSADBA

Rozpočet

Položky montáže dle katalogu Cenové soustavy ÚRS, CÚ 2023/II, ceny materiálu dle průměrných cen významných

tuzemských dodavatelů, v cenách materiálu jsou zahrnuty náklady na pořízení, dopravu, popř. meziskladování

Kácení stromů, odstranění pařezů m.j. počet m.j. Kč/m.j. Kč celkem

112 15-1111
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene 
přes 100 do 200 mm

ks 4 0,00

112 15-1112
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene 
přes 200 do 300 mm

ks 9 0,00

112 15-1113
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene 
přes 300 do 400 mm

ks 3 0,00

112 15-1314
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny, s 
rozřezáním a odvětvením, D kmene přes 400 do 500 mm

ks 1 0,00

112 15-1315
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny, s 
rozřezáním a odvětvením, D kmene přes 500 do 600 mm

ks 1 0,00

112 15-1316
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny, s 
rozřezáním a odvětvením,D kmene přes 600 do 700 mm

ks 1 0,00

112 25-1101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm ks 13 0,00

112 25-1102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm ks 4 0,00

112 25-1103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm ks 2 0,00

R-položka č.1
štěpkování větví po kácených dřevinách s odvozem štěpky a s 
jejím uložením na deponii ve vzdál. do 5 km

komplet 1 0,00

R-položka č.2
odvoz a uložení zbytků po odstranění pařezů na skládku, 
skládkovné

komplet 1 0,00

mezisoučet 0,00

Ochrana dřevin při stavební činnosti m.j. počet m.j. Kč/m.j. Kč celkem

(rozsah prací  nutno upřesnit před zahájením stavby na místě)

R-položka č.3
ochrana nadzemní části stromů v blízkosti stavby (bednění 
kmenů, ochrana spodních větví před poškozením) 

komplet 1 0,00

R-položka č.4
ztížení výkopových prací v důsledku ochrany kořenů, ošetření 
kořenů v místech výkopu

komplet 1 0,00

mezisoučet 0,00

Výsadba stromů - práce a pomocný materiál m.j. počet m.j. Kč/m.j. Kč celkem

119 00-5151 vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin soliterních ks 4 0,00

183 10-1115
hl. jamek bez výměny půdy objem přes 0,125 do 0,40 m3 , 
rov.n.sv.do 1:5

ks 4 0,00

184 10-2114 výsadba dř.s balem, pr.balu do 50 cm, v rov. ks 4 0,00

R-položka č.5 výchovný řez při výsadbě ks 4 0,00

184 21-5133 ukotvení dřeviny třemi  kůly, délka kůlů do 3m ks 4 0,00

specifikace 1 kůly ke stromům, příčníky, úvazky (3 ks/ strom) sada 4 0,00

184 81-3161
zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky min. 1 m, 
obvodu kmene do 180 mm  (ochrana proti poškození teplotními 
vlivy)

ks 4 0,00

specifikace 2 nátěrová hmota (v množství dle použitého prostředku)/strom ks 4 0,00

184 91-1421 mulčování,tl.vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks) ks 4 0,00

specifikace 3 borka mulč. drcená nebo kvalitní štěpka ( 0,1 m3/strom) m3 0,4 0,00

185 80-4311 zalití rostlin, plochy jednotlivě do 20 m2 (100 l/ks) m3 0,4 0,00

R-položka č.6 dovoz vody pro zálivku a vodné m3 0,4 0,00

mezisoučet 0,00



Výsadbový materiál - stromy

ovocné stromy se ZB, obvod kmene 12-14, pěstitelský tvar polokmen (výška nasazení koruny v rozmezí 1,3-1,7 m)

odrůdy nutno konzultovat s majitelkou zahrady

1 jabloň ks 1 0,00

2 švestka ks 2 0,00

3 višeň ks 1 0,00

4

mezisoučet 0,00

Výsadba keřů 

119 00-5121 vytyčení výsadeb v záhonu pl do 100 m2, ve sponu m2 40 0,00

183 10-1113 hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,05 m3 ks 70 0,00

184 10-2111 výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 20 cm ks 70 0,00

R-položka č.7 povýsadbový řez ks 70 0,00

184 91-1421 mulčování,tl.vrstvy 10 cm v rovině m2 40 0,00

specifikace 4 borka mulč. drcená nebo kvalitní štěpka ( 0,1 m/m2 záhonu) m3 4,0 0,00

185 80-4312 zalití rostlin, plochy jednotlivě přes 20 m2 (50 l/m2) m3 2,0 0,00

R-položka č.8 dovoz vody pro zálivku a vodné m3 2,0 0,00

mezisoučet 0,00

Výsadbový materiál - keře

4 Carpinus betulus (habr obecný) 100-125 ks 70 0,00

70

mezisoučet 0,00

Založení trávníku 

181 11-1111 plošná úprava terénu, vyrovnání nerovností+-100 mm m2 1000 0,00

184 81-3511
chemické odplevelení před založením kultury postřikem naširoko 
ručně, v rovině

m2 1000 0,00

specifikace 5 herbicid (0,0006 l/m2) l 0,60 0,00

183 40-3113 obdělání půdy rotavátorováním v rovině 2x m2 2000 0,00

183 40-3131 ruční dorytí okrajů cca 20% plochy m2 200 0,00

183 40-3153 obdělání půdy hrabáním v rov. 2x m2 2000 0,00

R-položka č.9
odstranění vyhrabaného odpadu a nekvalitní zeminy vč. odvozu a 
uložení

komplet 1 0,00

181 41-1131
založení trávníku parkového výsevem na půdě předem připravené 
vč. 1. seče po založení

m2 1000 0,00

specifikace 6 travní osivo - směs parková (30 g/m2) kg 30 0,00

mezisoučet 0,00

Rekapitulace

Kácení stromů, odstranění pařezů 0,00

Ochrana dřevin při stavební činnosti 0,00

Výsadba stromů - práce a pomocný materiál 0,00

Výsadbový materiál - stromy 0,00

Výsadba keřů 0,00

Výsadbový materiál - keře 0,00

Založení trávníku 0,00

celkem bez DPH 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001 - Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II.etapa

Objekt: SO 901 - Provizorní komunikace a most

Rozpočet: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 901 Provizorní komunikace a most ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 331,750 ---------- ----------

trvalá skládka - zemina, štěrk
Cenová soustava OTSKP - 2023

[!13173] = 81,000 [A]
[!11332] = 88,950 [B]
[!12373] = 161,800 [C]
Celkové množství     = 331,750

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 14,970 ---------- ----------
demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, kostky, železobeton, obrubníky, šachty)

Cenová soustava OTSKP - 2023
[!96616] = 14,970 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------
ve spolupráci se správcem sítě (sloup NN vedení) budou provedeny kopané sondy v místě stávajících
patek ponechávaného sloupu NN. Následně bude rozhodnuto o způsobu zajištění/ochránění. Projektant
předpokládá rozšíření základové patky po celém obvodu o průřez 1x1 m. Včetně přejezdové konstrukce
pro překonání provizorního potrubí vodovodu, který bude položen na povrchu.

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02741.a PROVIZORNÍ MOSTY M2 122,200 ---------- ----------
Uvažován most na rozpětí 18,8 m, pro jeden pruh š. 4m, zatížitelnost min. Vn=13t a Vr=44t, včetně lávky
pro chodce š. min. 1,0 m
komplet za zřízení, provoz po celou dobu výstavby mostu ev.č. 343-012 do jeho zprovoznění a následná
demontáž provizorního mostu.
Odhadovaná doba provozu 6 měsíců. Včetně provizorního nasvětlení na konci a na začátku mostu

Cenová soustava OTSKP - 2023
6,5*18,8 = 122,200 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 027424.a PROVIZORNÍ LÁVKY M2 22,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kompletní lávka pro převedení IS sítí. Včetně založení na panelové rovnanině. Rozpětí 15 m, uvažovaná
šířka min. 1,0m. Komplet za zřízení, provoz po celou dobu výstavby mostu ev.č. 343-012 do jeho
zprovoznění a následná demontáž provizorního lávky.
Odhadovaná doba provozu 6 měsíců.

Cenová soustava OTSKP - 2023
1,5*15 = 22,500 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------
- zajištění geotechnika - hodnocení základové spáry; zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými pracemi

Cenová soustava OTSKP - 2023
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce ----------
7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 150,000 ---------- ----------

kácení náletových dřevin v prostoru provizoria. Dřeviny, které nejsou součástí objektu SO 801. Včetně
odvozu a štěpkování

Cenová soustava OTSKP - 2023
v ploše    150 = 150,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 10,000 ---------- ----------
náletové dřeviny o D kmene 10-15cm, které nejsou předmětem kácení a objektu SO 801
včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace dřevní hmoty

Cenová soustava OTSKP - 2023
10 = 10,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a
zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 88,950 ---------- ----------
Odstranění nestmelených vrstev provizorní komunikace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava OTSKP - 2023

pol. 56330, 56364,56963    75,750+57*0,2+12*0,15 = 88,950 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 37,800 ---------- ----------
odstranění silničních panelů v konstrukci provizorní komunikace + podkladní vrstvy ze ŠD

Cenová soustava OTSKP - 2023
252*0,15 = 37,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 25,605 ---------- ----------
Odstranění asfaltových vrstev vč. zazubení v místě provizorní komunikace. Odvezeno na skládku
investora - cestmistrovství Hlinsko
položka je vč. naložení, odvozu a uložení na skládku investora

Cenová soustava OTSKP - 2023
pol. 574A04, 574E06    9,08+16,525 = 25,605 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 81,600 ---------- ----------
stávající zelené plochy - uložení na deponii - zpětné použití

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stávajícího stavu
408*0,2 = 81,600 [B]

Specifikace položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 161,800 ---------- ----------
Odkop pod provizorní komunikací na úroveň stávajícího terénu -  vč. odvozu na trvalou skládku
Zhotovite zohlední možnost využití materiálu na stavbě

Cenová soustava OTSKP - 2023
před OP 2 pol. 17180    135 = 135,000 [A]
před OP 1    134*0,2 = 26,800 [B]
Celkové množství     = 161,800
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 162,600 ---------- ----------
Natěžení zeminy z meziskládky a ze zemníku pro uložení do nově ohumusovávaných ploch

Cenová soustava OTSKP - 2023
[!12110]+[!13173] = 162,600 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 81,000 ---------- ----------
výkop pro spodní stavbu provizorního mostu vč. potřebného čerpání vody
vč. uložení na mezideponii zhotovitele
následně použita pro zpětný zásyp a profilaci svahů

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 901
za rubem OP1    3,0*9,0*2,5 = 67,500 [B]
za rubem OP2    3,0*9,0*0,5 = 13,500 [C]
Celkové množství     = 81,000
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 324,400 ---------- ----------
uložení vykopané zeminy 13273
uložení na skládku nebo deponii

Cenová soustava OTSKP - 2023
[!12110] = 81,600 [A]
[!12373] = 161,800 [B]
[!13173] = 81,000 [C]
Celkové množství     = 324,400
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 135,000 ---------- ----------
nové násypové těleso provizorní komunikace - z nenamrzavého, nesoudržného materiálu společně s
hutněním max po 300 mm - zemina vhodná. V jednotkové ceně zohlednit výzisk materiálu

Cenová soustava OTSKP - 2023
kubatura vypočtena z příčných řezů    135 = 135,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 81,000 ---------- ----------
zpětný zásyp v prostoru OP1 a OP 2 po odstranění panelů - vhodnou nenamrzavou zeminou, se
zhutněním

Cenová soustava OTSKP - 2023
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
dle stavebních výkresů SO 901
za rubem OP1    3,0*9,0*2,5 = 67,500 [B]
za rubem OP2    3,0*9,0*0,5 = 13,500 [C]
Celkové množství     = 81,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,600 ---------- ----------
zásyp základů u OP2 a OP1

Cenová soustava OTSKP - 2023
u OP2    7,0*0,5*3,0 = 10,500 [A]
odpočet panelů u OP2    a-5,4 = 5,100 [B]
U OP 1    7,0*2,5*3,0 = 52,500 [C]
odpočet panelů u OP1    c-27 = 25,500 [D]
b+d = 30,600 [E]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 303,000 ---------- ----------
úprava pláně v ploše pod provizorní komunikací

Cenová soustava OTSKP - 2023
303 = 303,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

21 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 51,000 ---------- ----------
ornice natěžena zpět ze zemníku mezideponie

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 901
zpětné ohumusování    340*0,15 = 51,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 340,000 ---------- ----------
v prostoru nově ohumusovávaných ploch

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 901
340 = 340,000 [B]

Specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 340,000 ---------- ----------
v prostoru nově ohumusovávaných ploch

Cenová soustava OTSKP - 2023
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
dle stavebních výkresů SO 901
340 = 340,000 [B]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to
vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------
24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 24,000 ---------- ----------

separační a drenážní vrstva z geotextílie, min. 600g/m2, tl. 6 mm, tažnost 70%
Cenová soustava OTSKP - 2023

drenážní vrstva na rubu provizorních opěr v přechodové oblasti
OP1    3,5*6,0 = 21,000 [B]
OP2    0,5*6,0 = 3,000 [C]
Celkové množství     = 24,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

25 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 252,000 ---------- ----------
netkaná separační geotextílie - na panely

Cenová soustava OTSKP - 2023
252 = 252,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

26 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 80,000 ---------- ----------
pažení výkopu (jímka), staveniště se nachází ve ztísněných poměrech s nadzemním vedením
komplet vč. převázek a případných zemních kotev

Cenová soustava 2023_OTSKP
OP1    10*8 = 80,000 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- zřízení stěny
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na
stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

27 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 80,000 ---------- ----------
odstranění štětoých stěn

Cenová soustava 2023_OTSKP
OP1    10*8 = 80,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

28 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 8,970 ---------- ----------
C25/30 XC4 XF3 XA1

Cenová soustava OTSKP - 2023
0,650*6,0*2,3 = 8,970 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

29 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,346 ---------- ----------
uvažováno 150kg/m3

Cenová soustava OTSKP - 2023
uvažováno 150 kg/m3    8,970*0,15 = 1,346 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

30 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 32,400 ---------- ----------
dočasné provizorní opěry z dílců prafabrikovaných panelů a obdobných prvků rovnaniny
komplet zřízení a odstranění!

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 901
OP1    (3*2*0,15)*15*2 = 27,000 [B]
OP2    (3*2*0,15)*3*2 = 5,400 [C]
Celkové množství     = 32,400

Specifikace

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní
polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp.
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

3 Svislé konstrukce ----------
31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 6,000 ---------- ----------
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
úložný práh pro uložení mostu

Cenová soustava OTSKP - 2023
1,0*0,5*6,0*2 = 6,000 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,500 ---------- ----------
výztuž úložného prahu

Cenová soustava OTSKP - 2023
uvažováno 250 kg/m3    6*0,25 = 1,500 [A]
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------
33 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 10,500 ---------- ----------

výplň výkopů za rubem rovnaniny z MCB-8
Cenová soustava OTSKP - 2023

pouze u OP1    0,5*3,5*6 = 10,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy

34 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 50,000 ---------- ----------
dočasná ochrana pro zajištění paty a napojení na stáv. břehové svahy
hm. kamene 100-200kg/kus. Včetně odstranění a odvozu. Zhotovitel v jednotkové ceně zohlední výzisk
materiálu

Cenová soustava OTSKP - 2023
2,5*10*2 = 50,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------
35 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 75,750 ---------- ----------

ŠDA 0/32 - konstrukční vrstva pod silniční panely
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava OTSKP - 2023

dle stavebních výkresů SO 901
303*0,25 = 75,750 [B]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

36 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 57,000 ---------- ----------
provizorní cesta pro pěší

Cenová soustava OTSKP - 2023
před a za mostem    42+15 = 57,000 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 12,000 ---------- ----------
R-mat 40 RA 0/32 - nezpevněné krajnice

Cenová soustava OTSKP - 2023
krajnice v předpolí OP2    12 = 12,000 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 227,000 ---------- ----------
Spojovací postřik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vyštěpení 0,30 kg/m2

Cenová soustava OTSKP - 2023
předpolí OP1    139 = 139,000 [A]
předpolí OP2    88 = 88,000 [B]
Celkové množství     = 227,000

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

39 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 9,080 ---------- ----------
ACO 11 tl. 40 mm
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Datum: 19.02.2024 Čas: 9:43:073.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava OTSKP - 2023

předpolí OP1    139*0,04 = 5,560 [A]
předpolí OP2    88*0,04 = 3,520 [B]
Celkové množství     = 9,080

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

40 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 16,525 ---------- ----------
ACP 16 tl. 70 mm

Cenová soustava OTSKP - 2023
předpolí OP1    139*1,04*0,07 = 10,119 [A]
předpolí OP2    88*1,04*0,07 = 6,406 [B]
Celkové množství     = 16,525

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

41 58301 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 252,000 ---------- ----------
panel silniční IZD 3000/1500/150 - včetně odstranění

Cenová soustava OTSKP - 2023
dle stavebních výkresů SO 901
252 = 252,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Provizorní komunikace a most

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
42 911DC1.a SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 24,000 ---------- ----------

betonové svodidlo new jersey, pro ochranu stávajícího sloupu nadzemního NN a pažení u mostního
objektu. Včetně montáže a demontáže.

Cenová soustava OTSKP - 2023
12*2 = 24,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků
- osazení svodidla
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
nezahrnuje podkladní vrstvu

43 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 14,970 ---------- ----------
odvoz na trvalou skládku

Cenová soustava OTSKP - 2023
pol. 272324    8,970 = 8,970 [A]
pol. 333325    6 = 6,000 [B]
Celkové množství     = 14,970

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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