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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o silnici III/36625 mezi silnicí I/34 a obcí Vendolí u Svitav. Silnice se nachází v zastavěném 
území i nezastavěném území v provozním staničení km 0,015 – km 1,229. Začátek úseku je na hranici křižovatky 
se silnicí I/34 a konec úseku je na hranici křižovatky se silnicí III/3661. Akce se nachází v katastrálním území 
Vendolí. 

 
Dosavadní využití území zůstává beze změn. 

 Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním 
souhlasem 

Vzhledem k charakteru stavby bude vydáno závazné stanovisko nebo sdělení dle § 96b zákona 183/2006 
Sb. 

 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dokumentace je v souladu s územním plánem města Svitavy, obce Vendolí.  

 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Z hlediska charakteru stavby nejsou data tohoto charakteru potřebná. 

 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 

V březnu 2020 bylo provedeno 5 jádrových vývrtů Ø 100 mm pro určení skladby konstrukce vozovky, 
podloží vozovky a stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v asfaltových směsích konstrukčních 
vrstev vozovky Silnice III/36625 Vendolí – křiž. I/34. Diagnostické vývrty byly provedeny na celkovou tloušťku 
stmelených konstrukčních vrstev vozovky, a to v reprezentativním místě zájmového úseku komunikace. 
Z diagnostického průzkumu byla učiněna fotodokumentace a sepsána souhrnná zpráva. 

Průzkum konstrukce vozovky je součástí přílohy projektové dokumentace. 

 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není. 

 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se dle dostupných informací nenachází v záplavovém území. 

 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít na okolní pozemky vliv. Odvodnění komunikací bude do přilehlé zeleně a 
odvodňovacího zařízení silnice III/3437. 
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 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Během stavby je plánováno kácení stromů. Jedná se celkem o 22 stromů podél stávající silnice. Důvodem 
je zvýšení bezpečnosti provozu, porušení kořenového systému stromů stavbou silnice, nevhodné rozvětvení a 
vznik dutin v kmenech některých stromů. Proto je navržena náhradní výsadba stromořadí dále od hrany jízdního 
pásu silnice. 

Výsadba nových stromů podléhá závaznému stanovisku odboru životního prostředí Městského úřadu 
Svitavy. Náhradní výsadba bude umístěna na pozemku par. č. 4302 v k. ú. Vendolí v min. vzdálenosti 7 m od 
hrany jízdního pásu silnice, aby byla splněna podmínka dle kap. 8.19 ČSN 73 6101. Za pokácené dřeviny bude 
provedena náhradní výsadba v počtu 21 ks líp velkolistých (Tilia platyphylos) a 21 ks javorů mléčů (Acer 
platanoides). 

Může dojít pouze k vymýcení náletových porostů, nacházejících se na silničním pozemku, o obvodu 
kmene do 80 cm měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí. 

 
Ochrana stromů bude provedena v souladu s ČSN 839061. Jelikož se stávající stromy nacházejí v těsné 

blízkosti plochy staveniště, nelze stromy ochránit pomocí plotu ochraňujícím kořenovou zónu v plné ploše. Plot 
proto bude proveden v co největší ploše, případně bude ochrana stromu bude provedena vypolštářovaným 
bedněním z fošen výšky alespoň 2 m osazeným u země před kořenovými náběhy. 

 
Stavební práce budou v kořenovém prostoru stromů (vzdálenost alespoň 2,5 m od kmene) prováděny 

ručně, a nesmí dojít k přetnutí kořenů o Ø 2 cm a více. V případě přetnutí budou místa ošetřena. U kořenů o Ø 
menšího než 2 cm dojde k ošetření růstovými stimulátory. 

 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Nejsou. 

 Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Na silnici III/36625 jsou napojeny komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, sjezdy k nemovitostem, 
účelové komunikace a hospodářské sjezdy. Veškerá napojení jsou napojena dle stávajícího stavu. 

Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérové řešení řešeno a navrhováno. 

 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavbou budou dotčeny následující pozemky: 
PŘEHLED POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU 

Č. KAT. 
ÚZEMÍ 

PARCELA 
Č. 

PLOCHA ZÁBORU [m2] 
VLASTNÍK/JINÝ OPRÁVNĚNÝ 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ/ DRUH 

POZEMKU TRVALÝ DOČASNÝ 

1 

Ve
nd

ol
í [

77
99

89
] 

4303 0 11806 

Pardubický kraj, Komenského 
náměstí 125, Pardubice-Staré 

Město, 53002 Pardubice 
 

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, Doubravice 

98, 53353 Pardubice 

silnice/ostatní 
plocha 

2 4302 451 0 Obec Vendolí, č. p. 103, 56914 
Vendolí orná půda 
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3 4317 80 0 Obec Vendolí, č. p. 103, 56914 
Vendolí orná půda 

5 3149/1 0 336 

Pardubický kraj, Komenského 
náměstí 125, Pardubice-Staré 

Město, 53002 Pardubice 
 

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, Doubravice 

98, 53353 Pardubice 

silnice/ostatní 
plocha 

6 2685/3 14 0 

Koloničná Albína, Sezemická 
1293, Bílé Předměstí, 53003 

Pardubice 1/2 
Nabitá Eva, Kozí 202, 58001 

Havlíčkův Brod 1/2 

koryto vodního 
toku přirozené 

nebo 
upravené/vodní 

plocha 

7 138/1 35 0 
Koloničná Albína, Sezemická 
1293, Bílé Předměstí, 53003 

Pardubice 

jiná 
plocha/ostatní 

plocha 
Tab. 1 – Přehled pozemků dotčených stavbou 
 
Na okolní pozemky nebude mít stavba vliv, při dotčení okolních pozemků budou uvedeny do původního 

stavu. V rámci zjišťování záboru pozemků byla získána KM zájmové oblasti.  

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Vzhledem k charakteru stavby bude ochranné pásmo silnice III. třídy beze změny. 

 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou. 

 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávající. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o silnici III/36625 mezi silnicí I/34 a obcí Vendolí u Svitav. Silnice se nachází v zastavěném 
území i nezastavěném území v provozním staničení km 0,015 – km 1,229. Začátek úseku je na hranici křižovatky 
se silnicí I/34 a konec úseku je na hranici křižovatky se silnicí III/3661. Akce se nachází v katastrálním území 
Vendolí. 

 
Záměrem stavby je rekonstrukce silnice, která je v nevyhovujícím stavu. Proběhne celková rekonstrukce 

konstrukčních vrstev vozovky a rekonstrukce odvodňovacích zařízení. Silnice v kategorii S6,5 s šířkou jízdního 
pásu 5,50 m + 2x0,75 m nezpevněné krajnice. 
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Na silnici III/36625 jsou napojeny komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, sjezdy k nemovitostem, 
účelové komunikace a hospodářské sjezdy. Veškerá napojení jsou napojena dle stávajícího stavu. 

 Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit motorové dopravě. 

 Trvalá nebo dočasná stavba 

Z hlediska trvání stavby se jedná o stavbu trvalou. 

 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou vydány. 

 Způsob vypořádání podmínek a požadavků vyplývajících ze stavebního povolení, příp. dalších 
povolení a ze závazných stanovisek orgánu životního prostředí 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se vznesenými požadavky správců inženýrských sítí 
a dotčených orgánů, které jsou součástí dokladové části dokumentace. 

 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 

Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 
Sb., v platném znění, se jedná o silnici III. třídy 36625. Provozním staničení je km 0,015 – km 1,229 a návrhová 
rychlost je 50 km/h v intravilánu a 60 km/h v extravilánu.  

 
Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrně pojížděná. Šířka jízdního pásu je 5,50 m, šířka 

nezpevněné krajnice je 0,75 m. 
 
V km 1,160 je stávající propustek, který bude pročištěn, Římsy propustku budou sanovány a na zábradlí 

bude obnoven nátěr modrou barvou. 
 
Křižovatky, místní a účelové komunikace a zpevněné plochy budou napojeny na stávající stav povrchem 

z asfaltobetonu. Nezpevněné plochy a hospodářské sjezdy budou napojeny dle stávajícího stavu s povrchem z R-
mat. Sjezdy k nemovitostem budou obnoveny dle původního stavu. Šířky všech napojení vyplývají ze stávajícího 
stavu. Účelové komunikace budou stavebně odděleny dvouřádkem žul. kostek do 100mm v bet. loži C20/25nXF3. 

 
Ochranná pásma zůstávají beze změny. 

 U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, 
případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Byl proveden průzkum konstrukce vozovky, který je součástí projektové dokumentace. 

 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není. 
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 Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Během užívání stavby nebudou vznikat odpady.  
 
Navržené konstrukce pozemních komunikací jsou s asfoltobetonovým krytem, jehož střední odtokový 

koeficient se rovná 0,9, tj. srážková voda bude z 10 % zasakována. Zbylé množství bude svedeno do stávající 
přilehlé zeleně nebo odvodňovacích zařízení. 

 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

- Projektová příprava a projednání stavby, 
- výběr zhotovitele, 
- opatření zařízení staveniště, 
- stavba objektu, 
- uvedení stavby do provozu. 

 
Stavební práce budou probíhat za celkové uzavírky silnice III/36625. Předpokládaná délka trvání 

výstavby tři měsíce. Po dobu výstavby bude umožněn přístup obyvatelům obce a IZS. 
 
Přípravné a dokončovací práce (odstraňování nánosů krajnic, obnova VDZ) lze provádět za provozu. 

V takovém případě bude pracovní místo označeno v souladu s TP 66 (Schéma C/13 Operativní pracovní 
místo - pohyblivé; Schéma C/14 Operativní pracovní místo pohyblivé - značkovací stroj ve středu vozovky).  

 
Vlastní rozsah a časový postup si projedná předmětný zhotovitel stavby s investorem dle místních potřeb. 

Vzhledem k charakteru území nelze vyloučit předpoklad dopravních komplikací na silnici III/36625 a 3601. 
 
Výstavbu je nutné koordinovat s akcí „Chodník u hřiště, Vendolí“, která by měla být provedena před 

rekonstrukcí silnice. 

 Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Vzhledem k rozsahu prací není třeba užívání stavby před jeho dokončením. 
 
Dotčené orgány a osoby budou v předstihu seznámeni s plánovanou stavbou a s tím souvisejícími 

možnými omezeními během výstavby. 

 Orientační náklady stavby 

Cena díla je součástí položkového rozpočtu. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Silnice kopíruje stávající směrové a výškové poměry a je v souladu s územním plánem města Svitavy, 
obec Vendolí. Silnice je navržena š. 5,50 m jízdního pásu. Silnice je navržena s nezpevněnou krajnicí 
šířky 0,75 m. 

 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Konstrukce silnice je navržena z asfaltobetonového krytu. 
 
Silniční obruby jsou betonové š. 15 cm a v. 25 cm a 15 cm. 
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Veškerý použitý materiál bude konzultován s investorem stavby. 

2.3. Celkové technické řešení 

 Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení 
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Požadavky na provádění a kontrolu budou v souladu s platnými ČSN a TP. 

 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Bez nároků. 

 Celková spotřeba vody 

Bez nároků. 

 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Užíváním stavby nebudou vznikat odpady. 

 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpečnost zajištěna oddělením hlavního dopravního prostoru zvýšenou 

obrubou. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

 Popis současného stavu 

Dle stávajícího stavu se zde nachází zpevněná plocha silnice. 

 Popis navrženého řešení 

Předmětem řešení je rekonstrukce stávající silnice III/36625. 

1 Pozemní komunikace 

 Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Předmětem řešení dokumentace je silnice III. třídy 36625. Stavba není, vzhledem k jednoduchosti, dělena 
na stavební objekty. 
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 Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 
Jedná se o silnici III. třídy kategorie S6,5, šířka jízdního pásu 5,50 m + 2x0,75 m nezpevněné krajnice. 
 

- parametry a zdůvodnění trasy 
Parametry a celková koncepce návrhu vychází z vedení silnice III/36625, požadavků investora a 
dotčených orgánů. 
 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací 
Vzhledem k charakteru prováděných prací nebylo navrhováno. 
 

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 
Vzhledem k charakteru prováděných prací nebylo navrhováno. 
 

- Typy navržených konstrukcí: 
 

1    KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1 TDZ V PIII 

40 mm ACO 11 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 
500 g/m2 PS-C Postřik spojovací - kat. em. ČSN 73 6129 
60 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 
1000 g/m2 PI-C Postřik infiltrační - kat. em. ČSN 73 6129 
150 mm MZK Mechanicky zpevněné kamenivo ČSN 73 6126-1 
200 mm ŠDB Štěrkodrť ČSN 73 6126-1 
450 mm Celkem zpevněných vrstev 
 
200 mm ŠD Štěrkodrť ČSN 73 6133, TP 210 
200 mm Úprava aktivní zóny 
 

Hodnoty Edef,2 budou odpovídat minimálním hodnotám dle TP 170. Pro zemní pláň komunikace pro 
motorová vozidla Edef,2=min 45 MPa. 

Štěrkodrť může být nahrazena recyklovaným kamenivem (sypaninou) dle ČSN 73 6133 a TP210. 

2 Mostní objekty a zdi 

Není součástí PD. 

3 Odvodnění pozemní komunikace 

Není součástí PD. 

4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Není součástí PD. 

5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Není součástí PD. 

6 Vybavení pozemní komunikace 

 Záchytná bezpečnostní zařízení 

Je navrženo jednostranné silniční ocelové svodidlo s min. úrovní zadržení N2 v km 0,593 – km 0,669 
z důvodu pevné překážky v km 0,644. 
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 Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 

Svislé dopravní značení: 
Zrušené: km 0,01408 A7a+E4 
 km 0,86342 P4 
 km 1,12150 A7a+E4 

 km 1,14100 IZ4a,b 
Nové: km 1,14100 IZ4a,b+B20a 
 km 1,14100 P2+E2b 
 km 1,15708 E2b doplněna na P4 
Výměna: 2xP4+E2b,2x IS3b, 2xIS3c 
 

Vodorovné dopravní značení: 
Na živičném krytu vozovky bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou, obnova plastem. 

V2b (1,5/1,5/0,25) 
V4 (0,125) 
 

Dopravní zařízení: 
V rámci stavby budou doplněny sloupky Z11g v místě napojení účelových komunikací. 

 

 Veřejné osvětlení 

Není předmětem PD. 

 Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 

Není předmětem PD. 

 Opatření proti oslnění 

Není předmětem PD. 

7 Objekty ostatních skupin objektů 

Není součástí PD. 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technické a technologické zařízení není součástí řešené PD. 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Seznam použitých podkladů 

ČSN 73 0834  
ČSN 73 0802  
ČSN 73 0804  
Vyhláška 246/2001 
Vyhláška 268/2011 

 
Vzhledem k charakteru stavby není objekt dělen do požárních úseků, při rekonstrukci bude dodržen 

průjezdný profil pro vozy bezpečnostních složek a zachovám přístup k soukromým nemovitostem. Zvláštní 
požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot nejsou stanoveny. 

 
V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stávajících objektů, ke stávajícím 

požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Veškeré hydranty pro požární účely 
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budou zachovány, výstupy hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch. 
Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku. 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Není řešena. 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po realizaci předpokládaných prací se očekává 

zlepšení oproti dosavadnímu stavu. 

 Hluk 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby vyvolaný jejím provozem neposuzuje s ohledem na skutečnost, 
že se jedná o obnovu stávajících objektů. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel je totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění stavebních 
prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení 
vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 3 a 6, se v průběhu výstavby 
tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu 
a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A = LAeq,T (50dB) a 
korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční doby (Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 
Sb.) 

 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce 

(dB) 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

Tab. 2 - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 

 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl 

dodržen celkový hygienický limit LAeq,T. 

 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích. 

 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nepředpokládá se. 

 Ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se. 
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 Ochrana před technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se. 

 Ochrana před hlukem 

Není vzhledem k charakteru stavby nutno řešit. 

 Protipovodňová opatření 

Nepředpokládá se. 

 Ochrana před sesuvy půdy 

Nepředpokládá se. 

 Ochrana před vlivy poddolování 

Nepředpokládá se. 

 Ostatní negativní vlivy 

Nepředpokládá se. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu dle stávajícího stavu. 

 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 

 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Začátek a konec řešeného úseku je výškově a šířkově napojeny na stávající stav. 

 Doprava v klidu 

Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 

 Pěší a cyklistické stezky 

Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Terénní úpravy 

Plochy určené jako terénní úpravy budou doplněny recyklovanou zeminou a osety travním semenem. 

 Použité vegetační prvky 

Budou použity dle požadavků investora akce. 

 Biotechnická, protierozní opatření 

Nebudou prováděna. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Provedením stavby se nepředpokládá navýšení 
emisí z dopravy, znečistění vod a vodních zdrojů. 

 
Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy 

v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí přímo s prováděnými stavebními činnostmi a jednak s 
doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních 
dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i 
množství vznikajících odpadů. 

Uložení nevyužitého přebytku vybouraných živičných vrstev, sypaniny a zemin bude odvezen a uložen s 
poplatkem na skládku odpadu. 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, kde 
budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné 
vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 
93/2016 Sb. a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou zajištěny 
dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů 
odpadů, budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě, a při servisních 
činnostech v rámci stavebního dvora vznikat, nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového 
hospodářství přesněji specifikovat. 

Druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi v průběhu dané 
stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací. 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby objektu bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence 
vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. Hlášení o produkci a nakládání 
s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností zasílána v režimu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a 
výsledky všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 
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Před uvedením stavby do provozu (před vydáním kolaudačního souhlasu) budou doloženy doklady o 
řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby na odbor životního prostředí příslušného 
městského úřadu. 

 
Předpokládané množství a druh odpadů vznikajících v důsledku rekonstrukce komunikace: 

Kód Název Stabilizace Orientační 
množství (t) 

Popis 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 3900 Kryt vozovky 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 

O 4600 Nestmelené 
vrstvy 

 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Strom č. Druh stromu Průměr kmene [cm] Obvod kmene [cm] 
1 Jasan ztepilý 84 264 
2 Lípa srdčitá 95 299 
3 Jasan ztepilý 97 305 
4 Jasan ztepilý 110 346 
5 Jasan ztepilý 65 205 
6 Jasan ztepilý 105 330 
7 Jasan ztepilý 70 220 
8 Jasan ztepilý 108 340 
9 Jasan ztepilý 130 409 

10 Javor mléč 63 198 
11 Javor mléč 74 233 
12 Jasan ztepilý 98 308 
13 Jasan ztepilý 87 274 
14 Lípa srdčitá 65 205 
15 Jasan ztepilý 90 283 
16 Lípa srdčitá 80 252 
17 Lípa srdčitá 88 277 
18 Javor mléč 67 211 
19 Javor mléč 51 161 
20 Javor mléč 52 164 
21 Javor mléč 100 315 
22 Javor mléč 25 79 

Všechny stromy se nachází na pozemku par. č. 4303 k. ú. Vendolí. 

 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není. 

 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 

Vyjádření odboru ŽP je součástí dokladové části, případné požadavky jsou zapracovány do PD.  



B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
„Rekonstrukce silnice III/366 25 Vendolí‘‘ 

DSP a.s. Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku                                      
Kostěnice 111 Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052           
Pardubice 530 02 IČ: 275 55 917, DIČ:CZ27555917 - 16 -  

 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Nebylo. 

 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Akce se nenachází v ochranném pásmu plnících funkci lesa. 
Akce se nenachází v rozsáhlém chráněném území.  
Akce se nachází v ochranném pásmu silnice I. třídy. 
Akce se nenachází v památkově chráněném území. 
Akce se nachází v ochranném pásmu vodního toku IDVT 10195458 Povodí Moravy. 
Stavba se nachází nebo svými částmi zasahuje do ochranného pásma: 

- Ochranné pásmo plynovodu STL. 
- Ochranné pásmo sdělovacího vedení. 
- Ochranné pásmo silového vedení. 
- Ochranné pásmo vodovodu. 

 
Vzhledem k lokalizaci stavby se nevylučuje výskyt dalších podzemních sítí TI.  
 
Před zahájením prací je nutné zajistit existenci průběhu inženýrských sítí. Stavební práce budou 

probíhat v souladu s všeobecnými podmínkami příslušných správců. V případě výskytu trasy podzemních 
inženýrských sítí bude prováděno odkopávání a úprava zásadně ručně a s maximální opatrností. 

 
Přesný způsob ochrany případných sítí technické infrastruktury bude konzultován s pověřenými osobami 

správců sítí. Požadavky pro provádění technologie výstavby jsou uvedeny ve vyjádřeních správců sítí. 
V případě střetu s podzemním vedením sítí TI budou dotčené sítě uloženy do kabelových chrániček. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala strategický dokument koncepce ochrany obyvatelstva.  
 
Běhen stavby budou veškeré výkopy ohrazeny a v noci nasvětleny. Budou zabezpečeny dle požadavků 

uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, Příloha č. 2, bod 4. Výkopy a staveniště. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebný materiál bude dovážen přímo do díla. 

b) Odvodnění staveniště 

Pro odvodnění staveniště budou využity stávající odvodňovací zařízení silnice III/36625. Při odvádění 
povrchových vod do vodotečí nesmí docházet k jejich nadměrnému znečištění splaveninami ani ropnými látkami. 
K tomu je potřeba přijmou patřičná opatření, např. sedimentační jámy, norné stěny apod. 



B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
„Rekonstrukce silnice III/366 25 Vendolí‘‘ 

DSP a.s. Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku                                      
Kostěnice 111 Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052           
Pardubice 530 02 IČ: 275 55 917, DIČ:CZ27555917 - 17 -  

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 
jiných staveb 

Podmínky jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace správci IS. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o stavbu malého rozsahu, dotčení přístupových komunikací staveništní dopravou bude 
krátkodobé. Přístup bude zajištěn po stávající komunikaci po pozemcích stavby. Vždy je třeba dbát na čistotu 
vozovky veřejných komunikací a zvýšené opatrnosti při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejné komunikace I/34 
III/36625 a III/3661.  

Okolí staveniště, hlavně v blízkosti obce Vendolí, musí být chráněno před nadměrným hlukem z výstavby. 
Tomu musí být přizpůsobena stavební činnost zejména ve dnech pracovního klidu a nočních hodinách. 

V případě znečištění komunikací vozidly stavby musí být zajištěno pravidelné čištění a v letním období 
kropení. 

Trhací práce nebudou prováděny. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

- Bourací práce – bude provedeno odstranění stávající konstrukce vozovky v rámci SO 101. 
- Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada – popsáno v kap. B.6. 
- Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu – zemní práce se provádějí v nezbytném rozsahu 

pro celkovou rekonstrukci a sanaci aktivní zóny (SO 101). Příkopy budou ohumusovány 
nakupovanou zeminou tl. 10 cm a osety travním semenem. 

- Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace – dotčené pozemky budou trvale 
odejmuty ze ZPF před zahájením stavby, protože se zde bude nacházet těleso silnice. 

- Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa – stavba dle KM nezasahuje do pozemků 
plnících funkci lesa. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalý zábor pro staveniště se nepředpokládá. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavbou nebudou dotčeny komunikace vyžadující obchozí trasy a úpravy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady z prováděných demoličních prací jsou popsány v kap. B.6. Skládka pro odvoz odpadu bude 
vybrána zhotovitelem. Před zahájením stavby je potřeba doložit písemnou smlouvu o zajištění předání vzniklých 
odpadů do zařízení, které je k jejich odběru oprávněno, zhotovitelem stavby příslušnému orgánu státní správy. 

 
Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí (prašnost, 

emise, hlučnost). 
 
Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít hydraulické soustavy a 

palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodního toku ropnými produkty. Pro 
skladování a přepravu olejů budou použity příslušné druhy obalů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, 
výkopových mechanismů a agregátů chemickými rozpouštědly. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky, přicházející na stavbě do styku s ropnými 
látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této zprávě. 
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Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu šíření, rozlitý 
materiál zachytit a zlikvidovat. 

- Zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování kapaliny do 
nádob, vyčerpání kapaliny z havarovaného prostředku. 

- Lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě velkého 
rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

- Odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace zasaženého území 
se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný materiál odveze zhotovitel stavby 
k ekologické likvidaci. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci SO101 bude provedena celková výměna stávající konstrukce vozovky se sanací aktivní zóny. 
Vybouraný materiál stávající konstrukce vozovky bude odvezen na skládku vybranou zhotovitelem. Orientační 
množství je uvedeno v kap. B.6. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba po jejím dokončení nemá vliv na změnu životního prostředí a jeho ochranu v zájmovém území 
stavby. Vzhledem k běžným a obvyklým stavebním technologiím a postupům, které budou při provádění stavby 
použity, nemá vliv na změnu životního prostředí ani její vlastní realizace. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci. 

 
Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 

- Dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 
- Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny. 

Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních. 

- Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 
pověřených střežením ohrazeného prostoru. 

- Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi. 
 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích a 
zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou 
poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění 
k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a 
práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit 
kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. Jakýkoliv 
zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i 
následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V tomto případě, že celková 
předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
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díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 
Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská 

organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i 
v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. 
Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné 
osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména 
je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických 
zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod 
pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a 
bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními 
eventuelně při práci pod vysokým napětím. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nebudou dotčeny stavby vyžadující úpravy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavební práce budou probíhat za celkové uzavírky silnice III/36625. Předpokládaná délka trvání 
výstavby tři měsíce.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Samotný návrh, projednání, stanovení a umístění dopravně inženýrského opatření zajistí zhotovitel stavby 
před zahájením prací. Po dobu výstavby bude umožněn přístup obyvatelům obce a IZS. Předpokládaná objízdná 
trasa je vyznačena na obrázku níže. 

 

 



B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
„Rekonstrukce silnice III/366 25 Vendolí‘‘ 

DSP a.s. Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku                                      
Kostěnice 111 Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052           
Pardubice 530 02 IČ: 275 55 917, DIČ:CZ27555917 - 20 -  

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v době před podáním nabídky na zhotovení akce a náklady 
na jeho pronájem, úpravu, ostrahu a odstranění zahrne do nákladů stavby. Na území staveniště bude situována 
buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, WC a dále skladovací plochy pro potřebný materiál. Plocha 
zařízení staveniště se předpokládá o rozměrech max. 4 x 15 m. Na umytí pracovníků musí být zajištěna zdravotně 
nezávadná voda. Ve stavebním dvoře bude též uskladněn případný kusový materiál. Po ukončení stavební činnosti 
bude plocha vyklizena, povrch urovnán a finálně upraven ohumusováním a zatravněním. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba není členěna na více stavebních objektů a bude provedena jako celek. 
 
Kontrolní prohlídky stavby: 
Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace prováděny kontrolní 

prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné 
provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby. Zejména budou prováděny kontroly: 

- vytýčení prostorové polohy stavby, 
- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky, 
- dokončené stavby jako celku nebo jednotlivých stavebních objektů. 

8.2. Výkresy 
Viz. výkresy části C 1 Situace širších vztahů a C 2 Koordinační situační výkres. 

8.3. Harmonogram výstavby 
- Výběr zhotovitele, 
- opatření zařízení staveniště, 
- vytyčení stavby, 
- zemní práce, 
- provedení konstrukčních vrstev vozovky, 
- osazení a zřízení navrženého vybavení silnice, 
- dokončovací práce, 
- uvedení stavby do provozu. 

 
Přesný časový harmonogram výstavby předloží zhotovitel stavby investorovi před zahájením stavebních 

prací, dle použitých postupů a technologií výstavby. 

8.4. Schéma stavebních postupů 
Stavební postupy budou upřesněny zhotovitelem stavby v návaznosti na použité technologie výstavby. 

8.5. Bilance zemních hmot 
Vzhledem k rozsahu zemních prací není samostatná bilance zemních hmot zpracováno. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvedení srážkových vod z povrchu komunikací je zajištěno systémem podélných a příčných sklonu do 
odvodňovacího zařízení silnice III/36625. 

 
 
 
Kostěnice, červenec 2023       Ing. Michal Švarc 
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