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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: PRODIN a.s. Projektant: FORGAS a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Teplý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1.1 - Zemní práce - pokládka nového potrubí STL plynovodu - I.ETAPA 0,00

    1.2 - Zemní práce - odpoje a propoje nového potrubí na stávající DS - I.ETAPA 0,00

    1.3 - Zemní práce - pokládka nového potrubí STL plynovodu - II.ETAPA 0,00

    1.4 - Zemní práce - odpoje a propoje nového potrubí na stávající DS - II.ETAPA 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

    23-M.2 - Montáže potrubí - Náhradní zásobování / bypass 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VP -   Vícepráce 0,00

SO501 - Přeložka STL plynovodu č.1

Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: PRODIN a.s. Projektant: FORGAS a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Teplý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1.1 Zemní práce - pokládka nového potrubí STL plynovodu - I.ETAPA 0,00

1 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 340,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "ACO 40mm"
VV (0,5+1,0+0,5)*10,0 20,000
VV (1,5+1,0+0,5)*50,0 150,000
VV ak_k1 Mezisoučet 170,000
VV "ACP 50mm" ak_k1 170,000
VV Mezisoučet 170,000
VV Součet 340,000

2 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 170,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "ACL 60mm" ak_k1 170,000
VV Součet 170,000

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 230,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "MZK 150mm" ak_k1 170,000
VV Mezisoučet 170,000
VV "ŠD 200mm"
VV 1,0*(10,0+50,0) 60,000
VV ak_p1 Mezisoučet 60,000
VV Součet 230,000

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "2 dny- 24hod/den" 2*24 48,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "stávající STL plynovodní přípojky" 3*1,0 3,000
VV Součet 3,000

7 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodovod" 2*1,0 2,000
VV Součet 2,000

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "ELE" 6*1,0 6,000
VV Součet 6,000

9 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 146,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV (15,0+5,0)*2+(50,0+3,0)*2 146,000
VV plot1 Součet 146,000

10 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 146,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot1 146,000

11 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 9,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb1 (1,3+1,1)*4 9,600

12 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 9,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb1 9,600

13 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 51,840 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro pokládku dočasného potrubí STL bypassu"
VV 0,8*1,2*(70,0-16,0) 51,840
VV r1_bp Součet 51,840

14 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 54,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"rýha pro pokládku nového potrubí STL plynovodu, odpočet 
předpokládané sklady ZP" "

VV 1,0*(10,0+50,0)*(1,4-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2) 54,000
VV r1_stl Součet 54,000

15 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,750 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "čerpací jímka" 0,5*0,5*0,5*6 0,750
VV š1 Součet 0,750

16 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 11,018 0,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"stávající plynovodní přípojky" 
(0,5+0,05+0,5)*(0,5+0,05+0,3)*3,0

2,678

VV "vodovod" (0,5+0,2+0,5)*(0,5+0,2+0,3)*2,0 2,400
VV "ELE" (0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*6,0 5,940
VV Součet 11,018

17 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 114,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" (10,0+50,0)*0,9*2 108,000
VV "čerpací jímka" 0,5*0,5*4*6 6,000
VV paž1 Součet 114,000

18 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 114,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV paž1 114,000

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,120 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- včetně materiálu

VV
"rýha pro pokládku dočasného potrubí STL bypassu" 0,8*(70,0-
16,0)*0,1

4,320

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 0,8*(10,0+50,0)*0,1 4,800
VV l1 Součet 9,120

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 25,723 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"rýha pro pokládku dočasného potrubí STL bypassu" 0,8*(70,0-
16,0)*(0,09+0,2)

12,528

VV
"rýha pro pokládku nového plynovodu" 
0,8*(10,0+50,0)*(0,09+0,2)

13,920

VV "odpočet objemu nového potrubí"
VV "dn90" -3,14*0,09*0,09/4*(70,0-16,0+10,0+50,0) -0,725
VV obs1 Součet 25,723

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 44,166 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přirážka 1% "obs1*1,7*1,01 44,166

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 71,022 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV r1_bp+r1_stl+š1 106,590
VV vz1 Mezisoučet 106,590
VV "odpočet lože a obsypu" -(l1+obs1) -34,843
VV pz1 Mezisoučet -34,843

VV
"odpočet objemu nového potrubí, dn90" -
3,14*0,09*0,09/4*(70,0-16,0+10,0+50,0)

-0,725

VV z1 Součet 71,022

23 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 108,924 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku" vz1-r1_bp 54,750

VV
"dovoz zeminy zpět pro zásyp" z1-(0,8*(70,0-16,0)*0,1)-
(0,8*(70,0-16,0)*(0,09+0,2))

54,174

VV vpz1 Součet 108,924

24 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 089,240 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV vpz1 108,924
VV 108,924*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 089,240

25 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 54,174 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"naložení zeminy pro zásyp" z1-(0,8*(70,0-16,0)*0,1)-
(0,8*(70,0-16,0)*(0,09+0,2))

54,174

VV Součet 54,174

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 108,924 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV vpz1 108,924

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 62,717 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV -(pz1)*1,8 62,717

28 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 103,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"rýha pro pokládku dočasného potrubí STL bypassu" 0,8*(70,0-
16,0)

43,200

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 1,0*(10,0+50,0) 60,000
VV Součet 103,200

D 1.2 Zemní práce - odpoje a propoje nového potrubí na stávající DS - I.ETAPA 0,00

29 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 87,360 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "ACO 40mm"
VV (0,5+1,4+0,5)*(0,5+1,4+0,5)*2 11,520
VV (0,5+1,8+0,5)*(0,5+1,4+0,5) 6,720
VV (1,5+1,4+0,5)*(0,5+1,4+0,5)*2 16,320
VV (1,5+1,8+0,5)*(0,5+1,4+0,5) 9,120
VV ak_k2 Mezisoučet 43,680
VV "ACP 50mm" ak_k2 43,680
VV Mezisoučet 43,680
VV Součet 87,360

30 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 43,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "ACL 60mm" ak_k2 43,680
VV Součet 43,680

31 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 56,560 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - asfaltová komunikace"
VV "MZK 150mm" ak_k2 43,680
VV Mezisoučet 43,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ŠD 200mm"
VV 1,4*1,4*4 7,840
VV 1,8*1,4*2 5,040
VV ak_p2 Mezisoučet 12,880
VV Součet 56,560

32 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 4,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odstranění stávajících povrchů - chodník ZD"
VV 1,4*3,2 4,480
VV zd2 Součet 4,480

33 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV 2,0 2,000
VV obr Součet 2,000

34 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "1 den- 24hod/den" 1*24 24,000

35 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

36 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 12,400 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "stávající STL plynovod dn90" 1,4*4+1,8*2+3,2 12,400
VV Součet 12,400

37 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 70,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 2,0*4 8,000
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 2,0*4*3 24,000
VV "montážní jámy napojení bypassu" (2,5*2+2,0*2)*2 18,000

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS" 2,0*4

8,000

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky" 4,0*2+2,0*2

12,000

VV plot2 Součet 70,000

38 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 70,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot2 70,000

39 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb2 (1,4+1,1)*8 20,000

40 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb2 20,000

41 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 19,701 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "položka zahrnuje odpočet předpokládané sklady ZP" 
VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 
VV 1,4*1,4*1,4 2,744
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 
VV (1,4*1,4*(1,4-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2))*3 5,292
VV "montážní jámy napojení bypassu" 
VV (1,8*1,4*(1,4-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2))*2 4,536

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS"

VV 1,4*1,4*(1,6-0,04-0,06-0,05-0,15-0,2) 2,156

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky"

VV 3,2*1,4*(1,4-0,06-0,03-0,2) 4,973
VV j2 Součet 19,701

42 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "čerpací jímka" 0,5*0,5*0,5*8 1,000
VV š2 Součet 1,000

43 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 12,029 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"stávající STL plynovod" 
(0,5+0,09+0,5)*(0,5+0,09+0,3)*(1,4*4+1,8*2+3,2)

12,029

VV Součet 12,029

44 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 57,732 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 1,4*4*1,4 7,840
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 1,4*4*0,9*3 15,120
VV "montážní jámy napojení bypassu" (1,8+1,4)*2*0,9*2 11,520

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS" 1,4*4*0,9

5,040

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky" 
(3,2+1,4)*2*1,11

10,212

VV "čerpací jímky" 0,5*0,5*4*8 8,000
VV paž2 Součet 57,732

45 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 57,732 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV paž2 57,732

46 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- včetně materiálu
VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 1,4*1,4*0,1 0,196
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 1,4*1,4*0,1*3 0,588
VV "montážní jámy napojení bypassu" 1,8*1,4*0,1 0,252

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS" 1,4*1,4*0,1

0,196

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky" 3,2*1,4*0,1

0,448

VV l2 Součet 1,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,871 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 1,4*1,4*(0,09+0,2) 0,568
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 1,4*1,4*(0,09+0,2)*3 1,705
VV "montážní jámy napojení bypassu" 1,8*1,4*(0,09+0,2) 0,731

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS" 1,4*1,4*(0,09+0,2)

0,568

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky" 
3,2*1,4*(0,09+0,2)

1,299

VV obs2 Součet 4,871

48 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 8,364 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přirážka 1% "obs2*1,7*1,01 8,364

49 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 14,150 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV j2+š2 20,701
VV vz2 Mezisoučet 20,701
VV "odpočet lože a obsypu" -(l2+obs2) -6,551
VV pz2 Mezisoučet -6,551
VV z2 Součet 14,150

50 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 34,851 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku" vz2 20,701
VV "dovoz zeminy zpět pro zásyp" z2 14,150
VV vpz2 Součet 34,851

51 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 348,510 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV vpz2 34,851
VV 34,851*10 'Přepočtené koeficientem množství 348,510

52 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 14,150 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "naložení zeminy pro zásyp" z2 14,150
VV Součet 14,150

53 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 34,851 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV vpz2 34,851

54 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 11,792 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV -(pz2)*1,8 11,792

55 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 16,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "montážní jáma stlačení PE dn90" 1,4*1,4 1,960
VV "montážní jámy přepojení přípojek" 1,4*1,4*3 5,880
VV "montážní jámy napojení bypassu" 1,8*1,4 2,520

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS" 1,4*1,4

1,960

VV
"montážní jáma pro stlačení, propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu I.ETAPA na DS, přepojení přípojky" 3,2*1,4

4,480

VV Součet 16,800

56 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "montážní jáma stlačení PE dn90"2,0*2,0 4,000
VV trav2 Součet 4,000

57 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,120 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "0,03 kg/m2" trav2*0,03 0,120

D 1.3 Zemní práce - pokládka nového potrubí STL plynovodu - II.ETAPA 0,00

58 K 115101204
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do přes 2 000 do 4 000 l/min

hod 96,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "4 dny- 24hod/den" 4*24 96,000

59 K 115101304
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok přes 2 000 do 4 000 l/min

den 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

60 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "nové chráničky VO+SDK" 2*1,0 2,000
VV Součet 2,000

61 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 100,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot3 100,0 100,000

62 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 100,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot3 100,000

63 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb3 (1,1+1,1)*2 4,400

64 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb3 4,400

65 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 25,040 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"položka zahrnuje odpočet předpokládané sklady ZP uvedené 
v jiném SO"

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 
VV 1,0*(2,0+2,0)*(1,6-0,5) 4,400
VV 1,0*8,0*(1,4-0,5) 7,200
VV 0,8*12,0*1,4 13,440
VV r3 Součet 25,040

66 K 132251401
Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 13,200 0,00 CS ÚRS 2023 02
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VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 
VV 0,8*11,0*1,5 13,200
VV r3_vt Součet 13,200

67 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 1,980 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"nové chráničky VO+SDK" 
(0,5+0,1+0,5)*(0,5+0,1+0,3)*(2*1,0)

1,980

VV Součet 1,980

68 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 23,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV (2,0+2,0)*2*1,1 8,800
VV 8,0*2*0,9 14,400
VV paž3 Součet 23,200

69 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 23,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV paž3 23,200

70 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,040 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- včetně materiálu
VV 1,0*(2,0+2,0+8,0)*0,1 1,200
VV 0,8*(12,0+11,0)*0,1 1,840
VV l3 Součet 3,040

71 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 8,593 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,0*(2,0+2,0+8,0)*(0,09+0,2) 3,480
VV 0,8*(12,0+11,0)*(0,09+0,2) 5,336
VV "odpočet objemu nového potrubí"
VV "dn90" -3,14*0,09*0,09/4*35,0 -0,223
VV obs3 Součet 8,593

72 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 14,754 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přirážka 1% "obs3*1,7*1,01 14,754

73 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 13,784 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV r3+r3_vt 38,240
VV vz3 Mezisoučet 38,240
VV "odpočet lože a obsypu" -(l3+obs3) -11,633
VV pz3 Mezisoučet -11,633

VV
"odpočet objemu nového potrubí, dn90" -
3,14*0,09*0,09/4*35,0

-0,223

VV "odpočet objem lomového kamene" -lk -12,600
VV z3 Součet 13,784

74 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 52,024 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku" vz3 38,240
VV "dovoz zeminy zpět pro zásyp" z3 13,784
VV vpz3 Součet 52,024

75 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 52,024 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV vpz3 52,024

76 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 13,784 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "naložení zeminy pro zásyp" z3 13,784
VV Součet 13,784

77 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 52,024 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV vpz3 52,024

78 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 20,939 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV -(pz3)*1,8 20,939

79 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 30,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro pokládku nového plynovodu" 
VV 1,0*(2,0+2,0+8,0) 12,000
VV 0,8*(12,0+11,0) 18,400
VV Součet 30,400

D 1.4 Zemní práce - odpoje a propoje nového potrubí na stávající DS - II.ETAPA 0,00

80 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "2 dny- 24hod/den" 2*24 48,000

81 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

82 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "stávající STL plynovod dn90" 4,3+2,7 7,000
VV Součet 7,000

83 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 26,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot4 (5,0+2,0)*2+(4,0+2,0)*2 26,000

84 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 26,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV plot4 26,000

85 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb4 (1,1+1,1)*2 4,400

86 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV žeb4 4,400

87 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 35,640 0,00 CS ÚRS 2023 02

Strana 7 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rýha pro demontáž odpojeného plynovodu"
VV 0,6*1,1*(70,0-16,0) 35,640
VV r4 Součet 35,640

88 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 13,552 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"položka zahrnuje odpočet předpokládané sklady ZP uvedené 
v jiném SO"

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení, odpojení 
bypassu"

VV 4,3*1,4*(1,6-0,5) 6,622

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení"

VV 2,7*1,4*(1,6-0,5) 4,158
VV "montážní jáma odpojení bypassu"
VV 1,8*1,4*(1,6-0,5) 2,772
VV j4 Součet 13,552

89 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 0,375 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "čerpací jímky" 0,5*0,5*0,5*3 0,375
VV š4 Součet 0,375

90 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,248 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"stávající STL plynovod PE dn50" 
(0,5+0,05+0,5)*(0,5+0,05+0,3)*(4,3+2,7)

6,248

VV Součet 6,248

91 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 31,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení, odpojení 
bypassu" (4,3+1,4)*2*(1,6-0,5)

12,540

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení" 
(2,7+1,4)*2*(1,6-0,5)

9,020

VV "montážní jáma odpojení bypassu" (1,8+1,4)*2*(1,6-0,5) 7,040
VV "čerpací jímky" 0,5*0,5*4*3 3,000
VV paž4 Součet 31,600

92 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 31,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV paž4 31,600

93 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,232 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- včetně materiálu

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení, odpojení 
bypassu" 4,3*1,4*0,1

0,602

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení" 2,7*1,4*0,1

0,378

VV "montážní jáma odpojení bypassu" 1,8*1,4*0,1 0,252
VV l4 Součet 1,232

94 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,573 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení, odpojení 
bypassu" 4,3*1,4*(0,09+0,2)

1,746

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení" 
2,7*1,4*(0,09+0,2)

1,096

VV "montážní jáma odpojení bypassu" 1,8*1,4*(0,09+0,2) 0,731
VV obs4 Součet 3,573

95 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 6,135 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přirážka 1% "obs4*1,7*1,01 6,135

96 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 45,105 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV j4+r4+š4 49,567
VV vz4 Mezisoučet 49,567
VV "odpočet lože a obsypu" -(l4+obs4) -4,805
VV pz4 Mezisoučet -4,805

VV
"objem vytrhaného potrubí PE dn90" 3,14*0,09*0,09/4*(70,0-
16,0)

0,343

VV Mezisoučet 0,343
VV z4 Součet 45,105

97 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 94,672 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku" vz4 49,567
VV "dovoz zeminy zpět pro zásyp" z4 45,105
VV vpz4 Součet 94,672

98 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 946,720 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV vpz4 94,672
VV 94,672*10 'Přepočtené koeficientem množství 946,720

99 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 45,105 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "naložení zeminy pro zásyp" z4 45,105
VV Součet 45,105

100 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 94,672 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV vpz4 94,672

101 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 8,649 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV -(pz4)*1,8 8,649
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102 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 44,720 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení, odpojení 
bypassu" 4,3*1,4

6,020

VV
"montážní jáma pro propoj předem uloženého potrubí 
plynovodu II.ETAPA na DS/I.ETAPA, stlačení" 2,7*1,4

3,780

VV "montážní jáma odpojení bypassu" 1,8*1,4 2,520
VV "rýha pro demontáž odpojeného plynovodu" 0,6*(70,0-16,0) 32,400
VV Součet 44,720

103 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 54,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha pro demontáž odpojeného plynovodu" 1,0*(70,0-16,0) 54,000
VV trav4 Součet 54,000

104 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,620 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "0,03 kg/m2" trav4*0,03 1,620

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

105 K 462511270R01
Úprava dna a břehu vodního koryta lomovým 
kamenem

m3 12,600 0,00

VV
"oprava pouze pravého břehu ve směru vodního toku, 
definitivní úprava levého břeho je součástí jiného SO"

VV 1,0*(10,0+11,0)*0,6 12,600
VV lk Součet 12,600

D 5 Komunikace pozemní 0,00

106 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 72,880 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ak_p1+ak_p2 72,880

107 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 213,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ak_k1+ak_k2 213,680

108 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 213,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ak_k1+ak_k2 213,680

109 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 213,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ak_k1+ak_k2 213,680

110 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 213,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ak_k1+ak_k2 213,680

111 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 4,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- bude zpětně použita stávající ZD
VV "obnova povrchu - chodník ZD" zd2 4,480

112 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 4,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "obnova povrchu - chodník ZD, ŠD tl.200mm" zd2 4,480

D 8 Trubní vedení 0,00

113 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

114 M 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV 1+5 6,000
VV Součet 6,000

115 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 180,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV 120,0+60,0 180,000
VV Součet 180,000

116 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 180,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV 120,0+60,0 180,000
VV Součet 180,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

117 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

- budou použity stávající vybrourané obrubníky
VV obr 2,000

118 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV obr 2,000

119 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 4,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zd2 4,480

D 997 Přesun sutě 0,00

120 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 173,568 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ok 66,7+16,402+1,165 84,267
VV oa 33,32+37,4+8,561+9,61 88,891
VV ob 0,41 0,410
VV Součet 173,568

121 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 297,792 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV oa+ok+ob 173,568
VV 173,568*19 'Přepočtené koeficientem množství 3 297,792

122 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 0,410 0,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ob 0,410

123 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 88,891 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV oa 88,891

124 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 84,267 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV ok 84,267

D 998 Přesun hmot 0,00

125 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 104,107 0,00 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

126 K 230200272
Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením 
plastového potrubí dn přes 63 do 110 mm - jedním 
stlačovadlem

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

127 M 030 Elektrotvarovka sedlová opravárenská dn90 SDR11 kus 4,000 0,00

128 K 230082057
Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 89 mm 
tl 4,0 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV 17,0/3 5,667
VV "zaokrouhleno" 6 6,000

129 K 230081022R01 Demontáž potrubí PE dn32 SDR11 kus 4,000 0,00

130 K 230081059R01 Demontáž potrubí PE dn90 SDR17 kus 25,000 0,00
VV 73,0/3 24,333
VV "zaokrouhleno" 25 25,000

131 K 230208513
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 
mm

m 195,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "STL plynovod" 105,0 105,000
VV "přípojky" 60,0+2*12,0+6,0 90,000
VV Součet 195,000

132 K 230202033
Montáž chráničky plastové průměru přes 110 do 160 
mm

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

133 M 003 Ochranné potrubí PE100 dn160 SDR26 m 10,000 0,00

134 K 230202072
Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 63 do 
110 mm do chráničky

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

135 K 230202121
Montáž kluzných objímek výšky 19 mm vnějšího 
průměru potrubí přes 84 mm do 94 mm

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

136 M 28655135 objímka kluzná typ B segment v 19mm kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV 9*3 'Přepočtené koeficientem množství 27,000

137 K 230202225
Montáž manžety na chráničku potrubí plastové 
průměru přes 63 do 110 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

138 M 28655112
manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 
80x150

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

139 K 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm

m 110,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

140 M 001 Trubka PE100RC dn90 SDR17 m 110,000 0,00

141 K 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm

kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

142 M 005 Elektroobjímka dn90 SDR17 kus 4,000 0,00

143 M 006 Záslepka dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00

144 M 007 Oblouk 90° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 5,000 0,00

145 M 008 Oblouk 45° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00

146 M 009 Oblouk 30° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00

147 M 010 Oblouk 11° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 4,000 0,00

148 M 012 Navrtávací odbočkový T-kus dn90/dn32 kus 4,000 0,00

149 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

150 M 013 Elektroobjímka dn32 SDR11 kus 4,000 0,00

151 M 014 Elektrokoleno 90° dn32 SDR11 kus 8,000 0,00

152 K 230200411R01
Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání 
přetlak do 1,6 MPa dn32

kus 4,000 0,00

153 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

154 M 027 Uliční poklop kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

- vč. podkladové desky

155 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

156 M 021 Orientační sloupek kus 2,000 0,00

157 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

158 M 019 Čichačka na PE potrubí kpl 1,000 0,00

159 K 230250002 Montáž kontrolní vývod napěťový zemní KVZ kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

160 K ODST Odstavení, napuštění a odvzdušnění objektu soub 4,000 0,00

161 K R001 Pokládka potrubí STL plynovodu do vodního koryta kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Cena zahrnuje:

 - napuštění shybky PE potrubí vodou
 - pokládku shybky do vodního koryta
 - stavební a strojní potápěčské práce 

 - vytlačení vody z uloženého PE potrubí
 - vysušení PE potrubí

 - likvidace vytlačené vody

162 K TZ_PL Tlaková zkouška STL plynovodu kpl 2,000 0,00

163 K TZ_PP Tlaková zkouška plynovodní přípojky kpl 4,000 0,00

D 23-M.2 Montáže potrubí - Náhradní zásobování / bypass 0,00

164 K 230201014
Montáž potrubí z oceli D přes 60,3 do 89 mm tloušťky 
stěny 4,0 mm

m 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

165 M 053 Trubka ocelová bezešvá pr.88,9x4,0mm, L245NE m 23,000 0,00

166 K 230201114
Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 
mm tl stěny 4,0 mm

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

167 M 070 Trubkový oblouk 45° pr. 88,9x4,0mm, mat. P235 kus 4,000 0,00

168 M 058 Přechodový kus OC/PE DN80/dn90 kus 2,000 0,00

169 M 059 Přechodový kus OC/PE DN65/dn75 kus 4,000 0,00

170 K 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm

m 55,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

171 M 051 Trubka PE100RC dn90 SDR17 m 55,000 0,00

172 K 230205046
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 75 mm en 6,8 mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

173 M 052 Trubka PE100RC dn75 SDR11 m 2,000 0,00

174 K 230205252
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 90 mm en 8,2 mm

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

175 M 055 Balonovací elektrotvarovka dn90 SDR11 kus 4,000 0,00

176 M 063 Elektroredukce dn90/dn75 SDR11 kus 2,000 0,00

177 M 065 Elektroobjímka dn90 SDR17 kus 4,000 0,00

178 M 066 Oblouk 90° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 3,000 0,00

179 M 067 Oblouk 60° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00

180 M 068 Oblouk 11° dn90 SDR17 - tvarovka natupo kus 1,000 0,00

181 K 230205246
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 75 mm en 6,8 mm

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

182 M 056 Záslepka pro balonovací tvarovku dn75 kus 4,000 0,00

183 M 060 Elektrokoleno 90° dn75 SDR11 kus 4,000 0,00

184 M 061 Elektroobjímka dn75 SDR11 kus 4,000 0,00

185 M 062 T-kus dn75 SDR11 - tvarovka natupo kus 2,000 0,00

186 K 230200413R01
Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou 
navrtání přetlak do 1,6 MPa dn63

kus 4,000 0,00

187 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

188 M 082 Uliční poklop kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

- vč. podkladové desky

189 K 230040010 Montáž trubní díly závitové DN 2 1/2" kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

190 M 074 Kulový kohout závitový 2 1/2" kus 4,000 0,00

191 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

192 M 076 Orientační sloupek kus 5,000 0,00

193 K 230250002 Montáž kontrolní vývod napěťový zemní KVZ kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

194 K ZV80 Přechod "země-vzduch" DN 80 kus 2,000 0,00

195 K NAT
Antikorozní ochrana nadzemní části vedení STL 
plynovodu

kpl 1,000 0,00

196 K RT80 Kontrola svarů RT-I DN 80 kus 2,000 0,00

197 K TZ_BP Tlaková zkouška dočasného STL plynovodu / bypassu kpl 1,000 0,00

198 K R002 Demontáž dočasného STL plynovodu / bypassu kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 - odstranění potrubí včetně odplynění a inertizace potrubí
- včetně odstranění OS, skruží, signal. vodiče, KVZ apod.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

199 K 460751113
Osazení kabelových kanálů do rýhy z 
prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 
25 do 35 cm

m 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "TK3" 9,0 9,000
VV "TK2" 8,0+6,0 14,000
VV Součet 23,000

200 M 018
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení TK3 60x30x30cm včetně krycího 
víka

kus 15,000 0,00

201 M 032
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení TK2 100x23x19cm včetně 
krycího víka

kus 14,000 0,00

VV 8,0+6,0 14,000
VV Součet 14,000

202 K 468131112
Vybourání kabelových kanálů z prefabrikovaných 
betonových žlabů osazených do rýhy vnější šířky do 25 
cm

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
203 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

204 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
205 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "3% ZRN (HSV+PSV+M+DOD+HZS)" 3/100 0,030

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
206 K 043203003R01 Laboratorní rozbor zeminy kpl 1,000 0,00

207 K 043203003R02 Laboratorní rozbor asfaltu kpl 1,000 0,00

208 K 044002000.1 Revize STL plynovodu kpl 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

- včetně dočasného STL bypassu

209 K 044002000.2 Revize STL plynovodní přípojky kpl 4,000 0,00

210 K 044002000.3 Kontrola signalizačního vodiče kpl 3,000 0,00

211 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV "5% ZRN+VRN+HZS" 5/100 0,050

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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