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028 – SO 182 DOČASNÉ DOPRAVNÍ 
OPATŘENÍ 

 

 B – Souhrnná technická zpráva 
 

Stupeň: Dokumentace pro vydání společného povolení 
 stavby (DUSP) 
 Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. Charakteristika území, stavebního pozemku a jeho dosavadní 
využití 

Stavební akce se nachází v extravilánu obce Bojanov. Mostní objekt se nachází na 
silnici II/337, která spojuje obce Bojanov a Nasavrky přes vodní tok. V blízkosti stavby se 
nachází rodinný dům a zahrada. Mostní objekt se nachází na pozemku komunikace a koryta 
vodního toku. Podél silničního pozemku se nacházejí pozemky ostatních komunikací, 
vodního toku, pole a louky. Stavbou budou zasaženy pouze silniční pozemky a pozemek 
vodního toku. 

Komunikace je v místě mostu vedena v úrovni terénu. Terén dané lokality je z 
širšího hlediska poměrně rovinný a nečlenitý. 

 

1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování 

Jedná se o rekonstrukci mostního objektu a souvisejícího úseku komunikace. 
Stavbou nedojde ke změnám v území. Účel a způsob využití území se po dokončení stavby 
nezmění. Stavba je v souladu s územním plánem podle stavebního zákona (zákon č. 
225/2017 Sb.). 

 

1.3. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická 
charakteristika 

Terén dané lokality je z širšího hlediska poměrně rovinný a nečlenitý. Podrobný IG 
průzkum s ohledem na rozsah stavby nebyl proveden. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu léčivých zdrojů a zdrojů nerostného 
bohatství. Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.  
 

1.4. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

1.4.1. Geologický průzkum 

V rámci průzkumných prací nebyl proveden inženýrsko – geologický průzkum.  
 

1.4.2. Hydrogeologický průzkum 

V rámci průzkumných prací nebyl proveden inženýrsko – geologický průzkum.  
 

1.4.3. Korozní průzkum 

S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden. 
Průzkum je přílohou této dokumentace.   

 

1.4.4. Geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) 

S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden. 
 

1.4.5. Stavebně historický průzkum 

Stavebně historický průzkum nebyl proveden.  
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1.4.6. Stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí 

Stávající mostní objekt ev.č. 337-028 byl v rámci hlavní mostní prohlídky (Ing. 
Petr Jedlinský, 6/2023) zatříděn do havarijního stavu z důvodu rozpadu betonu základů 
opěr. 

 

1.5. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

1.5.1. Ochranná pásma dopravních staveb 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo silnice 

Stavby se nachází v ochranné pásmu silnice II. třídy.  
 

- Ochranné pásmo železnice 
NEDOTČENO 
 

- Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu 
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo dráhy tramvajové a trolejbusové 
NEDOTČENO 
 

1.5.2. Ochranná pásma ve vodním hospodářství 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo vodního zdroje    

NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo léčivých zdrojů    
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo CHOPAV    
NEDOTČENO 
 

1.5.3. Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo zvláště chráněných území   

NEDOTČENO  
 

- Ochranné pásmo lesa  
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo památných stromů   
NEDOTČENO 
 

1.5.4. Ostatní ochranná pásma 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových 

rezervací, památkových zón    
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství  
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo hřbitova    
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NEDOTČENO 
 

1.6. Poloha vzhledem k rizikovému území 

1.6.1. Záplavové území 

Stavba se nachází v záplavovém území pro Q100. 
 

1.6.2. Poddolované území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území 
 

1.6.3. Území ohrožené sesuvy 

Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy 
 

1.7. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 

1.7.1. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o stavbu mostního provizoria na stávajícím mostě v ose stávající 
komunikace a úpravu křižovatky těsně za mostním provizoriem. S ohledem na konstrukční 
uspořádání mostního provizoria bude mít tato stavby vliv na stávající sjezd na polní cestu 
vlevo za mostem. Z důvodu osazení mostního provizoria bude možný sjezd a výjezd na a 
z polní cesty možný pouze ve směru na Nasavrky. Ve směru na Bojanov nelze zajistit 
vytočení na mostní provizorium s ohledem na šířku mostního provizoria. Na výjezdu z polní 
cesty bude osazeno dopravní zrcadlo pro výhled směrem do Bojanova. 

 

1.7.2. Ochrana okolí 

Jedná se o umístění mostního provizoria na stávajícím mostě v ose stávající 
komunikace a úpravu křižovatky těsně za mostním provizoriem.  Nepředpokládá se žádný 
dopad stavby na dotčené území, protože nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu. 
Nejsou navržena žádná opatření pro eliminaci dopadu stavby na dotčené území. 

 

1.7.3. Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Nepředpokládá se žádný dopad stavby na odtokové poměry, protože nedochází k 
významnému navýšení zpevněných ploch oproti stávajícímu stavu. Zpevněné plochy jsou 
odvodněny do nezpevněných příkopů před mostem. Jiná opatření pro zadržování vody v 
krajině nejsou navržena. 

Mostní provizorium bude umístěno na stávajícím mostě. Průtočný profil stávajícího 
mostu se umístěním provizoria nemění. 

 

1.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Součástí stavební akce není dřevin.  
 

1.8.1. Požadavky na asanace  

Neobsahuje.  
 

1.8.2. Požadavky na demolice  

Neobsahuje.  
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1.8.3. Porosty dřevin určené ke kácení přesahující svou plochou 40 m2  

Neobsahuje.  
 

1.8.4. Stromy určené ke kácení jejichž obvod přesahuje 80 cm ve výšce 130 
cm nad zemí  

Neobsahuje. 
 

1.8.5. Náhradní výsadba  

Neobsahuje. 
 

1.9. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky zasažené stavbou nejsou pozemky s ochranou zemědělského půdního 
fondu (dále ZPF) nebo pozemky určené k plnění funkce lesa.  

 

1.9.1. Dočasný zábor pozemků zemědělského půdního fondu 

Pozemky nedotčeny. 
 

1.9.2. Trvalý zábor pozemků zemědělského půdního fondu 

Pozemky nedotčeny. 
 

1.9.3. Dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky nedotčeny. 
 

1.9.4. Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky nedotčeny. 
 

1.10. Územně technické podmínky 

1.10.1. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní 
infrastruktury. Stavba nevyžaduje místa pro parkování. 

 

1.10.2. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní 
sítě) 

Stavba mostu nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.  
  

1.10.3. Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Neobsahuje. 
 

1.11. Věcné a časové vazby stavby 

1.11.1. Předpokládaný termín realizace stavební akce 

Přesný termín výstavby není znám. Předběžně se uvažuje s březnem 2024. 
Celková doba výstavby se uvažuje 1 týden. 
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1.11.2. Podmiňující investice 

Nejsou známy podmiňující investice. 
 

1.11.3. Vyvolané investice 

Nejsou známy vyvolané investice. 
 

1.11.4. Související investice 

Nejsou navrženy. 
 

1.12. Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

 
 

1.13. Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Jedná se o rekonstrukci mostního objektu a souvisejícího úseku silnice II. třídy, 
která má ochranné pásmo. Stavbou nedojde k rozšíření nebo posunu silnice II. třídy. 
Nevznikne nebo se neposune ochranné pásmo. 

 
 

1.14. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Sledování výškového přetvoření mostu po dokončení mostu není požadováno. 
Stavbou je mostní objekt. Budou prováděny mostní prohlídky na základě 

ustanovení § 8 vyhlášky MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích“, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle konkrétního typu konkrétního mostního provizoria bude vypracován Plán 
kontroly a údržby mostu. Mostní objekt bude v celé době jeho užívání kontrolován, 
sledován dle tohoto plánu kontroly a údržby. 

 

1.15. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Viz. odstavec 1.10. této zprávy. 

Akce: BOJANOV MOST EV.Č. 337-028 - SO 182 DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
Datum:

  Majitel                        RČ/IČO

dle KN LV   Adresa
Dočasný
komplet

Dočasný
bez trvalých Trvalý 

1 1237 13041 ostatní plocha 
(silnice)

460 376 84

2 1238/8 276 ostatní plocha 
(silnice)

269 97 172

3 1240 1820 ostatní plocha 
(silnice)

458 394 64

4 1238/7 3191
ostatní plocha 

(silnice) 373 145 228

5 1234 725 SJM Bušek Milan a Bušková Monika Mgr., 
Petrkov 7, 53807 Bojanov

924
vodní plocha 

(koryto 
vodního toku)

63 63 0

Celkem 1623 1075 548

414
Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
53002 Pardubice

Zábor dle KN (m2)Celk. výměra 
pozem. (m2)

05.10.2023

Katastrální území:  606839 Bojanov Pozn:     KN  -  katastr nemovitostí
Číslo

Druh pozemku

DOTČENÉ POZEMKY

Pořa-
dové 
číslo
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 
 

2.1.2. Účel užívání stavby 

Navrhovaná akce řeší problematiku zachování provozu na mostním objektu ev.č. 
337-028, který převádí komunikaci II/337 přes vodní tok v extravilánu obce Bojanov. 

 

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavební objekt SO 182 je navržen jako dočasná stavba po dobu do ukončení 
realizace samostatné akce „II/337 Bojanov most ev.č. 337-028“. 

 

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem 

Nejsou nutná žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavbu. 

 

2.1.5. Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených 
orgánů 

 
Součástí dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených organizací, která 

se týkají dané problematiky, v části dokumentace „Dokladová část“. Všechny požadavky 
jsou do dokumentace zapracovány. 

 

2.1.6. Celkový popis koncepce řešení stavby, včetně základních parametrů 
stavby 

Jedná se o stavbu mostního provizoria na stávajícím mostě v ose stávající 
komunikace a úpravu křižovatky těsně za mostním provizoriem. Mostní provizorium bude 
umístěno na stávajícím mostě z důvodu havarijního stavu mostu a nízké zatížitelnosti 
mostu.  

Mostní provizorium bude dle požadavku investora použito jednosměrné typu 
MP14. Délka provizoria je navržena 15,0m s průjezdnou šířkou 3,5m. S ohledem na 
zvýšení nivelety komunikace na mostě budou provedeny nájezdové rampy před a za 
provizoriem. Celková délka úpravy komunikace je 40,0m.  

Součástí akce je i úprava křižovatky silnic II/337 a III/33758, která je navržena 
z důvodu zajištění přednosti v jízdě a nájezdu na mostní provizorium. Bude uzavřena větev 
křižovatky ve směru Bojanov-Samařov a zároveň bude rozšířena větev křižovatky ve 
směru Samařov-Nasavrky tak, aby byl umožněn výjezd po této větvi křižovatky ze 
Samařova i směrem na Bojanov. 

 

2.1.7. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavby se netýká zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ani zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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2.1.8. Základní bilance stavby  

Stavba nepotřebuje a nemusí být napojena na zdroje pitné ani užitkové vody. 
Dešťová voda bude z povrchu komunikace na provizoriu odvedena do vodního toku. 

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik odpadů, kromě odpadů vznikajících při 
standartním dopravním provozu motorových vozidel. 

 

2.1.9. Základní předpoklady výstavby  

Přesný termín výstavby není znám. Předběžně se uvažuje s březnem 2024. 
Celková doba výstavby se uvažuje 1 týden. 

 

2.1.10. 2.1.10. Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

- po dokončení mostního provizoria v rámci objektu SO 182 bude provedena 
hlavní mostní prohlídka a kolaudace objektu a převeden provoz na mostní provizorium  

 

2.1.11. Orientační náklady stavby 

Součástí projektové dokumentace je položkový rozpočet. Náklady na stavbu jsou 
tedy uvedeny v části „Soupis prací“. 

 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba je navržena dle platných technických a kvalitativních podmínek staveb 
pozemních komunikací, platných norem ČSN, technických podmínek a podle zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona. 

Požadavky na urbanistické a architektonické řešení nebyly kladeny. 
 

2.3. Celkové technické řešení stavby 

2.3.1. Koncepce technického řešení 

Jedná se o stavbu mostního provizoria na stávajícím mostě v ose stávající 
komunikace a úpravu křižovatky těsně za mostním provizoriem. Mostní provizorium bude 
umístěno na stávajícím mostě z důvodu havarijního stavu mostu a nízké zatížitelnosti 
mostu.  

Mostní provizorium bude dle požadavku investora použito jednosměrné typu 
MP14. Délka provizoria je navržena 15,0m s průjezdnou šířkou 3,5m. S ohledem na 
zvýšení nivelety komunikace na mostě budou provedeny nájezdové rampy před a za 
provizoriem. Celková délka úpravy komunikace je 40,0m.  

Součástí akce je i úprava křižovatky silnic II/337 a III/33758, která je navržena 
z důvodu zajištění přednosti v jízdě a nájezdu na mostní provizorium. Bude uzavřena větev 
křižovatky ve směru Bojanov-Samařov a zároveň bude rozšířena větev křižovatky ve 
směru Samařov-Nasavrky tak, aby byl umožněn výjezd po této větvi křižovatky ze 
Samařova i směrem na Bojanov. 

 

2.3.2. Celková bilance nároků všech druhů energií 

Stavba nepotřebuje žádné druhy energií. 
 

2.3.3. Celková spotřeba vody 

Stavba nevyžaduje připojení na zdroj pitné či užitkové vody. 
 

2.3.4. Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů a emisí, kromě odpadů 
vznikajících při standartním dopravním provozu motorových vozidel. 
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2.3.5. Požadavky na kapacity veřejných sítí 

Stavba nebude připojena k žádné veřejných sítí komunikačních vedení, ani k 
elektronickému komunikačnímu zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Mostní provizorium neobsahuje chodník s ohledem na nízkou intenzitu chodců 
v daném prostoru. 

 

2.4.1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Vzhledem k charakteru stavby je řešeno pouze na objektu SO 182 s jeho 
napojením na stávající zpevněné plochy. Objekt mostního provizoria a jeho napojení na 
stávající plochy je řešeno dle požadavku Vyhlášky 398/2009 Sb.  

 

2.4.2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby není celkově řešeno. Objekt mostního provizoria a 
jeho napojení na stávající plochy je řešeno dle požadavku Vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

2.4.3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

2.4.4. Použití výrobků pro bezbariérová řešení 

Materiál pro hmatovou dlažbu musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 
12.03.04. Objekt mostního provizoria a jeho napojení na stávající plochy je řešeno dle 
požadavku Vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 
a ČSN 73 6201. 

 

2.6. Základní charakteristika objektů 

2.6.1. Souhrnný technický popis stavby 

Jedná se o stavbu mostního provizoria na stávajícím mostě v ose stávající 
komunikace a úpravu křižovatky těsně za mostním provizoriem. Mostní provizorium bude 
umístěno na stávajícím mostě z důvodu havarijního stavu mostu a nízké zatížitelnosti 
mostu.  

Mostní provizorium bude dle požadavku investora použito jednosměrné typu 
MP14. Délka provizoria je navržena 15,0m s průjezdnou šířkou 3,5m. S ohledem na zvýšení 
nivelety komunikace na mostě budou provedeny nájezdové rampy před a za provizoriem. 
Celková délka úpravy komunikace je 40,0m.  

Součástí akce je i úprava křižovatky silnic II/337 a III/33758, která je navržena z 
důvodu zajištění přednosti v jízdě a nájezdu na mostní provizorium. Bude uzavřena větev 
křižovatky ve směru Bojanov-Samařov a zároveň bude rozšířena větev křižovatky ve 
směru Samařov-Nasavrky tak, aby byl umožněn výjezd po této větvi křižovatky ze 
Samařova i směrem na Bojanov. 
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2.6.2. SO 182 – Dopravně inženýrská opatření během výstavby 

Objekt SO 182 zahrnuje veškeré práce přípravy staveniště, výstavbu mostního 
provizoria, vybudování nájezdových ramp na provizorium, úpravu křižovatky, osazení 
svislého dopravního značení a betonových vodících stěn v zájmovém prostoru.  

V rámci objektu mostu bude zřízena objízdná trasa po dobu výstavby mostu (cca 
1 týden). Objízdná trasa bude vedena ze Seče po silnici II/343 směrem na Horní Bradlo a 
dále pak po silnici II/344 směrem do Hodonína. V opačném směru po stejné trase. Objízdná 
trasa přes Samařov-Nové Lhotice-Petrkov nebude vyznačena. Zde budou pouze osazeny 
dopravní značky B4 – zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovými tabulkami E12 a 
textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU A BUS“. 

Bude provedeno frézování stávajících vozovek a odstranění vozovkových vrstev v 
rozsahu obnovy komunikace.   

Založení provizorního mostu je navrženo jako plošné. Pod konstrukcí opěr je 
navržena výměna podloží s podkladní betonovou vrstvou tl. ca 0,2m. 

V prostoru navrženého mostu jsou navrženy krajní opěry jako rovnanina 
z prefabrikovaných dílců. Poloha a umístění opěr je navrženo dle výkresové dokumentace 
za opěrami stávajícího mostu. Opěry jsou navrženy tak aby bylo možné na ně umístit 
provizorní mostní objekt. Poloha je navržena s ohledem na polohu stávajícího objektu 
mostu.  

Vlastní provizorní mostní objekt je navržen z inventáře objednatele typu MP14. 
Jedná se o jednosměrný provizorní most s volnou šířkou 3,5 m. Mostní provizorium 

MP 14 se skládá ze dvou samostatných mostních provizorií MP6 a MP8, ze kterých je 
sepnutím možno vytvořit provizorium na rozpětí 14,5 m. Hlavním nosným prvkem 
provizoria jsou ocelové hlavní nosníky. Pro dílčí rozpětí mají základní výšku, pro rozpětí 
14,5 m jsou zesíleny spojovací sestavou, která je zároveň propojuje. Mostovka sestává z 
roštové sestavy příčníků a podélníků. Pojezdová plocha mostovky je tvořena navařeným 
plechem s oválnými výstupky tl. 10 mm.  

 
Zde v tomto stupni PD se požaduje zatížitelnost mostní konstrukce a tomu 

odpovídající a související konstrukce spodní stavby dle ČSN 73 6222: 

  
Mostní provizorium nebude s odpovídající mostovkou s protismykovou úpravou dle 

TP 211, TP 213 a pro dané zatížení a provoz s úpravou i pro zimní provoz a použití mostního 
provizoria. 

Mostní provizorium je vybaveno zádržným systémem dle požadavku ČSN 73 6201 
kladeným na mostní provizoria. 

 
Mostní provizorium bude vybaveno mostním příslušenstvím tak aby splňovalo 

požadavky ČSN 73 6201 na provoz dočasného mostu. To se předpokládá s odpovídajícím 
zádržným systémem dočasného mostu v podobě svodidel, výplní zábradlí nebo nosné 
konstrukce, která má charakter zábradlí, nebo výplně zábradlí do dané výšky dle ČSN 73 
6201. 

Dilatace nosné konstrukce vůči spodní stavbě mostu bude řešeno součástí 
mostního provizoria.  
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Na předpolích je navržena dočasná asfaltobetonová vozovka navádějící dopravu 
z komunikace II/337 na mostní provizorium. Vozovka bude vybavena krajnicemi, 
vybavením a příslušenstvím vozovky. 

Podél vozovky provizorní komunikace bude osazen zádržný systém v podobě 
betonových svodidel dle požadavku TP 159 – Dočasná svodidla. 

Mostní provizorium s komunikací jako SO 182 je navrženo jako dočasný objekt po 
dobu do realizace akce nového mostu 337-028.  

Tato akce zahrnuje kompletní výstavbu objektu SO 182 včetně montáže mostního 
provizoria a uvedení objektu do provozu. V objektu SO 182 je navržena nakládka, doprava 
a montáž mostní provizorní konstrukce včetně daného příslušenství. Mostní provizorium je 
uloženo na skládce objednatele SUS Pardubického Kraje. 

Z důvodu osazení mostního provizoria bude možný sjezd a výjezd na a z polní 
cesty možný pouze ve směru na Nasavrky. Ve směru na Bojanov nelze zajistit vytočení na 
mostní provizorium s ohledem na šířku mostního provizoria. Na výjezdu z polní cesty bude 
osazeno dopravní zrcadlo pro výhled směrem do Bojanova. 

Bude uzavřena větev křižovatky ve směru Bojanov-Samařov pomocí betonových 
vodících stěn v. min. 0,8m a zároveň bude rozšířena větev křižovatky ve směru Samařov-
Nasavrky. Rozšíření větve křižovatky bude provedeno kompletní konstrukcí vozovky ve 
stávajícím zeleném středu křižovatky. 

Součástí objektu je i dopravní značení jako soubor svislého DZ. V této PD se 
předpokládá provedení DZ dle TP 66 a to schema C/4 (standardní pracovní místo. Zúžení 
vozovky na jeden jízdní pruh. V případě úpravy přednosti v jízdě dopravními značkami). 
Značení je doplněno značením, viz koordinační situace stavby. 

DZ po dobu výstavby akce a vyznačení objízdné trasy bude řešeno zhotovitelem 
v jeho režii.  

Součástí akce je Soubor souvisejících prací a položek. Zde bude provedena RDS 
dokumentace, dokumentace DSPS, Hlavní mostní prohlídka a Mostní list. 

 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení. 
 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

2.8.1. Seznam použitých podkladů 

Podkladem pro návrh požárně bezpečnostního řešení jsou: 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením  
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
- Vyhláška 23/2008 Sb.ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
- Tato projektová dokumentace 
 
Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění 

včetně aktuálních změn a doplňků. 
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2.8.2. Popis stavby 

Jedná se o stavbu mostního provizoria na stávajícím mostě v ose stávající 
komunikace a úpravu křižovatky těsně za mostním provizoriem. Mostní provizorium bude 
umístěno na stávajícím mostě z důvodu havarijního stavu mostu a nízké zatížitelnosti 
mostu.  

Mostní provizorium bude dle požadavku investora použito jednosměrné typu 
MP14. Délka provizoria je navržena 15,0m s průjezdnou šířkou 3,5m. S ohledem na zvýšení 
nivelety komunikace na mostě budou provedeny nájezdové rampy před a za provizoriem. 
Celková délka úpravy komunikace je 40,0m.  

Součástí akce je i úprava křižovatky silnic II/337 a III/33758, která je navržena z 
důvodu zajištění přednosti v jízdě a nájezdu na mostní provizorium. Bude uzavřena větev 
křižovatky ve směru Bojanov-Samařov a zároveň bude rozšířena větev křižovatky ve 
směru Samařov-Nasavrky tak, aby byl umožněn výjezd po této větvi křižovatky ze 
Samařova i směrem na Bojanov. 

 

2.8.3. Rozdělení stavby do požárních úseků 

S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 
 

2.8.4. Požární riziko 

Prováděné stavební úpravy jsou bez požárního rizika. 
 

2.8.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí. 

 

2.8.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot 

S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 
 

2.8.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob 
posuzováno. Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 

Výstavbou mostního provizoria se nemění stávající příjezdové komunikace, 
stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke stávajícím 
objektům. Stávající komunikace během výstavby je navržena tak, byla zajištěna 
průjezdnost dlouhých nákladních vozidel. 

Stavební práce je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby (týká se i 
vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nemovitostem 
nevýrobních objektů na vzdálenost alespoň 20m, výrobním objektům na vzdálenost 
alespoň 10m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50m.  Přizpůsobit je nutno 
těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí 
překážku. 

Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v 
požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou 
předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 

 

2.8.8. Stanovení odstupových vzdáleností 

S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti. 
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2.8.9. Zabezpečení stavby požární vodou 

S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární 
vodou. 

 

2.8.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace, 
nástupní plochy 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. 
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 
Výstavbou mostního provizoria se nemění stávající příjezdové komunikace, 

stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke stávajícím 
objektům. Stávající komunikace během výstavby je navržena tak, byla zajištěna 
průjezdnost dlouhých nákladních vozidel. 

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou 
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Stavební práce je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby (týká se i 
vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nemovitostem 
nevýrobních objektů na vzdálenost alespoň 20m, výrobním objektům na vzdálenost 
alespoň 10m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50m.  Přizpůsobit je nutno 
těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí 
překážku. 

Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v 
požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou 
předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 

 

2.8.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 

S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje. 
 

2.8.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby 

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje. 
 

2.8.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 
 

2.8.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek 

S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní 
tabulky. 

S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při 

kolaudaci doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 
 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Provoz stavby nebude vyžadovat připojení na zdroje energie ani nevyžaduje 
tepelnou ochranu, proto tato problematika není řešena. 
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2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

Vlastní stavba je stavbou dopravní a nemá žádné hygienické požadavky, ani 
požadavky na pracovní prostředí. 

 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

2.11.1. Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

2.11.2. Ochrana stavby před bludnými proudy 

V blízkosti stavby se nenacházejí potenciální zdroje bludných proudů, proto není 
navržena ochrana proti bludným proudům. 

 

2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti ohrožené technickou seizmicitou, proto není ochrana 
proti technické seizmicitě řešena.  

 

2.11.4. Ochrana před hlukem 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

2.11.5. Ochrana stavby před povodněmi 

Samotný mostní objekt není třeba chránit před účinky povodní. Návrhová 
hladina Q100 se ovšem nachází nad úrovní stávající komunikace. Konstrukce 
spodní stavby, opěr a podpor mostu je řešena tak aby zajistila její ochranu před 
povodňovými stavy včetně splavenin, naplavenin i ledu. Před započetím stavby bude 
zhotoven protipovodňový plán na ochranu staveniště proti povodňovým vodám. 

 

2.11.6. Ochrana stavby v poddolovaném území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

2.11.7. Ochrana stavby před agresivní podzemní vodou 

S ohledem na charakter stavby jako dočasný objekt, není tato problematika 
řešena. 

V daném případě bude provedena primární a sekundární ochrana betonových 
konstrukcí, které budou ve styku s podzemní vodou (základy, opěry, křídla). 

 

2.11.8. Ochrana stavby před účinky povětrnostních vlivů 

Speciální ochranná opatření nejsou navržena. Konstrukce je navržena dle 
příslušných norem, TP a TKP. 

 

2.11.9. Ochrana stavby proti nárazům dopravních prostředků 

Před mostním provizoriem bude osazeno betonové svodidlo chránící nosnou 
konstrukci před nárazy dopravních prostředků. 
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2.11.10. Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Stavba nemá prostory, které by bylo nutné chránit před vniknutím nepovolaných 
osob. V projektu není řešeno. 

 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba jako taková nebude napojena na technickou infrastrukturu. 
Podrobně je specifikováno v popise jednotlivých stavebních objektů, viz kapitola 

2.6 
 

3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Podrobně je specifikováno v popise jednotlivých stavebních objektů, viz kapitola 
2.6.2. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1. Popis dopravního řešení 

Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní 
infrastruktury. Problematika užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace je podrobně řešena v kapitole 2.4. 

 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je součástí dopravní infrastruktury.  
 

4.3. Doprava v klidu 

Stavba nevyžaduje místa pro parkování.  
 

4.4. Pěší a cyklistické stezky 

Neobsahuje. 
 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

5.1. Terénní úpravy 

Plochy dotčené stavbou budou po dokončení prací uvedeny do předchozího stavu, 
a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu 
předchozímu účelu nebo užívání. 
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5.2. Použité vegetační prvky 

Zatravněné plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavby ohumusovány a 
osety travním semenem. 

 

5.3. Biotechnická a protierozivní opatření 

Biotechnická opatření jsou opatřeními na ochranu živočichů (i rostlin) v rámci 
realizace a provozu stavby.  

V rámci stavby nejsou biotechnická navržena. 

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANU 

6.1. Vliv na životní prostředí 

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení 
prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací.  

Po dokončení stavební akce dojde k obnově stávajícího stavu. Vliv stavby a 
provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí zůstává oproti stávajícímu 
stavu nezměněn. 

Před zahájením stavebních prací bude proveden dodavatelem stavby podrobný 
plán havarijních opatření a plán povodňových opatření. 

Dodavatel stavby zajistí, aby negativní vlivy omezil na minimum. Dále zajistí, aby 
nedocházelo ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných hmot a maziv. Likvidaci 
odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné materiály nevhodné k zásypům 
odveze na trvalou skládku.  

Navržená stavba odpovídá platným předpisům týkajících se ochrany životního 
prostředí. S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost 
vůči obyvatelům, v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle 
předepsaných technologických postupů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na 
staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány PHM a oleje a 
nebudou prováděny opravy stavebních strojů. 

  

6.1.1. Vliv na ovzduší 

Výstavbou nedojde ke změně dopravního proudu a nezmění se množství emisí z 
dopravy motorových vozidel. 

Při výstavbě bude postupováno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší v aktuálním znění a souvisejících předpisů. 

 
 

6.1.2. Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje 
s ohledem na skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího stavu. Stavba se nachází na 
stávajícím místě a její účel je totožný. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části 
B se v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk 
ze stavební činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. 
impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB (podle 
odstavce 3.) a korekcí přihlížející k posuzované denní a noční době podle následující 
tabulky. 
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Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti 

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

 
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu 

provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se 
zvýšením hlučnosti a prašnosti.  

 

6.1.3. Vliv na podzemní a povrchové vody 

Dodavatel stavby musí zajistit, že nebudou kontaminovány povrchové vody. Na 
staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány PHM a oleje a 
nebudou prováděny opravy stavebních strojů. Na staveništi bude dostupný sypký sorbent 
pro sanaci úkapů strojů. 

Stavba se nenachází v blízkosti vodního zdroje. 
 

6.1.4. Produkce odpadů 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě 
platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy 
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s 
hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v 
souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených 
míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i množství 
vznikajících odpadů. 
 
Odpady vznikající na místě hlavního staveniště: 
 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny na stavbě a které lze 
předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících 
tabulkách. 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou 
pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů: 

Druh Název 
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
010399 Odpady jinak blíže neurčené 
120101 Piliny a třísky železných kovů  
120102 Úlet železných kovů 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  
120104 Úlet neželezných kovů 
120105 Plastové hobliny a třísky 
120113 Odpady ze svařování 
140602* Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  
140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
150101 Papírové a lepenkové obaly  
150102 Plastové obaly 
150103 Dřevěné obaly 
150104 Kovové obaly  
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150105 Kompozitní obaly 
150106 Směsné obaly 
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
170101 Beton  
170102 Cihly 
170103 Tašky a keramické výrobky 
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
170201 Dřevo 
170202 Sklo 
170203 Plasty 
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 

  
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 

komunikací, lze charakterizovat takto: 
• skrývky ornice a podorniční vrstvy 
• demolice stávající konstrukce 
• výkopové práce 
 

Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora: 
 
Druh Název 
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
120101 Piliny a třísky železných kovů  
120102 Úlet železných kovů 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  
120104 Úlet neželezných kovů 
120105 Plastové hobliny a třísky 
120113 Odpady ze svařování 
150101 Papírové a lepenkové obaly  
150102 Plastové obaly 
150103 Dřevěné obaly 
150104 Kovové obaly  
150105 Kompozitní obaly 
150106 Směsné obaly 
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají 

charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout 
do následujících bodů: 

- příprava různých komponentů pro stavbu 
- nátěry konstrukcí 
- běžná údržba stavebních mechanizmů 
- provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
- skladování materiálu pro stavbu 
 
Nakládání s odpady 
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Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů 
se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 
předpokládá na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 
jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a 
budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 
8/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu 
a neoprávněné manipulace s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 
odpady skupin: 

- odpady barev a laků 
- odpady lepidel a těsnicích materiálů 
- odpady z obrábění kovů a plastů 
 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a 

zneškodnění) budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem 
oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, 
které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny 
firmami provádějícími stavbu. 

 
Odpad ze stavební suti, betonu, železobetonu a kamene se nepředpokládá 

v rámci SO 182. 
V průběhu prací dojde k výkopovým pracím stávajících zemin. Nejsou k dispozici 

dostatečné informace o parametrech stávajících zemin v silničním náspu u stávajícího 
mostu. Z tohoto důvodu se zatím předpokládá, že zemina je nevhodná pro zpětné použití 
na stavbě. Veškerá vytěžená zemina se uvažuje jako přebytek v bilanci zemních prací. 
Celkové množství odpadu z vytěžených zemin bude na základě provedených 
kalkulací činit asi 90m3 (SO 182).  Celkem se jedná o cca.: 

2,0*90 = 180t  
materiálu k uskladnění na skládku. Tento druh odpadu bude nutno uložit na 
skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a 
chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Konkrétní skládka bude 
určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu. 
 

Veškerý materiál bude odvezen na skládku, kterou si určí investor. 
 
Sejmutá humózní vrstva z míst, kde se vyskytuje, bude použita pro ohumusování 

svahů a pro úpravy terénu v okolí silnice. Tato sejmutá vrstva bude po dobu výstavby 
uskladněna na dočasné skládce stavby v režii dodavatele s tím, že bude oddělena od 
ostatního stavebního a souvisejícího materiálu.  

 
Je nutno předpokládat i vznik odpadu stavebního.  
Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a 

staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na 
vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací. 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před 
odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech). 

 
Vznik odpadů 
Úkony, při nichž vznikají odpady, jsou uvedeny již v předchozích odstavcích. 
Hlášení za odpady se zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností (ISPOP) na příslušný úřad obce s rozšířenou působností. 
Při provádění stavebních pracích bude vedena průběžná evidence o odpadech a 

způsobech nakládání s nimi (§16 odst1 písm.g/ a §39 odst.1/ a 2/ zákona o odpadech. 
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Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů a 
budou předloženy doklady o předání odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu.  

 

6.1.5. Vliv na půdu 

Pozemky zasažené stavbou nejsou pozemky s ochranou zemědělského půdního 
fondu.  

Sejmutá humózní vrstva z míst, kde se vyskytuje, bude použita pro zpětné 
ohumusování míst, z kterých byla na začátku stavby sejmuta na stejných pozemcích ve 
shodné kubatuře. 

Všechny okolní plochy související se stavbou budou uvedeny do původního stavu 
nebo stavu odpovídajícímu původnímu. 

 

6.2. Vliv na přírodu a krajinu 

6.2.1. Ochrana dřevin 

Ochrana dřevin není navržena. 
 

6.2.2. Ochrana památných stromů 

V blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom. 
 

6.2.3. Ochrana rostlin a živočichů 

Nejsou kladeny specifické požadavky na ochranu rostlin a živočichů během stavby. 
 

6.2.4. Zachování ekologických vazeb v krajině 

Stavba nemá vliv na ekologické vazby v krajině. 
 

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Chráněné území Natura 2000 se v dané lokalitě nenachází.  
 

6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska 
posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo požadováno pro tuto stavbu. 
 

6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje vznik ochranných a bezpečnostních pásem, ani ochranu podle 
jiných právních předpisů. 

 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

7.1. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 
staveb k ochraně obyvatelstva 

Nejsou navržena. 
Komunikace je navržena na převedení osobní a nákladní dopravy, která bude 

zajišťovat obslužnost daného území. 
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7.2. Řešení zásad prevence závažných havárií 

Tuto problematiku řeší Plán havarijních opatření po dobu výstavby. Tento plán 
bude doplněn zhotovitelem před zahájením stavební akce a schválen příslušnými orgány. 

 

7.3. Zóny havarijního plánování 

Nejsou navrženy. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Technická zpráva 

8.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Připojení stavby na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy. 
Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a vodovod z 
inventáře dodavatele. 

 

8.1.2. Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je gravitačně provedeno do odvodňovacího systému 
vybudovaného před zahájením a v průběhu provádění stavebních prací. Dešťové vody 
budou odváděny zasakováním. 

 

8.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je již součástí dopravní infrastruktury. Přístup na staveniště bude tedy 
realizován po stávající komunikaci II/337 a III/33758 z prostoru obou předmostí v místech 
dočasného záboru stavby. Nepředpokládá se napojení dokončeného mostního objektu na 
technickou infrastrukturu. 

 

8.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do předchozího 
stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího 
jejímu předchozímu účelu nebo užívání. Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví 
dotčených vlastníků dle „Situace dotčených pozemků“. 

 

8.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení 
prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací. 

Součástí stavební akce není dřevin. 
 

8.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Problematiku dočasných a trvalých záborů se zabývají kapitoly 1.12 a 1.13.  
 

8.1.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky nejsou kladeny.  
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8.1.8. Maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při stavbě a jejich 
likvidace 

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů 
vznikajících při standartním provozu mostu. 

Odpady budou vznikat pouze při realizaci stavby. Koncepce odpadového 
hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při 
činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Podrobně je o odpadovém hospodářství pojednáno v kapitole 6.1.3. této zprávy. 
 

8.1.9. Bilance zemních prací, požadavky přísun nebo deponie zemin 

O bilanci zemních prací je podrobně pojednáno v kapitolách této zprávy uvedených 
výše, nebo v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů. 

 

8.1.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana dřevin: 
 
Neobsahuje. 
 
Ochrana památných stromů: 
 
V blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom. 
 
Ochrana rostlin a živočichů: 
 
Není podmínkou v této akci. 
 
Zachování ekologických vazeb v krajině: 
 
S ohledem na charakter stavby – novostavba v místě stávajícího mostu nemá 

vlastní stavba vliv na ekologické vazby v krajině. 
 

8.1.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci“. 

Součástí této projektové dokumentace je vypracovaný „Plán BOZP při práci na 
staveništi – fáze přípravy stavby“ ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., který je součástí 
části „Dokladová část a související dokumentace“. 
 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády 
s doplněním o dané ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
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- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 

- Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti 
dodavatele stavebních prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice. 

- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
o stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných prostředků. 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků. 

- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve 
znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky 

 

8.1.12. Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby, proto nebude nutná bezbariérová 
úprava jiných staveb. 

 

8.1.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k prostorovým podmínkám bude úplné vyloučení provozu v daném 
profilu komunikace II/337. Veškerá automobilová doprava bude vymístěna na samostatné 
provizorní objízdné trasy (viz. SO 182).  

V průběhu výstavby mostu SO 182 a tohoto objektu bude DIO zajištěno 
zhotovitelem v jeho režii s tím, že bude převedeno přes staveniště a po objízdných trasách. 
Řízení dopravy po dobu realizace bude dle TP 66 dle vyznačeného pracovního místa rovněž 
dle požadavku zhotovitele. 

Před zahájením stavebních prací bude nutné předložit, na místně příslušný 
Dopravní inspektorát Policie ČR, návrh dopravně inženýrských opatření. Dočasné značení 
na předmostí musí být navrženo dle TP 66. 

V rámci objektu mostu bude zřízena objízdná trasa po dobu výstavby mostu (cca 
1 týden). Objízdná trasa bude vedena ze Seče po silnici II/343 směrem na Horní Bradlo a 
dále pak po silnici II/344 směrem do Hodonína. V opačném směru po stejné trase. Objízdná 
trasa přes Samařov-Nové Lhotice-Petrkov nebude vyznačena. Zde budou pouze osazeny 
dopravní značky B4 – zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovými tabulkami E12 a 
textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU A BUS“. 
 

8.1.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby   

Provedení stavby není podmíněno žádnými speciálními požadavky. 
 

8.1.15. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Vlastní staveniště je navrženo v prostoru stávajícího mostu a komunikace. 
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Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou 
zahrnuty do nabídky dodavatele. 

Předané staveniště bude zabezpečeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
Veškerá doprava bude v části opravovaného úseku komunikace zcela vyloučena a 
převedena mimo prostor staveniště. Zhotovitel musí počítat s tím že doprava bude vedena 
přes prostor jeho staveniště po komunikaci III/33758 a směrem na Nasavrky po 
komunikaci II/337 s řízením dopravy dle TP 66. 

Vjezd na staveniště je zabezpečen po stávající komunikaci II/337 a III/33758 
z prostoru obou předmostí mostního objektu. 

 

8.1.16. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přesný termín výstavby není znám. Předběžně se uvažuje s březnem 2024. 
Celková doba výstavby se uvažuje 1 týden. 

 
Etapizace a uvádění do provozu: 

Předpokládá se uvedení mostního provizoria do provozu po jeho dokončení a po 
provedení první hlavní mostní prohlídky.  

Zkušební provoz staveb se nepředpokládá. 
 

8.2. Výkresy 

Viz samostatná příloha „Koordinační situace stavby“, která je přílohou k části „B. 
Souhrnná technická zpráva“. 

8.3. Harmonogram výstavby 

Uvedený harmonogram stavebních prací bude navržen zhotovitelem dle 
dokumentace DUSP+PDPS a dle SOD. HMG v této dokumentaci je obecný HMG této akce. 
Zhotovitel navrhne pak podrobný harmonogram stavebních prací dle svých požadavků 
vycházející z požadavku dokumentace a dle SOD. 

Návrhy harmonogramu dle DUSP a PDPS jsou v příloze 1. této zprávy. 
 

8.4. Schéma stavebních postupů 

Stavební postupy jsou patrné z popisu této akce. Postup prací navrhne zhotovitel 
stavby tak aby provedl akci dle této dokumentace. 

 

8.5. Bilance zemních prací 

Viz odstavec 8.1.9. 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě 16.10.2023     Ing. František Černík 
 
 
 
 
Příloha č.1.: HMG prací výstavba (návrh HMG prací) 
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 Příloha  -  Návrh harmonogramu stavebních prací 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DUSP+PDPS N Á V R H   H A R M O N O G R A M U stavebních prací - denní

Investor :  Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Název akce : II/337 Bojanov most ev.č. 337-028 – SO 182 Dočasné dopravní opatření

PŘEDPOKLÁDÁ S REALIZACÍ STAVBY V ROCE 2024 celkem
březen

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Výběr zhotovitele (v předstihu)
a předání staveniště

SO 182 Zřízení objízdné trasy
Frézování a výkopy
Založení provizoria, montáž opěr
Montáž nosné konstrukce
Podkladní vrstvy vozovky
Žvičné vrstvy vozvky
Montáž vodících stěn a značení

Cena celkem vč. DPH 21% 
Náklady v jednotlivých letech vč. DPH
Plán kontrolních prohlídek stavby
Dokončení stavby

Zahájení stavby - předání stavby (staveniště) Postup prací - hlavní činnost

Ukončení stavby - předání do užívání Postup prací - dílčí činnosti

Doporučení výběru zhotovitele stavby Průběžná činnost

POZNÁMKY: HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE AKTUALIZOVÁN DODAVATELEM STAVBY. V TOMTO STUPNI PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE SE JEDNÁ POUZE O NÁVRH PROJEKTANTA.

č. obj. Název objektu

1/1
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