
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodpovědný projektant Ing. Pavel Starý   

Ing. Pavel Starý 
Věcov 98 

592 44  Věcov 
tel. 774602464 

Vypracoval Ing. Pavel Starý  
Kreslil   
Kraj: Pardubický Okres: Pardubice Obec: Srch 
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Akce: 

 
Most ev.č.0375-3 Pohránov 

Datum IV. 2021 
Formát  
Měřítko  
Stupeň PDPS 
Č. zakázky  

Příloha: 

Technická zpráva 
Č. přílohy: 

1. 
Č. výkresu: 

 



 1 

 
 
 
1.       Identifikační údaje investora a stavby 
 
 
1.1.    Název stavby 
           
          Most ev.č.0375-3 Pohránov 
  
1.2.    Místo stavby 
 

- obec:                                         Srch 
- kraj                                            Pardubický 
- katastrální území                       Srch [753076]                   
- silnice:                                       č. III/0375-3 
- přemostěná překážka:               Velká strouha 
 

 
1.3.    Charakter stavby 
           
          Rekonstrukce mostu. 
 
1.4.    Investor 
 
          Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
 
1.5.    Projektant 
 
          Ing. Pavel Starý  
          Věcov 98, 592 44 Věcov           
 
2.      Členění staby na objekty 
 

Stavba není členěna na stavební objekty. 
 
 
3.      Stručný popis stávajícího stavu 
 

Most ev.č. 0375-3 převádí silnici III tř. č. 0375 přes Velkou strouhu mezi obcemi Srch a 
Pohránov. Kolmá světlost mostu je 2,20 m. Šikmost mostu je 55,4 Deg. Konstrukce 
mostu tvoří železobetonová monolitická deska tl. 0,20 m . Opěry mostu včetně 
rovnoběžných křídel jsou betonové. Šířka vozovky na mostě je 5,50 m. Z důvodu nízké 
zatížitelnosti, způsobené stavem mostní konstrukce, je přes mostní objekt vloženo 
mostní provizorium dl. 70,0 m. 

 
 

4.    Stručný technický popis stavby        
 
Stávající mostní objekt bude nahrazen novým objektem ze sedmi kusů 
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železobetonových rámů 3/1,5. Čela mostního objektu jsou železobetonová. Koryto 
potoka na vtoku a výtoku se vydláždí z lomového kamene. Šířka mezi zvýšenými 
obrubami bude 6,50 m. Na železobetových římsách se zhotoví ocelové zábradelní 
svodidlo ZSNH4/H2. Mostní objekt je navržen na průtok stoleté vody potoka Velká 
strouha. Dolní hrana konstrukce mostu je 0,57 m nad úrovní hladiny stoleté vody. 
 
Rozměry mostu:   
- světlost                                          3,00 m 
- šikmost                                        64,26 Deg 
- stavební výška                               0,635 m 
- výška mostního otvoru                  1,50 m 
- šířka mezi zvýšenými obrubami   6,50 m 

 
 

5.    Vliv technického řešení stavby na krajinu a životní prostředí 
 

Stavba nemá vliv na okolní krajinu, využití území se nemění 
 
 
6.   Podmínky realizace stavby 
 

Stavba bude realizována při uzavřeném silničním provozu. Před zahájením prací bude 
vypracována realizační dokumentace rekonstrukce objektu. Stavbu bude provádět jeden 
zhotovitel. 

 
 
7.   Předávání stavby do užívání 
 

Most a vozovka budou předány po dokončení rekonstrukce SÚS Pardubického kraje jako 
jeden celek.  
 

 
8.  Dotčená ochranná pásma 
 

Stavba je v ochranném pásmu silnice a vodního toku. Vodní tok je významná přírodní 
lokalita. Zásahy do koryta vodního toku musí být minimální a po skončení stavby musí 
být koryto uvedeno do původního stavu jak tvarově tak co do použití materiálů (např. 
jílové těsnění). 
 
V místě stavby se nenachází inženýrské sítě. 
 
V blízkosti objízdné trasy se nachází kabel do 1kV Státního pozemkového úřadu. 
Objízdná trasa nezasahuje do jeho ochranného pásma.   
Potrubí z čerpací šachty bude pod objízdnou trasou a musí být zachována jeho funkce. 
 

 
9.  Objízdná trasa   
 

Objízdná trasa bude vedena přes mostní provizorium dl. 7,0 m. Konstrukce mostního 
provizoria se uloží na opěry ze silničních panelů uložených na vrstvě ze štěrkodrti. 
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Potrubí z čerpací šachty bude po dobu provádění stavby přeloženo. Po skončení stavby se 
uvede do původního stavu. Provizorní komunikace bude vedena částečně po polní cestě. 
Povrh provizorní komunikace bude zpevněný (sil. panely, asfaltový beton, R-materiál). 
Provizorní komunikace bude jednopruhová, provoz bude řízen světelnou signalizací. 
Výjezd z polní cesty bude řešen v rámci DIO. 
  
 

10.    Rekonstrukce mostního objektu 
 
 
10.1.   Demolice stávajícího objektu 
   

Před zahájením demolice se odstraní křoviny a náletové dřeviny v místě stavby. Po 
odfrézování vozovky se odstraní stávající objekt mostu v celém rozsahu. Při demolici 
musí být suť z koryta vodoteče odstraňována okamžitě, aby nedošlo k přehrazení 
vodního toku. Voda v korytu vodoteče bude přes stavební jámu převedena zatrubnění. 

  
 
10.2.   Základy 
 

Pod konstrukcí železobetonových rámů se zhotoví deska tl. 300 mm z betonu C25/30-
XF3 vyztužená sítí KARI 8 mm s oky 100/100 mm. Pod deskou je zhutněný podsyp tl. 
800 mm ze štěrkodrti 4/16 (hutnění PS 90%). Základy čel jsou zhotoveny z prostého 
betonu C25/30-XF3. Při betonáži základů čel se osadí výztuž pro uchycení výztuže čel, 
nebo lze výztuž vlepit cementovou maltou do vyvrtaných děr. 

 
 
10.3.   Zhotovení rámové konstrukce 
  

Konstrukci mostu tvoří 7 kusů železobetonových rámů 3/1,5. Rámy se uloží na 
betonovou základovou desku. Na horním povrchu rámů se zhotoví deska tl. 60 - 100 
mm z betonu C30/37-XF4 vyztužená sítí KARI 8 mm s oky 100/100 mm. Povrch desky 
má střechovitý spád.  

 
 
10.4.   Čela mostu 
 

Čela mostu jsou železobetonová z betonu C30/37-XF4, výztuž 10 505 a síť KARI 8 mm 
s oky 100/100 mm. KARI sítě se uchytí k výztuži v základech. Otvor v čelu a šikmé 
ukončení se napojí na konstrukci ze železobetonových rámů. Horní povrch římsy je 150 
mm nad vozovkou ve sklonu 4 % . Na římsách čel se namontuje zábradelní svodidlo 
ZSNH4/H2.  Vnější povrch betonu se opatří bezbarvým hydrofobním nátěrem.  

 
 
10.5.   Hydroizolace a odvodnění 
          

Hydroizolace konstrukce a čel se provede z 1x hydroizolačního pásu z modifikovaného 
asfaltu určeného pro hydroizolaci mostů. Pás se nalepí na povrch opatřený penetračně 
adhezním nátěrem. Kryt hydroizolace se provede z geotextílie. Odvodnění rubu rámové 
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konstrukce se provede drenážní trubkou DN 150 mm ve sklonu 1,0 % na stranu výtoku. 
Vyústění se provede plastovou trubkou DN 150 mm. Drenáž se uloží na podkladní 
beton tl. 150 mm. Konstrukce se zásype zhutněnou štěrkodrtí 4/16  (PS 90%). V horní 
části se provede vrstva z drenážního betonu tl. 500 mm. 

Povrch vozovky na mostě je odvodněn podélným a příčným sklonem a navazuje na 
odvodnění vozovky v přilehlém úseku. 

 
 
10.6.   Vozovka, dopravní značení 
 

Vozovka na mostě a přechodových klínech: 

- ACO 11  tl. 40 mm 

- PS-E  0,5 kg/m2 

- ACP 16+  tl. 60 mm 

- PI-E  1,5 kg/m2 

Po zhotovení vozovky se spáry mezi vozovkou a římsami se zalijí modifikovanou 
zálivkou s předtěsněním.  

 

Vozovka mimo mostní objekt: 

Výškové napojení vozovky se provede v celkové délce 80,0 m. Při výškové úpravě se 
provede nové napojení polních cest. 

Při úpravě vozovky je nutné zachovat tl. spodní štěrkové vrstvy min. 200 mm (lze 
použít i stávající).  

- ACO 11  tl. 40 mm 

- PS-E  0,5 kg/m2 

- ACP 16+  tl. 60 mm 

- PI-E  1,5 kg/m2 

- SC C8/10 tl. 120 mm 

- ŠDB tl. 200 mm 

 

Po zhotovení vozovky se obnoví vodorovné dopravní značení - vodící proužky a osadí 
se dopravní zařízení Z11g. 

 
 
10.7.  Terénní úpravy 
 

Dno a břehy potoka na vtoku a výtoku se vydláždí z lomového kamene do betonového 
lože. Dlažba se ukončí betonovým prahem. Terén dotčený stavbou a svahy tělesa se 
opatří zatravňovací vrstvou tl. 150 mm. Po skončení stavby musí být koryto uvedeno do 
původního stavu jak tvarově tak co do použití materiálů (např. jílové těsnění). 
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10.8.   Označení mostu 
 

Po obou stranách mostu na pravé straně se umístí tabulka s evidenčním číslem mostu na 
sloupku výšky 1,3 m. Na výtokové čelo mostu se připevní tabulka s letopočtem 
rekonstrukce mostu. 

 
 

11.      Inženýrské sítě 
 

V místě stavby se nenachází inženýrské sítě. 
 
V blízkosti objízdné trasy se nachází kabel do 1kV Státního pozemkového úřadu. 
Objízdná trasa nezasahuje do jeho ochranného pásma.   
Potrubí z čerpací šachty bude pod objízdnou trasou a musí být zachována jeho funkce. 
 

 
12.      Geodetické zajištění stavby 
 

Výškový systém je BpV, souřadnicový systém JSTK. 
 
 
13.     Staveniště a příjezdové cesty 

 
Staveniště se nachází v místě stávajícího mostu. Zařízení staveniště se umístí na části 
uzavřené vozovky. Jako příjezdová cesta na staveniště bude sloužit uzavřená 
komunikace. Doprava materiálu a vlastního zařízení se  provede nákladními 
automobily. Manipulace s materiálem bude zajištěna automobilovým jeřábem. Zdroje 
elektrické energie, pitné a užitkové vody, sociální zařízení, budou zajištěny mobilními     
prostředky dodavatele. Po ukončení stavebních prací bude staveniště odstraněno a 
plochy, dotčené stavbou, budou uvedeny do původního stavu. 
 
 

14.     Ochrana životního prostředí 
 

Při provádění stavby bude okolí stavby vhodně chráněno před vlivy stavebních prací. 
Při betonáži nesmí dojít k úniku cementových směsí do vodního toku. Technologie 
použité při stavbě nesmí ohrozit životní prostředí. Ekologicky závadný odpad musí být 
likvidován na řízených skládkách.  

 
 
15.     Provádění prací – technologie rekonstrukce 

 
Práce na rekonstrukci mostu bude provádět jeden zhotovitel. Rekonstrukce mostu 
proběhne při uzavřeném silničním provozu. Silniční provoz bude převeden po objízdné 
trase.  
Při práci budou dodrženy všechny platné bezpečnostní a hygienické předpisy a normy. 
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16.     Koncepce odpadového hospodářství stavby 
 
 
16.1.   Nakládání s odpady 
 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné 
legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy 
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech 
s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 
Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými 
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle 
uvedených míst vzniku a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i 
množství vznikajících odpadů. 

 
 
16.2.   Vznik odpadů 
 
16.2.1.   Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 
 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze předpokládat, bude 
vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 
očekávat vznik následujících druhů odpadů: 

 
Druh Název Kategorie 

030104 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění podpůrných konstrukcí obsahující nebezpečné látky N 
030105 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha,neuvedené pod č. 030104 O 

   
   

080111 Odpadní barva a laky rozpustnÉ ve vodě - betonové konstrukce N 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  (plechovky od barev) N 

   
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120102 Ostatní železný kov – odpad výztuže O 

   
120104 Ostatní neželezný odpad O 

   
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 

   
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot  O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 

   
170101 Beton – demolice propustku O 
170405 Železo a ocel – demolice propustku O 

   
170503 Zemina a nebo kameny – výkop N 
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet - vozovka N 
170603 Ostatní izolační materiály – izolace   N 
170904 Směsný stavební a nebo demoliční odpad O 

   
200140 Ostatní kov – odvodňovače cel. izolace O 
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Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 
komunikací, lze charakterizovat takto: 
 
odstranění stávající vozovky 
demolice objektu 
výkop stavební jámy 
zhotovení nového objektu 

 
 
16.2.2.  Nakládání s odpady 
 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se 
bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 
předpokládá na místě stavby kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou 
označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné 
vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům 
uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou 
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 
odpady skupin: 
odpady barev a laků 
odpady lepidel a těsnicích materiálů 
 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a 
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy 
s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených 
druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu.       
Odpad  směsný stavební a nebo demoliční odpad vznikne v průběhu demolice 
vozovky a propustku. Celkové množství tohoto druhu odpadu bude na základě 
provedených kalkulací činit 350 t vytěžené zeminy a vybouraných hmot. Tento druh 
odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny. Konkrétní skládka bude 
určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu.  
Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmuté 

vozovky a rozřezané ocelové konstrukce. Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní 
situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi v průběhu dané stavební akce bude 
kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské firmy 
stavebních prací. 

      
 
16.2.3.  Evidence odpadů 
 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za 
nakládání s odpady. 
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Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou Obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP 
ČR. 
Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky 
všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní 
správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a 
inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 
Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
   O         - OSTATNÍ ODPAD 

 
 
 
17.      Bezpečnost práce 
 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat platné předpisy. 
Zhotovitel stavebního díla rozpracuje předpisy a upraví je pro podmínky daného 
stavebního objektu, se zvláštním přihlédnutím k manipulaci s břemeny a k práci ve 
výškách. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeny. 
 
 

18.      Požární ochrana 
 

Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany: 
 
- seznam použitých podkladů 

ČSN 73 08 02 
Nedochází ke změně užívání objektu, hodnoceno podle požadavků na změny 
staveb skupiny I, ČSN 73 0834. 
 

- rozdělení stavby do požárních úseků 
Řešený objekt není dělen do požárních úseků. 
 

- stanovení požárního rizika 
Požární riziko stavby se nestanoví. 
Propustek nezahrnuje žádné nahodilé požární zatížení. 
 

- zhodnocení stavebních konstrukcí  
Jedná se o betonovou nosnou konstrukci. 
 

- zhodnocení stavebních hmot  
Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav 
nejsou stanoveny. 
 

- evakuace osob 
Propustek není určen pro pobyt osob, požadavky na únikové cesty se nestanoví. 
 

- odstupové vzdálenosti 
Odstupové vzdálenosti propustku se nestanoví. 
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- potřeba požární vody 
Potřeba požární vody se nestanoví. 
 

- zásahové cesty, příjezdové komunikace  
Požadavky na zásahové cesty ani únikové komunikace se nestanoví. 
Propustekt není součástí únikových ani zásahových cest. 
 

- hasicí přístroje  
Stavba nebude vybavena PHP. 
 

- závěr 
Změna stavby skupiny I nevyžaduje při splnění výše uvedených podmínek žádná 
další opatření. 
 
 
 

19.       Hluková zátěž 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a 
jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana 
proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 
Sb.(pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a 
občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména 
musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené 
těmito předpisy.  
 
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaný provozem neposuzuje 
s ohledem na skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího objektu. Stavba se nachází 
na stávajícím místě a její účel je totožný. 
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu 
provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se 
zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 15. března 
2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení 
vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném venkovním prostoru.  
Podle uvedeného nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí, §11, odstavec 4. a části B 
se v průběhu výstavby tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T  se rovná 50dB a korekcí 
přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle následující 
tabulky. 
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prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

 
 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných 
časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných 
prostorách.  
 
 
 
 

 
Ve Věcově 25.4.2021                                                                          Ing. Pavel Starý 
 
 
 
 
 
 
 


