

Vysvětlení č. 3 - 4 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 5. dubna 2024 na profilu Zadavatele.

**Zadavatel č. 1 a
Vedoucí Zadavatel:**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Zadavatel č. 2:

Obec Ostřešany

Sídlo: Ostřešany 202, 530 02 Pardubice

IČ: 00279846

Zastoupen: Mgr. Josefem Vodrážkou, starostou obce

Výše uvedený vedoucí Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů ze dne 11.04.2024:

Dotaz č. 3

Ke stavbě "Silnice III/340 30 Ostřešany - ETAPA 1", konkrétně k Zakázce č. 1 bychom měli následující dotaz

V soupisu prací stavby „Chodníky a plochy v Ostřešanech etapa I“ je v SO 101.2 v položce č. 3 kódového čísla 01410C POPLATKY ZA SKLÁDKU uvedeno množství 233,272 m3. Ve výpočtech pod položkou jsou však uvedena jiná čísla a součet by měl být 43,998 m3. Je tudíž hodnota 233,272 m3 v pořádku?

Odpověď

- v položce č. 3 kódového čísla 01410C POPLATKY ZA SKLÁDKU - došlo k opravě součtu a došlo ještě **k doplnění E pol.11351 228*0,3*0,4=27,360 (E)**
- V ROZPOČTU DOŠLO K DOPLNĚNÍ pol.33 kódované číslo 11351 (v pdf.formátu rozpočtu rozpočtu str.3)

33 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 228,000

Dotaz č. 4

V soupisu prací stavby „Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1“ je v SO 101.1 položka č 20 kódového označení 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. Ve výpočtu je odvolávka na položku č. 132738 v množství 133,58 m3. Ale ve vlastní položce č. 132738 je uvedeno množství 135,34 m3. Je tudíž hodnota načítané položky č. 17120 v množství 2097,394 m3 v pořádku?



Odpověď

- Došlo k opravě načítané položky kódované označení č.17120 -pol.č.132738
135,34=135, 340 (B) – **CELKOVÉ NAČÍTANÉ MNOŽSTVÍ = 2099,154 M3**

Zadavatel zároveň upravuje bod 2.3 Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace takto:

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 26.141.555,04 Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota Zakázky č. 1 je 17.985.280,51 Kč bez DPH a předpokládaná hodnota Zakázky č. 2 následně 8.156.274,53 Kč bez DPH. Zadavatelé stanovili předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....
**Bc. Kamila Filípková, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě plné moci č. 1/2023**

Příloha: VV_Chodnik_ostresany_1 etapa_xc4_12_4.xml
VV_ostresany_1 etapa_xc4_12_4.xml

