
u. Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SMLOUVA O dílo č. SMLO-104/1153/500/20/2024 
na zhotovení díla

„Oprava propustku na silnici III/3409 Petříkovice - Liboměřice“ 
„OV2-563/2024“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) SAVE CZ s.r.o.,
sídlo Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko v Čechách
IČ 25965778
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
17989

Číslo účtu:
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Marcela Malínská - jednatelka společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
I - technický ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby: 
n - technický ředitel

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Inq.Zdeně!kVašák - ředitel

- jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:
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I - náměstekprovýstavbu

I - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

I - náměstek pro výstavbu

-vedoucío^děienípřípravyarealizace staveb

I - vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 
dotačních programů

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava propustku na silnici III/3409 Petříkovice - 
Liboměřice“ (dále jen „Dílo“) dle zpracované dokumentace a oceněného soupisu prací. 
Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti,

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),

• práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky,

• projekt a realizace DIO,

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,

• Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a 
podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení 
stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

• zajištění uložení vyfrézovaného materiálu bez poplatku do areálu Objednatele 
cestmistrovství Třemošnice.

Strana 2 (celkem 13) SOD č. SMLO-104/1153/500/20/2024



u. Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

2.478.926,84 Kč (Slovy: dva miliony čtyři sta sedmdesát osm tisíc devět set dvacet šest 
korun a osmdesát čtyři haléřů Kč) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 520.574,64 Kč (Slovy: pět set dvacet tisíc pět set sedmdesát čtyři korun a 
šedesát čtyři haléřů Kč).

Sazba DPH je 21 %.
Cena včetně DPH činí 2.999.501,48 Kč (Slovy: dva miliony devět set devadesát devět 
tisíc pět set jedna korun a čtyřicet osm haléřů Kč).
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena 
vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. Faktury budou zaslány elektronicky na 
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, ve znění pozdějších předpisů (včetně 
názvu obchodní firmy, sídla, čísla OV2 a smlouvy objednatele) a dále dle požadavků 
objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
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7. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu / faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Příloha 
konečného daňového dokladu/faktury - soupis provedených prací bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb a nesmí překročit smluvní cenu díla.

8. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 kalendářních dnů od písemné výzvy 
k předání staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli nejpozději do 45 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem, jež 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je úsek silnice III/3409 Petříkovice - Liboměřice.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 

převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 4 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně

Strana 4 (celkem 13) SOD č. SMLO-104/1153/500/20/2024



u. Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
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5

6

Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
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7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho
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poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný
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případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKoL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní ceně.

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
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I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;
Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;
Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou;
Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.
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10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9.Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a 
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

12. Ostatní ujednání

Strana 11 (celkem 13) SOD č. SMLO-104/1153/500/20/2024



u. Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na
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4.

5.

6.

7.

8.

zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a 
efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, 
elektronický originál.

přičemž každá strana obdrží její

Přílohy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti

na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (neobsazeno).

Pardubice dne: Hlinsko dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

1 Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Vašák 
Datum: 2024.04.16 
08:45:25 +02'00'

Marcela
Malínská

Digitálně podepsal 
Marcela Malínská 
Datum: 2024.04.16 
09:56:56 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Marcela Malinská 
jednatelka 

SAVE CZ s.r.o.
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Kód: 19_2023
Stavba: Oprava propustku na silnici 3409 Petříkovice - Liboměřice

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč:
SAVE CZ s.r.o.

Projektant:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25965778
CZ25965778

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 478 926,84

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 478 926,84 520 574,64

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 999 501,48
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

19_2023

Oprava propustku na silnici 3409 Petříkovice - Liboměřice

Datum:

SAVE CZ s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

08.04.2024

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

19 2023 Oprava propustku na silnici 3409 Petříkovice - 
Liboměřice

2 478 926,84 2 999 501,48

2 478 926,84 2 999 501,48 STA
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Oprava propustku na silnici 3409 Petříkovice - Liboměřice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč:
SAVE CZ s.r.o.

IC:
DIČ:

25965778
CZ25965778

Projektant:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 478 926,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 478 926,84 21,00% 520 574,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 999 501,48
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava propustku na silnici 3409 Petříkovice - Liboměřice

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SAVE CZ s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

08.04.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 478 926,84

1 938 273,64

1 - Zemní práce 512 740,23

2 - Zakládání 250 260,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce 699 423,46

4 - Vodorovné konstrukce 31 308,88

5 - Komunikace pozemní 144 397,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 275,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 193,21

997 - Přesun sutě 56 740,42

998 - Přesun hmot 44 932,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 540 653,20

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 68 479,77

VRN3 - Zařízení staveniště 225 539,70

VRN4 - Inženýrská činnost 86 890,65

VRN6 - Územní vlivy 31 835,77

VRN7 - Provozní vlivy 86 603,76

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 41 303,55
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SOUPIS prací

Stavba:
Oprava propustku na silnici 3409 Petříkovice - Liboměřice

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SAVE CZ s.r.o.

Datum: 08.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 478 926,84

D HSV Práce a dodávky HSV 1 938 273,64

D 1 Zemní práce 512 740,23
1 K 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 m 16,000 3 114,79 49 836,64

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115001106

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 1 440,000 139,58 200 995,20

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115101201

3 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 60,000 74,64 4 478,40

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/115101301

4 K 122551101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně m3 11,086 2 052,74 22 756,68

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
III skupiny 6 do 20 m3

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/122551101
VV nová odkopávka pro opevnění svahu
VV (5,34+4,71+4,15+4,01)*0,5 9,105
VV krajnice
VV 28,30*0,07 1,981
VV Součet 11,086

5 K 127551101 Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně m3 4,368 1 443,68 6 305,99

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem
PP stanovenou hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6, 

průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/127551101
VV dno pro zádlažbu vně propustku
VV 3*1,54*0,4+3*1,46*0,4 3,600
VV čerpací jímky pro odčerpání vody
VV 0,8*0,8*1,2 0,768
VV Součet 4,368

6 K 129253101 Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 
2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně m3 30,000 1 186,22 35 586,60

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného

PP
nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 
původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/129253101
VV 20*1,5 30,000

7 K 132551401 Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 objem do 1000 m3 m3 3,840 3 031,04 11 639,19

PP

Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem 
stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábřežní zdi, patky, záhozy, 
prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do
1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/132551401
VV pro beton opevnění svahu
VV (3+3+3+3)*0,4*0,8 3,840

8 K 139712111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně m3 5,480 7 454,46 40 850,44

PP

Online PSC
VV
VV

Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/139712111
dno pro zádlažbu pod konstrukcí propustku
13,7*0,4 5,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 4,800 1 508,26 7 239,65

PP

4,800
Online PSC 
VV

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při 
stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 
zřízení
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/153191121
3*0,8*2

10 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné 
sypaniny m3 4,800 885,10 4 248,48

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při
PP stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami

odstranění
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/153191131

11 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny
6 a 7

m3 24,774 528,03 13 081,42

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

PP

Online PSC
VV 4,368+5,48+9,105+3,84+1,981 24,774

12 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 49,548 42,70 2 115,70

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751159

VV
VV

4,368+5,48+9,105+3,84+1,981
24,774*2 'Přepočtené koeficientem množství

24,774
49,548

13 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 44,593 2 420,50 107 937,36

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201221
VV (4,368+5,48+9,105+3,84+1,981)*1,8 44,593

14 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 9,095 51,47 468,12

PP

Online PSC

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181111111

VV
VV

nová odkopávka pro opevnění svahu 
(5,34+4,71+4,13+4,01)*0,5 9,095

15 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 9,095 43,35 394,27

PP

Online PSC

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181152302

VV
VV

nová odkopávka pro opevnění svahu 
(5,34+4,71+4,13+4,01)*0,5 9,095

16 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 62,710 76,64 4 806,09

PP

Online PSC

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181912112

VV
VV

pod roznášecí podkladní deskou
62,71 62,710

D 2 Zakládání 250 260,99
17 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 1,200 1 823,61 2 188,33

PP
Online PSC

Bednění základových konstrukcí desek zřízení 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/273354111

VV 1,5*0,4*2 1,200

18 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 1,200 98,21 117,85
PP
Online PSC

Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/273354211

19 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 10,240 1 971,06 20 183,65

9,600
0,640

10,240

PP
Online PSC
VV
VV
VV

Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/274354111

(3+3+3+3)*0,4*2
0,4*0,4*4
Součet

20 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 10,240 99,19 1 015,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/274354211

21 K 451319779 Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu m2 18,190 14,35 261,03

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení
PP podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv 

tloušťku z betonu prostého
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/451319779
VV opevnění svahů
VV 5,34+4,71+4,13+4,01 18,190

22 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 3,974 10 877,90 43 228,77

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321311116
VV pasy pod opevnění svahů
VV (3+3+3+3)*0,4*0,8*1,035 3,974

23 K 457312812 Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
přes 100 do 150 mm m2 22,690 1 459,05 33 105,84

PP
Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 150 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/457312812
VV dno zádlažby
VV 22,69 22,690

24 K 465513228 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 22,690 2 656,81 60 283,02

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve
PP sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. 250 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/465513228
VV zadláždění dna
VV 22,69 22,690

25 K 465513256.1 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 18,190 4 941,00 89 876,79

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového
PP kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/465513256.1
VV 5,34+4,71+4,13+4,01 18,190

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 699 423,46

26 K 311213921 Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 
vytvoření hrany rohu m 5,900 2 910,87 17 174,13

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 
vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/311213921
VV (1,02*2)+0,7 2,740
VV (1,08*2)+0,5+0,5 3,160
VV Součet 5,900

27 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,879 8 630,05 7 585,81
PP Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/317321018
VV 5,6*0,7*0,1 0,392
VV 6,95*0,7*0,1 0,487
VV Součet 0,879

28 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 11,160 3 593,16 40 099,67
PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/317353121
VV (6,95+6,95+0,7+0,7)*0,4 6,120
VV (5,6+5,6+0,7+0,7)*0,4 5,040
VV Součet 11,160

29 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 11,160 277,27 3 094,33
PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/317353221

30 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 
505 t 0,148 89 523,63 13 249,50

PP Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/317361016
VV KZ60 10/20/2x3
VV 2*74,04*0,001 0,148

31 K 321213445 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb kyklopské s vyspárováním m3 4,392 108 499,51 476 529,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

PP výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného kyklopské s 
vyspárováním na jakoukoliv cementovou maltu

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321213445
VV (6,22+4,76)*0,4 4,392

32 K 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 2,196 10 906,95 23 951,66

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321311115
VV dobetonávka za kamenným zdivem
VV (6,22+4,76)*0,2 2,196

33 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného 
do betonu říms přímo m 11,800 1 120,54 13 222,37

PP Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/348171111
VV 6,4+5,4 11,800

34 M Nabídková cena
1

Mostní zábradlí MK1, Zn+ nátěr,chem. kotvení. 
podmaz, dodávka a doprava m 11,800 8 857,30 104 516,14

PP
Mostní zábradlí MK1, Zn+ nátěr,chem. kotvení. podmaz, dodávka a 
doprava

D 4 Vodorovné konstrukce 31 308,88

35 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm m2 15,560 367,19 5 713,48

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354315

36 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm m2 15,560 125,48 1 952,47

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411354316

37 K 411388532 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách m3 0,792 21 546,87 17 065,12
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení,

PP bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, 
kamenných nebo betonových

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/411388532
VV opravy poškozených nebo vypadnutých částí klenby
VV 0,5*0,6*0,4 0,120
VV 0,6*1*0,4 0,240
VV 2*0,3*0,4 0,240
VV 1,6*0,3*0,4 0,192
VV Součet 0,792

38 K Nabídková cena 2 Úprava základové spáry nabetonovaným klínem m3 0,823 7 992,48 6 577,81

PP Úprava základové spáry nabetonovaným klínem
VV (9,08+9,21)*((0,3*0,3)/2) 0,823

D 5 Komunikace pozemní 144 397,83
39 K 569811113 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 70 mm m2 28,300 128,92 3 648,44

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 70 mm

Online PSC httBs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/569811113

40 K 569921132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 70 mm m2 43,500 107,18 4 662,33

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 70 mm

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/569921132

41 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2 m2 60,340 11,81 712,62

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2

Online PSC httBs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573211107

42 K 577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 120,680 645,39 77 885,67

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
PP zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm
Online PSC httBs://Bodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577144131
VV 2 vrstvy 50 mm
VV 60,34*2 120,680

43 K 581111211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 100 
mm m2 62,710 916,74 57 488,77

Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 100 mmPP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/581111211
VV roznášecí podkladní deska
VV 62,71 62,710

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 275,98

44 K 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační S1 (OS
A)

m2 17,155 418,70 7 182,80

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a 
plasticko-elastické bázi 2x impregnační S1 (OS-A)

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/628611111
VV římsy
VV (0,7*6,95)+(0,1*6,95*2)+(0,7*0,1*2) 6,395
VV (0,7*5,60)+(0,1*5,60*2)+(0,7*0,1*2) 5,180
VV čela beton. kleneb
VV 1,46+1,48 2,940
VV spodní plocha bet. kleneb
VV (1,6*0,6)+(0,25*0,6*2) 1,260
VV (1,8*0,6)+(0,25*0,6*2) 1,380
VV Součet 17,155

45 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 
(OS-C) m2 17,155 417,28 7 158,44

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a 
plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný S4 (OS-C (OS 4))

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/628611131
VV římsy
VV (0,7*6,95)+(0,1*6,95*2)+(0,7*0,1*2) 6,395
VV (0,7*5,60)+(0,1*5,60*2)+(0,7*0,1*2) 5,180
VV čela beton. kleneb
VV 1,46+1,48 2,940
VV spodní plocha bet. kleneb
VV (1,6*0,6)+(0,25*0,6*2) 1,260
VV (1,8*0,6)+(0,25*0,6*2) 1,380
VV Součet 17,155

46 K 628635411 Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou 
cementovou hl spár přes 30 do 70 mm m2 36,670 1 061,76 38 934,74

PP

Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou 
s vysekáním a vyčištěním spar s naložení suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes
30 do 70 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/628635411
VV kamenné zdivo propustku - klenba + boky
VV 15,56+10,48+10,63 36,670

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 193,21

47 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 60,340 207,90 12 544,69

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
PP prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 

m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113154124

48 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2 m2 62,710 73,12 4 585,36

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do
100 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107321
VV 62,71 62,710

49 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového 
prosté uložení bez betonového základu kus 4,000 449,12 1 796,48

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 
bez betonového základu silničního

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/912211111

50 M 40445162 sloupek směrový silniční plastový 1,0m kus 4,000 326,21 1 304,84
PP sloupek směrový silniční plastový 1,0m

51 K 919112114 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm 
příčných nebo podélných v živičném krytu m 10,000 159,14 1 591,40

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky
4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919112114
VV 5+5 10,000

52 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 10,000 239,61 2 396,10

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919121213

PP

Online PSC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí 
hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 1,111 55 727,90 61 913,70

PP

Online PSC
VV
VV

Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti 
do 7,5 kg/m2
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919716111

KZ60 10/20/2x3
15*74,04*0,001 1,111

54 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl přes 50 do 100 mm m 10,000 72,31 723,10

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919731122

55 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 10,000 116,41 1 164,10
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919735111
VV 5+5 10,000

56 K 938121111 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého 
porostu ve výškách v okolí říms a křídel m2 85,430 249,62 21 325,04

Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách 
v okolí mostních říms a křídel
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/938121111

PP

Online PSC

57 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 181,020 11,11 2 011,13
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 
živičného, betonového nebo dlážděného 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/938908411

60,34*3

PP

181,020
Online PSC 
VV

58 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s 
podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v 
do 10 m

m2 20,000 233,43 4 668,60

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců
PP min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15

od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/941121111

59 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 
podlahami do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m 
za každý den použití

m2 600,000 2,19 1 314,00

PP

600,000
Online PSC 
VV

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců 
min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 
od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití 
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/941121211
20*30 'Přepočtené koeficientem množství

60 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 
podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v 
do 10 m

m2 20,000 143,40 2 868,00

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců
PP min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15

od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/941121811

61 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes
1 m3 m3 6,594 2 314,86 15 264,19

PP

Online PSC
VV
VV

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, 
objemu přes 1 m3
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/962022491

zdivo čel propusku
(6,23*0,6)+(4,76*0,6) 6,594

62 K 966053121 Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm m 12,550 566,87 7 114,22
PP Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966053121
VV 6,95+5,6 12,550

63 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 5,580 467,43 2 608,26

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod 
tlakem přes 300 do 1 250 barů

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/985121122
VV čela beton. kleneb
VV 1,46+1,48 2,940
VV spodní plocha bet. kleneb
VV (1,6*0,6)+(0,25*0,6*2) 1,260
VV (1,8*0,6)+(0,25*0,6*2) 1,380
VV Součet 5,580

D 997 Přesun sutě 56 740,42

64 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 45,279 77,46 3 507,31

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221551

PP

Online PSC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 13,878 73,26 1 016,70

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221551

66 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 086,696 14,60 15 865,76

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221559
VV 45,279*24 'Přepočtené koeficientem množství 1 086,696

67 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 333,072 15,36 5 115,99

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221559
VV 13,878*24 'Přepočtené koeficientem množství 333,072

68 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 32,765 0,00 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221645

69 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 13,878 2 250,66 31 234,66

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221655

D 998 Přesun hmot 44 932,64

70 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m t 73,855 608,39 44 932,64

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené
PP ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998212111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 540 653,20

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 68 479,77
71 K 011002000 Průzkumné práce - vytýčení inženýrských sítí 1,000 2 953,40 2 953,40

PP Průzkumné práce
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/011002000

72 K 012002000 Geodetické práce 1,000 18 029,48 18 029,48
PP Geodetické práce
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/012002000

73 K 013002000 Projektové práce 1,000 32 331,21 32 331,21
PP Projektové práce
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013002000

74 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 15 165,68 15 165,68
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 225 539,70
75 K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 80 572,20 80 572,20

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/030001000

76 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště 1,000 9 602,37 9 602,37
PP Ostatní vybavení staveniště
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/032803000

77 K 033002000 Připojení staveniště na energie - elekrocentrála 1,000 84 087,69 84 087,69
PP Připojení staveniště na energie - elekrocentrála
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/033002000
VV eletrocentrála 60 dní
VV 1 1,000

78 K 035103001 Pronájem ploch 1,000 46 192,09 46 192,09
PP Pronájem ploch
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/035103001

79 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště 1,000 5 085,35 5 085,35
PP
Online PSC

Zrušení zařízení staveniště
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/039002000

D VRN4 Inženýrská činnost 86 890,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 K 043203003 Rozbor - výluh 2A k uložení frézovaného asfaltobetonu 
na skládku 1,000 3 764,07 3 764,07

PP Rozbory celkem
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/043203003

81 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost 1,000 5 247,76 5 247,76
PP Kompletační a koordinační činnost
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/045002000

82 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 1,000 77 878,82 77 878,82
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/049103000

D VRN6 Územní vlivy 31 835,77
83 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru 1,000 31 835,77 31 835,77

PP Práce ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/063503000

D VRN7 Provozní vlivy 86 603,76
84 K 072002000 Silniční provoz 1,000 86 603,76 86 603,76

PP Silniční provoz
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/072002000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 41 303,55
85 K 081002000 Doprava zaměstnanců 1,000 41 303,55 41 303,55

PP
Online PSC

Doprava zaměstnanců
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/081002000
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.ŘÍLOHA Č.3

em:;:::;'-... výšku do 10

ČHěnn oleviených vodolež strojně s přehozením rozpojeného
nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce

dna do 5 m a hloubce ks^ýa do 2,5 m v hornině třídy 
I skupiny 3

■ Hloubení rýh pod eodou s„=,n. v hloubce do 5 ■ pod projeHem

n. v ho.nln. Iřídy l.^llelnosll II
Těsnění hraL-eh sI.; nepropusmou hrázkou ze zhulněné SMOaniny pí,

■Těsnění hrádcích s.

dopravním proslředkj, bez naložení výhopku, ..š.k se složením bez 
rozhrnutí z horniny Iřídy lěžilelnosli III skupiny 6 a 7 na y^dáleno^l přes 9

dopravním prostředku, bez naložení výkspku, avšak se složením bez 
5 rozhrnutí z horniny třídy lěžilelnosli III skupiny 6 a 7 na v^dáleno^l

ně za kíždých dalších i zapoižalých 1 000 m
na okákdse (skádkovné) zeminy a

ná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s u 
nění ornice souvslé plochy do 500 m2 při ne.

. 1 až 4 s ur. 
I mZ pří

) do 100 mm v rovně nebo na svahu do 1:5
.va pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mi

v^ovnáním výškových rozdíl. ružně v hornině třídy

pSrzákadových :o:stru::í ;es;;s;^nvě:.bidn5u7i;::;^-

zákadových konstrukcí pas., prahů, věnců a ostruh odstranění

Ji
tloušťky 250 mm, plochy do ■ 1s0pámy 15 mm

na maltu Příplatek k cenám za v^voření hrany rohu
sy opěrných zdí a val. z betonu železového tř. C 30/37

5-----------

,ní mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms
Iní zábradlí MK1, Zn. nálě,,chem. kotvení. podmaz, dodávka a

nn^nkonsX sstr^. - desek keneb a sks^epin v^^ podepření

■ Podpěrná konstrukce slrsp. - desek, keneb a skořepin výšk, podepření 
1 do 4 m tloušťce slropiu přes 25 do 35 cm oidslranění

olvo.. ve stropech nebo v kenbách vželně lešení, bednění,

p-

zhutněním
ění asfallovým recýkálem ll.

57321110 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
-------rnsfaist; b:0on;,m:. brusná ACO 11 (ABS) s rozprostřen- a se
57714413 zhutněním z modifikon/aného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m,

piny CB II ll. 100 mm

ké bázi 2. impregnační S1 (OS-A)

ké bázi 2. ochranný pružný S4 (OS-C (OS 4))
ový na silo.anové a plasticko-

ím a vyčištěním spar s naložení suli na doipravní prostředek nebo 
ením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70

> 1 m, lloušťcy vrslvy 100 mm
ek v trase pruhu šířky přes 0,5 m

ím hmot na skádku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
ého, o tl. vrstvy do 100

4sse
pn-^■ězh,sp:nypž‘sžnéml

-----------------------Isp:r'z0á0,:m■u z. studena v cer nebo

Ocelová výztuž ze svařovaných sítí

lraňování náletových křovn, dřevn a travnatého porostu ve výškách
------- --------------------

ice nebo zpevněné plochy živžné ll. přes 50 do 100 mm

ím ze sypkých materiál., na ^dálenosl do 1 k^
doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým 
ze sypkých materiál., na vzdálenost do 1 k^

suli bez naložení, ale se složením a s hrubým 
k ceně za každý další i zapoižalý 1 k^ přes 1 k^

:oP!or:vnzédJiPž:na ss: ,:S:dUn.se■ář;■maS;'■y-
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Sprava a údržba silnic
Pardubického kraje

Příloha č.4

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
SAVE CZ s.r.o.

Poskytované plnění (název akce): Oprava propustku na silnici III/3409 
Petříkovice - Liboměřice

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: dle elektronického podpisu

1Razítko:
Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Vašák 
Datum; 2024.04.16 
08;46;l 3+02'00'

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddílu Pr, vložce číslo 162.


