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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 11, vyhláška č.499 /2006 Sb.  
 

A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
STAVBA : Sjezd – Dolní Lipka 

KRAJ  : Pardubický 

OBEC : Dolní Lipka 

STAVEBNÍ ÚŘAD : Králíky 

CHARAKTER STAVBY : Předmětem projektu je navržení sjezdu a přístupové cesty 
k firmě Zogal Union 

STUPEŇ PD  jednostupňová 

POZEMKY STAVBY  294/5, 294/9, 294/10, 1150, 294/25, 294/27 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Dolní Lipka [629588] 

OBJEDNATEL 
 

: Pardubický kraj 
Komenského nám. 125,  
532 11 Pardubice 
IČO 70892822 

PROJEKTANT 

                

: Generální projektant 
Prodin a.s.  
K Vápence 2745 
530 02 Pardubice 
IČ 25292161      

projektant: 

Ing. Marek Kozminský 
+420 702 254 712 
marek.kozminsky@prodin.cz 

Inženýrská činnost: 
Andrea Šedivá 
+420 466 055 220 
andrea.sediva@prodin.cz 
 
zodpovědný projektant: 

Ing. Michal Hornýš 
ČKAIT 0602053 
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A. 2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Projektová dokumentace se dělí na tyto přílohy: 
 

1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
2 PŘEHLEDNÁ SITUACE 
3.1 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:200 
3.2 ZÁBOROVÝ ELABORÁT 
4 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:200 
5 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50  
6 PODÉLNÝ PROFIL 1:100/100 
7 VYTYČOVACÍ VÝKRES 1:200 
8 SITUAČNÍ VÝKRES ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ 1:1000 
9 SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR  
10 ROZPOČET   



 
Sjezd – Dolní Lipka 
   

 
Stránka | 5 

 

 

A. 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
 
a) Mapové podklady, geodetické zaměření stávajícího stavu 

 
b) Dopravní průzkum (studie), místní šetření 

 
c) Požadavky a pokyny objednatele 

 
d) Katastrální mapy platné k 7/2023 

 
e) Podklady správců sítí 

 
f) Zásady územní rozvoje Pardubického kraje, Územní plány  

 
g) Zákonné předpisy a technické normy a to zejména:  

 
 Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích  
 Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích  
 Zákon č. 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
 Zákon č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích 
 Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
 ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací 
 ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb 
 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
 TP 170 Navrhování pozemních komunikací 
 ČSN DIN 18 916 – Výsadba rostlin 
 ČSN DIN 18 915 – Práce s půdou 
 ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích  
 Atd. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 
 
Stavba se nachází v zastavěné části obce Dolní Lipka. Jedná se o nové připojení průmyslového areálu firmy 
Zogal Union s.r.o. Navržené úpravy odpovídají charakteru území a jsou v souladu s ÚP.  
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem, 
 

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 
 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace 
o vydané územně plánovací dokumentaci  
 
Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 
 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 
 
Nebyla požadována vzhledem k charakteru stavby. Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden.  

 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum –hydrologický průzkum, korozní 

průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 
 
Vzhledem k charakteru stavby nebyl požadován. 

 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 

území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma. 

 
 

Inženýrské sítě 

V zájmovém území jsou zastoupeny sítě: 

Sdělovací vedení (CETIN) 
 
Uvedené sítě jsou zakresleny v situaci stavby. Veškeré zákresy jsou pouze orientační, před stavbou je nutné 
sítě vytyčit a při výstavbě dodržovat pokyny jejich správců.   
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Chráněná území 

Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník 

Zátopová území 

V zájmovém území se nenachází.  

Kulturní památky, památkové zóny a rezervace 

V zájmovém území se nenachází.  

Pásmo lesa 

V zájmovém území se nenachází.  

Pásmo vodního zdroje 

V zájmovém území se nenachází.  

 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, o poddolovaném území apod. 

 
V zájmovém území se nenachází.  

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 
 

– stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 
– stavba nebude mít zásadní vliv na stávající odtokové poměry. Zpevněná plocha komunikace bude odvodněna 
příčným a podélným sklonem vyspádováním do podélných příkopů. 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Stavba nebude mít zásadní vliv na stávající odtokové poměry. 

 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

 
V rámci stavby dojde ke kácení dřevin. Dojde k pokácení 7 stromů topolů, průměr kmene 
50 cm. 
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j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
Stavbou dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. Jedná se o tyto pozemky. 
 
Stavbou nedojde k (trvalému / dočasnému) záboru pozemků určených k plnění funkci lesa. 

 
k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 
 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu –nový sjezd je navržen v šířce 34,35 m. 
Napojení na technickou infrastrukturu – beze změn 
 
 
 
Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 
Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na chodníku vybudovány varovné pásy pro 
nevidomé a slabozraké z betonové dlažby s hmatným povrchem a barvou odlišnou od stávajícího povrchu 
např. červenou. 
V místě, kde se silniční obruba sníží na podsádku 0 až +20 mm je proveden varovný pás v šířce 400 mm 
rampově vytažen až do místa, kde podsádka silniční obruby dosahuje min. +80 mm. 
 
Komunikace jsou navrženy: 
 s příčným sklonem 1,5 % sklopené k vpustím 
 v místech bez přirozené vodící linie je navržena umělá vodící linie šířky 400 mm 
 podélný sklon - max.podélný sklon nepřesáhne 8,50 % 
 Způsob snížení obrub bude provedeno dle vyznačení rampové části v situaci (červená čárkovaná). 
 
Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. 
a NV č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  
 
Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se zákazem 
vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 0,25 m nad 
pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat požadavky přílohy č. 
2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – nový sjezd je navržen v šířce 34,35 m. 
Připojení na technickou infrastrukturu – se nemění. 
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m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje. 
 

Pol.č. KN 
Kód 
Parc. 

Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

LV 
Nacionále 
vlastníků 

ZPF/PUPF Pozn. 
Zábor 
trvalý 

Zábor 
dočas. 

1 294/5 2 
ostatní 
plocha 

7344 187 

Pardubický kraj, 
Komenského 
náměstí 125, 
Pardubice-Staré 
Město, 53002 
Pardubice 

  
jiná 

plocha 
18 0 

2 294/9 2 
orná 
půda 

1920 65 

Zogal Union 
s.r.o., Hlavní 
třída 87/2, 73701 
Český Těšín 

ZPF   0 38 

3 294/25 2 
ostatní 
plocha 

867 65 

Zogal Union 
s.r.o., Hlavní 
třída 87/2, 73701 
Český Těšín 

  
jiná 

plocha 
568 0 

4 294/27 2 
orná 
půda 

93 65 

Zogal Union 
s.r.o., Hlavní 
třída 87/2, 73701 
Český Těšín 

ZPF   103 0 

5 294/10 2 
orná 
půda 

112 65 

Zogal Union 
s.r.o., Hlavní 
třída 87/2, 73701 
Český Těšín 

ZPF   0 6 

6 1150 2 
ostatní 
plocha 

19245 167 

Pardubický kraj, 
Komenského 
náměstí 125, 
Pardubice-Staré 
Město, 53002 
Pardubice, 
Správa a údržba 
silnic 
Pardubického 
kraje, 
Doubravice 98, 
53353 Pardubice 

  silnice 176 0 

 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládána. 

 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládána. Plochy jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – nový sjezd je navržen v šířce 34,35 m. 
Napojení na technickou infrastrukturu – beze změn   
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B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

 
B. 2. 1 Celková koncepce řešení stavby 
 
a) Jedná se o novou stavbu.  

 
b) Účel užívání stavby: připojení průmyslového areálu firmy ZOGAL UNION s.r.o 

 
c) Jedná se o trvalou stavbu.  

 
d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením dle platných 
předpisů – bez výjimek.  

 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů 
 

OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a při výkopových 
pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 
Inženýrské sítě budou ochráněny dle požadavků jejich správců (plastové žlaby, ochranné trubky, panely 
apod.). Po dobu výstavby budou respektovány podmínky správců inženýrských sítí. 

 
f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby –provozní staničení, šířkové 

uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 
 
Záměrem stavby je vytvoření prostoru pro parkování rezidentů obytného domu a také vytvoření klidové zóny 
pro relaxování a odpočinek. 

 
 

Více v části B.2.6 Základní charakteristika objektů.  
Popis stávajícího stavu: 
 
V původním stavu se jedná o zahradu. 
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g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – není známo – viz ostatní ochranná pásma.  
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov. 

 
Potřeby a spotřeby médií a hmot – přímo s užíváním stavby nevznikají. 
 

i) Předmětem projektové dokumentace je návrh nového parkoviště, klidové zóny a místa pro přecházení. 
 

j) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla, teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru 
elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
 
Nepředpokládá se výrazná změna bilance energií.  

  
k) Celková spotřeba vody – vzhledem k charakteru stavby není řešena. 

 
l) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem: 
 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech”. 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, 
mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo 
minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). 
 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební, resp. montážní firma, se kterou 
před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 

 
Při provádění stavby dojde k produkci některých druhů odpadů. 
Seznam některých prací, při kterých dojde k tvorbě odpadů je následující: 

 Odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikací 
 Zemní práce 
 Odstranění drnu v potřebných plochách  

 
Samotná stavby nevyvolává navýšení emisí. V případě odpadu tvořeným asfaltovými směsi je nutné 
k odpadu přistupovat jako k odpadu nebezpečnému a postupovat v souladu s vyhláškou 130/2019 
Sb. V případě, že v diagnostice vozovky/vrtech vozovky (příloha E.4) není obsažen rozbor PAU, 
zhotovitel provede zkoušku ze vzorku v rámci stavby na své náklady. V závislosti na doloženém 
výsledku akreditovanou laboratoří na obsah polycyklických aromatických uhlovodíků bude možné 
daný materiál použít znovu na stavbě nebo s ním nakládat jako s běžným stavebním odpadem. 
V opačném případě bude s tímto odpadem nakládáno jako s nebezpečným.   

 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší.  
 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
 
 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 

přípustné meze; 
 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
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 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 

možnou míru; 
 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 

omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 

 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 

Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je 
nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 
 
Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě – s ohledem na charakter stavby nejsou 

 
 
m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 

 
Přibližný termín realizace stavby není znám. Předpokládaná doba výstavby 10 týdnů.  

 
n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu 

dokončení a užívání stavby 
 

o) Orientační náklady stavby – 1.500.000, - Kč. 
 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Kompozice prostorového uspořádání je patrno ze situačních výkresů – viz. přílohy. 

 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvarové řešení je patrno z výkresu situace. 
 

Plochy silnic jsou navrženy s krytem asfaltového povrchu. 
 

B. 2.3 Celkové stavebně technické řešení 
 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení 
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 
 
Stavba řeší nové napojení z komunikace III/31223 do firmy ZOGAL UNION s.r.o. Nové napojení na tuto 
komunikaci je navrženo v šířce 34,35 m, sjezd musí umožňovat plynule odbočení nákladní soupravy. 
Konstrukce vozovky je navržena z 3 vrstev asfaltu.  

 
Záměrem stavby je provedení takových úprav komunikací, které zajistí jejich stavebně-technických 
stav a dopravně-bezpečnostní řešení odpovídající charakteru komunikací a aktuální i výhledové 
intenzitě chodců. 
 
Objekty pozemních komunikací jsou navrženy v souladu s TP 170 na odpovídající zatížení. 
 
Technologické řešení:  
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Konstrukční skladby viz níže. 
 

Skladba pojízdné plochy 
 

1. Plochy asfaltové komunikace 
 

Asfaltový koberec mastixový     SMA11+      40 mm 
Spojovací postřik mod. 0,5 kg/m2/    PS-EP 
Asfaltový beton podkladní      ACL 16+      60 mm 
Spojovací postřik mod. 0,5 kg/m2/    PS-EP 
Asfaltový beton podkladní      ACP 16+      50 mm 
Směs stmelená cementem       SC 8/10       150 mm 
Štěrkodrť            ŠDa 0/32   min.tl.200 mm 
Konstrukční vrstvy celkem            min.tl.500 mm  
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován *Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze MZK  
min. Edef,2 = 100 MPa. 
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Sanace aktivní zóny zemní pláně 
 

Před pokládáním nových konstrukčních vrstev vozovky je potřeba ve zvýšené kvalitě zhutnit stávající vrstvy 
nebo zásypy inženýrských sítí. Statický modul přetvárnosti na druhé zatěžovací větvi, měřený na zemní 
pláni musí vykazovat hodnoty předepsané pro jednotlivé skladby (viz výše).  

V případě naměření nižších, než předepsaných hodnot bude po dohodě s TDI zemina na zemní pláni 
zakryta výztužnou geotextilií.  

Pokyny k pokládce živičných vrstev 
 

Práce se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti, materiál nesmí být zmrzlý. Stmelené vrstvy 
se nesmí provádět při teplotách nižších než +5°C. Pokud teplota při ošetření klesne pod 0°C, musí se 
zhodnotit stav vrstvy a provést její případné opravy. Pokud teplota při ošetření překročí +25°C, musí se 
udržování jejího vlhkého stavu věnovat zvýšená pozornost. 

 
b) Celková bilance nároků všech druhů energii, tepla, teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 

odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
 

S ohledem na charakter stavby není řešena.  
  

Celková bilance nároků energií tepla a teplé užitkové vody není s ohledem na charakter stavby řešena. 
 

c) Celková spotřeba vody – vzhledem k charakteru stavby není řešena. 
 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem: 
 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech”. 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, 
mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo 
minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). 
 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se kterou 
před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 

 
Při provádění stavby dojde k produkci některých druhů odpadů. 
Seznam některých prací, při kterých dojde k tvorbě odpadů je následující: 

 Odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikací 
 Zemní práce 
 Odstranění drnu v potřebných plochách  

 
Samotná stavby nevyvolává navýšení emisí. V případě odpadu tvořeným asfaltovými směsi je nutné 
k odpadu přistupovat jako k odpadu nebezpečnému a postupovat v souladu s vyhláškou 130/2019 
Sb. V případě, že v diagnostice vozovky/vrtech vozovky (příloha E.4) není obsažen rozbor PAU, 
zhotovitel provede zkoušku ze vzorku v rámci stavby na své náklady. V závislosti na doloženém 
výsledku akreditovanou laboratoří na obsah polycyklických aromatických uhlovodíků bude možné 
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daný materiál použít znovu na stavbě nebo s ním nakládat jako s běžným stavebním odpadem. 
V opačném případě bude s tímto odpadem nakládáno jako s nebezpečným.   

 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší.  
 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
 
 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 

přípustné meze; 
 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 

možnou míru; 
 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 

omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 

 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 

Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je 
nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 
 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě – s ohledem na charakter stavby nejsou 

 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na chodníku vybudovány varovné 
pásy pro nevidomé a slabozraké z betonové dlažby s hmatným povrchem a barvou odlišnou od stávajícího 
povrchu např. červenou. 
 
Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 
Sb. a NV č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  
 

 
Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením není řešeno s ohledem na charakter stavby. 
 
Stavební výrobky pro bezbariérové řešení chodníku se použijí: 

 
 hmatná zámková dlažba, ze které budou vyhotoveny varovné pásy – červená barva. 
 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví 
při práci – především zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. Je třeba dbát na zvýšenou opatrnost při celém průběhu 
bouracích prací, zvláště pak je třeba dodržování nošení ochranných pomůcek. 
Bezpečnost při užívání stavby. Bezpečnost provozu v řešeném prostoru bude dána pravidly silničního 
provozu. 
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B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) Popis současného stavu 
 
Ve stávajícím stavu není žádný sjezd.  

 
b) Popis navrženého řešení 

 
Skladba pojízdné plochy 
 

2. Plochy asfaltové komunikace 
 

Asfaltový koberec mastixový     SMA11+      40 mm 
Spojovací postřik mod. 0,5 kg/m2/    PS-EP 
Asfaltový beton podkladní      ACL 16+      60 mm 
Spojovací postřik mod. 0,5 kg/m2/    PS-EP 
Asfaltový beton podkladní      ACP 16+      50 mm 
Směs stmelená cementem       SC 8/10       150 mm 
Štěrkodrť            ŠDa 0/32   min.tl.200 mm 
Konstrukční vrstvy celkem            min.tl.500 mm  
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován *Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze MZK  
min. Edef,2 = 100 MPa. 

 
 

Sanace aktivní zóny zemní pláně 
 

Před pokládáním nových konstrukčních vrstev vozovky je potřeba ve zvýšené kvalitě zhutnit stávající vrstvy 
nebo zásypy inženýrských sítí. Statický modul přetvárnosti na druhé zatěžovací větvi, měřený na zemní 
pláni musí vykazovat hodnoty předepsané pro jednotlivé skladby (viz výše).  

V případě naměření nižších, než předepsaných hodnot bude po dohodě s TDI zemina na zemní pláni 
vyměněna v tl. 500 mm za hrubé drcené kamenivo fr. 0/63.  

Směrové řešení: 
 

Výškové řešení: 
Výškové řešení respektuje stávající stav.  
 

Příčný sklon: 
Komunikace je navržena v příčném sklonu 2,5 %. směřující do odvodňovacích zařízení. 
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1. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI: 
 

Nejsou navrhovány  
 

2. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE: 
 

Odvodnění navržených zpevněných ploch je realizováno pomocí příčných a podélných sklonů. 
 

3. TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE 
 
 Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 

 
4. OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ CLONY 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 

 
5. VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

 
a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována 

 
b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována 
 

Dočasné dopravní značení: 
 

V průběhu stavebních prací také dojde k dočasnému dopravnímu značení, informující účastníky silničního 
provozu o probíhajících stavebních pracích, označeno příslušnými dočasnými dopravními značkami dle TP 66 
a ohraničeno pomocí mobilních zábran, aby bylo zamezeno vstupu na staveniště. V rámci stavebních prací 
dojde k úpravám chodníků v místech vstupu do objektů, a proto tím bude dotčen stávající stav. Bude vytvořeno 
minimálně jedno místo, kterým budou moci osoby s omezenou schopností pohybu a orientace překonat 
staveniště. Například přes výkop dojde k osazení lávky se zábradlím a spodním madlem pro možnost mapování 
bílou holí. 
 

c) Veřejné osvětlení  
 
Není řešeno 

 
d) Ochrany proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována 

 
e) Clony a sítě proti oslnění 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 

6. OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTŮ 
 

– nejsou součástí dokumentace 
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B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zřízení 
 
– nejsou součástí dokumentace 
 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
 

Zajištění požární ochrany (zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a vyhláška MV  246/2001 Sb.)  
v průběhu stavby.  
Stavba „Sjezd – Dolní Lipka“ je dle § 39 odst. 1 písm. a) zařazena do kategorie 0, nepředstavující 
zvláštní nebezpečí. 
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během realizace stavby. 
Stávající šířka vozovky komunikace se nemění, sjezdy z přilehlých komunikací byly navrženy tak, aby 
šířkově a tvarově umožnily bezproblémový vjezd vozidel HZS, příjezd vozidel RZS a vozidel záchranného 
systému.  
 
Veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet budou výškově upraveny 
s ohledem na novou niveletu zpevněných a nezpevněných ploch a bude k nim umožněn přístup i během 
výstavby. 
 
Zároveň komunikace a sjezdy splňují požadavky na únosnost požárních vozidel (min. 24 t).  
V upravované lokalitě nejsou v současnosti vyznačeny nástupní plochy pro požární vozidla, a proto není 
požadováno vyznačení těchto ploch při rekonstrukci zpevněných ploch.  
 
Zákon o požární ochraně nám dává povinnost vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví 
občanů a majetku před požáry a jiných mimořádných událostech. Každý je povinen počínat si tak, aby 
nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů a 
jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému 
nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a 
potřebnou věcnou pomoc. Povinností vyplývající ze zákona o požární ochraně jsou konkrétně řešeny 
pomocí „vyhlášky o požární prevenci“ 246/2001 Sb. 

 pokud dojde ke změně podmínek práce nebo ke změně určených pracovníků, musí se vystavit nový příkaz 
 za vystavení písemného příkazu a provedení nařízených doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá 

stavbyvedoucí, resp. stavbyvedoucí ve spolupráci objednatelem prací a dalšími pracovníky, kteří mají 
odbornou způsobilost v příslušné oblasti (požární ochrana, bezpečnost práce, technologie svařování) 

 v příkaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dalších pracovníků (požární hlídky) na zabezpečení 
ochrany před zvýšeným nebezpečím 

 písemný příkaz může být při opakované činnosti nahrazen pracovním postupem, který však nesmí být v 
rozporu s bezpečnostními ustanoveními pro svařování kovů 

Další povinnosti: 

 
1) Při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami (dle ČSN 65 0201): 
 dodržovat maximální povolené množství 
 používat jen obaly k tomu určené 
 odstranit bezpečným způsobem hořlavé kapaliny uniklé z obalů při manipulaci s nimi 
 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými kapalinami 
 sklady hořlavých kapalin označit dle ČSN EN ISO 70 10 a ČSN 650201 
 

2) Při skladování hořlavých materiálů: 
 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 
 zajistit nepřístupnost nepovolaných osob 
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 dodržovat volnost únikových cest 
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými materiály 
 

3) Při instalaci a užívání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů dodržovat ČSN 06 1008 a 
návod výrobce: 

 dbát na to, aby v blízkosti spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky 
 dbát na to, aby zapnuté spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechány bez dozoru 
 dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů 
 zajišťovat pravidelné revize dle ČSN 33 1610 
 

4) Při manipulaci s otevřeným ohněm: 
 dbát zvýšené opatrnosti 
 řídit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zákona č. 133/1985 Sb. (č. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést 

oznamovací povinnost příslušné HZS kraje 
 
 Bezpečnost práce – během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy 
pro ochranu zdraví při práci.  
 
Civilní obrana – požadavky na civilní obranu nejsou 

 
B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana -   
 

Tepelná ochrana – s ohledem na charakter objektu není řešeno. 
  
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby 
 
Požadavky na pracovní prostředí (větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů, vibrace, hluk, prašnost apod.) 
není s ohledem na charakter stavby řešeno. 
 

Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
 
 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 

přípustné meze; 
 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 

možnou míru; 
 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 

omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 

 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou byly 
chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je nutno 
před výjezdem ze staveniště očistit. 
Zároveň hluk odcloní náhradní stromová a keřová výsadba. 

 
B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  
b) ochrana před bludnými proudy seizmicita 
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c)  ochrana před technickou seizmicitou 
d)  ochrana před hlukem 
e)  protipovodňová opatření 
e)  ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod 

 
S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojení na technickou infrastrukturu – Dojde k novému napojení na komunikaci III/31223, délka sjezdu je 
34,35 m. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou následující:  
 
S ohledem na druh stavby není nové napojení řešeno.  

B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace 
 
Dojde k novému napojení na komunikaci III/31223, délka sjezdu je 34,35 m. 

 
Bezbariérové řešení: 

Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na chodníku vybudovány varovné pásy pro 
nevidomé a slabozraké z betonové dlažby s hmatným povrchem a barvou odlišnou od stávajícího povrchu 
např. červenou. 
 
Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. 
a NV č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  

 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou u napojení na stávající komunikace v místě pro přecházení 
sníženy podsádky silniční obruby na +2 cm. Příčný spád chodníku 2 % je navrhován v celé řešené lokalitě. U 
sjezdu je zachován průchozí prostor 0,9 m v příčném spádu 2 %. Zvýšená podsádka chodníkové obruby na + 
80 mm tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé a slabozraké. Přirozenou vodící linii tvoří stávající podezdívka 
oplocení a zástavba. Umělou vodící linii tvoří drážkovaná dlažba osazená dle pokynů výše.  

 
V místě, kde je snížena podsádka silniční obruby + 5 cm až do místa, kde dosahuje + 8 cm, budou provedeny 
varovné pásy v šířce 40 cm z hmatné dlažby kontrastní barvy k přilehlým plochám (místa sjezdů, místa 
usnadňující přecházení). 

 
Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením není řešeno s ohledem na charakter stavby. 
 
Stavební výrobky pro bezbariérové řešení chodníku se použijí: 
 
 hmatná zámková dlažba, ze které budou vyhotoveny varovné pásy – červená (antracitová) barva. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

c) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – Dojde k novému napojení na komunikaci III/31223, délka 
sjezdu je 34,35 m. 
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Rozhledové poměry: viz výkres 5 – Situační výkres rozhledových trojúhelníků 

 
Napojení na technickou infrastrukturu – nedochází ke změně trasy. 
c) Doprava v klidu: 

 
V rámci stavby není řešeno. 
 
d) Pěší 
 
V rámci stavby není řešeno. 

 

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Není řešeno. 

B. 6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách 
ke staveništi. Dodavatel musí na staveništi provést takové opatření, která negativní vlivy stavební činnosti, 
zejména šíření bláta, hluku a prachu do okolí staveniště sníží na minimum. 
 
OCHRANA PROTI PRACHU 
 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší.  

 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
- Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 

přípustné meze; 
- Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
- Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
- Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 

možnou míru; 
- Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla omezena 

prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, demolicích apod. 
na nejmenší možnou míru; 

- Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou byly 
chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

- Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je nutno 
před výjezdem ze staveniště očistit. 
 
OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 
 
S ohledem na vliv stavby na životní prostředí během provádění stavebních prací, budou dodrženy hygienické 
limity hluku ze stavební činnosti dle NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 
Sb. ze dne 24. října 2011, mimo jiné s ohledem na způsob výpočtu hygienického limitu Laeq,s pro hluk ze 
stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin, dle Přílohy 3, Část B. 



 
Sjezd – Dolní Lipka 
   

 
Stránka | 22 

 

 
Stavební činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, pokud nebude stavebním povolením 
stanoveno jinak, nejdéle v době od 7:00 do 21:00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid v okolí. 
Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která omezí 
negativní vliv hluku z výstavby na okolí: 
 
a) organizační opatření 
 veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7:00 do 21:00 hod.; 
 doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována; 
 stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno oběma směry; 
 při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná 

technika; 
 

b) technická opatření 
 stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních obytných domů; 
 kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 
 
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD A PODLOŽÍ 
 
Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. Případný únik 
ropných látek musí být neprodleně a náležitě likvidován.  
Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. V případě, 
že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto mechanizmu zajistit 
stroj tak, aby byl únik zachycen (např. do připravené nádoby) 

 Při vstupu mechanizace do zamokřených ploch nesmí dojít k úniku ropných a dalších škodlivých látek do 
vodního prostředí. 

 Při betonování v zamokřené ploše či její blízkosti budou přijata taková opatření, aby nedošlo k úniku 
cementových látek do povrchových vod. 

 Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do zamokřené plochy, bude používat ekologicky odbouratelné 
náplně. Při stavbě nedojde k znečištění toku škodlivými látkami (olej, nafta apod..). 

 Odvodňovací příkop je navržen nad hladinou podzemní vody, nebude docházet k jejímu umělému snižování. 
Příkop naopak svojí funkcí bude převádět zachycené vody dešťové do podložních vrstev a tím obohacovat 
spodní zvodeň. 
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech”. 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné 
narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.) 
 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební, resp. montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob 
nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 
 
Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů: 

Kód druhu Název druhu Popis odpadu Předpokládané 
mn. odpadu (t) 

Zp. naložení 

01 04 13 Odpady z řezání a broušení 
kamene neuveden pod 
číslem 01 04 07  
 

Kamenné 
obrubníky 

3 t - 

02 01 99 Odpady jinak blíže 
neurčené 

Odpad při 
odstranění 
náletové zeleně 

 skládka 

17 01 01 Beton Betonové 
obrubníky a 
betonové lože 
obrubníků, 
betonové části 
uličních vpustí  
a další 
betonové 
prefabrikáty 
stávajícího 
stavu 

10 t skládka 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

Při frézování 
vozovky 
(možné) 

3 t Skládka 
nebezpečného 

odpadu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01 

Při frézování 
vozovky – 
především je 
uvažováno 
s pojivem bez 
dehtu 
 

0 t Skládka 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Mříže uličních 
vpustí, pokopy 
šachet, 
hydrantů a 

10 t - 
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vodovodů, 
svislé dopravní 
značky 
 

17 05 Zemina, kamení, vytěžená 
jalová hornina a hlušina 

Zemina při 
výkopu podél 
obrub a při 
ukládání potrubí 
dešťové 
kanalizace 

 

30 t skládka 

Uvedené druhy odpadu jsou základní očekávané a při výstavbě se můžou objevit další nepředvídané druhy, 
je potřeba postupovat dle platných předpisů. 

 
OCHRANA PŮDY 
 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na půdu. 
 
a) Vliv na přírodu a krajinu:  

 
Při výkopových pracích v blízkosti stromů do 2,5 m, budou práce provedeny ručně.  Při hloubení výkopů 
nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytné nutné, tak je potřeba 
kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 
V kořenové zóně stromu nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. V případě stavebních 
prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly 
poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 
18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 839061 Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem bude provedena 
ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 
Bude provedena nová výsadba stromů, keřů a zatravněných ploch. 
 
Ze začátku je nutné zajistit dostatečné množství závlahy zeleně, než se dřeviny uchytí a stanou se plně 
soběstačné. Také bude nutné jednou za čas provést v rámci běžné údržby zastřižení keřů v rozhledových 
trojúhelnících na výšku 0,5 m a zastřižení případných prodírajících se šlahounů do vozovky. Zastřižení se 
týká i stromů v případě, že by jejich koruna zasahovala do průjezdného profilu komunikace. 

 
b) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 není řešena s ohledem na charakter a umístění stavby.  

 
c) Zjišťovací řízení nebo EIA se s ohledem na charakter stavby nepožaduje. 

 
d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno – nebylo 
vydáno 

 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů – nejsou známi.  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Veškeré výkopy budou 
zabezpečeny proti pádu osob. Otevřené rýhy budou v trase vymezeny a zajištěny fyzickou zábranou. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
B. 8.1 Technická zpráva 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií hmot, jejich zajištění 
 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Přístup na staveniště bude 
po stávajících komunikacích.  

 
b) Odvodnění staveniště: 
 
Odvodnění staveniště bude pomocí příčných a podélných sklonů do stávajících odvodňovacích zařízení atd. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Bude napojena na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
Přístup na stavbu bude možný po přilehlých komunikacích. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také 
docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
V rámci stavby dojde k bouracím pracím týkajících se bourání stávajících zpevněných ploch. Nesmí 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také 
docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. Výkopy a staveniště musí mít ve výšce 100–250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní 
tyč zábradlí nebo oplocení. 
Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace 
apod. Projektová dokumentace toto neřeší – je plně v kompetenci dodavatele.   
 
Vegetační úpravy řeší obnovu zeleně v celém prostoru dotčeném stavbou. Veškerá stávající vzrostlá zeleň, 
která přijde do styku se stavbou, bude chráněna po celou dobu výstavby dle ČSN DIN 18920. 
 
Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště – viz. příloha záborového elaborátu 
Pozemky staveniště jsou totožné s pozemky dotčené stavbou (Technická zpráva – identifikační údaje) 
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f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Pozemky staveniště jsou totožné s pozemky dotčené stavbou (Technická zpráva – identifikační údaje) 
 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
 
Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se 
zákazem vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 
20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 
0,25 m nad pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat 
požadavky přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), oddělené podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, 
mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo 
minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská 
stavební, resp. Montážní firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu 
(resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby.  

 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Předpokládá se vyrovnaná bilance zemních prací. Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii 
materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace apod. Projektová dokumentace počítá s deponií 
materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je uskladňování možné. 
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem zásobování 
stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby budou negativní 
vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek.   
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech”. 
V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny 
tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene 
stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech a ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem bude provedena ochrana 
kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 
Odvodňovací příkop je navržen nad hladinou podzemní vody, nebude docházet k jejímu umělému snižování. 
Příkop naopak svojí funkcí bude převádět zachycené vody dešťové do podložních vrstev a tím obohacovat 
spodní zvodeň. 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění stavby je třeba se 
řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při práci a učinit všechna dostupná 
opatření nutná pro ochranu pracovníků stavby.  
   
Prostor staveniště ohraničený oplocením pozemku bude označen a ohraničen tak, aby byl zamezen vstup 
nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen prostor pro výkopy technologických zařízení.  
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Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci.  

 
 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce v platném znění 
 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
Nařízeni vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob, evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v úplném 
znění ( NV č. 523/2002 Sb.) 
 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění – zákon č. 67/2001 Sb. 
 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) 
 

Zákon č. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů  
 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky o změně a doplnění některých zákonů 
 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
 

Nařízení vlády 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
 

Nařízení vlády 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE 
nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob, evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
 VYHLÁŠKA č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení.                                                                 
Změna č. 192/2005 Sb.  
VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv  
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozd. předpisů 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
Vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí   
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
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VYHLÁŠKA č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů ( 230/2006 Sb.) 
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o 
bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhl. o vyhrazených elektrických techn. zařízeních) 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. (395/2003 Sb.) 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., o 
kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění. 
Nařízení vlády 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE  
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění - zákon č. 67/2001 Sb. 
VYHLÁŠKA č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) 
VYHLÁŠKA 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 
tavných nádobách 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách staveb 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění. 
 

 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou 
stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí 
plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. 
Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie 
pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. 
Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na 
ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku 
pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč 
zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, 
popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také 
předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 
Stavba bude probíhat při normálním provozu, nedojde k uzavření komunikace III/31223. 
 
POKYNY K PROVÁDĚNÍ: 
Veškerá dopravní omezení a objízdná trasa musí být vyznačena s ohledem na dopravní situaci a 
příslušné místní podmínky. Vyznačená trasa bude v souladu s patřičnými ČSN a TP, zejména: 
 
TP 66 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA PK 
TP 169 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍCH NA PK 
TP 205 - ZÁSADY PRO PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 
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Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno pomocí mobilních 
zábran, aby bylo zamezeno vstupu na staveniště. Rozmístění značení bude provedeno dle výkresu 
ZOV – situace.  

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby (přepravní a 

přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Speciální podmínky nejsou 

 
o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 
Staveniště bude uspořádáno a zařízeno, dle ČSN a TKP v době výstavby. Před zahájením výstavby bude 
zařízeno staveniště dle potřeb zhotovitele (závisí na zvoleném druhu technologie a způsobu výstavby). 
Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace, 
apod. Projektová dokumentace počítá s deponií materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je 
uskladňování možné. 

 
p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
 Celková doba výstavby je předpokládána přibližně 6 týdnů. (Může se měnit v závislosti na počasí a místních 
podmínkách). 

 
 

B. 8.2 Výkresy 
 
Není součástí 
 

B. 8.3 Harmonogram výstavby 
 
Práce na stavbě budou probíhat podle přesného časového harmonogramu dle určení stavitele, po odsouhlasení 
objednatelem. 

 
B. 8.4 Schéma stavebních postupů 

 
Schéma stavebních postupů – budou probíhat podle stavebních postupů dle určení stavitele, po odsouhlasení 
objednatelem. Může se měnit v závislosti na počasí a místních podmínkách. 

 
B.8.5 Bilance zemních hmot 
 
Vzhledem k povaze stavby není posuzováno. Předpokládá se vyrovnaná bilance.  
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 
Odvodnění navržených zpevněných ploch je realizováno pomocí příčných a podélných sklonů.  

 
Odvodnění navržených zpevněných ploch je realizováno pomocí příčných a podélných sklonů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vypracoval:  V Pardubicích, červenec 2023 
Ing. Marek Kozminský 
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