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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
,Odstranéni stavby st. 23 k. t. Cerna za Bory*

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika izemi, ve kterém se odstranovana stavba nachazi, a zastavéného stavebniho
pozemku,

Stavba piimo pfiléha na drazni téleso Zelezni¢niho koridoru Praha — Ceska Tiebové cca v zkm 299,25.
Stavba historicky slouzila jako drazni objekt. Stavba se nachazi v nezastavéném tzemi. Stavebni pozemek je
castecné oddéleny oplocenim.

b) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma,

Stavba zasahuje do ochranného pasma:
e ochranné pasmo drahy
e ochranné pasmo lesa

¢) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisa,
Neni.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové poméry, vliv odstranéni stavby na poZarni bezpe¢nost okolnich staveb a pozemkaii,

Odstranéni stavby nebude mit na okolni pozemky zasadni vliv. Je nutné dodrzet bezpe¢nosti opatteni
v obvodu drahy pfi provadéni bouracich praci tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpe¢nosti provozu na ptilehlé draze.

Odstranénim stavby nedojde ke zméné odtokovych pomért ani pozarni bezpecnosti okolnich staveb.

f) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami $kodlivymi pro Zivotni prostiedi v piipadé
jejich vyskytu,

Prostor neni kontaminovan latkami Skodlivymi pro Zivotni prostfedi.
g) vécné a ¢asové vazby; podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Odstranéni stavby je vyvolano stavbou ,,Pielozka silnice 11/322 Cerna za Bory — Dasice”. Realizace
odstranéni stavby neni Casove vazana na tuto stavbu.

h) seznam sousednich pozemkii podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni bouracich praci.

Vlastnik Katastralni Parcelni Cislo
uzemi
CR - Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha
1 Cerna za Bory 372/1
Statutarni mésto Pardubice, Pernstynské nameésti 1, Pardubice-Staré Mésto, 53002
Pardubice Cerna za Bory 233/13
Mésto Dasice, Komenského 25, 53303 Dasice Zminny 436

Po odstranéni stavby budou dotcené okolni pozemky uvedeny do ptivodniho stavu.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -3-



B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
,Odstranéni stavby st. 23 k. t. Cerna za Bory*

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
a) druh a ucel uzivani odstranované stavby,

Jedna se o jinou stavbu s jednim nadzemnim podlazim a podkrovim a se sedlovou stfechou. V soucasné
dobé¢ neni stavba vyuzivana pro ptivodni tcel.

b) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organi,

Dokumentace byla zpracovana v souladu s podminkami zdvaznych stanovisek dotCenych organt viz.
dokladova ¢ast. Odstranéni stavby bude provedeno za podminek DOSS.

¢) ochrana odstraiované stavby podle jinych pravnich piedpisi,
Neni.
d) stavajici parametry odstraniované stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, poc¢et funkénich

jednotek; u stavby obsahujici byty — celkova podlahova plocha budovy, pocet a velikost
zanikajicich byti, obytna a uZitkova plocha zanikajicich bytu,

Rodinny dim:
e zastavéna plocha 82 m?
e obestavény prostor 370 m?
Oploceni:
e v.dol,8m 50 m

e) zakladni piedpoklady pro odstranéni stavby — ¢asové udaje o pribéhu praci, ¢lenéni na etapy,
orientac¢ni naklady, predpokladany zpiisob odstranéni stavby,

Odstranéni stavby bude provedeno po vydani souhlasu s odstranénim stavby. Predpoklada se odstranéni
stavby v roce 2024, piedpokladana doba trvani 1 mésic. Odstranéni nebude ¢lenéno na etapy. Odstranéni se
predpoklada ru¢nim a strojnim zptsobem.

Orienta¢ni naklady 1 mil. K¢.

f) struény popis stavebnich nebo inZenyrskych objektii a jejich konstrukei,

Po mistnim Setfeni a nepfistupnosti vnitinich prostor 1ze ptedpokladat/urcit:

Rodinny dim:
e zakladové konstrukce betonové
e gvislé nosné konstrukce cihelné zdivo
e vodorovné nosné konstrukce  betonové/dievéné
e stieSni konstrukce drevéna
e vyplné oken a dvefi dfeveéné s prosklenim
e klempiiské prvky ocel. plechové
e stieSni krytina cihelnd
Oploceni:
e pletivo draténé ocelové
e sloupky drevéné
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
,Odstranéni stavby st. 23 k. t. Cerna za Bory*

g) strucny popis technickych nebo technologickych zaiizeni,
Objekt je vytapén pravdépodobné kamny na tuha paliva.
h) vysledky stavebniho pruzkumu, piitomnost azbestu ve stavbé.
Vzhledem k nepftistupnosti objekty neni mozné vyloucit pfitomnost azbestu. Béhem odstranéni stavby
bude nutné radné tiidit jednotlivé odpady a fidit se platnou legislativou.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Z mistniho Setfeni neni zfejmé napojeni na TI.
b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
Nelze urcit.
¢) zpusob odpojeni.

Standardnim postupem kvalifikovanou osobou pro praci s elektrickymi zatfizenimi NN.

B.4 UPRAVY TERENU A RESENI VEGETACE PO ODSTRANENI STAVBY
a) terénni upravy po odstranéni stavby,

Po odstranéni stavby budou provedeny hrubé terénni upravy pro vyrovnani vyskovych rozdili na
pozemku. Dotc¢ené okolni pozemky budou uvedeny do ptivodniho stavu.

b) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatieni.

Nejsou navrzeny.

B.S ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,
Potfebny material bude dovazen piimo do dila.
b) odvodnéni stavenisté,

Pro odvodnéni stavenisté bude vyuzit stavajici ptilehly terén. Pti odvadéni povrchovych vod do vodoteci
nesmi dochazet k jejich nadmérnému znecisténi splaveninami ani ropnymi latkami. K tomu je potieba piijmout
patfi¢na opatfeni, napt. sedimentacni jaAmy, norné stény apod.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojeni na:
- vodovodni fad — v pfipad€ nezbytné potieby bude feSeno cisternou,
- sit' rozvodu NN — se neptredpoklada,
- rozvod plynu — stavba nevyzaduje,
- telekomunikace — stavba nevyzaduje.

Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu - lesni cesta od obce Zminny.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -5-



B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
,Odstranéni stavby st. 23 k. t. Cerna za Bory*

d) vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky,

Jednd se o stavbu malého rozsahu, dotCeni pfistupovych komunikaci staveniStni dopravou bude
kratkodobé. Pristup bude zajistén po stavajici komunikacéni siti. VZdy je téeba dbat na Cistotu vozovky vetejnych
komunikaci a zvySené opatrnosti pii vyjezdu vozidel ze stavenisté v obci Zminny.

Okoli stavenisté, musi byt chranéno pied nadmérnym hlukem z vystavby. Tomu musi byt pfizptisobena
stavebni ¢innost zejména ve dnech pracovniho klidu a no¢nich hodinach.

V ptipad¢ znecisténi komunikaci vozidly stavby musi byt zajiSténo pravidelné ¢isténi a v letnim obdobi
kropeni.

Trhaci prace nebudou provadény.

e) ochrana okoli stavenisté,

Bouracimi pracemi nesmi byt poSkozeno drazni téleso a sité TI. Dotcené okolni pozemky budou uvedeny
do puvodniho stavu.

f) maximalni zabory,
Nejsou urceny. Predpoklada se minimalizace zabori pro odstranéni stavby.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Béhem stavby nebudou preruseny komunikace pro pesi.
h) maximalni produkovand mnozZstvi a druhy odpadii a emisi pfi odstranovani stavby, nakladani s
odpady, zejména s nebezpetnym odpadem, zptsob piepravy a jejich uloZeni nebo dalSiho vyuZziti
anebo likvidace,

Orienta¢ni mnozstvi odpadd z provadénych demoli¢nich praci je popsano v tabulce nize. Skladka nebo
recyklacni centrum pro odvoz odpadu bude vybrano zhotovitelem. Pied zahajenim stavby je potieba dolozit

pisemnou smlouvu o zajiSténi predani vzniklych odpadi do zatizeni, které je k jejich odbéru opravnéno,
zhotovitelem stavby pfisluSnému organu statni spravy.

Kéd Nazev Orientacni Predpokladany zplsob vyuziti
mnozstvi (t) | nebo odstranéni
170101 Beton 60 Pfeddno opravnéné osobé.
17 01 02 Cihly 95 Predano opravnéné osobé.
170103 Tasky a keramické vyrobky 6 Predano opravnéné osobé.
170201 Drevo 10 Pfeddno opravnéné osobé.
17 02 02 Sklo 1 Predano opravnéné osobé.
17 04 05 Zelezo a ocel 5 Predano opravnéné osobé.
1704 11 Kabely neuvedené pod cislem 17 04 10 0,5 Predano opravnéné osobé.
200301 Smésny komunalni odpad 2 Predano opravnéné osobé.

Stavba po své realizaci nepredstavuje negativni zménu z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi (prasnost,
emise, hlu¢nost).

Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi mit hydraulické soustavy a
palivové nadrze v fadném stavu, aby nedo$lo ke kontaminaci pidy a vodniho toku ropnymi produkty. Pro

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -6-



B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
,Odstranéni stavby st. 23 k. t. Cerna za Bory*

skladovani a pfepravu oleji budou pouzity piislusné druhy obali. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel,
vykopovych mechanismi a agregati chemickymi rozpoustédly.
Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky, pfichazejici na stavbé do styku s ropnymi
latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zprave.
Pfi uniku ropnych produkt do terénu pii stavebnich pracich je nutné zabranit dal§imu Sifeni, rozlity
material zachytit a zlikvidovat.
- Zastaveni uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventili, zachycovani kapaliny do
nadob, vycerpani kapaliny z havarovaného prostredku.
- Lokalizace uniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hrazek, v piipadé velkého
rozsahu privolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.
- Odstranéni uniklych RPL —uniklé latky soustfedit do jimek a od¢erpat. Sanace zasazeného uzemi
se provadi rozsypanim materialu sajiciho RPL, kontaminovany material odveze zhotovitel stavby
k ekologické likvidaci.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pri odstrainovani stavby,

Vzhledem k béznym a obvyklym bouracim technologiim a postuptim, které budou pfi odstrafiovani stavby
pouzity, nema vliv na zménu zivotniho prostiedi ani jeji vlastni realizace.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik
préace, zakon ¢. 309/2006 Sb. O zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi na stavenistich, nafizeni
vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich
s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky a natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky

ochrany zdravi pfi praci.

Povinnost pracovnikti pti provadéni stavebnich praci je:

- Dodrzovat technologické a pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny.

- Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomtcky, které jim byly pro jejich praci urCeny.
Nemeénit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpecnostnich a pozarnich
zafizenich.

- DodrZzovat bezpe¢nostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny pracovniki
povétenych stfezenim ohrazeného prostoru.

- Provadét praci na ureném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného
pracovnika, kromé naléhavych diivodl, odchod jsou pracovnici povinni ohlasit odpovédnému
pracovnikovi.

Na bezpecnost je nutno dbat predev§im pii zdvihani bfemen a pfi pracich na elektrickych strojich a
zafizenich. Na jednotlivé prace sméji byt nasazovani pouze pracovnici, ktefi jsou na n¢ fadné vyskoleni a jsou
pouceni piislusnych bezpecnostnich predpisech. Pti pracich se stroji a zafizenimi musi mit pracovnici opravnéni
k jejich obsluze.

Pied zahajenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby ovéfit stav inzenyrskych siti, sit€ vytycit a
prace provadét tak, aby nedoslo k naruSeni a zasahu do téchto siti. Polohu inzenyrskych siti je nutno ovéfit
kopanymi sondami. Vyty€eni prubehu inzenyrskych siti zajist'uje ptimy zhotovitel stavebnich praci. Jakykoliv
zasah do inzenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem sité, za jehoz dozoru budou provadény i
nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

V piipadé, ze na stavenisti budou plisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. V tomto ptipad¢, ze celkova
predpokladana doba praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnti a bude na nich pracovat soucasn¢ vice nez 20
fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace
dila pfesahne 500 pracovnich dnt v pfepo¢tu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorudit
oznameni o zah4jeni praci oblastnimu inspektoratu prace ptislusnému podle mista staveniste.

Stavba musi byt oznacena tabuli s uvedenim potiebnych udajt.

Pted zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovan plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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Za bezpecnost provozu stavenisSté a jeho bezpecCnostni vybaveni zodpovida prislusnd dodavatelska
organizace. Zhotovitel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu staveniste i
v dob¢ své nepritomnosti a pouzivat doporuc¢ené pracovni postupy vyrobct a dodavatelti materiald a technologii.
Na staveni$té maji pfistup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovédné
osoby (stavbyvedouci). Investor bude pou¢en generalnim zhotovitelem o zplisobu pohybu po stavenisti. Zejména
je tieba zabezpecit volné vykopy a mista na stavbé s moznosti padu z vysky. Za bezpecnost provozu technickych
zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Na stavenisti bude na vhodném misté ptistupny instruktadzni navod
pro feSeni piipadnych havarijnich situaci.

Zejména je nutno zdlraznit potiebu dodrzovani bezpecnostnich pfedpistt pfi provadéni zemnich a
bouracich praci, pii zdvih&ni biemen, svafovani a fezani plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zatizenimi
eventuelné pfi praci pod vysokym napétim.

k) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby,
Neptedpokladaji se.
1) Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni.

Stavebni prace budou probihat vjedné stavebni sezoné. Prace vyvolaji pouze zvySeny provoz na
ptilehlych pozemnich komunikacich. Pfedpokladana délka trvani vystavby jeden mésic.

Vlastni rozsah a ¢asovy postup si projedna piredmétny zhotovitel stavby s investorem dle mistnich potieb.
Vzhledem k charakteru zemi nelze vyloucit predpoklad dopravnich komplikaci na pfilehlych mistnich
komunikacich.

B.6 TECHNICKA ZPRAVA

a) popis technologického postupu bouracich praci a odstranéni technickych nebo technologickych
zatizeni; upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukcni detaily, technologické
postupy apod.

Predpokladany postup odstranéni stavby:
priprava stavenisté,
vytyceni prilehlych IS,
odpojeni stavby od TI,
odstranéni stavby bez pouziti mechanizace:
o vyklizeni a roztfidéni odpadi uvnitf stavby,
o odstranéni vyplni oken a dvefi,
o odstranéni klempifskych prvk,
e odstranéni stavby béznymi mechanismy,
o stres$ni konstrukce,
o stropni konstrukce,
o svislé zdivo,
o zakladova deska,
e tfidéni a odvoz odpadi na vybranou skladku nebo recyklaéni stiedisko,
e hrubé terénni Gpravy po odstranéni stavby.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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B.7 FOTODOKUMENTACE

Kosténice, tnor 2024 Ing. Michal Svarc
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