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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika uzemi, ve kterém se odstrafiovana stavba nachazi, a zastavéného stavebniho
pozemku,

Stavba piimo pfiléha na drazni téleso Zelezni¢niho koridoru Praha — Ceska Ttebova cca v zkm 297,85.
Stavba historicky slouzila jako drazni objekt. Stavba se nachazi v nezastavéném uzemi. Stavebni pozemek je
castecné oddéleny oplocenim.

b) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma,

Stavba zasahuje do ochranného pasma:
e kabelova trasa SSZT — Sprava Zeleznic s. p.
e ochranné pasmo drahy

C) ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpisi,
Neni.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému izemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové poméry, vliv odstranéni stavby na pozarni bezpe¢nost okolnich staveb a pozemkii,

Odstranéni stavby nebude mit na okolni pozemky zasadni vliv. Je nutné dodrzet bezpe¢nosti opatieni
v obvodu drahy pfi provadéni bouracich praci tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpe¢nosti provozu na ptilehlé draze.

Odstranénim stavby nedojde ke zméné odtokovych pomért ani pozarni bezpecnosti okolnich staveb.

f) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami $kodlivymi pro Zivotni prostfedi v piipadé
jejich vyskytu,

Prostor neni kontaminovan latkami §kodlivymi pro Zivotni prostfedi.
g) vécné a Casové vazby; podmifujici, vyvolané, souvisejici investice,

Odstranéni stavby je vyvolano stavbou ,Pielozka silnice 11/322 Cerna za Bory — Dasice”. Realizace
odstranéni stavby neni Casové vazané na tuto stavbu.

h) seznam sousednich pozemki podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni bouracich praci.

Vlastnik Katastralni Parcelni Cislo
uzemi

CR - Spréva Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha
1 Zminny 628/1

SIM Zikmund Petr Mgr. a Zikmundova Lenka
Zikmund Petr Mgr., Zminny 4, 53002 Dasice
Zikmundova Lenka, HybeSova 320, 53303 Dasice Zminny 234

Po odstranéni stavby budou dotcené okolni pozemky uvedeny do ptivodniho stavu.

DSP a.s. Spolecnost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
a) druh a ucel uZivani odstranované stavby,

Jedna se rodinny diim uréeny pro bydleni s jednim nadzemnim podlazim a podkrovim a se sedlovou
stitechou. V soucasné dobé je stavba je v technickém stavu, ktery neumoziuje stavbu uzivat pro dany ucel.

b) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi,

Dokumentace byla zpracovana v souladu s podminkami zavaznych stanovisek dotéenych organt viz.
dokladova ¢ast. Odstranéni stavby bude provedeno za podminek DOSS.

C) ochrana odstranované stavby podle jinych pravnich pi-edpisi,
Neni.
d) stavajici parametry odstraiiované stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, pocet funkénich

jednotek; u stavby obsahujici byty — celkova podlahova plocha budovy, pocet a velikost
zanikajicich bytu, obytna a uZitkova plocha zanikajicich bytu,

Rodinny diim:
e zastavéna plocha 87 m?
e obestavény prostor 340 m®
Ostatni objekty:
e zastavéna plocha 32 m?

e) zakladni predpoklady pro odstranéni stavby — ¢asové udaje o pribéhu praci, ¢lenéni na etapy,
orienta¢ni naklady, predpokladany zpusob odstranéni stavby,

Odstranéni stavby bude provedeno po vydani souhlasu s odstranénim stavby. Predpoklada se odstranéni
stavby v roce 2024, ptedpokladana doba trvani 1 mésic. Odstranéni nebude ¢lenéno na etapy. Odstranéni se
predpoklada ruénim a strojnim zptisobem.

Orienta¢ni naklady 1 mil. K¢.

f) struény popis stavebnich nebo inZenyrskych objekti a jejich konstrukei,

Po mistnim $etfeni a nepfistupnosti vnitinich prostor 1ze predpokladat/urcit:
Rodinny diim:

e zakladové konstrukce betonové
e  gvislé nosné konstrukce cihelné zdivo
e vodorovné nosné konstrukce  betonové/dievéné
e stfe$ni konstrukce dievéna
e vyplné oken a dveti drevéné s prosklenim
o klempiiské prvky ocel. plechové
e stiesni krytina cihelna
Ostatni objekty:
e zakladové konstrukce betonové
e svislé nosné konstrukce cihelné zdivo
e vodorovné nosné konstrukce  betonové/dievéné
e stie$ni konstrukce dievéna
e vyplné oken a dvefti drevéné s prosklenim
o klempifské prvky ocel. plechové
e stfeSni krytina ocel. plechova
DSP a.s. Spolecnost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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g) struény popis technickych nebo technologickych zaiizeni,
Objekt je vytapén pravdépodobné kamny na tuhé paliva.
h) vysledky stavebniho priizkumu, pi‘itomnost azbestu ve stavbé.

Vzhledem K nepfistupnosti objekty neni mozné vyloucit ptitomnost azbestu. Béhem odstranéni stavby
bude nutné adné ttidit jednotlivé odpady a fidit se platnou legislativou.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Stavba je pravdépodobné napojena na el. pilit v jihozapadnim rohu pozemku.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
Nelze urcit.
C) zpiusob odpojeni.

Standardnim postupem kvalifikovanou osobou pro praci s elektrickymi zatizenimi NN.

B.4 UPRAVY TERENU A RESENI VEGETACE PO ODSTRANENI STAVBY
a) terénni upravy po odstranéni stavby,

Po odstranéni stavby budou provedeny hrubé terénni upravy pro vyrovnani vyskovych rozdili na
pozemku. Dotcené okolni pozemky budou uvedeny do ptivodniho stavu.

b) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatieni.

Nejsou navrzeny.

B.5 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,
Pottebny material bude dovazen piimo do dila.
b) odvodnéni stavenisté,

Pro odvodnéni staveniste bude vyuzit stavajici ptilehly terén. Pti odvadéni povrchovych vod do vodoteci
nesmi dochazet k jejich nadmérnému znecisténi splaveninami ani ropnymi latkami. K tomu je potieba piijmout
patfi¢na opatfeni, napi. sedimentacni jamy, norné stény apod.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojeni na:
- vodovodni tad — v ptipadé nezbytné potieby bude feSeno cisternou,
- sit' rozvodu NN — se nepiedpoklada,
- rozvod plynu — stavba nevyzaduje,
- telekomunikace — stavba nevyzaduje.

DSP a.s. Spolecnost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
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Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu - polni cesta od obce Zminny.
d) vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemKy,

Jedna se o stavbu malého rozsahu, dotCeni pfistupovych komunikaci stavenis$tni dopravou bude
kratkodobé. Pristup bude zajistén po stavajici komunikacni siti. Vzdy je tfeba dbat na Cistotu vozovky vefejnych
komunikaci a zvySené opatrnosti pii vyjezdu vozidel ze stavenisté v obci Zminny.

Okoli stavenisteé, musi byt chrdnéno pred nadmérnym hlukem z vystavby. Tomu musi byt ptizpiisobena
stavebni ¢innost zejména ve dnech pracovniho klidu a no¢nich hodinach.

V ptipad€ znecisténi komunikaci vozidly stavby musi byt zajiSténo pravidelné ¢isténi a v letnim obdobi
kropeni.

Trhaci prace nebudou provadény.

e) ochrana okoli stavenisté,

Bouracimi pracemi nesmi byt poskozeno drézni téleso a sité¢ TI. Dotéené okolni pozemky budou uvedeny
do ptivodniho stavu.

f) maximalni zabory,

Nejsou urcéeny. Pfedpoklada se minimalizace zaborl pro odstranéni stavby.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Béhem stavby nebudou pteruseny komunikace pro pé&si.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i odstrafiovani stavby, nakladani s
odpady, zejména s nebezpecnym odpadem, zpiisob piepravy a jejich uloZeni nebo dalSiho vyuziti
anebo likvidace,

Orientaéni mnozstvi odpadt z provadénych demoli¢nich praci je popsano Vv tabulce nize. Skladka nebo
recyklaéni centrum pro odvoz odpadu bude vybrano zhotovitelem. Pied zahéjenim stavby je potieba dolozit

pisemnou smlouvu o zajiSténi predani vzniklych odpadu do zafizeni, které je k jejich odbéru opravnéno,
zhotovitelem stavby pfisluSnému organu statni spravy.

Kéd Nazev Orientacni Pfedpokladany zplsob vyuZiti
mnozstvi (t) | nebo odstranéni
170101 Beton 60 Pfedano opravnéné osobé.
170102 Cihly 100 Pfeddno opravnéné osobé.
170103 Tasky a keramické vyrobky 6 Pfeddno opravnéné osobé.
170201 Drevo 5 Pfeddno opravnéné osobé.
17 02 02 Sklo 1 Pfeddno opravnéné osobé.
17 04 05 Zelezo a ocel 3 Pfedano opravnéné osobé.
1704 11 Kabely neuvedené pod cislem 17 04 10 0,5 Pfeddno opravnéné osobé.

Stavba po své realizaci nepfedstavuje negativni zménu z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi (prasnost,
emise, hlu¢nost).

Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi mit hydraulické soustavy a
palivové nadrze v fadném stavu, aby nedoSlo ke kontaminaci pidy a vodniho toku ropnymi produkty. Pro

DSP a.s. Spolecnost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -6 -



B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
,Odstranéni stavby st. 43 k. 0. Zminny*“

skladovani a pfepravu oleji budou pouzity pfislusné druhy obalii. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel,
vykopovych mechanismil a agregati chemickymi rozpoustédly.
Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky, ptichdzejici na stavbé do styku s ropnymi
latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zprave.
Pti uniku ropnych produkt do terénu pfi stavebnich pracich je nutné zabranit dal$imu S§ifeni, rozlity
material zachytit a zlikvidovat.
- Zastaveni Uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventilt, zachycovani kapaliny do
nadob, vycerpani kapaliny z havarovaného prosttedku.
- Lokalizace uniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hrazek, v ptipadé velkého
rozsahu pfivolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.
- Odstranéni uniklych RPL —uniklé latky sousttedit do jimek a odCerpat. Sanace zasaZzeného izemi
se provadi rozsypanim materialu sajiciho RPL, kontaminovany material odveze zhotovitel stavby
k ekologické likvidaci.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi odstrafiovani stavby,

Vzhledem k béznym a obvyklym bouracim technologiim a postuptim, které budou pfi odstraiovani stavby
pouzity, nema vliv na zménu Zivotniho prostiedi ani jeji vlastni realizace.

J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat zdkon ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, zakon ¢. 309/2006 Sb. O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich, nafizeni
vlady €. 362/2005 Sb. O bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky

ochrany zdravi pfi praci.

Povinnost pracovnikll pti provadéni stavebnich praci je:

- Dodrzovat technologické a pracovni postupy, ndvody, pravidla a pokyny.

- Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomticky, které jim byly pro jejich praci urceny.
Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpecnostnich a pozarnich
zatizenich.

- Dodrzovat bezpec¢nostni oznaceni, vystrazné signdly a upozornéni a pokyny pracovnikl
povetrenych stiezenim ohrazeného prostoru.

- Provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného
pracovnika, kromé& naléhavych diivodd, odchod jsou pracovnici povinni ohlésit odpovédnému
pracovnikovi.

Na bezpecnost je nutno dbat predevsim pii zdvihani bfemen a pfi pracich na elektrickych strojich a
zatizenich. Na jednotlivé prace sméji byt nasazovani pouze pracovnici, ktefi jsou na né fadne vyskoleni a jsou
pouceni piislusnych bezpecnostnich piedpisech. Pii pracich se stroji a zatizenimi musi mit pracovnici opravnéni
k jejich obsluze.

Pted zah4ajenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby ovéfit stav inzenyrskych siti, sit€ vytycit a
prace provadét tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do téchto siti. Polohu inzenyrskych siti je nutno ovéfit
kopanymi sondami. Vyty¢eni prub&hu inzenyrskych siti zajist'uje pfimy zhotovitel stavebnich praci. Jakykoliv
zasah do inzenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem site, za jehoz dozoru budou provadény i
nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

V ptipadé, Ze na staveni$ti budou pisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. V tomto ptipad¢, Ze celkova
predpokladana doba praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dnti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace
dila ptesahne 500 pracovnich dnt v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorudit
oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace ptislusnému podle mista stavenisSte.

Stavba musi byt oznacena tabuli s uvedenim potfebnych tdajt.

Pred zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.
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Za bezpecnost provozu staveniSté a jeho bezpeCnostni vybaveni zodpovida pfislusna dodavatelska
organizace. Zhotovitel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu stavenisté i
v dobé své nepfitomnosti a pouzivat doporuc¢ené pracovni postupy vyrobcii a dodavateli materiald a technologii.
Na staveni$té maji pfistup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovédné
osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim zhotovitelem o zptisobu pohybu po stavenisti. Zejména
je tieba zabezpecit volné vykopy a mista na stavbé s moznosti padu z vySky. Za bezpecnost provozu technickych
zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Na stavenisti bude na vhodném misté ptistupny instruktazni navod
pro feseni ptipadnych havarijnich situaci.

Zejména je nutno zdlraznit potfebu dodrzovani bezpecnostnich predpisi pfi provadéni zemnich a
bouracich praci, pii zdvihani biemen, svafovani a fezani plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zatizenimi
eventuelné pfi praci pod vysokym napétim.

k) tpravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby,
Neptedpokladaji se.
I) Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni.

Stavebni prace budou probihat v jedné stavebni sezon€. Prace vyvolaji pouze zvySeny provoz na
ptilehlych pozemnich komunikacich. Pfedpokladana délka trvani vystavby jeden mésic.

Vlastni rozsah a ¢asovy postup si projedna piedmétny zhotovitel stavby s investorem dle mistnich potieb.
Vzhledem K charakteru tzemi nelze vyloucit ptedpoklad dopravnich komplikaci na piilehlych mistnich
komunikacich.

B.6 TECHNICKA ZPRAVA

a) popis technologického postupu bouracich praci a odstranéni technickych nebo technologickych
zarizeni; upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily, technologické
postupy apod.

Ptedpokladany postup odstranéni stavby:
priprava staveniste,
vytyCeni pfilehlych IS,
odpojeni stavby od TI,
odstranéni stavby bez pouziti mechanizace:
o Vyklizeni a rozttidéni odpadi uvnitf stavby,
o odstranéni vyplni oken a dvefi,
o odstranéni klempifskych prvki,
e odstranéni stavby béznymi mechanismy,
o stfes$ni konstrukce,
o stropni konstrukce,
o svislé zdivo,
o zakladova deska,
e tfidéni a odvoz odpadl na vybranou skladku nebo recyklacni sttedisko,
e hrubé terénni Upravy po odstranéni stavby.
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Kosténice, tnor 2024 Ing. Michal Svarc
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