
Smlouva o dílo č. SMLO- 71 /1031/INV/20/2024

na zhotovení díla

„Přístavba skladového objektu v areálu Správy a 
údržby silnic Pardubického kraje, Hlavní 302/10, 

Lačnov, Svitavy“

Smluvní strany:
1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162 
IČ: 00085031 
DIČ: CZ00085031
Jednající: Ing. Zdeněk Vašák ředitel organizace,

jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu,

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
^IHHIHII^II^^^ělIII úseku TaHS

Osoba oprávněná k podepisování stavebního deníku:
hospodářské správy

Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)
a

2. Zhotovitel: DSP stavební s.r.o.
Sídlo - adresa: Kostěnice 111,530 02 Kostěnice
Zastoupen: Ing. František Haburaj, Ph.D.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. František Haburaj, Ph.D.
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního 
deníku:

Ing. František Haburaj, Ph.D.
Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. František Haburaj, Ph.D.
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Ing. František Haburaj, Ph.D.
IČ: 142 81 155
DIČ: CZ 142 81 155

(dále jen „zhotovitel“)

Bankovní spojení:

Spisová značka
rejstříkového
soudu:

C 49127
Krajský soud v Hradci Králové
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Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Přístavba skladového objektu v areálu 
Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Hlavní 302/10, Lačnov, Svitavy“ a zhotovitel 
jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo 
dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této 
smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.
Předmět díla

1. Předmětem díla je “Přístavba skladového objektu v areálu Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje, Hlavní 302/10, Lačnov, Svitavy“

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace, jež byla zpracována 
včetně výkazu výměr projekční kanceláří ŠaFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička,

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení
- vedení deníku stavby,
- stavební práce,
- montážní práce,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 

a v souladu se smlouvou,
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
- odstraňování vad v záruční době,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem 
výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.
Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

celkem za dílo

4.841.433,00 Kč (Slovy: „čtyři miliony osm set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta třicet tři korun 
českých“) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě 21% činí 1.016.700,93 Kč (Slovy: „jeden milion šestnáct tisíc sedm set 
korun devadesát tři haléřů českých“).
Cena včetně DPH činí 5.858.133,93 Kč (Slovy: „pět milionů osm set padesát osm tisíc 
sto třicet tři korun devadesát tři haléřů českých“).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována
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podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na 
faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 7 kalendářních dní od výzvy 
Objednatele.

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 7 kalendářních dní od předání a převzetí 
staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli do 90 kalendářních dnů od data převzetí staveniště.

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických.

5. Místem plnění je cestmistrovství Svitavy.

6. Pracovní doba zhotovitele při realizaci akce bude v pracovní dny pondělí - pátek, od 
6:00 max. do 18:30 hodin, v sobotu a v neděli od 8.00 do 18:00 hodin. Případná 
změna je možná pouze po odsouhlasení příslušného vedoucího pracovníka na 
cestmistrovství Svitavy.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace 
díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla
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uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění 
povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné 
lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že 
objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže 
objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.
Součásti smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1- Obchodní podmínky pro stavební práce
Příloha č. 2- Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 3- Harmonogram realizace díla

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím 
dnem zrušena od počátku.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku.

4. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo.

5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z 
nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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V Pardubicích dne:

Objednatel:

V Kostěnicích dne:

Zhotovitel:

1 Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Vašák 
Datum: 2024.05.15 
06:43:28 +02'00'

, I Digitálně podepsal Ing.
Ing. František František Haburaj, PK.D. 

Haburaj, Ph.D. Datum: 2024.05.16 
13:04:51 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák 
ředitel

Ing. František Haburaj, Ph.D. 
jednatel
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Příloha
ke Smlouvě o dílo č. SMLO- 71Z1031/INVZ20Z2024 

Obchodní podmínky pro stavební práce

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených 
a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních 
objektech.

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla.

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla.

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. 
Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně 
jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová 
lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 
vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky 
smlouvy.

6. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
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Ustanovení II.
Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci
1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla 
prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele.

1

2

3

4.

5

Ustanovení III.
Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, 

postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a
stanovení organizace kontrolních dnů

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.

Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu 
plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo 
kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či 
znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup 
jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
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objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek 
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, 
službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění 
nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto 
případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

1

2.

3

4.

Ustanovení IV.
Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících 
podmínek:

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.

Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném
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rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízeni staveniště 
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště

po předání a převzetí díla
1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 

obecných norem a právních předpisů.

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné 
účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla
1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 

k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá 
z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko 
k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy,
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než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí 
podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako:

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 
shodě,

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.),

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

f) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,

g) provozní řád pro trvalý provoz, pokud musí být.

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání.

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, 
provádí je zhotovitel za úhradu.

1

2

3

Ustanovení VII.
Záruční doba, odpovědnost za vady

Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě.
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4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní 
vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění
1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 

provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci 
díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění 
stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy.

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
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6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na 
vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli 
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo 
rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a 
zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je 
povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení 
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30% z částky nákladů na úklid.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od 
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že 
zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové 
porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

Strana 7 (celkem 10)Příloha č. 1 k SOD č. SMLO-71/1031/INV/20/2024



16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů 
státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným 
dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli 
nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na 
pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení 
oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí 
třetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy;

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly.

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového
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dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, 
případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou 
(sníženou).

Ustanovení IX .
Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě 
nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše 
uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní 
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu 
s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo 
ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou 
škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, 
i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové 
ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto:

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut 
mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla
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dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou 
být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně).

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X .
Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 
smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být 
ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy.

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet
i ke zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této smlouvy poskytly 
(zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. 
V této spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) 
osobních údajů druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými 
souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis. Každá ze smluvní 
stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízení EP 
a Rady ES č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)
a souvisejících právních předpisů (dále jen „Nařízení“) při nakládání s osobními 
údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze 
smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů se zavazuje, že zajistí 
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení 
a že bude přijaté osobní údaje zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, 
anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů.

I I- j.-'' I Digitálně podepsal Ing. Frantisek František 

Haburaj, Haburaj, Ph.D.
PhD Datum: 2024.05.13
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příloha 2

OCENENÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER



REKAPITULACE STAVBY

Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČ:
DIČ:

Zhotovitel: DSP stavební s.r.o. IČ: 142 81 155
DIČ: CZ 142 81 155

Projektant: IČ:
DIČ: Ing. František Digitálně podepsal 

Ing. František
Zpracovatel: IČ: Haburaj, Haburaj, Ph.D.

DIČ: Ph.D. Datum: 2024.05.13
10:30:30 +02'00'

Poznámka:

Cena bez DPH 4 841 433,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21 ,00% 4 841 433,00 1 016 700,93

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 858 133,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 0

Stavba: Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 841 433,00 5 858 133,93

Objekt2 00 00.1 Pol 105 215,00 127 310,15
Objekt3 01 01.1 Pol 3 429 123,64 4 149 239,60
Objekt4 01 01.2 Pol 156 660,93 189 559,73
Objekt5 01 01.3 Pol 93 064,64 112 608,21
Objekt6 01 01.4 Pol 179 271,23 216 918,19
Objekt7 02 02.1 Pol 878 097,56 1 062 498,05
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Stavba:
Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy 

Objekt:
Objekt2 - 00 00.1 Pol

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČ:
DIČ:

Zhotovitel: DSP stavební s.r.o. IČ: 142 81 155
DIČ: CZ 142 81 155

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 215,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 215,00 21,00% 22 095,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 310,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy
Objekt:

Objekt2 - 00 00.1 Pol
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 215,00

ON - Ostatní náklady 60 188,02

VN - Vedlejší náklady 45 026,98

Celkem - Celkem 0,00
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00.01.1900

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy
Objekt:

Objekt2 - 00 00.1 Pol
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 105 215,00

D ON Ostatní náklady 60 188,02
1 K vn05

Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před, 
uložením na skládce ks 1,000 4 305,24 4 305,24

PP Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před, uložením na skládce

2 K vn06 Geodetické vytyčení před zahájením prací Soubor 1,000 4 905,49 4 905,49
PP Geodetické vytyčení před zahájením prací

3 K vn07 Výrobní dokumentace vyžádaná investorem Soubor 1,000 4 945,16 4 945,16
PP Výrobní dokumentace vyžádaná investorem

4 K vn08 Třídění a likvidace provozního odpadu, ze stavební 
činnosti, mimo suti

Soubor 1,000 1 471,85 1 471,85

PP Třídění a likvidace provozního odpadu, ze stavební činnosti, mimo suti

5 K vn09
Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných, 
jiných právních nebo technických předpisů

soubor 1,000 4 752,88 4 752,88

PP Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných, jiných právních nebo 
technických předpisů

6 K vn10
Kompletace a předání veškeré dokladovosti jako, 
certifikáty,atesty,osvědčení,revizní zprávy...... soubor 1,000 1 400,15 1 400,15

PP Kompletace a předání veškeré dokladovosti jako, 
certifikáty,atesty,osvědčení,revizní zprávy......

7 K vn13
Geodetické zaměření skutečného provedení včetně, 
zprac.geom.plánu a vkladu do katastru nemovitostí Soubor 1,000 16 272,95 16 272,95

PP Geodetické zaměření skutečného provedení včetně, zprac.geom.plánu a 
vkladu do katastru nemovitostí

8 K 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,000 1 467,07 1 467,07
PP Přípravné a průzkumné služby či práce

9 K 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,000 1 969,13 1 969,13
PP Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

10 K 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,000 4 876,09 4 876,09
PP Zkoušky a revize

11 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 9 183,70 9 183,70
PP Dokumentace skutečného provedení

12 K 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,000 4 638,31 4 638,31
PP Pojištění dodavatele a pojištění díla

D VN Vedlejší náklady 45 026,98
13 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,000 9 917,29 9 917,29

PP Vybudování zařízení staveniště

14 K 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,000 27 827,06 27 827,06
PP Provoz zařízení staveniště

15 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,000 7 282,63 7 282,63
Odstranění zařízení staveniště

Celkem

PP

D Celkem 0,00
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Stavba:
Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy 

Objekt:
Objekt3 - 01 01.1 Pol

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČ:
DIČ:

Zhotovitel: DSP stavební s.r.o. IČ: 142 81 155
DIČ: CZ 142 81 155

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 429 123,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 429 123,64 21,00% 720 115,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 149 239,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

00.01.1900

Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy
Objekt:

Objekt3 - 01 01.1 Pol
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

3 429 123,64

162 924,16

27 - Základy 238 633,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce 668 440,93

34 - Stěny a příčky 17 709,14

4 - Vodorovné konstrukce 62 286,60

41 - Stropy a stropní konstrukce 304 534,05

57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací 10 138,32

59 - Dlažby a předlažby komunikací 36 260,18

61 - Upravy povrchů vnitřní 228 661,40

62 - Úpravy povrchů vnější 172 791,75

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 52 919,92

64 - Výplně otvorů 2 342,70

87 - Potrubí z trub z plastických hmot 34 988,94

94 - Lešení a stavební výtahy 29 317,78

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 20 195,59

959 - Protipožární opatření 5 854,10

99 - Staveništní přesun hmot 126 344,44

711 - Izolace proti vodě 100 450,90

712 - Živičné krytiny 287 742,01

713 - Izolace tepelné 120 766,41

762 - Konstrukce tesařské 7 270,45

764 - Konstrukce klempířské 2 666,89

767 - Konstrukce zámečnické 147 747,06

769 - Otvorové prvky z plastu 60 969,87

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 176 609,29

783 - Nátěry 12 576,96

784 - Malby 38 831,82

M21 - Elektromontáže 47 051,30

M211 - Hromosvod 20 114,85

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 231 982,14
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Celkem - Celkem 0,00
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00.01.1900

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy
Objekt:

Objekt3 - 01 01.1 Pol
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 429 123,64

D 1 Zemní práce 162 924,16

1 K 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 101,810 50,74 5 165,84

PP Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

2 K 113109420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v 
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 101,810 159,90 16 279,42

PP Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

3 K 122201102R00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 
přes 100 do 1 000 m3 m3 14,501 134,34 1 948,06

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 
m3
Poznámka k položce:

P s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek,

4 K 122201109R00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 
příplatek k cenám za lepivost horniny m3 14,501 44,26 641,81

PP

P

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za 
lepivost horniny 
Poznámka k položce:
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek,

5 K 130901121R00
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z 
betonu, prostého, pneumatickým kladivem

m3 1,500 9 096,28 13 644,42

PP Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem
Poznámka k položce:

P s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením 
na dopravní prostředek,

6 K 132201110R00
Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, 
hloubení strojně m3 37,323 536,06 20 007,37

PP Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m 
od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

7 K 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v 
hornině 3,

m3 37,323 192,36 7 179,45

PP Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m 
od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

8 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,500 1 512,80 2 269,20
PP Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3

Poznámka k položce:
P s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní 

prostředek

9 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 53,324 292,84 15 615,40

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m
Poznámka k položce:

P po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.

10 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 1 013,147 23,67 23 981,19

11

PP

P

K

PP

162201203R00

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.______________________________________
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 
kolečkem, na vzdálenost do 10 m
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na 
vzdálenost do 10 m

m3 1,500 293,17 439,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku,

12 K 162201210R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých 
dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem m3 1,500 255,37 383,06

PP

P

Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z 
horniny 1 až 4, kolečkem
Poznámka k položce:
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku,

13 K 167101201R00
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku 
nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4

m3 1,500 836,99 1 255,49

PP Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, 
překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4

14 K 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 53,324 32,32 1 723,43
PP Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

15 K 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,900 147,11 573,73

PP

P

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách
Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

16 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 4,500 1 459,69 6 568,61

PP

P

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm
Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

17 K 181101111R00
Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se 
zhutněním - ručně m2 145,010 61,98 8 987,72

PP Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně 
Poznámka k položce:

P vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 :
5.

18 K 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů t 111,979 262,01 29 339,62

PP Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

19 K 919735112R00
Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 54,060 76,40 4 130,18

PP Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do
100 mm

P Poznámka k položce: 
včetně spotřeby vody

20 K 583319002R
kamenivo přírodní těžené frakce 32,0 až 63,0 mm; 
Jihomoravský kraj

t 7,215 386,75 2 790,40

PP kamenivo přírodní těžené frakce 32,0 až 63,0 mm; Jihomoravský kraj

D 27 Základy 238 633,69
21 K 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 19,272 3 769,69 72 649,47

PP

P

Beton základových desek železový třídy C 20/25
Poznámka k položce:
bez dodávky a uložení výztuže

22 K 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 4,809 998,90 4 803,71
PP

P

Bednění stěn základových desek zřízení
Poznámka k položce:
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn 
základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr,

23 K 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 4,809 138,95 668,21
PP

P

Bednění stěn základových desek odstranění
Poznámka k položce:
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn 
základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr,

24 K 273361921RT4
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 
drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,650 38 543,70 25 053,41

PP Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, 
velikost oka 100/100 mm

P Poznámka k položce: 
včetně distančních prvků

25 K 274272140RT3
Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, 
výplň betonem C 16/20 m2 17,543 2 025,09 35 526,15

PP Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 
16/20

P Poznámka k položce: 
s výplní betonem, bez výztuže,

26 K 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 24,640 3 353,82 82 638,12
PP Beton základových pasů prostý třídy C 16/20

27 K 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 0,858 698,59 599,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

P

Bednění stěn základových pasů zřízení
Poznámka k položce:
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn 
základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr,

28 K 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 0,858 142,96 122,66
PP

P

Bednění stěn základových pasů odstranění
Poznámka k položce:
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn 
základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr,

29 K 274354032R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu 
základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m

kus 3,000 424,88 1 274,64

PP Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 
0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m 

Poznámka k položce:
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn 
základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, 
uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

P

30 K 274361821R00
Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z 
oceli 10505, , t 0,115 54 314,52 6 246,17

PP Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, ,

31 K 564851111R00
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 17,303 175,84 3 042,56

PP Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm,
tloušťka po zhutnění 150 mm

32 K 210220021R00
Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, 
propojení a izolace spojů, z profilů ocelových 
pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2,

m 48,120 67,14 3 230,78

PP Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace
spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2,

33 K 210220022RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně 
drátu FeZn 10 mm

m 6,000 97,01 582,06

PP Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10
mm

3^ K |230191042R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 250x14,2 mm m | 3,000 122,80 368,55
PP Uložení chráničky ve výkopu PE 250x14,2 mm

35 K 28611160.AR

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; 
potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; 
povrch: hladký; DN = 250; de = 250,0 mm; s = 6,2 mm; 
SDR 41,0; SN 4

kus 3,000 609,27 1 827,81

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí:
PP vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 250;

de = 250,0 mm; s = 6,2 mm; SDR 41,0; SN 4

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 668 440,93

36 K 311101212R00
Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější 
průřezové ploše přes 0,02 m2 do 0,05 m2 m 11,000 162,13 1 783,43

PP Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše
PP přes 0,02 m2 do 0,05 m2

Poznámka k položce:
nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených 
i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech

P z monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami
nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení 
položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, 
včetně polohového zajištění v bednění při betonáži,

37 K 311237525R00

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 
mm, , , součinitel prostupu tepla U = 0,69 W/m2.K, 
hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, 
celoplošně lepené

m2 12,030 1 793,68 21 577,97

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , , součinitel
PP prostupu tepla U = 0,69 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při

vlhkosti 1%, celoplošně lepené

38 K 311237528R00

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 
mm, , , součinitel prostupu tepla U = 0,53 W/m2.K , 
hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, 
celoplošně lepené

m2 120,442 2 245,01 270 393,49

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , , součinitel
PP prostupu tepla U = 0,53 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při

vlhkosti 1%, celoplošně lepené

39 K 311237603R00

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 
mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,60 MPa, 
součinitel prostupu tepla U = 0,24 W/m2.K , hodnota 
pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,

m2 88,005 3 376,25 297 126,88

PP
Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,60 MPa, součinitel prostupu tepla 
U = 0,24 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 311998111R00
Izolace kolem okenních otvorů z XPS vkládaná do 
zdicích tvarovek tloušťky 40 mm, šířky 90 mm m 13,500 101,09 1 364,72

PP Izolace kolem okenních otvorů z XPS vkládaná do zdicích tvarovek
tloušťky 40 mm, šířky 90 mm

41 K 317167211R00
Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky
1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm

kus 4,000 685,19 2 740,76

PP Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

42 K 317167213R00
Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky
1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 12,000 1 003,90 12 046,80

PP Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70
mm, výšky 238 mm

43 K 317167218R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 
3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm

kus 16,000 2 029,38 32 470,08

PP Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70
mm, výšky 238 mm

44 K 632451022R00
Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o 
průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 15,396 276,77 4 261,15

PP Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední)
tloušťce od 20 do 30 mm
Poznámka k položce:

P na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z
prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve 
spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

4^1 K 1713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 | 71,46^ 194,5^ 13 902,48
PP Montáž tepelné izolace stěn lepením

46 K 283762314

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu 
(EPS) tvar: deska; označení: F, GREY; tloušťka d =
50,0 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K);
RtF: E

m2 75,040 138,97 10 428,31

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska;
PP označení: F, GREY; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 15 kg/m3; lambda =

0,031 W/(m.K); RtF: E

47 K 28376292

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu 
(EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 20,0 mm; 
lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; 
RtF: E

m2 5,088 67,78 344,86

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska;
PP označení: F; tloušťka d = 20,0 mm; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v

tlaku CS 100 kPa; RtF: E

D 34 Stěny a příčky 17 709,14

48 K 342247542R00
Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických 
pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 10,098 1 178,58 11 901,30

PP Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky
140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

Poznámka k položce:
P jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové

nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) 
nebo cementovou (MC),

49 K 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 3,060 114,38 350,00

PP Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou

50 K 342941111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 19,800 155,45 3 077,91
PP Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky
P Poznámka k položce:

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

51 K 346275111R00
Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 
50 mm m2 3,300 721,19 2 379,93

PP Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm
Poznámka k položce:

P s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa.

D 4 Vodorovné konstrukce 62 286,60
52 K 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 5,263 4 222,45 22 222,75

PP Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25

53 K 417351115R00
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 24,730 450,02 11 128,99

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

54 K 417351116R00
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 24,730 109,42 2 705,96

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

55 K 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505(R)

t 0,349 54 948,16 19 176,91

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)
P Poznámka k položce:

Včetně distančních prvků.

56 K 625981151R00 Obklad tvarovkou kerambetonovou vkládaný do 
bednění tloušťky 70 mm

m2 10,030 559,37 5 610,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Obklad tvarovkou kerambetonovou vkládaný do bednění tloušťky 70 mm

57 K 283762314

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu 
(EPS) tvar: deska; označení: F, GREY; tloušťka d =
50,0 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K);
RtF: E

m2 10,532 136,87 1 441,51

PP
Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; 
označení: F, GREY; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 
0,031 W/(m.K); RtF: E

D 41 Stropy a stropní konstrukce 304 534,05
58 K 389361001R00

Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli
BSt 500 S t 0,284 46 249,14 13 134,76

PP Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli BSt 500 S

59 K 389381001R00 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem 
třídy C 25/30

m3 2,567 6 311,14 16 200,70

PP

P

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30
Poznámka k položce:
se zřízením a odstraněním bednění

60 K 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 8,024 556,71 4 467,04
PP

P

Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení
Poznámka k položce: 
s pomocným lešením

61 K 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 8,024 104,78 840,75
PP

P

Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění
Poznámka k položce: 
s pomocným lešením

62 K 625981151R00 Obklad tvarovkou kerambetonovou vkládaný do 
bednění tloušťky 70 mm

m2 8,024 513,10 4 117,11

PP Obklad tvarovkou kerambetonovou vkládaný do bednění tloušťky 70 mm

63 K 411120031RAD
Stropy montované z panelů stropních 
železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 
200 mm, včetně dodávky

m2 116,254 2 276,45 264 646,42

PP

P

Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených 
předpjatých, tloušťky 200 mm, včetně dodávky
Poznámka k položce:
do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 
%) a případné dobetonování.

64 K 283762314

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu 
(EPS) tvar: deska; označení: F, GREY; tloušťka d =
50,0 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K);
RtF: E

m2 8,425 133,80 1 127,27

PP
Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; 
označení: F, GREY; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 
0,031 W/(m.K); RtF: E

D 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 10 138,32
65 K 566905111R00

Vyspravení podkladu po překopech podkladním 
betonem m3 1,794 3 440,37 6 172,02

PP

P

Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem
Poznámka k položce:
pro inženýrské sítě, se zhutněním

66 K 572952112R00
Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě 
asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do
70 mm

m2 7,800 508,50 3 966,30

PP Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, 
po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm

D 59 Dlažby a předlažby komunikací 36 260,18
67 K 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po 

zhutnění 100 mm
m2 16,530 90,19 1 490,84

PP

P

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm 
Poznámka k položce: 
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

68 K 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 16,530 177,85 2 939,86

PP Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

69 K 631313511R00
Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm 
třídy C 12/15, m3 1,984 4 243,47 8 419,04

PP

P

Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, 
Poznámka k položce:
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

70 K 632921413R00

Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic 
betonových betonových kladených do cementové malty 
MC 10 se zalitím spár na celou výšku cementovou 
maltou pro spárován o tloušťce dlaždic 60 mm

m2 16,530 1 030,08 17 027,22

Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových 
kladených do cementové malty MC 10 se zalitím spár na celou výšku 
cementovou maltou pro spárován o tloušťce dlaždic 60 mm 

Poznámka k položce:
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

PP

P
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71 K 632921929R00

Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic 
betonových příplatek za zalévání asfaltem podél 
budovy při provádění okapového chodníčku z dlaždic 
nebo u betonové mazaniny (vně i uvnitř)

m 33,060 98,89 3 269,30

PP

P

Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových příplatek za 
zalévání asfaltem podél budovy při provádění okapového chodníčku z 
dlaždic nebo u betonové mazaniny (vně i uvnitř)
Poznámka k položce:
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

72 K 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 16,530 81,46 1 346,53
PP Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami

73 K 69366199
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, 
filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná 
oboustranně

m2 18,183 97,20 1 767,39

PP geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně

D 61 Upravy povrchů vnitřní 228 661,40
74 K 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 43,500 53,68 2 335,08

PP

P

Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm
Poznámka k položce:
nalepení a odříznutí po dokončení omítek

75 K 611421133R00
Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové 
omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů 
rovných štukové

m2 106,557 602,43 64 193,13

Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní 
vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové 
Poznámka k položce:
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa,

PP

P

76 K 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v m2 279,817 522,08 146 086,86
podlaží i ve schodišti štukové

PP Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve 
schodišti štukové

77 K 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 8,700 803,38 6 989,41
PP

P

78 K 612473185R00

Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou
Poznámka k položce:
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,________________
Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za 
zabudované omítníky v ploše stěn m2 279,817 21,58 6 038,45

PP

P

Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované 
omítníky v ploše stěn 
Poznámka k položce:
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve 
schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

79 K 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za 
zabudované rohovníky

m 43,500 69,39 3 018,47

Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované 
rohovníky
Poznámka k položce:
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve 
schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

PP

P

D 62 Úpravy povrchů vnější 172 791,75
80 K 602015187RT6

Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, 
silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, m2 93,447 365,31 34 137,12

81

PP

P

K 602015191R00

PP

P

82 K 602015193R00

PP

P

Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, 
tloušťka vrstvy 1,5 mm,
Poznámka k položce: 
po jednotlivých vrstvách
Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 
omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod 
tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti 
tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: 
voda (disperzní)
Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 
hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace 
akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; 
ředidlo: voda (disperzní)
Poznámka k položce:
po jednotlivých vrstvách
Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 
omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod 
tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti 
tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: 
voda (disperzní)
Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 
hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace 
akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; 
ředidlo: voda (disperzní)
Poznámka k položce:
po jednotlivých vrstvách

m2

m2

93,447 45,03 4 207,92

93,447 40,98 3 829,46
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83 K 620991005R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou, m 43,500 74,25 3 229,88

PP Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou,
P Poznámka k položce:

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

84 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, 
Fólie hladká separační

m2 29,525 55,55 1 640,11

PP Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká
separační
Poznámka k položce:

P s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se
zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách 
povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

85 K 622319520RV1
Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky
60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 26,078 1 086,74 28 340,01

PP Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm,
zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou
Poznámka k položce:
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění

P talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky,
vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 
položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

86 K 622300171R00
Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí 
pásky, m 24,060 18,70 449,92

PP Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí pásky,

87 K 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové 
hladké, , složitost 1- 2 m2 93,447 439,15 41 037,25

PP Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost
1- 2

88 K 622432112R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě 
drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové

m2 6,318 951,53 6 011,77

PP Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní
střednězrnné, akrylátové

89 K 622481211RU1
Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s 
výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a 
stěrkového tmelu

m2 93,447 307,12 28 699,44

PP Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou
sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu

90 K 622481291R00
Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž 
výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky 
materiálu

m 38,060 57,00 2 169,42

PP Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty
rohové a dilatační- bez dodávky materiálu

91 K 622481292R00
Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž 
výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky 
materiálu

m 48,000 55,65 2 671,20

PP Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty
okenní a podokenní - bez dodávky materiálu

92 K 28350140
lišta připojovací; parapetní se síťovinou; materiál 
plast+tkanina; l = 2 000 mm; samolepicí; bíločervená kus 4,950 94,84 469,46

PP lišta připojovací; parapetní se síťovinou; materiál plast+tkanina; l = 2 000
mm; samolepicí; bíločervená

93 K 28350202 profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 
10x10 mm

m 41,400 16,88 698,83

PP profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm
9^ K 128350207 profil dilatační průběžný; plast+tkanina m | 9,200 220,83 2 031,64

PP profil dilatační průběžný; plast+tkanina

95 K 283502832
profil plastový stavební nadpražní, nadokenní; s 
viditelnou hranou; tkanina 100x100 mm; způsob 
spojení: svařování

m 43,194 38,06 1 643,96

PP profil plastový stavební nadpražní, nadokenní; s viditelnou hranou;
tkanina 100x100 mm; způsob spojení: svařování

96 K 28355413

páska těsnicí PUR, impregnace pryskyřicí; 
komprimovaná; samolepicí; jednostranně; tl. 58,00 mm; 
š. spáry 15 až 66 mm; l = 3,000 m; funkce
vzduchotěsnost, vodotěsnost, termoizolace

m 26,466 435,44 11 524,36

páska těsnicí PUR, impregnace pryskyřicí; komprimovaná; samolepicí; 
jednostranně; tl. 58,00 mm; š. spáry 15 až 66 mm; l = 3,000 m; funkce 
vzduchotěsnost, vodotěsnost, termoizolace

PP

D 63 52 919,92Podlahy a podlahové konstrukce
97 K 631313621R00

Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm 
třídy C 20/25, m3 10,988 4 655,29 51 152,33

PP

P

Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, 
Poznámka k položce:
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

98 K 631317110R00 Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v 
čerstvém betonu prostém, hloubky 0-100 mm

m 11,500 105,96 1 218,54

PP

P

Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu 
prostém, hloubky 0-100 mm
Poznámka k položce:
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

99 K 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 1,100 386,88 425,57
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PP Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení

100 K 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 1,100 112,25 123,48

PP Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění

D 64 Výplně otvorů 2 342,70

101 K 648991113RT2
Osazení parapetních desek z plastických hmot
Dodávka a osazení parapetních desek z plastických 
hmot šířky 250 mm

m 4,500 520,60 2 342,70

Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení 
parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm 
Poznámka k položce:
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod 
parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka 
silikonu.

PP

P

D 87 34 988,94
102 K 451572111R00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva
m3 1,500 1 500,69 2 251,04drobného těženého 0-4 mm

PP

P

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 
0-4 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

103 K 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných kus 2,000 181,35 362,70gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm

PP

P

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem odbočných DN 200 mm 
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

104 K 877313123R00
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm kus 4,000 96,40 385,60

PP Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým
kroužkem jednoosých DN 150 mm

P Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

105 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 
mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125

m 25,000 888,52 22 213,00

PP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka
stěny 3,2 mm, DN 125

P Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

106 K 721152219R00 Čisticí kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 125 mm kus 2,000 981,80 1 963,60
PP Čisticí kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 125 mm

107 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm 8,00^ 824,0^ 6 592,16
PP Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm

108 K 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm ku^ 2,00^ 220,7^ 441,44
PP Dvířka z plastu, 150 x 150 mm

109 K 28651657.AR

Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: 
jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 
°; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

kus 2,000 101,96 203,92

Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový;
PP potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel =

45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

110 K 28651659.AR

Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: 
jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 87,5 
°; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

kus 2,000 108,40 216,80

Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový;
PP potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel =

87,5 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

111 K 28651702.AR

Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: 
jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: 
jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; 
jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

kus 2,000 179,34 358,68

Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá,
PP jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U;

povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

D 94 Lešení a stavební výtahy 29 317,78

112 K 941941031R00
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 
podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 138,240 74,33 10 275,38

PP Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80
do 1,00 m, výšky do 10 m

P Poznámka k položce:
včetně kotvení

113 K 941941191R00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 
podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 
použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 
10 m

m2 138,240 55,70 7 699,97
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PP

P

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za 
každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m 
a výšky do 10 m
Poznámka k položce:
včetně kotvení

114 K 941941831R00
Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky 
od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 138,240 62,14 8 590,23

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, 
výšky do 10 m

PP

115 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

m2 15,000 183,48 2 752,20

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,2 do 1,9 m

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

PP

D 95 20 195,59

116 K 952901111R00

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra

m2 109,857 139,78 15 355,81

PP

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 
do 4 m

117 K 953946111 R00
Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez 
dodávky ventilač. mřížky kus 22,000 143,48 3 156,56

PP Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. 
mřížky

118 K 429727821R Mřížka do stěny; materiál: kov; tvar: kulatý; průměr =
125 mm; průměr příruby = 150 mm

kus 22,000 76,51 1 683,22

PP Mřížka do stěny; materiál: kov; tvar: kulatý; průměr = 125 mm; průměr 
příruby = 150 mm

D 959 Protipožární opatření 5 854,10
119 K 953941312R00

Doplňující konstrukce Osazení předmětů na hmoždinky 
osazení hasicího přístroje kus 5,000 90,19 450,95

PP Doplňující konstrukce Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího 
přístroje

120 K 44984114 přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek 
dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s

kus 5,000 1 080,63 5 403,15

PP přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; 
dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s

D 99 Staveništní přesun hmot 126 344,44
121 K 998011001R00

Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 
výšky do 6 m t 305,084 414,13 126 344,44

PP

P

Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m 
Poznámka k položce:
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro 
bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 711 Izolace proti vodě 100 450,90

122 K 711111001RZ1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za 
studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x 
nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, 
Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, 
adhezní můstek; ředidlo: organické

m2 128,480 48,79 6 268,54

PP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 
vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky 
penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, 
adhezní můstek; ředidlo: organické

123 K 711112001RZ1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za 
studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky 
penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zp

m2 12,030 70,77 851,36

PP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 
svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky 
penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, 
adhezní můstek; ředidlo: organické

124 K 711141559RY1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se 
skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním 
posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; 
funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modi

m2 128,480 568,05 72 983,06
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Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 
vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou

PP vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0
mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná 
vložka: PES rohož; horní strana: minerální...

125 K 711142559RY1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se 
skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním 
posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; 
funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifik

m2 12,030 632,53 7 609,34

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s 
dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s

PP minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce:
protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES 
rohož; horní strana: minerální...

126 K 711823121RT6 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 
mm, včetně dodávky fólie

m2 16,030 298,33 4 782,23

PP Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně
dodávky fólie

127 K 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , 
včetně dodávky lišty

m 32,060 215,89 6 921,43

PP Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky
PP lišty

128 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,883 1 172,07 1 034,94
PP Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

Poznámka k položce:
P 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště

půdorysné plochy objektu

D 712 Živičné krytiny 287 742,01

129 K 712311101RZ1

Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 
x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky 
materiálu, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění 
povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické

m2 113,631 51,82 5 888,36

Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním
PP nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová;

funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické

130 K 712341559RZ5

Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé 
ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z 
oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka 
skelná tkanina, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 
mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: o

m2 113,631 530,81 60 316,47

Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, 
včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného;

PP nosná vložka skelná tkanina, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm;
funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: 
skelná tkanina; horní strana: minerál...

131 K 712348105RT4

Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením 
Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z 
asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 125 
mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu

kus 2,000 1 972,38 3 944,76

Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k
PP povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup parozábranou,

průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu

P Poznámka k položce:
včetně dodávek výrobků

132 K 712373111RU1
Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do 
betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 250 mm, bez 
dodávky fólie,

m2 150,743 616,99 93 006,92

PP Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6
kotev/m2, pro tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie,

133 K 712378003R00

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové 
konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková 
okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou PVC

m 32,060 403,75 12 944,23

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k
PP povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC
P Poznámka k položce:

včetně dodávek výrobků

134 K 712378005R00

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové 
konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta 
vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou PVC

m 16,060 193,25 3 103,60

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k 
povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC
Poznámka k položce:
včetně dodávek výrobků

PP

P
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135 K 712378006R00

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové 
konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta 
vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou PVC

m 45,620 211,90 9 666,88

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k
PP povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC
P Poznámka k položce:

včetně dodávek výrobků

136 K 712378007R00

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové 
konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta 
vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou PVC

m 61,680 205,38 12 667,84

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k
PP povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC
P Poznámka k položce:

včetně dodávek výrobků

137 K 712378008R00

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové 
konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 
mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
PVC

m 16,060 159,41 2 560,12

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k
PP povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou PVC
P Poznámka k položce:

včetně dodávek výrobků

138 K 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez 
dodávky textílie

m2 150,743 53,60 8 079,82

PP Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie

139 K 721231113R00 Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm kus 2,000 3 224,30 6 448,60
PP Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm

140 K 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky TopWet ku^ 2,000 1 183,20 2 366,54
PP Vyhřívací sada pro střešní vtoky TopWet

141 K 28322305
fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; 
tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 500 g/m2; mPVC; 
kašírování polyesterová vložka; p = 15 000,0

m2 173,354 303,59 52 628,54

fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 1,50 mm;
PP plošná hmotnost 1 500 g/m2; mPVC; kašírování polyesterová vložka; p

= 15 000,0

142 K 405418120R

termostat elektronický univerzální venkovní; k ovládání 
vyhřívaných střešních vpustí s integrovaným teplotním 
čidlem, na 1 termostat lze zapojit až 16 ks vpustí 
(vtoků); teplotní rozsah -25 až 25 °C; 70 x 70 mm

kus 1,000 2 872,73 2 872,73

termostat elektronický univerzální venkovní; k ovládání vyhřívaných
PP střešních vpustí s integrovaným teplotním čidlem, na 1 termostat lze

zapojit až 16 ks vpustí (vtoků); teplotní rozsah -25 až 25 °C; 70 x 70 mm

143 K 69366198
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, 
filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 
oboustranně

m2 165,817 57,74 9 574,27

PP geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

144 K 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky 
do 6 m

t 1,180 1 417,23 1 672,33

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 713 Izolace tepelné 120 766,41
145 K 713141125R00

Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na 
lepidlo m2 227,262 136,35 30 987,17

PP Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo

146 K 713191221R00
Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení 
stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu m 85,740 29,77 2 552,48

PP Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100
mm, včetně dodávky materiálu

147 K 28375768.AR
Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu 
(EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 
W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 11,931 2 918,76 34 823,73

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska;
PP OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa;

RtF: E

148 K 28375972R

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu 
(EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS
150 kPa; RtF: E

m3 14,772 3 493,16 51 600,96
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PP
Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: 
spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); 
pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

149 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do
6 m

t 0,743 1 079,50 802,07

PP

P

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 
Poznámka k položce:
50 m vodorovně

D 762 Konstrukce tesařské 7 270,45

150 K 762441112RT2
Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, 
tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním m2 14,046 498,05 6 995,61

PP Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1
vrstva, upevněním šroubováním

151 K 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 
do 12 m

t 0,165 1 665,71 274,84

PP

P

Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 
Poznámka k položce:
50 m vodorovně

D 764 2 666,89Konstrukce klempířské

152 K 764816124R00
Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z 
lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 mm, 
dodávka a montáž

m 4,500 588,48 2 648,16

PP Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného
pozinkovaného plechu, rš 240 mm, dodávka a montáž

P Poznámka k položce:
včetně rohů

153 K 998764102R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 
výšky do 12 m t 0,008 2 341,12 18,73

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 767 Konstrukce zámečnické 147 747,06

154 K 642942331 R00

Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních 
křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a 
s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha 
přes 4,5 do 10 m

kus 4,000 1 405,02 5 620,08

Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva
PP včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním

prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha 
přes 4,5 do 10 m

155 K 767651210R00
Montáž vrat otočných, osazených do ocelové zárubně z 
dílů, o ploše do 6 m2 kus 4,000 1 359,40 5 437,60

PP Montáž vrat otočných, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše do
PP 6 m2

P Poznámka k položce:
včetně dokončení okování dvířek průchodových,

156 K 76765R001
Dodávka a montáž okenní mříže z pásové oceli pro 
okno rozm. 75 x 150 cm, včetně kotvení, žárově 
zinkované

ks 2,000 5 917,35 11 834,70

PP Dodávka a montáž okenní mříže z pásové oceli pro okno rozm. 75 x 150
cm, včetně kotvení, žárově zinkované

157 K 154926410.K stavební vložka FAB dveří 1křídlových 4,00^ 252,7^ 1 010,80
PP stavební vložka FAB dveří 1křídlových

158 K 553446412

Vrata průmyslová; dvoukřídlá; materiál: ocel; šířka = 
2500,0 mm; výška = 2500 mm; ovládání: manuální; 
struktura povrchu: oboustranně hladká; povrchová 
úprava: základní nátěr

kus 4,000 30 557,27 122 229,08

Vrata průmyslová; dvoukřídlá; materiál: ocel; šířka = 2500,0 mm; výška
PP = 2500 mm; ovládání: manuální; struktura povrchu: oboustranně hladká;

povrchová úprava: základní nátěr

159 K 998767101R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 6 m t 1,102 1 465,34 1 614,80

PP Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky
do 6 m

P Poznámka k položce:
50 m vodorovně

D 769 Otvorové prvky z plastu 60 969,87

160 K 766601213RT2

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie 
parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, 
exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,
, Parozábrana polymerní

m 18,800 155,64 2 926,03

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky
PP 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky

100 mm samolepicí, , Parozábrana polymerní

161 K 766711001R00
Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných 
europrofilů oken a balkonových dveří, m 13,500 299,26 4 040,01

PP Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken
a balkonových dveří,
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162 K 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných 
europrofilů vstupních dveří,

m 6,300 437,88 2 758,64

PP Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů
vstupních dveří,

163 K d1
plastové dveře 1kř. otočné 1000x2150 mm, šedé, fixní 
panel. výplň, parametry dle PD ks 1,000 29 865,75 29 865,75

PP plastové dveře 1 kř. otočné 1000x2150 mm, šedé, fixní panel. výplň,
parametry dle PD

164 K o1 plastové okno 1kř. sklopné 1500x750 mm, bílé, 2sklo, 
Uw = 1,2 W/m2.K, parametry dle PD

ks 3,000 7 069,46 21 208,38

PP plastové okno 1 kř. sklopné 1500x750 mm, bílé, 2sklo, Uw = 1,2 W/m2.K,
parametry dle PD

165 K 998766101R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 
výšky do 6 m t 0,170 1 006,24 171,06

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 176 609,29
166 K 771111121R00 Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž 

podlahových lišt dilatačních
m 11,500 90,45 1 040,18

PP Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních

167 K 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, 
soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele

m 84,740 140,31 11 889,87

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků
vodorovných, kladených do flexibilního tmele

168 K 771479001R00
Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic 
pro soklíky m 44,489 106,28 4 728,29

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky

169 K 771575109R00
Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, 
režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele

m2 109,857 716,37 78 698,26

PP Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo
glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

170 K 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 84,740 80,11 6 788,52

PP Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem

171 K 771579795R00
Příplatky k položkám montáže podlah keramických 
příplatek za spárování voduodpuzující hmotou - plošně m2 109,857 23,65 2 598,12

PP Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za
spárování voduodpuzující hmotou - plošně

172 K 59760173.A profil dilatační PVC 13,800 197,00 2 718,60
PP profil dilatační PVC

173 K 597642020

Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 
198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; 
mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; p = 0,5; barva: 
černá

m2 9,321 670,24 6 247,31

Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 198 mm; b = 198
PP mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; p = 0,5;

barva: černá

174 K 597642030
Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 
298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; 
mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; p = 0,5; barva: černá

m2 120,843 494,21 59 721,82

Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298
PP mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; p = 0,5;

barva: černá

175 K 998771101R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 
do 6 m t 3,174 686,30 2 178,32

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 783 Nátěry 12 576,96
176 K 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

dvojnásobné,
m2 48,000 180,25 8 652,00

PP Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,

177 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 
základní, m2 48,000 81,77 3 924,96

PP Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,

D 784 Malby 38 831,82

178 K 784191101R00

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 
disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: 
zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda 
(disperzní)

m2 395,074 24,52 9 687,21

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní,
PP jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava

savosti; ředidlo: voda (disperzní)

179 K 784195112R00
Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, 
dvojnásobné

m2 395,074 62,12 24 542,00

PP Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné
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180 K 784011121R00 Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , m2 395,074 11,65 4 602,61
PP Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,

D M21 Elektromontáže 47 051,30
181 K 792EL Elektroinstalace vč,výchozí revize - odhad kpl 1,000 47 051,30 47 051,30

PP Elektroinstalace vč,výchozí revize - odhad

D M211 Hromosvod 20 114,85
182 K 210220301 R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 3,000 131,58 394,74

PP Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů

183 K 210220301 R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 2,000 138,89 277,78
PP Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů

184 K 210220372R00
Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do 
zdiva, kus 2,000 472,86 945,72

PP Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva,

185 K 210220401 R00 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, kus 2,000 58,36 116,72

PP Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,

186 K 210220102RT2 Vodiče svodové FeZn, lano do D 70 mm + podpěry, 
včetně dodávky lana FeZn d 12,5 mm

m 40,060 253,20 10 143,19

PP Vodiče svodové FeZn, lano do D 70 mm + podpěry, včetně dodávky 
lana FeZn d 12,5 mm

187 K 210220302RT4 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnicí tyči

kus 2,000 173,95 347,90

PP Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky 
svorky SJ 2 k zemnicí tyči

188 K 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči

kus 1,000 165,30 165,30

PP Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky 
svorky SJ 1 k jímací tyči

189 K 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

kus 16,000 154,20 2 467,20

PP Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky 
svorky SP kovových částí d 3-12 mm

190 K 210220361 RT1
Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně 
dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm kus 2,000 1 046,55 2 093,10

PP Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 
2000 mm

191 K 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 4,000 760,20 3 040,80
PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize

192 K 35441435R
podpěra vedení do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 150 
mm kus 6,000 20,40 122,40

PP podpěra vedení do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 150 mm

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 231 982,14
193 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 71,274 274,19 19 542,62

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

194 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 1 354,201 24,71 33 462,31

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

195 K 979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do
10 m

t 71,274 375,94 26 794,75

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

196 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 213,821 42,20 9 023,25

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

197 K 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , 
skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 68,269 1 682,87 114 887,85

PP Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

198 K 979990112R00
Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, 
asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z 
Katalogu odpadů

t 3,005 2 754,13 8 276,16

PP Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do
300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

199 K 979093111 R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 71,274 11,91 848,87
PP Uložení suti na skládku bez zhutnění

P Poznámka k položce:
s hrubým urovnáním,

200 K 979094211 R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 71,274 268,63 19 146,33
PP Nakládání nebo překládání vybourané suti

D Celkem Celkem 0,00
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Stavba:
Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy 

Objekt:
Objekt4 - 01 01.2 Pol

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČ:
DIČ:

Zhotovitel: DSP stavební s.r.o. IČ: 142 81 155
DIČ: CZ 142 81 155

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 660,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 156 660,93 21,00% 32 898,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 189 559,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy

Objekt4 - 01 01.2 Pol
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 156 660,93

1 - Zemní práce 31 397,53

8 - Trubní vedení 19 873,90

721 - Vnitřní kanalizace 15 298,61

723 - Vnitřní plynovod 71 904,27

764 - Konstrukce klempířské 3 462,26

767 - Konstrukce zámečnické 14 724,36

Celkem - Celkem 0,00
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

00.01.1900

Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy
Objekt:

Objekt4 - 01 01.2 Pol
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 156 660,93

D 1 Zemní práce 31 397,53
1 K 132201110R00

Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, 
hloubení strojně m3 17,200 582,49 10 018,83

PP Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně

2 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 17,200 52,03 894,92

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20
do 50 m

3 K 162601102RT6
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 17,200 111,93 1 925,20

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4
PP 000 do 5 000 m

4 K 167101101R00
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 17,200 310,95 5 348,34

PP Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
do 100 m3, z horniny 1 až 4

5 K 171201201R00
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 17,200 17,59 302,55

PP Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

6 K 171201211U00 Skládkovné zemina 22,24^ 145,3^ 3 233,25
PP Skládkovné zemina

7 K 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,500 145,36 1 671,64

PP Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v
těchto vykopávkách

8 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 5,700 1 404,00 8 002,80

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 -
PP 22 mm

D 8 Trubní vedení 19 873,90

9 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 
mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125

m 20,000 917,78 18 355,60

PP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka
stěny 3,2 mm, DN 125

10 K 721290112R00
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN
200 m 30,000 36,57 1 097,10

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200
K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm 20,00^ 21,0^ 421,20

PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

D 721 Vnitřní kanalizace 15 298,61
12 K 721176115R00

Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 8,000 805,00 6 440,00

PP Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7
mm, DN 100

13 K 721176135R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 
mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100

m 2,000 805,49 1 610,98

PP Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka
stěny 2,7 mm, DN 100

14 K 7211764401T00
Napojení na stávající kanalizační šachtu včetně 
obetonování ks 1,000 2 440,47 2 440,47

PP Napojení na stávající kanalizační šachtu včetně obetonování

15 K 721233115R00 Střešní vtoky PVC, D 110 mm, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 2 266,10 4 532,20

PP Střešní vtoky PVC, D 110 mm, včetně dodávky materiálu

16 K 28615443.AR
Kus čisticí plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; 
spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; 
povrch: hladký; DN/OD = 110

kus 2,000 137,48 274,96

Kus čisticí plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; 
potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110

PP

D 723 Vnitřní plynovod 71 904,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 723130210T00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 100 
Bralen

m 4,000 1 430,51 5 722,04

PP Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 100 Bralen

18 K 723150801R00
Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 
32 mm m 5,000 117,20 586,00

PP Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm

19 K 723150804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes
D 76 mm do D 108 mm

m 29,000 169,20 4 906,80

PP Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 76 mm do D
PP 108 mm

20 K 723150315R00
Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 
4,0 mm m 22,750 1 406,91 32 007,20

PP Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm

21 K 723160817R00 Demontáž přípojek k plynoměrům závitových s 
ochozem, G 1" pár 1,000 377,44 377,44

PP Demontáž přípojek k plynoměrům závitových s ochozem, G 1"

22 K 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus 2,000 37,68 75,36

PP Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření
plynového potrubí při opravách

23 K 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 100,000 35,25 3 525,00

PP Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění
plynového potrubí

20 K 723190910T00 Revize plynovodu ku^ 1,000 2 355,60 2 355,64
PP Revize plynovodu

25 K 723190920T00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 100 mm kus 2,000 860,72 1 721,44
PP Navaření odbočky na plynové potrubí DN 100 mm

20 K 723212106U00 Mezipřírubová uzavír klapka DN 100 souboj 2,000 4 470,9^ 8 941,94
PP Mezipřírubová uzavír klapka DN 100

27 K 230180028R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2 m 18,000 101,02 1 818,36

PP Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2

28 K 286538008R
spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; 
elektrotvarovka; D = 137,0 mm; di = 110,0 mm; spoj 
elektrosvařovaný

kus 3,000 553,13 1 659,39

PP spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D =
137,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný

29 K 422935368R

příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; 
provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka 95 
mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 100, průměr 
potrubí 110 mm; těleso tvárná litina

kus 2,000 3 521,81 7 043,62

příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; provedení pro spojení
PP potrubí z PE a PVC, délka 95 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN

100, průměr potrubí 110 mm; těleso tvárná litina

30 K 723290821R00
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun 
vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m t 0,556 2 093,60 1 164,04

PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných
hmot - plynovody, H do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 3 462,26

31 K 764359241R00
Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
doplňků žlabů - ochranný koš střešní vpusti pro troby 
do průměru 150 mm

kus 2,000 1 731,13 3 462,26

PP Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů -
ochranný koš střešní vpusti pro troby do průměru 150 mm

D 767 Konstrukce zámečnické 14 724,36
30 K |767871110R00 Montáž podpěrné konstrukce kolektorů kg | 90,000 152,10 13 689,90

PP Montáž podpěrné konstrukce kolektorů

33 K 767883212RU6

Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro 
potrubí do průměru 116 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 2,0 
kN

ks 6,000 172,41 1 034,46

Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 
116 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v 
tahu 2,0 kN

PP

D Celkem Celkem 0,00
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Stavba:
Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy 

Objekt:
Objekt5 - 01 01.3 Pol

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČ:
DIČ:

Zhotovitel: DSP stavební s.r.o. IČ: 142 81 155
DIČ: CZ 142 81 155

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 064,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 93 064,64 21,00% 19 543,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 608,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:
Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy

Objekt5 - 01 01.3 Pol
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 93 064,64

713 - Izolace tepelné 29 191,72

733 - Rozvod potrubí 37 379,96

734 - Armatury 2 769,66

735 - Otopná tělesa 18 662,60

767 - Konstrukce zámečnické 5 060,70

Celkem - Celkem 0,00
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

00.01.1900

Objekt:
Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy

Objekt5 - 01 01.3 Pol
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 93 064,64

D 713 Izolace tepelné 29 191,72

1 K 713461121R00

Montáž izolace tepelné potrubí skružemi z lehčených 
hmot, připevněnými na asfaltový tmel za studena, s 
vyspárováním a provedením spodního nátěru 
asfaltovým lakem tvrdým - ALT potrubí a ohybů, 
jednovrstvá

m2 68,000 413,54 28 120,72

PP

Montáž izolace tepelné potrubí skružemi z lehčených hmot, 
připevněnými na asfaltový tmel za studena, s vyspárováním a 
provedením spodního nátěru asfaltovým lakem tvrdým - ALT potrubí a 
ohybů, jednovrstvá

2 K 283771008R

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; 
vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní 
teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 
W/mK

m 68,000 15,75 1 071,00

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0380 W/mK

PP

D 733 37 379,96Rozvod potrubí

3 K 733161925R00
Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek vsazení 
odbočky do stávajícího měděného potrubí včetně T- 
kusu, D 28 mm

kus 2,000 391,38 782,76

PP Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek vsazení odbočky do
stávajícího měděného potrubí včetně T-kusu, D 28 mm

4 K 733163102R00
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, 
s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 80,000 437,35 34 988,00

PP Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

5 K 733167001R00 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm

kus 4,000 147,30 589,20

PP Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm,
tloušťka stěny 1 mm

6 K 733190306R00
Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, 
plastových, měděných do D 35 m 80,000 12,75 1 020,00

PP Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných
PP do D 35

D 734 Armatury 2 769,66
7 K |734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu kus | 2,00^ 457,30 914,60

PP Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu

8 K 734266422R00
Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s 
vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, 
včetně dodávky materiálu

kus 2,000 927,53 1 855,06

PP Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním,
přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

D 735 Otopná tělesa 18 662,60

9 K 735157667R00

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet 
přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka
1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

kus 2,000 7 145,80 14 291,60

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných
PP ploch 2, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompakt,

pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

10 K 735191910R00
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do 
otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 
otopných těles

m2 100,000 16,18 1 618,00

PP Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému
včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

11 K 735494811R00
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží m2 100,000 27,53 2 753,00

Strana 29 z 42



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 
nádrží

D 767 Konstrukce zámečnické 5 060,70

12 K 767883311RT3
Objímka pro zavěšení potrubí , pro dvě souběžná 
potrubí průměru 15 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
dvojitá

ks 30,000 168,69 5 060,70

Objímka pro zavěšení potrubí , pro dvě souběžná potrubí průměru 15 
mm, na kombivrut a hmoždinku, dvojitá

PP

D Celkem Celkem 0,00
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Stavba:
Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy 

Objekt:
Objekte - 01 01.4 Pol

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČ:
DIČ:

Zhotovitel: DSP stavební s.r.o. IČ: 142 81 155
DIČ: CZ 142 81 155

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 271,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 179 271,23 21,00% 37 646,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 918,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy
Objekt:

Objekte - 01 01.4 Pol

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 179 271,23

M11 - Hromosvod 43 673,82

M21 - Elektromontáže 134 700,27

M46 - Zemní práce při montážích 897,14

Celkem - Celkem 0,00
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy
Objekt:

Objekte - 01 01.4 Pol
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

00.01.1900

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 179 271,23

D M11 Hromosvod 43 673,82
1 K 210220021RT1

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně 
pásku FeZn 30 x 4 mm m 50,000 69,29 3 464,50

PP Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x
4 mm

2 K 210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 
AlMgSi 8 T/4, FeZn D8-10 mm

m 80,000 186,24 14 899,20

PP Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry AlMgSi 8 T/4, FeZn 
D8-10 mm

3 K 21022022T00 Montáž jímače 2m na bet podstavec kus 1,000 568,33 568,33
PP Montáž jímače 2m na bet podstavec

4 K 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 24,000 92,55 2 221,20
PP Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/

5 K 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ kus 18,000 141,87 2 553,66
PP Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/

6 K 210220372RT1
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně 
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi kus 3,000 513,77 1 541,31

PP Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku 
+ 2 držáky do zdi

7 K 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 3,000 60,11 180,33
PP Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota

8 K 210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel kus 8,000 104,82 838,56
PP Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel

9 K 35441042 Tyč jímací AlMgSi D16/10 L=2000 mm kus 1,000 458,98 458,98
PP Tyč jímací AlMgSi D16/10 L=2000 mm

10 K 35441047 Bet.podstavec 17kg, D337, s plast.podl.a klínem kus 1,000 418,69 418,69
PP Bet.podstavec 17kg, D337, s plast.podl.a klínem

11 K 35441122 Drát uzemňovací FeZn D10 mm (0,62 kg/m) m 20,000 18,73 374,60
PP Drát uzemňovací FeZn D10 mm (0,62 kg/m)

12 K 35441415 Podpěra vedení do zdiva kus 21,000 16,82 353,22
PP Podpěra vedení do zdiva

13 K 35441540 Podpěra vedení na střechu kus 60,000 29,83 1 789,80
PP Podpěra vedení na střechu

14 K 35441846 Štítek označovací kus 3,000 5,20 15,60
PP Štítek označovací

15 K 35441860 Svorka SJ 1 k jímací tyči kus 1,000 51,40 51,40
PP Svorka SJ 1 k jímací tyči

16 K 35441875 Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm kus 7,000 29,75 208,25
PP Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm

17 K 35441885 Svorka spojovací SS pro vodič d 8-10 mm kus 21,000 21,24 446,04
PP Svorka spojovací SS pro vodič d 8-10 mm

18 K 35441925 Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm kus 3,000 52,50 157,50
PP Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm

19 K 35441996 Svorka SR 3a kus 10,000 39,90 399,00
PP Svorka SR 3a

20 K 354PC05 Vodič svodový AlMgSi 8 T/4 m 60,000 28,16 1 689,60
PP Vodič svodový AlMgSi 8 T/4

21 K 141R00 Přirážka za podružný materiál m21 % 64,419 5,85 376,82
PP Přirážka za podružný materiál m21

22 K 142R00 Přirážka za prořez kabelů % 64,419 4,86 312,89
PP Přirážka za prořez kabelů

23 K 204R00 Zednické výpomoci m21 čl.13-5b % 345,684 1,88 648,29
PP Zednické výpomoci m21 čl.13-5b

24 K 905R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hod 15,000 647,07 9 706,05
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize

Elektromontáže

PP

D M21 134 700,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 210010002RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně 
dodávky trubky PVC 2316

m 25,000 40,20 1 005,00

PP Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 
2316

26 K 210010350T00 Rozvodka krabicová IP44 se sv.do 4 mm2 kus 19,000 226,87 4 310,53
PP Rozvodka krabicová IP44 se sv.do 4 mm2

27 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 23,000 20,29 466,67

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

28 K 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 10,000 21,64 216,40
PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2

29 K 210100101R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 kus 2,000 25,75 51,50
PP Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2

30 K 210110000T00 Prostorový termostat kus 1,000 110,51 110,51
PP Prostorový termostat

31 K 210110001R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 5,000 117,51 587,55
PP Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí

32 K 210111021R00 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z kus 8,000 171,60 1 372,80
PP Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z

33 K 210111024U00 Mtž zásuvka krab šroub obyč 3P+N+PE kus 8,000 187,20 1 497,60
PP Mtž zásuvka krab šroub obyč 3P+N+PE

34 K 210190001V01
Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg 
plastových rozvodnic kus 1,000 624,01 624,01

PP Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg plastových rozvodnic

35 K 210201037R00 Svítidlo nástěné kus 3,000 333,52 1 000,56
PP Svítidlo nástěné

36 K 210201042R00 Svítidlo zářivkové stropní kus 11,000 326,35 3 589,85
PP Svítidlo zářivkové stropní

37 K 210220452R00 Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně m 40,000 48,47 1 938,80
PP Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně

38 K 210290841R00 Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm kus 1,000 39,11 39,11
PP Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm

39 K 210800101R00 Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 12,000 24,90 298,80
PP Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou

40 K 210800105R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 90,000 31,23 2 810,70

PP Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou

41 K 210800106R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 70,000 39,80 2 786,00

PP Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou

42 K 210800116R00 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 70,000 26,84 1 878,80

PP Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou

43 K 210800118R00 Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou m 18,000 34,93 628,74

PP Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou

44 K 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 25,000 33,72 843,00

PP Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený

45 K 357P.C.011 Rozvaděč RMS-3.1 kus 1,000 16 560,44 16 560,44
PP Rozvaděč RMS-3.1

46 K pc03 Svorky pro D.O.P. soubor 2,000 221,38 442,76
PP Svorky pro D.O.P.

47 K 34111000 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 12,000 13,53 162,36
PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2

48 K 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 90,000 22,81 2 052,90
PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2

49 K 34111038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 70,000 28,04 1 962,80

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2

50 K 34111094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 70,000 48,09 3 366,30

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2

51 K 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 18,000 113,98 2 051,64

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2

52 K 34121550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 25,000 10,16 254,00
PP Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm

53 K 34142193 Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý m 40,000 16,35 654,00
PP Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý

54 K 34564053 Rozvodka krabicová IP54, 4 mm2 kus 19,000 638,28 12 127,32
Rozvodka krabicová IP54, 4 mm2PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 345pc01102 Vypinač jednopólový nástěnný, ř.č.1, IP44 m 5,000 110,05 550,25
PP Vypinač jednopólový nástěnný, ř.č.1, IP44

56 K 348 4typ B Venkovní LED reflektor 50W, odolné hliníkové tělo v 
plastovém pouzdře, IP65

kus 2,000 2 146,26 4 292,52

PP Venkovní LED reflektor 50W, odolné hliníkové tělo v plastovém pouzdře, 
IP65

57 K 348 typ A
LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, 
1200mm, 1 x LED, 38W, 5400lm, Ra80, 4000K kus 11,000 1 467,17 16 138,87

PP LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, 1200mm, 1 x LED,
38W, 5400lm, Ra80, 4000K

58 K 348 typ C Sv.přisaz.LED, venkovní, s čidlem 27W, 4000K, 3000 
lm, IP44

kus 1,000 818,57 818,57

PP Sv.přisaz.LED, venkovní, s čidlem 27W, 4000K, 3000 lm, IP44

59 K 35811259 Zásuvka nástěnná 400V/16A, 3+N+PE, IP44 kus 8,000 243,44 1 947,52
PP Zásuvka nástěnná 400V/16A, 3+N+PE, IP44

60 K 111R00 Mimostaveništní doprava čl.8-3a % 171,764 3,44 590,22
PP Mimostaveništní doprava čl.8-3a

61 K 131R00 Přesun do zóny m21,22,36,39 % 171,764 0,95 162,34
PP Přesun do zóny m21,22,36,39

62 K 141R00 Přirážka za podružný materiál m21 % 477,505 5,54 2 645,22
PP Přirážka za podružný materiál m21

63 K 142R00 Přirážka za prořez kabelů % 477,505 4,82 2 301,64
PP Přirážka za prořez kabelů

64 K 205R00 Zednické výpomoci m21 čl.13-5c % 799,937 5,75 4 600,17
PP Zednické výpomoci m21 čl.13-5c

65 K 900RT1 Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a demontáže a 
provizoria, úprava stáv.rozvaděče

hod 20,000 637,55 12 751,00

PP Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a demontáže a provizoria, úprava 
stáv.rozvaděče

66 K 905R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 25,000 888,42 22 210,50
PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

D M46 Zemní práce při montážích 897,14
67 K 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 m 2,000 230,11 460,22

PP Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3

68 K 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 2,000 136,39 272,78
PP Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

69 K 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 2,000 82,07 164,14
PP Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3

D Celkem Celkem 0,00
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Stavba:
Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy 

Objekt:
Objekt? - 02 02.1 Pol

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČ:
DIČ:

Zhotovitel: DSP stavební s.r.o. IČ: 142 81 155
DIČ: CZ 142 81 155

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 878 097,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 878 097,56 21,00% 184 400,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 062 498,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

00.01.1900

Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy
Objekt:

Objekt7 - 02 02.1 Pol
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 - Svislé a kompletní konstrukce

878 097,56

23 253,70

5 - Komunikace 108 843,02

62 - Úpravy povrchů vnější 8 997,67

94 - Lešení a stavební výtahy 66 268,12

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 480,78

96 - Bourání konstrukcí 408 982,60

99 - Staveništní přesun hmot 4 340,65

762 - Konstrukce tesařské 96 850,35

764 - Konstrukce klempířské 21 388,88

765 - Krytiny tvrdé 126 872,55

M211 - Hromosvod 10 793,68

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 25,56

Celkem - Celkem 0,00
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy
Objekt:

Objekty - 02 02.1 Pol
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

00.01.1900

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 878 097,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 253,70

1 K 311237528R00

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 
mm, , , součinitel prostupu tepla U = 0,53 W/m2.K , 
hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, 
celoplošně lepené

m2 10,350 2 168,96 22 448,74

PP
Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , , součinitel 
prostupu tepla U = 0,53 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při 
vlhkosti 1%, celoplošně lepené

2 K 632451024R00
Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o 
průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 2,070 388,87 804,96

Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) 
tloušťce od 40 do 50 mm 
Poznámka k položce:
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z 
prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve 
spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

Komunikace

PP

P

D5 108 843,02

3 K 577000002RAB
Komunikace s krytem z asfalt. betonu dle TP 170 D1-N- 
1-III-PIII, celková tloušťka 570 mm, bez výkopových 
prací

m2 56,700 1 919,63 108 843,02

PP Komunikace s krytem z asfalt. betonu dle TP 170 D1-N-1-III-PIII, celková
tloušťka 570 mm, bez výkopových prací

P Poznámka k položce:
včetně betonového obrubníku.

D 62 Úpravy povrchů vnější 8 997,67
4 K 622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové 

štukové, , složitost 1- 2 m2 10,350 610,57 6 319,40

PP Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost
1- 2

5 K 622471317R00
Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a 
krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota 
akrylátová, složitost 1 - 2,

m2 10,350 258,77 2 678,27

PP Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem
(nebo přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 - 2,

P Poznámka k položce:
Penetrace + 2 x krycí nátěr.

D 94 Lešení a stavební výtahy 66 268,12

6 K 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 
podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 343,944 73,78 25 376,19

PP Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80
PP do 1,00 m, výšky do 10 m

P Poznámka k položce:
včetně kotvení

7 K 941941191R00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 
podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 
použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 
10 m

m2 343,944 53,40 18 366,61

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za
PP každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m

a výšky do 10 m
P Poznámka k položce:

včetně kotvení

8 K 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky 
od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m

m2 343,944 63,05 21 685,67

PP Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m,
výšky do 10 m

9 K 941955002R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 5,000 167,93 839,65

PP Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy
přes 1,2 do 1,9 m

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 480,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 956951114R00

Dodání a osazení dřevěných špalíků a latí skosených 
latí do zdiva nebo betonu nebo mazanin nebo potěrů o 
průřezu přes 30 x30 mm do 50x50 mm nebo přes 90 
do 250 mm2

m 9,400 157,53 1 480,78

Dodání a osazení dřevěných špalíků a latí skosených latí do zdiva nebo
PP betonu nebo mazanin nebo potěrů o průřezu přes 30 x30 mm do 50x50

mm nebo přes 90 do 250 mm2

D 96 Bourání konstrukcí 408 982,60
11 K 962031116R00

Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 
mm m2 29,120 186,83 5 440,49

PP Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm
Poznámka k položce:

P nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa (150 kg/m2),

12 K 962032241R00
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu cementovou m3 136,045 1 070,62 145 652,50

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových,
na maltu cementovou
Poznámka k položce:

P nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu
nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

13 K 962032641R00
Bourání zdiva nadzákladového komínového z 
jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou

m3 0,810 1 359,68 1 101,34

PP Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených,
šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou

Poznámka k položce:
P nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu

nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

14 K 963051113R00
Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky 
přes 80 mm m3 48,879 4 113,69 201 073,05

PP Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm
Poznámka k položce:

P včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení
do 1,5 kPa (150 kg/m2),

15 K 965042241RT6
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 
dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, 
tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 23,883 1 626,13 38 836,86

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin
PP betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4

m2

16 K 968061112R00
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy 
do 1,5 m2 kus 14,000 12,42 173,88

PP Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2
Poznámka k položce:

P oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení
stavebních změn,

17 K 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy 
do 2 m2

kus 4,000 20,60 82,40

PP Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2
Poznámka k položce:

P oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení
stavebních změn,

18 K 968071136R00
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy 
do 4 m2 kus 6,000 117,80 706,80

PP Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2
Poznámka k položce:

P s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení
stavebních změn,

19 K 968072558R00

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, 
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy 
do 5 m2

m2 14,575 270,53 3 942,97

PP
Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
kg/m2) vrat, plochy do 5 m2

20 K 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 7,000 257,81 1 804,67

PP Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2

21 K 968083021R00 Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 
m2

m2 1,000 241,18 241,18

PP Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2

22 K 968096002R00
Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 
cm, m 8,050 57,97 466,66

PP Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,

23 K 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného 
vedení DN do 52 mm

m 20,000 54,08 1 081,60

Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mmPP

Strana 39 z 42



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa (150 kg/m2),

24 K 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 10,000 217,08 2 170,80
PP

P

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm
Poznámka k položce:
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa (150 kg/m2),

25 K 900 RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 20,000 310,37 6 207,40
PP HZS, Práce v tarifní třídě 5

D 99 Staveništní přesun hmot 4 340,65
26 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 

výšky do 6 m
t 10,303 421,30 4 340,65

Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m 
Poznámka k položce:
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro 
bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

PP

P

D 762 Konstrukce tesařské 96 850,35
27 K 762313112R00

Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, 
šroubů délky přes 150 do 300 mm kus 4,000 51,92 207,68

PP Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes
150 do 300 mm

28 K 762332110RT3

Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech 
pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, 
fošny 6/16 cm

m 16,000 292,17 4 674,72

Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových,
PP sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového

půdorysu z řeziva, fošny 6/16 cm

29 K 762342811R00
Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu 
do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí 
rozteč latí do 22 cm

m2 217,610 32,50 7 072,33

PP Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů
včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm

30 K 762395000R00
Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty, impregnace m3 0,154 1 606,51 247,40

PP Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel,
vruty, impregnace

31 K 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ 
biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný

m2 7,744 77,15 597,45

PP Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti
plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný

32 K 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

t 10,062 807,83 8 128,39

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a
vybour. hmot za 2.NP nošením

33 K 979990161R00
Poplatek za skládku za uložení - dřevo, skupina 
odpadu 170201 t 10,062 1 493,57 15 028,30

PP Poplatek za skládku za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201
3^1 K 762900030RA0 Demontáž krovů , s laťováním 217,610 278,3^ 60 576,10

PP Demontáž krovů , s laťováním
Poznámka k položce:
jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo

P fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o
průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž 
bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 
mm nebo bez bednění podle popisu.

35 K 31110716 matice ocelová; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8 kus 16,000 2,82 45,12

PP matice ocelová; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8

36 K 311240220000 podložka spojovací, pružná s čtverc.průřezem; ocelová; 
d = 23,3 mm; d díry = 16,3 mm; tl = 3,50 mm

kus 8,000 1,68 13,44

PP podložka spojovací, pružná s čtverc.průřezem; ocelová; d = 23,3 mm; d
PP díry = 16,3 mm; tl = 3,50 mm

37 K 31179129
tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN
975; povrch pozink m 1,600 41,79 66,86

PP tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink

38 K 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 
do 12 m

t 0,116 1 660,00 192,56

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 764 Konstrukce klempířské 21 388,88

39 K 764819213R00
Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z 
lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a 
montáž

m 13,000 823,47 10 705,11

PP Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného
plechu, , dodávka a montáž
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40 K 764815812R00

Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík 
žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z 
lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a 
montáž

kus 2,000 795,12 1 590,24

Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného
PP tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, ,

dodávka a montáž

41 K 764814537R00 Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 
375 mm, dodávka a montáž

m 9,400 422,04 3 967,18

PP Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm,
dodávka a montáž

42 K 764351837R00 Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45° kus 70,000 39,85 2 789,50
PP Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°

43 K 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 
330 mm, sklonu do 30°

m 46,300 42,76 1 979,79

PP Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu
PP do 30°

44 K 764359811R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 
45°

kus 2,000 69,62 139,24

PP Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°

45 K 764361811R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, 
na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45°

kus 1,000 76,25 76,25

PP Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a
prejzové, sklonu přes 30 do 45°

46 K 998764102R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 
výšky do 12 m t 0,061 2 320,85 141,57

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 765 Krytiny tvrdé 126 872,55
47 K 765312870R00

Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, s tvrdou 
maltou, do suti m2 227,010 89,28 20 267,45

PP Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, s tvrdou maltou, do suti

48 K 765318861R00 Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z 
hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti

m 24,150 44,05 1 063,81

PP Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou
maltou, do suti

49 K 765313181R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přiřezání a 
uchycení tašek rovné,

m 9,400 235,89 2 217,37

PP Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přiřezání a uchycení tašek
rovné,

50 K 765319412R00 Krytina pálená Hřeben , , do malty, jen práce m 1,000 268,33 268,33
PP Krytina pálená Hřeben , , do malty, jen práce

51 K 765319212R00
Krytina pálená Montáž zastřešení pálenou krytinou 
montáž krytiny, drážkové, střech jednoduchých, na 
sucho, spotřeba do 15 ks/m2,

m2 9,400 248,24 2 333,46

Krytina pálená Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, 
drážkové, střech jednoduchých, na sucho, spotřeba do 15 ks/m2,

PP

52 I K 1900 RT3_____ HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)
PP HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)

6,000 596,78 3 580,68h

53 K 998765102R00
Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 
m t 0,000 1 350,62 0,00

PP

P

Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m
Poznámka k položce:
50 m vodorovně

54 K 979011311R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s 
naložením suti do shozu t 460,648 210,88 97 141,45

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do 
shozu

D M211 Hromosvod 10 793,68
55 K 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 1,000 134,76 134,76

PP Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů

56 K 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 1,000 132,48 132,48
PP Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů

57 K 210220372R00
Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do 
zdiva, kus 1,000 471,52 471,52

PP Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva,

58 K 210220401R00 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, kus 1,000 62,53 62,53
PP Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,

59 K 210220102RT2
Vodiče svodové FeZn, lano do D 70 mm + podpěry, 
včetně dodávky lana FeZn d 12,5 mm m 11,000 237,94 2 617,34

PP Vodiče svodové FeZn, lano do D 70 mm + podpěry, včetně dodávky 
lana FeZn d 12,5 mm

60 K 210220302RT4
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnicí tyči kus 1,000 170,04 170,04

PP Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky 
svorky SJ 2 k zemnicí tyči
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61 K 210220302RT5
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči kus 1,000 167,81 167,81

PP Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky 
svorky SJ 1 k jímací tyči

62 K 210220302RT6
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm kus 4,000 144,92 579,68

PP Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky 
svorky SP kovových částí d 3-12 mm

63 K 210220361RT1 Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně 
dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm

kus 1,000 1 006,56 1 006,56

PP Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 
2000 mm

64 K 210293001T00 Demontáž stávajících vodičů hromosvodů m 11,000 10,00 110,00
PP Demontáž stávajících vodičů hromosvodů

65 K 901 R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a h 4,000 503,03 2 012,12
PP Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a

66 K 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 4,000 753,02 3 012,08
PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize

67 K 35441435R podpěra vedení do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 150 
mm

kus 4,000 19,93 79,72

PP podpěra vedení do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 150 mm

68 K 35441470R podpěra vedení pod tašky; provedení Fe/Zn kus 4,000 59,26 237,04
PP podpěra vedení pod tašky; provedení Fe/Zn

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25,56
69 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,008 273,20 2,19

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

70 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 0,157 24,32 3,82

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

71 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do
10 m t 0,008 389,53 3,12

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

72 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 0,025 42,60 1,07

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

73 K 979990101R00
Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , 
skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,008 1 643,39 13,15

PP Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

74 K 979990112R00
Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, 
asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z 
Katalogu odpadů

t 0,000 2 826,67 0,00

PP Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do
300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

75 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,008 11,69 0,09
PP Uložení suti na skládku bez zhutnění

P Poznámka k položce:
s hrubým urovnáním,

76 K 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,008 264,77 2,12
PP Nakládání nebo překládání vybourané suti

D Celkem Celkem 0,00
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příloha 3

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DILA



Harmonogram stavby "Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy"

Kód položky

Rok 2024
Měsíc Červen Červenec Srpen
Týden 2^ 2^ 2^ 1 2^ 1 27 ! 2^ 1 2^ 3^ | 3^ 3^ 3^ 3^ 35

Popis MJ Začátek Konec Délka trvání Celk. cena Časová náročnost Celk. cena
24-018Z Rozpočet - přístavba skladu SÚS Svitavy 01.06.2024 31.08.2024 92,00 4 841 433,00 1 100,00 4 841 433,00

Objekt2 00 00.1 Pol 01.06.2024 31.08.2024 92,00 105 215,00 1 100,00 105 215,00
ObjektS 01 01.1 Pol 08.06.2024 10.08.2024 63,00 3 429 123,64 638,00 3 429 123,64
Objekt4 01 01.2 Pol 12.07.2024 04.08.2024 23,00 156 660,93 253,00 156 660,93

ObjektS 01 01.3 Pol 19.07.2024 04.08.2024 16,00 93 064,64 176,00 93 064,64
Objekte 01 01.4 Pol 01.08.2024 23.08.2024 23,00 179 271,23 253,00 179 271,23
Objekt? 02 02.1 Pol 01.06.2024 24.08.2024 85,00 878 097,56 1 023,00

I p .v I Digitálně podepsal Ing. 
Ing. František František Haburaj, Ph.D. 

Haburaj, Ph.D. D0"2w.13



PRILOHA4

SEZNAM PODDODAVATELU



Seznam poddodavatelů

Zhotovitel předpokládá provedení převážné většiny díla vlastními prostředky a zaměstnanci, 
vyjma specializovaných činností a dodavatelů stavebních materiálů, kteří nejsou v tuto chvíli 
známy a budou osloveni po podpisu smlouvy o dílo.

Inn Franti^pk 'ng-iny. FlanLišek František Haburaj, Ph.D.

Haburaj, Ph.D.Da“S5.13

Ing. František Haburaj, Ph.D.

jednatel společnosti 

DSP stavební s.r.o.


