

Oprava Vysvětlení č. 2 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Oprava silnice III/312 27 Dolní Morava“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 28.června 2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 8.7.2024:

Dotaz č. 2

Dobrý den, k zakázce "Oprava silnice III/312 27 Dolní Morava" máme následující dotaz na zadavatele:

V objektu SO101 a SO 102.3 dle našeho názoru chybí položky poplatků za skládku pro položky p.č.3,4,5,7,8,13 a p.č.3,4,5,6,7,12.
Prosíme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď:

Zadavatel k dotazu uvádí:

V rámci rozpočtu jsou k pol.č. 3 v SO 101 a SO 102.3 vykázány poplatky za skládku v rámci pol.č. 2 – 015130 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU.

V rámci rozpočtu byla přidána výměra k pol.č. 7 v SO 101 a SO 102.3 vykázány poplatky za skládku v rámci pol.č. 2 – 015130 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU.

SO 101

Pro položky č. 4, č. 5, č. 6 a č. 13 byla zavedena nová položka 014111 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD).

Pro položku č. 8 byla zavedena nová položka 014121 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD).

SO 102.3

Pro položky č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 13 byla zavedena nová položka 014111 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD).

Pro položku č. 8 byla zavedena nová položka 014121 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD).

Předpokládaná hodnota zakázky se mění na hodnotu 9 444 613 Kč bez DPH.



Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání cenových nabídek o 5 pracovních dnů, protože se nejedná o zásadní změny v položkovém rozpočtu stavby, ale zpřesnění.

Nový termín pro podání nabídek zadavatel stanovuje na 25.7.2024 10:00 hod.

Přílohy:

- Zmocnění č. 12/2024
- Soupis prací 11.7.2024

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....
Ing. Lenka Vašátková, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě zmocnění č. 12/2024

