

Oprava Vysvětlení č. 3 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Oprava silnice III/312 27 Dolní Morava“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 28.června 2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 11.7.2024:

Dotaz č. 3

1, V soupise prací vydaném Zadavatelem VZ u SO 101: OPRAVA VOZOVKY, SPO 101.6 chybí k položkám 11352 „ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH“, 13173 „HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TŘ. I“ položky na poplatek za skládkovné. Popis položky neobsahuje, zda má být poplatek za skládku započítán v těchto položkách soupisu prací. Žádáme zadavatele VZ o doplnění soupisu prací o položku POPLATEK ZA SKLÁDKU pro beton v odpovídajícím množství.

2, V soupise prací vydaném Zadavatelem VZ u SO 102.3 PŘELOŽKA VOZOVKY V KM 5,284 - 5 chybí k položkám 11331 „ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY“, 13173 „HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TŘ. I“ položky na poplatek za skládkovné. Popis položky neobsahuje, zda má být poplatek za skládku započítán v těchto položkách soupisu prací. Žádáme zadavatele VZ o doplnění soupisu prací o položku POPLATEK ZA SKLÁDKU pro beton v odpovídajícím množství.

3, V soupise prací vydaném Zadavatelem VZ u SO 102.3 PŘELOŽKA VOZOVKY V KM 5,284 - 5 chybí u položky 12110 „SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY informace jakým způsobem má zhotovitel s tímto materiálem nakládat a manipulovat. je určeno množství této položky s odvozem na skládku? pokud ANO, chybí položka na poplatek za skládkovné. Popis položky neobsahuje, zda má být poplatek za skládku započítán v těchto položkách soupisu prací. Žádáme zadavatele VZ o doplnění soupisu prací o položku POPLATEK ZA SKLÁDKU pro beton v odpovídajícím množství.

4, V soupise prací vydaném Zadavatelem VZ u SO 121 Propustky a odvodňovací prvky je položka rozpočtu 014111 „POPLATEK ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) o výměře 7,820 m3, k této položce se váže množství položky 12940 „ČISTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ“ o výměře 27, 554 m3. tyto výměry na sebe v množství neodpovídají. Žádáme zadavatele VZ o sjednocení množství položek rozpočtu.

5, V TZ a VPŘ jsou projektovou dokumentací navrženy asfaltové směsi ACO 11S CRmB a ACL 16S CRmB, v soupisu prací jsou ale uvedeny ACO 11+, ACL 16+. Jaké směsi má uchazeč ve



své nabídky ocenit? Dále žádáme o sjednocení zadání v Technické zprávě, projektové dokumentaci a v soupise prací.

6, Dle soupisu prací vydaného zadavatelem má uchazeč počítat s realizací Vodorovné dopravní značení ihned v plastu, podstřík z hladké barvy zadavatel nepožaduje? Pokud ANO, žádáme zadavatele o doplnění položky rozpočtu v soupise prací o VDZ barvou v odpovídajícím množství.

7, V soupisu prací vydaném zadavatelem VZ chybí všeobecné položky na: (geodetické práce, pasportizace přilehlých objektů, laboratorní zkoušky, informační tabule, zařízení staveniště, projektovou dokumentaci a jiné). Žádáme zadavatele VZ o doplnění soupisu prací o tyto položky rozpočtu.

Odpověď:

Zadavatel k dotazu uvádí:

1. Dotaz je řešen aktualizací na základě dotazu č. 2, byly doplněny položky
2. Dotaz je řešen aktualizací na základě dotazu č. 2, byly doplněny položky
3. Dle TZ je ornice deponována na téže pozemcích.
4. Výkaz pro pol. 014111 byl opraven.
5. Dodavatele prosíme ocenit dle TZ, varianty 11S a 16S nejsou dostupné v OTSKP.
6. Dle TZ bude pouze plastem.
7. Tyto položky jsou standardně uvažovány jako rozpustitelné do nákladu ostatních položek, proto se nevykazují.

V důsledku vysvětlení č.3 se Předpokládaná hodnota zakázky mění na hodnotu 9 917 573,35 Kč bez DPH.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání cenových nabídek o 5 pracovních dnů.

Nový termín pro podání nabídek zadavatel stanovuje na 1.8.2024 10:00 hod.

Přílohy:

- Zmocnění č. 19/2024
- Soupis prací 12.7.2024

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....
Mgr. Veronika Václavíčková, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě zmocnění č. 19/2024

