

Doplnění č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Stavební úpravy haly SÚS – 2. etapa II“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 20. srpna 2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje na základě vlastního podnětu následující doplnění k Zadávací dokumentaci:

Doplnění č. 1

Zadavatel z Výzvy k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (stavební práce – uzavřené řízení): „Stavební úpravy haly SÚS – 2. etapa II“ v odstavci **5)** **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky** vypouští větu:

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a maximálně přípustná nabídková cena veřejné zakázky byla stanovena na základě položkového rozpočtu projektanta a činí 1 500 000,00 Kč bez DPH.“

A nahrazuje jí větou:

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě položkového rozpočtu projektanta a činí 1 500 000,00 Kč bez DPH.“

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání cenových nabídek o 2 pracovní dny do data **29.8.2024**

Nový termín pro podání nabídek zadavatel stanovuje na 29.8.2024 10:00 hod.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....
Ing. Marie Krátká, DiS., SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě zmocnění

