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Strana: 1Aspe Firma: Firma

Stavba: 3033-24-3 - MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC DPH OC + DPH Objekt                                         Název

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

[SO 000]  Všeobecné a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _

SO 182 Dočasná dopravní opatření

[SO 182]  Dočasná dopravní opatření _ _ _ _ _ _ _

SO 201 Most ev.č. 358-004

[SO 201]  Most ev.č. 358-004 _ _ _ _ _ _ _
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Pardubický krajObjednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet:

MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 3033-24-3

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

Společná položka pro celou stavbu.

Laboratorní zkouška sedimentu z koryta toku jako podklad k rozhodnutí o způsobu likvidace kalů a usazenin.

Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

Položka nezahrnuje:

- x

 2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Práce geotechnika na stavbě při realizaci zajištění výkopu v blízkosti osy komunikace na rozhraní etap výstavby.

Geotechnický průzkum na stavbě při zajištění výkopových prací objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.

Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

 3 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu. Čerpání položky pouze v případě oprávněného a podloženého čerpání po odsouhlasení TDI.

Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________
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Čas:  7:49:0818.09.2024Datum:3.6.1.7

MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka společná pro celou stavbu

Soubor geodetických prácí zhotovitele nutných pro vypracování DSPS stavby. Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob stanovení:

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu

Cena za zpracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby).

Předání investorovi 4x tisk + 1x v otevřené elektronické podobě. Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

 6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu

Zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem - komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

Položka nezahrnuje:

- x
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Čas:  7:49:0818.09.2024Datum:3.6.1.7

MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu

Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu - 4x tisk + 1x CD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Položka nezahrnuje:

- x

 8 02947 r OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN - 

AKTUALIZACE

KPL  1,000 ____________ ____________

komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou akci.

Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků, sítí apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení 

dotčenými osobami, správci, vlastníky.

Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení

Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení

Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení.

Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci 

samostatné akce mimo tuto PD).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x
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Čas:  7:49:0818.09.2024Datum:3.6.1.7

MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou akci.

Autorský dozor projektanta - komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

 11 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu.

Soubor informačních tabulí v daném počtu s údaji o stavbě, zhotoviteli, objednateli, termínech apod. dle platného grafického manuálu ŘSD ČR.

Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Položka nezahrnuje:

- x

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou akci.

Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Položka nezahrnuje:

- x

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas:  7:49:0818.09.2024Datum:3.6.1.7
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:
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SOUPIS PRACÍ
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Soubor opatření nutných ke spolehlivému převedení pěšího provozu přes prostor staveniště (po dobu výstavby, ve všech fázích výstavby).

Opětovné projednání návrhu DIO s dotčenými orgány, vlastníky, PČR DI, Odborem dopravy apod. Získání stanovení o DIO.

Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížďky a přístupové cesty

Položka nezahrnuje:

- x

 2 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Soubor opatření nutných ke spolehlivému převedení automobilového provozu na objízdnou trasu.

Opětovné projednání DIO s dotčenými orgány, vlastníky, PČR DI, Odborem dopravy apod. Získání stanovení o DIO.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Položka nezahrnuje:

- x

 3 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Soubor nutných opatření pro zajištění úpravy systému veřejné hromadné autobusové dopravy.

Zajištění úpravy jízdních řádů a soubor dalších nutných činností a opatření.

Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Položka nezahrnuje:

- x
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 02948 R PASPORTIZACE STAVU OBJÍZDNÝCH TRAS KPL  1,000 ____________ ____________

Provedení PŘED převedením dopravy na objízdnou trasu, v PRŮBĚHU stavby, po DOKONČENÍ stavby (konečný pasport). Vyhodnocení a návrh oprav objízdných tras včetně 

projednání se správcem.

Pasport objízdné trasy pro NA i pro OA.

Zpráva+dokumentace (4x tisk + 1xCD) - Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 5 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  184,000 ____________ ____________

Prostor staveniště (fáze 1) - celkem 84+8=92,000 [A]

Prostor staveniště (z fáze 1 do fáze 2) - celkem 84+8=92,000 [B]

Objízdná trasa - Celkem 0=0,000 [C]

Celkem: A+B+C=184,000 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dopravu zařízení 

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

Položka nezahrnuje:

- podkladní vrstvu

Způsob měření:

- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

 6 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  92,000 ____________ ____________

Prostor staveniště (na konci fáze 2) - celkem 84+8=92,000 [A]

Objízdná trasa - Celkem 0=0,000 [B]

Celkem: A+B=92,000 [C]
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

 7 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN  11 040,000 ____________ ____________

Nájem - prostor staveniště - celkem (30*4)*(84+8)=11 040,000 [A]

Nájem - Objízdná trasa - Celkem (30*4)*0=0,000 [B]

Celkem: A+B=11 040,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- denní sazbu za pronájem zařízení

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení v předepsané výšce a počtu dnů použití

 8 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  43,000 ____________ ____________

Prostor staveniště (fáze 1) - celkem 21=21,000 [A]

Prostor staveniště (z fáze 1 do fáze 2) - celkem 2=2,000 [B]

Objízdná trasa - Celkem 20=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=43,000 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

Položka nezahrnuje:
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku značky

 9 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  41,000 ____________ ____________

Prostor staveniště - celkem 21=21,000 [B]

Objízdná trasa - Celkem 20=20,000 [A]

Celkem: B+A=41,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

 10 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 920,000 ____________ ____________

Nájem - prostor staveniště - celkem (30*4)*21=2 520,000 [A]

Nájem - Objízdná trasa - Celkem (30*4)*20=2 400,000 [B]

Celkem: A+B=4 920,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000 ____________ ____________

Celkem 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

Položka nezahrnuje:

- dodávku značky

 12 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Celkem 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

 13 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  480,000 ____________ ____________

Nájem - Celkem (30*4)*4=480,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 14 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  12,000 ____________ ____________

Fáze 1 - Celkem 7=7,000 [A]

Přesun z fáze 1 do fáze 2 - Celkem  5=5,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce

- náhradu zničených nebo ztracených kusů

- nutnou opravu poškozených částí
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- napájení z baterie včetně záložní baterie

Položka nezahrnuje:

- x

 15 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

Odstranění na konci fáze 2 - Celkem 7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

 16 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  840,000 ____________ ____________

Nájem - Fáze 1+2 - Celkem (30*4)*7=840,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- sazbu za pronájem zařízení

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

Fáze 1 - Celkem 2=2,000 [A]

Z fáze 1 do fáze 2 - Celkem 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce

- náhradu zničených nebo ztracených kusů

- nutnou opravu poškozených částí
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka nezahrnuje:

- x

 18 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Prostor staveniště - celkem 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

 19 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  240,000 ____________ ____________

Nájem - Prostor staveniště - celkem (30*4)*2=240,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- sazbu za pronájem zařízení

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  40,000 ____________ ____________

Fáze 1 - Celkem 20=20,000 [A]

Z fáze 1 do fáze 2 - Celkem 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce

- náhradu zničených nebo ztracených kusů

- nutnou opravu poškozených částí
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka nezahrnuje:

- x

 21 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________

Na konci fáze 2 - Celkem 20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

 22 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 800,000 ____________ ____________

Nájemné - Fáze 1 - celkem (30*4)*20=2 400,000 [A]

Nájemné - Fáze 2 - celkem (30*4)*20=2 400,000 [B]

Celkem: A+B=4 800,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- sazbu za pronájem zařízení

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  26,000 ____________ ____________

Pro dočasné SDZ (mimo 100x150cm).

Prostor staveniště - celkem 12=12,000 [A]

Objízdná trasa (silnice II.+III. tř.) - Celkem 14=14,000 [B]

Celkem: A+B=26,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce

- náhradu zničených nebo ztracených kusů

- nutnou opravu poškozených částí

Položka nezahrnuje:

- x

 24 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  38,000 ____________ ____________

Pro dočasné SDZ (mimo 100x150cm).

Prostor staveniště (do fáze 1 + přesun do fáze 2) - celkem 12+12=24,000 [A]

Objízdná trasa (silnice II.+III. tř.) - Celkem 14=14,000 [B]

Celkem: A+B=38,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

 25 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  3 120,000 ____________ ____________

Pro dočasné SDZ (mimo 100x150cm).

Prostor staveniště - celkem (30*4)*12=1 440,000 [A]

Objízdná trasa (silnice II.+III. tř.) - Celkem (30*4)*14=1 680,000 [B]

Celkem: A+B=3 120,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- sazbu za pronájem zařízení

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 26 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  6,000 ____________ ____________
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pro dočasné SDZ 100x150cm + Z2.

Prostor staveniště - celkem 2=2,000 [A]

Objízdná trasa - celkem 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce

- náhradu zničených nebo ztracených kusů

- nutnou opravu poškozených částí

Položka nezahrnuje:

- x

 27 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

Pro dočasné SDZ 100x150cm + Z2.

Prostor staveniště - celkem 2=2,000 [A]

Objízdná trasa - celkem 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

 28 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  720,000 ____________ ____________

Pro dočasné SDZ 100x150cm + Z2.

Prostor staveniště - celkem (30*4)*2=240,000 [A]

Objízdná trasa - celkem (30*4)*4=480,000 [B]

Celkem: A+B=720,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- sazbu za pronájem zařízení

Položka nezahrnuje:
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Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- x

Způsob měření:

- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 29 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  46,000 ____________ ____________

Sloupky k dočasnému SDZ.

Prostor staveniště vč. přesunu mezi fázemi - celkem 2*(12+2)=28,000 [A]

Objízdná trasa - celkem 14+4=18,000 [B]

Celkem: A+B=46,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce

- náhradu zničených nebo ztracených kusů

- nutnou opravu poškozených částí

Položka nezahrnuje:

- x

 30 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  32,000 ____________ ____________

Sloupky k dočasnému SDZ.

Prostor staveniště - celkem 12+2=14,000 [A]

Objízdná trasa - celkem 14+4=18,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

 31 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN  3 840,000 ____________ ____________
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Dočasná dopravní opatření

Dočasná dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sloupky k dočasnému SDZ.

Nájem - prostor staveniště - celkem (30*4)*(12+2)=1 680,000 [A]

Nájem - objízdná trasa - celkem (30*4)*(14+4)=2 160,000 [B]

Celkem: A+B=3 840,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- sazbu za pronájem zařízení

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 32 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  200,000 ____________ ____________

Oddělení provizorní stezky pro pěší od prostoru staveniště oplocením v.1,80m.

Fáze 1 - Celkem 100=100,000 [A]

Přesun z fáze 1 do fáze 2 - Celkem 100=100,000 [B]

Celkem: A+B=200,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce

- náhradu zničených nebo ztracených kusů

- nutnou opravu poškozených částí

Položka nezahrnuje:

- x

 33 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M  100,000 ____________ ____________

Oddělení provizorní stezky pro pěší od prostoru staveniště oplocením v.1,80m.

Demontáž na konci fáze 2 - Celkem 100=100,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka nezahrnuje:

- x

 34 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN  12 000,000 ____________ ____________

Oddělení provizorní stezky pro pěší od prostoru staveniště oplocením v.1,80m.

Nájem - Prostor stqaveniště - Celkem (30*4)*100=12 000,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- sazbu za pronájem zařízení

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  464,140 ____________ ____________

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku.

celkem položka 11332 - +74,90=74,900 [A]

celkem položka 12273 - +188,63=188,630 [B]

celkem položka 12373 - +22,06=22,060 [C]

celkem položka 12920 - +8,00=8,000 [D]

celkem položka 12960 - +20,0=20,000 [E]

celkem položka 13173 - +147,78=147,780 [F]

celkem položka 13273 - +63,68=63,680 [N]

celkem položka 23668 - +48,0=48,000 [H]

celkem položka 26145 - +(0,3*0,3/4*3,14)*30,0=2,120 [I]

celkem položka 17110 - -32,0=-32,000 [J]

celkem položka 17310 - -6,53=-6,530 [K]

celkem položka 17411 - -72,50=-72,500 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+N+H+I+J+K+L=464,140 [O]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  497,872 ____________ ____________

Poplatky za uložení stavebních sutí a kamene na trvalou skládku.

položka 11318 - +2,0*6,85=13,700 [A]

položka 11352.a - +2,0*(0,15*0,25*1,00)*56,55=4,241 [B]

položka 11352.b - +2,0*(0,06*0,25*1,00)*56,80=1,704 [C]

položka 96613 - +2,6*3,0=7,800 [D]

položka 96614 - +1,8*2,64=4,752 [E]

položka 96615 - +2,3*44,0=101,200 [F]

položka 96616 - +2,5*90,71=226,775 [G]

položka 97816 - +2,5*55,08=137,700 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=497,872 [I]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  102,344 ____________ ____________

poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltů

celkem - položka 11313 - 2,4*5,73=13,752 [A]

celkem - položka 11333 - 2,4*32,38=77,712 [B]

celkem - položka 97817 - 0,01*2,5*435,20=10,880 [C]

Celkem: A+B+C=102,344 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka nezahrnuje:

- x

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Komplet - Soubor pomocných prací nutných k zajištění spolehlivé (i mechanické) ochrany stávajících tras inženýrských sítí na mostě a předmostích v zájmovém území 

(vodovod, VO, kanalizace, sdělovací vedení, STL-plyn). 

Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí

Položka nezahrnuje:

- x

 5 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Kompletní doplňkový diagnostický průzkum mostní konstrukce (spodní stavby + nosné konstrukce po jejím obnažení a omytí tlakovou vodou). 

Průzkum bude zaměřen na celkové zhodnocení stavu konstrukcí a především na zhodnocení stavu všech kanálků podélného předpjetí nosné konstrukce (v čelech i v povrchu 

n.k.). Závěrem průzkumu bude závěr s doporučením pro provedení/neprovedení reinjentáží kabelů v rozsahu dle této PD.

Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

 6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

Mostní list na objekt mostu ev.č. 358-004 včetně vložení do systému (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222).

Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování RDS SO 201 (4x tisk; 1x CD) - komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

 8 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

Vypracování hlavní mostní prohlídka v souladu s  ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222.                                          

Předání investorovi 4x tisk + 1x CD vč. vložení do systému Mostar.cz - Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Položka nezahrnuje:

- x
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 92 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 682,400 ____________ ____________

Pod ACO - celkem (743,6+16,9)=760,500 [A]

Pod ACL - celkem (743,6+16,9)=760,500 [B]

Pod ACP - celkem 74,5+86,9=161,400 [C]

Celkem: A+B+C=1 682,400 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Položka nezahrnuje:

- x

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 9 11010 1 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  3 215,000 ____________ ____________

Všeobecné úklid prostoru staveniště (dočasného záboru stavby). Odstranění černých skládek, odpadků apod.

Položka zahrnuje veškerou manipulace i poplatek za uložení na trvalou skládku. Celkem 3215=3 215,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

 odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

Položka nezahrhuje:

- x

 10 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  39,900 ____________ ____________

Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení na skládka a poplatku za uložení.

Odstranění keřových porostů náletového charakteru z prostoru staveniště. Celkem 39,9=39,900 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost

- spálení na hromadách nebo štěpkování

Položka nezahrnuje:

- x

 11 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  3,000 ____________ ____________

Komplet manipulace včetně případných poplátků a uložení na skládku.

Odstranění stromů z prostoru staveniště - celkem 3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka  zahrnuje:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

 12 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  5,728 ____________ ____________

Asfaltové zpevněné plochy navazující na stávající rampová napojení říms.

AB povrch chodníků L+P na mostě - celkem 0,05*(2,0*30,5+1,75*30,6)=5,728 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 13 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  6,846 ____________ ____________

Rozebrání krytu stávajících chodníků na předmostích (zámková dlažba) ve stanoveném rozsahu.

Celkem 0,06*(14,6+24,6+26,0+(5,2+1,5+12,1+1,5+28,6))=6,846 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

 14 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  74,900 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Celkem (0,2+0,04)*(14,6+24,6+26,0+(5,2+1,5+12,1+1,5+28,6))=27,384 [A]

Podklad kompletní obnovy vozovky na předmostí OP1 - celkem (0,55-(0,12+0,15))*79,0=22,120 [B]

Podklad kompletní obnovy vozovky na předmostí OP1 - celkem (0,55-(0,12+0,15))*90,7=25,396 [C]

Celkem: A+B+C=74,900 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  32,379 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Odstranění/dobourání podkladu AB-vozovky na předmostí OP1 - Celkem 0,15*79,0=11,850 [A]

Odstranění podkladu AB-vozovky na mostě (dočištění/dobourání) - Celkem 0,03*230,8=6,924 [B]

Odstranění/dobourání podkladu AB-vozovky na předmostí OP2 - Celkem 0,15*90,7=13,605 [C]

Celkem: A+B+C=32,379 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 11352 a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  56,550 ____________ ____________

Komplet včetně manipulace, dopravy a uložení na skládce.

Rozebrání stávajících silničních betonových obrub (P) - celkem 6,5+6,2+1,7=14,400 [A]

Rozebrání stávajících silničních betonových obrub (L) - celkem 14,8+4,85+6,5+16,0=42,150 [B]

Celkem: A+B=56,550 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 11352 b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  56,800 ____________ ____________

Komplet včetně manipulace, dopravy a uložení na skládce.

Rozebrání stávajících záhonových betonových obrub (P) - celkem 6,6+4,6=11,200 [A]

Rozebrání stávajících záhonových betonových obrub (L) - celkem 14,6+2,0+7,0+2,0+20,0=45,600 [B]

Celkem: A+B=56,800 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 20 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  61,000 ____________ ____________
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Položka včetně veškeré manipulace i dopravy na trvalou skládku.

Vybourání odrazné hrany chodníků na mostě. 

Silniční kamenné obrubníky na mostě L+P - celkem 30,5+30,5=61,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  91,320 ____________ ____________

Odkoupení zhotovitelem dle podmínek ZD.  Plochy odečteny z grafického systému AutoCAD.

Frézování vozovky v celém řešeném úseku (tl. 0,120m) - celkem 0,12*(744+17)=91,320 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  291,060 ____________ ____________

Drážky pro těsnící asfaltové zálivky ve vozovce a podél říms.

Objekty ve vozovce (MDZ-OP1 + MO) - celkem 2*(9,065+9,015)=36,160 [A]

Proříznutí vozovky na začátku a konci úseku, rozhraní etap výstavby - celkem 9,2+8,6+75,0+6,5+3,75+3,5=106,550 [B]

Proříznutí vozovky podél chodníků L+P - Celkem (17,3+28,1+1,75+6,2+1,7+10,0+10,0)+(14,8+30,6+4,8+6,6+16,5)=148,350 [C]

Celkem: A+B+C=291,060 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

- x
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  32,000 ____________ ____________

Provizorní převedení průtoku z koryta v.t. přes prostor staveniště po dobu provádění prací v korytě v.t. pod mostem.

Celkem 32=32,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- převedení vody na povrchu

- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)

 22 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  36,760 ____________ ____________

Sejmutí humózní vrsrty a její uložení na provizorní skládku zhotovitele pro zpětné použítí v plném rozsahu.

Svahové kužele mostu, násypové svahy tělesa komunikace -  Celkem 0,2*(0,0+79+10,0+(80,3+14,5))=36,760 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy

-  její vodorovnou dopravu

Položka nezahrnuje:

- uložení na trvalou skládku

 23 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  188,630 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Odkop pro rozšíření kamenné dlažby do betonového lože - dnová část pod mostem + povodní strana mostu - celkem 0,40*(8,8*20,75+1,2*3,0*8,0+1,2*3,0*8,0)=96,080 [A]

Odkop pro provedení kamenných rovnanin na návodní i povodní straně mostu (přechod z nových dlažeb na stávající stav) - celkem 0,4*(32+35)=26,800 [B]

Odkop pro obnovu chodníku (vlevo před mostem) - celkem 0,5*14,5=7,250 [C]

Odkop pro obnovu chodníku a zpevněné plochy pro kontejnery (vlevo za mostem) - celkem 0,5*(8+15+30)=26,500 [D]

Odkop pro modelaci terénu a koryta v.t. v líci a na bocích OP1 - celkem 5+10=15,000 [E]

Odkop pro modelaci terénu a koryta v.t. v líci a na bocích OP2 - celkem 10+7=17,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=188,630 [G]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

Položka nezahrnuje:

-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  22,061 ____________ ____________

Odstranění podkladu vozovky na předmostí OP1 - Celkem (0,68-0,55)*79,0=10,270 [B]

Odstranění podkladu na vozovky předmostí OP2 - Celkem (0,68-0,55)*90,7=11,791 [A]

Celkem: B+A=22,061 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

Položka nezahrnuje:

-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 27 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  147,790 ____________ ____________

Vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky zhotovitele.

celkem pro položku 17110 - 32,0=32,000 [A]

celkem pro položku 17310 - 6,53=6,530 [B]

celkem pro položku 17411 - 72,50=72,500 [C]

celkem pro položku 18223 - 0,20*183,8=36,760 [D]

Celkem: A+B+C+D=147,790 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

Položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 24 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  8,000 ____________ ____________

Celkem 0,10*(20+20+20+20)=8,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 26 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  20,000 ____________ ____________

Odstranění nánosu, sedimentů a splaví z koryta v.t. pod mostem a z bezprostředně navazujících úsecích úseku koryta v.t.. Čistění koryta v.t. v profilu mostního objektu od 

nánosů - Celkem 2*10=20,000 [A]



Aspe Firma: Firma Strana: 14

Čas:  7:49:0818.09.2024Datum:3.6.1.7

MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Most ev.č. 358-004

Most ev.č. 358-004

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 28 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  147,775 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Výkop na rubu OP1 - celkem 4,75*11,7=55,575 [A]

Výkop pro gabionová svahová křídla na předmostí OP1 (L+P) - celkem 10,0+15,0=25,000 [B]

Výkop na rubu OP2 - celkem 4,5*11,6=52,200 [C]

Výkop pro gabionová svahová křídla na předmostí OP2 (L+P) - celkem 0,0+15,0=15,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=147,775 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 29 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  63,680 ____________ ____________

Rýha pro drenážní potrubí OP1 (od mostu k výústním objektům) - celkem (1,0*1,5)*(6,0+1,0)=10,500 [C]

Rýha pro odpadní potrubí od UV na předmostí OP1 (vlevo) - celkem (1,0*1,5)*(3,5)=5,250 [B]

Rýha pro drenážní potrubí OP2 (od mostu k výústním objektům) - celkem (1,0*1,5)*(4,0+1,0)=7,500 [A]

Rýha pro odpadní potrubí od UV + liniové vpusti na předmostí OP2 (vlevo) - celkem (1,0*1,5)*(3,5+3,2)=10,050 [D]

Příčné stabilizační prahy koryta (okraj kamenné dlažby) - povodní strana - celkem (0,8*0,4)*(7,5+9,0+7,5)=7,680 [E]

Příčný stabilizační prah koryta (okraj kamenné rovnaniny) - povodní strana - celkem (0,8*0,5)*(2,0+9,0+2,0)=5,200 [F]

Stabilizační patka v korytě v.t. (pravobřežní+levobřežní), provedené pod ochranou hrázek - celkem (1,0*0,5)*(17,5+17,5)=17,500 [G]

Celkem: C+B+A+D+E+F+G=63,680 [H]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 30 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  32,000 ____________ ____________

Terénní úpravy na svahových kuželích (napojení na stávající stav, modelace terénu) - celkem  

Výkop pro modelaci terénu a koryta v.t. v líci a na bocích OP1 - celkem 5+10=15,000 [A]

Výkop pro modelaci terénu a koryta v.t. v líci a na bocích OP2 - celkem 10+7=17,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

 31 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  490,193 ____________ ____________
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MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka 12273 - celkem 188,63=188,630 [A]

položka 12373 - celkem 22,06=22,060 [B]

položka 12920 - celkem 8,00=8,000 [C]

položka 12960 - celkem 20,0=20,000 [D]

položka 13173 - celkem 147,78=147,780 [E]

položka 13273 - celkem 53,18=53,180 [F]

položka 23668 - celkem 48,0=48,000 [G]

položka 26145 - celkem +(0,3*0,3*3,14/4)*36,0=2,543 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=490,193 [I]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

 32 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,875 ____________ ____________

Úprava zemního tělesa komunikace na předmostích se zazubením nových vrstev do stávajícího tělesa. Ukládání po vrstvách max. tl. 0,30m.

Doplnění figury pro obnovu L-chodníku na předmostí OP1 - celkem 0,25*14,5=3,625 [A]

Doplnění figury L-chodníku na předmostí OP2 vč. zpevněné plochy pro kontejnery - celkem 0,25*(8+15+30)=13,250 [B]

Celkem: A+B=16,875 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

 33 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  6,525 ____________ ____________

Doplnění krajnic za chodníkovými obrubami - plynulé napojení na stávající stav.

Celkem 0,5*0,25*(7,5+14,6+4,6+2,1+6,5+2,0+14,9)=6,525 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

 34 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  72,500 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Obsyp gabionových křídel - celkem 3*7,5=22,500 [A]

Obsyp objektu, dopojení svahových kuželů předmostí OP1 na stávající stav - celkem 25=25,000 [B]

Obsyp objektu, dopojení svahových kuželů předmostí OP2 na stávající stav - celkem 25=25,000 [C]

Celkem: A+B+C=72,500 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

 35 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,726 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Zásyp za opěrou OP1 - celkem 2,5*11,7=29,250 [A]

Zásyp za opěrou OP2 - celkem 2,2*11,58=25,476 [B]

Celkem: A+B=54,726 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

 36 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,860 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp rýha pro drenážní potrubí OP1 (od mostu k výústním objektům) - celkem (1,0*1,3)*(6,0+1,0)=9,100 [A]

Rýha pro odpadní potrubí od UV na předmostí OP1 (vlevo) - celkem (1,0*1,3)*(3,5)=4,550 [B]

Rýha pro drenážní potrubí OP2 (od mostu k výústním objektům) - celkem (1,0*1,3)*(4,0+1,0)=6,500 [C]

Rýha pro odpadní potrubí od UV + liniové vpusti na předmostí OP2 (vlevo) - celkem (1,0*1,3)*(3,5+3,2)=8,710 [D]

Celkem: A+B+C+D=28,860 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x 

Způsob měření:

- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 37 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  355,625 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podklad obnovovaných chodníků - celkem 1,25*(14,5+25,0+26,0+5,2+1,5+1,5+12,5+28,6)=143,500 [A]

Podklad vozovky na předmostí OP1 - celkem 1,25*79,0=98,750 [B]

Podklad vozovky na předmostí OP2 - celkem 1,25*90,7=113,375 [C]

Celkem: A+B+C=355,625 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Položka nezahrnuje:

- x

 38 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  183,800 ____________ ____________

Rozprostření humózní vrstvy a osetí - celkem 36,76/0,2=183,800 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Položka nezahrnuje:

- x

 39 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  183,800 ____________ ____________

Celkem 183,8=183,800 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Položka nezahrnuje:

- x

 40 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  183,800 ____________ ____________

Celkem 183,8=183,800 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

- nutné zalití a hnojení

Položka nezahrnuje:

- x

 41 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  60,000 ____________ ____________

Ochrana stávajících stromů proti poškození dřevěným bedněním v.2,00m (dle ČSN 83 9061).

V prostoru staveniště - celkem (2,0*4*1,5)*5=60,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

Položka nezahrnuje:

- x

Zemní práce1 ____________

Základy2

 42 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  210,025 ____________ ____________

Separační geotextilie na povrchu ochranného zásypu na rub OP1+OP2, nad rubovou drenáží.

Rub OP1 + křídla - celkem (1,0+1,25+1,0)*(2,5+11,7+2,5)=54,275 [A]

Rub OP2 + křídla - celkem (0,5+1,25+0,5)*(2,5+11,5+2,6)=37,350 [B]

Rub gabionových křídel - celkem (1,7*2,0)+(1,5*2,0)+0,0+(2,0*2,0)=10,400 [C]

Příčná drenáž za konci přechodových desek (OP1+OP2) - celkem 4,0*(13,5+13,5)=108,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=210,025 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- přesahy se nezapočítávají do výměry
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 43 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,849 ____________ ____________

Drenážní pero napříč vozovkou u MDZ OP2 - celkem 0,15*0,035*9,0=0,047 [A]

Drenážní proužek podél levostranného chodníku - celkem 0,50*0,035*(24,16+2*0,35-5*0,5)=0,391 [B]

Drenážní proužek podél pravostranného chodníku - celkem 0,30*0,035*(24,16+2*0,35-5*0,5)=0,235 [C]

Odvodňovače celoplošné izolace P - celkem (0,035+0,2)*0,50*5=0,588 [D]

Odvodňovače celoplošné izolace L - celkem (0,035+0,2)*0,50*5=0,588 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1,849 [F]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Položka nezahrnuje:

- x

 44 22694 1 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  1,214 ____________ ____________

Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže kořene, odstranění. Ocelové zápory HEB 140 (33,7kg/bm).

Záporové pažení na předmostí OP1 - celkem HEB140; dl. 3,0/4,0m - celkem (33,7/1000)*(3,0*2+4,0*3)=0,607 [A]

Záporové pažení na předmostí OP2 - celkem HEB140; dl. 3,0/4,0m - celkem (33,7/1000)*(3,0*2+4,0*3)=0,607 [B]

Celkem: A+B=1,214 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- opotřebení ocelových zápor

- jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění ,

- odstranění.

Položka nezahrnuje:

- vrty

Způsob měření:

- ocelová převázka se započítává do výsledné hmotnosti

 45 22694 2 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,303 ____________ ____________

Kompletní konstrukce ocelových převázek pro ššikmé tahové kotvy - opotřebení, osazení, provozování, odstranění. Ocelové převázky dl.1,80m z 2xU240 (2*33,2kg/bm) + 

1xroznáššecí desky (0,04/0,4/0,4m~50,0kg/ks) + 1x spojovací materiál (10kg/ks)

Převázky ššikmých tahovových kotev v přechodových oblastech - celkem (1,2*(2*33,2+50+10)/1000)*(1+1)=0,303 [A]
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Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- opotřebení ocelových zápor

- jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění ,

- odstranění.

Položka nezahrnuje:

- vrty

Způsob měření:

- ocelová převázka se započítává do výsledné hmotnosti

 46 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  21,000 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Výdřeva pažení na předmostí OP1 - Celkem 3,0+7,5=10,500 [A]

Výdřeva pažení na předmostí OP2 - Celkem 7,5+3,0=10,500 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- osazení pažin bez ohledu na druh

- jejich opotřebení 

-  odstranění

Položka nezahrnuje:

- x

 47 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  48,000 ____________ ____________

Příčné provizorní těsnící hrázky v korytě v.t. za účelem zajištění staveniště po dobu realizace úprav pod mostem (kamenné dlažby a kamenné rovnaniny).

Položka vč. veškeré manipulace bez poplatku za uložení na skládku.

Celkem 2*(12,0*1,0*2,0)=48,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce

- odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

Položka nezahrnuje:
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- x

 50 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  18,000 ____________ ____________

Vrty pro tahové kotvy záporového pažení přechodových oblastí mostu.

Kotvení záporového pažení stavební jámy - celkem 9,0*(1+1)=18,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

- svislou dopravu zeminy z vrtu

- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Položka nezahrnuje:

- x

 51 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 300MM

M  36,000 ____________ ____________

Vrty pro provedení svislého záporového pažení za účel zajištění stavební jámy (přechodových oblastí) v blízkosti osy komunikace na obou předmostích.

Svislé vrty dl. 3,0m - celkem 3,0*(2+2)=12,000 [A]

Svislé vrty dl. 4,0m - celkem 4,0*(3+3)=24,000 [B]

Celkem: A+B=36,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

- svislou dopravu zeminy z vrtu

- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Položka nezahrnuje:

- x

 48 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  90,500 ____________ ____________
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Položka bude čerpána po souhlasu objednatele. Vrty pro realizaci injektážních prací cementovým či chemickým pojivem (dle TeP zhotovitele) s odsouhlasením objednatelem, 

TDI a AD.

Vrty pro injektážní práce na trhlinách spodní stavby OP1 (z přístupných stran; předpoklad 4 příčné trhliny) - Celkem 4*(1,1+1,1)/0,20*0,75=33,000 [A]

Vrty pro injektážní práce na trhlinách spodní stavby OP2 (z přístupných stran; předpoklad 4 příčné trhliny) - Celkem 4*(1,1+1,1)/0,20*0,75=33,000 [B]

Injektáž příčných trhlinách n.k. (4x příčná spára/nosník) - celkem (0,5*10*4*(2*1,75))/0,20*0,07=24,500 [C]

Celkem: A+B+C=90,500 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

- svislou dopravu zeminy z vrtu

- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Položka nezahrnuje:

- x

 49 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M  4,890 ____________ ____________

Odvětrání/odvodnění dutin nosníků (vrty v petlicích) - celkem 8*2*0,12=1,920 [B]

Odvodňovače C.I. (prostupy v požadované poloze skrz n.k. v prostoru petlic) - celkem (0,15+0,12)*(5+5+1)=2,970 [A]

Celkem: B+A=4,890 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

- svislou dopravu zeminy z vrtu

- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Položka nezahrnuje:

- x

 52 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 200MM

M  2,800 ____________ ____________

Prostup n.k. pro umístění mostního odvodňovače - celkem 0,15+0,15=0,300 [A]

Prostup rubové drenáže spodní stavbou OP1+OP2 - celkem 1,25+1,25=2,500 [B]

Celkem: A+B=2,800 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

- svislou dopravu zeminy z vrtu

- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Položka nezahrnuje:

- x

 53 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  0,531 ____________ ____________

Položka bude čerpána po souhlasu objednatele. Injektáž bude provedena dle TeP zhotovitele po odsouhlasení objednatelem, TDI a AD.

Předpoklad - 50% nizkotlaké injektování cementem + 50% nízkotlaké injektování chemickými pojivy.

Injektáž v trhlinách spodní stavby OP1 (hltnost 3,5%) - celkem 0,5*(4*0,035*(1,3*1,1)*(0,5+0,5))=0,100 [A]

Injektáž v trhlinách spodní stavby OP2 (hltnost 3,5%) - celkem 0,5*(4*0,035*(1,3*1,1)*(0,5+0,5))=0,100 [B]

Injektáž trhlin nosné konstrukce (hltnost 3,5%) - celkem 0,5*(9*4*1,75*0,035*(0,15+0,15))=0,331 [C]

Celkem: A+B+C=0,531 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). 

- vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Položka nezahrnuje:

- zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262)

 54 281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3  0,531 ____________ ____________

Položka bude čerpána po souhlasu objednatele. Injektáž bude provedena dle TeP zhotovitele po odsouhlasení objednatelem, TDI a AD.

Předpoklad - 50% nizkotlaké injektování cementem + 50% nízkotlaké injektování chemickými pojivy.

Injektáž v trhlinách spodní stavby OP1 (hltnost 3,5%) - celkem 0,5*(4*0,035*(1,3*1,1)*(0,5+0,5))=0,100 [C]

Injektáž v trhlinách spodní stavby OP2 (hltnost 3,5%) - celkem 0,5*(4*0,035*(1,3*1,1)*(0,5+0,5))=0,100 [B]

Injektáž trhlin nosné konstrukce (hltnost 3,5%) - celkem 0,5*(9*4*1,75*0,035*(0,15+0,15))=0,331 [A]

Celkem: C+B+A=0,531 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). 
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- vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Položka nezahrnuje:

- zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262)

 55 285367 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS  2,000 ____________ ____________

Tahové kotvy záporového pažení v přechodováých oblastech.

Kotvení záporového pažení stavbení jámy - celkem 1+1=2,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

Položka nezahrnuje:

- vrty

 56 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  1 400,000 ____________ ____________

Komplet provedení vrtů + betonářská výztuž + vlepení pevnostním tmelem.

Kotvení spádové a vyrovnávací vrstvy do povrchu n.k.

N.K. (fáze 1) - Celkem 10*23,26/0,333 ~ 700=700,000 [A]

N.K. (fáze 2) - Celkem 10*23,26/0,333 ~ 700=700,000 [B]

Celkem: A+B=1 400,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

- provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

- vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

- případně nutné lešení

Položka nezahrnuje:

- x

 57 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  1 180,000 ____________ ____________
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Komplet vrtání, dodání bet. výztuže a vlepení do předvrtaného otvoru včetně úpravy otvoru dle RDS.

Přibetonávka křídla I. - Celkem  dl.2,70m á0,3m 4řady + v. 1,1m á0,3m 4řady ~  56=56,000 [A]

Přibetonávka křídla II. - Celkem dl.2,70m á0,3m 4řady + v. 1,1m á0,3m 4řady ~ 56=56,000 [B]

Přibetonávka křídla III. - Celkem dl.2,70m á0,3m 4řady + v. 1,1m á0,3m 4řady ~ 56=56,000 [C]

Přibetonávka křídla IV. - Celkem dl.2,70m á0,3m 4řady + v. 1,1m á0,3m 4řady ~ 56=56,000 [D]

Kotvení nadpodporových příčníků (nad OP1+OP2) do čel prefa nosníků - Celkem 9*2*12 ~ 216 ks=216,000 [E]

Kotvení závěrné zdi do úložného prahu OP1 - Celkem 4*13,95/0,15 ~ 376=376,000 [F]

Kotvení závěrné zdi do úložného prahu OP2 - Celkem 4*13,55/0,15 ~ 364=364,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 180,000 [H]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

- provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

- vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

- případně nutné lešení

Položka nezahrnuje:

- x

 58 28997F OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2  116,000 ____________ ____________

Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí 

geotextilie min.600g/m2).

Předmostí OP1 - celkem r.š. 2*2,5*11,7=58,500 [A]

Předmostí OP2 - celkem r.š. 2*2,5*11,5=57,500 [B]

Celkem: A+B=116,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Položka nezahrnuje:
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- x 

Způsob měření:

- přesahy se nezapočítávají do výměry

 59 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  58,000 ____________ ____________

Souvrství těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997F.

Předmostí OP1 - celkem r.š. 2,5*11,7=29,250 [A]

Předmostí OP2 - celkem r.š. 2,5*11,5=28,750 [B]

Celkem: A+B=58,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Položka nezahrnuje:

- x 

Způsob měření:

- přesahy se nezapočítávají do výměry

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 60 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  504,000 ____________ ____________

Kompletní konstrukce kotvení chodníků vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení

Kotvení L-chodníku na mostě - celkem 6,0kg/ks; 2řada; á1,00m; celkem 2*6,0*(24,24/1,50) ~ 204=204,000 [A]

Kotvení L-chodníku na křídlech - celkem 6,0kg/ks; 1řada; á0,75m; celkem 1*6,0*(2,8+2,86)/0,75) ~ 48=48,000 [B]

Kotvení P-chodníku na mostě - celkem 6,0kg/ks; 2řady; á1,50m; celkem 2*6,0*(24,22/1,50) ~ 204=204,000 [C]

Kotvení P-chodníku na křídlech - celkem 6,0kg/ks; 1řada; á0,75m; celkem 1*6,0*(2,83+2,85)/0,75  ~ 48=48,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=504,000 [E]
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Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru

- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

Položka nezahrnuje:

- x

 61 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  42,578 ____________ ____________

Beton říms C30/37-XF4,XD3

L- římsa - celkem 0,705*30,1=21,221 [A]

P - římsa - celkem 0,710*30,08=21,357 [B]

Celkem: A+B=42,578 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Položka nezahrnuje:
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- dodání a osazení výztuže

 62 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  7,026 ____________ ____________

celkem 0,165*42,58=7,026 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Položka nezahrnuje:

- x

 63 3272A3 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6

M3  13,000 ____________ ____________

Svahová gabionová křídla.

Celkem (1,0*1,7*2,5)+(1,0*1,5*2,5)+0,0+(1,0*2,0*2,5)=13,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

Položka nezahrnuje:

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

 64 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  27,500 ____________ ____________

Závěrná zeď OP1 + OP2 - Celkem 19,83 (dle PD)=19,830 [A]

Mostní křídla I+II+III+IV - Celkem 7,67 (dle PD)=7,670 [B]

Celkem: A+B=27,500 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Položka nezahrnuje:

- dodání a osazení výztuže

 65 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  4,125 ____________ ____________

celkem výztuž opěr a křídel 0,150*27,50=4,125 [A]
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Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Položka nezahrnuje:

- x

 66 34223 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH M3  2,640 ____________ ____________

Zazdění dutin mezi nosníky (ztracené bednění).

celkem 8*2*1,1*0,15=2,640 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku  předepsaného materiálu dle zadávací dokumentace

- spojovacího materiálu

- vyzdění do předepsaného tvaru

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

Položka nezahrnuje:

- x
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 67 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  20,780 ____________ ____________

Beton C25/30-XF1

Celkem 20,78=20,780 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Položka nezahrnuje:

- dodání a osazení výztuže

 68 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,533 ____________ ____________
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celkem 0,170*20,78=3,533 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Položka nezahrnuje:

- x

 69 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  17,160 ____________ ____________

Beton C30/37-XD1,XF2. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Žb. monolitický nadpodporový příčník nad OP1+OP2 - celkem 17,16=17,160 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Položka nezahrnuje:

- dodání a osazení výztuže

 70 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  6,354 ____________ ____________

Výztuž nadpodporových příčníků n.k. nad OP1+OP2 - celkem  0,165*38,51=6,354 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Položka nezahrnuje:

- x

 73 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  22,995 ____________ ____________

Vrubový kloub v místě uložení přechodové desky na konzolu spodní stavby (OP1+OP2).

Celkem 11,555+11,440=22,995 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.)

Položka nezahrnuje:

- beton a výztuž,  musí být zahrnuto v příslušných konstrukčních částech

- beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 71 428600 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA KUS  18,000 ____________ ____________

Komplet - Očištění elastomerů, očištění úložných prahů, konzervace.

Celkem 2*9=18,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

- úpravu stávajících ložisek předepsanou v zadávací dokumentaci

- lešení a podpěrné konstrukce

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

Položka nezahrnuje:

- x

 72 431212 SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC M3  4,950 ____________ ____________

Obnova schodiště z kamenné dlažby do betonového lože. Položka včetně podkladního betonu C20/25-nXF3.

Celkem 1,2*5,5*0,75=4,950 [A]
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Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary

- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

- včetně naložení a složení, případně s uložením.

Položka nezahrnuje:

- x

 74 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  13,449 ____________ ____________

Beton C8/10-X0 mimo dosah CHRL.

Rubová drenáž OP1+OP2 - celkem 0,20*1,00*((2,5+11,35+2,5)+(2,5+11,4+2,5))=6,550 [A]

Přechodové desky OP1+OP2 - celkem 0,10*3,0*(11,555+11,440)=6,899 [B]

Celkem: A+B=13,449 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Položka nezahrnuje:

- x

 75 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  75,406 ____________ ____________

Beton C20/25-nXF3.

Pod mostem L-břeh v líci OP1 s přesahem na vtokovou stranu vč. schodiště - předláždění stávajících kamenných dlažeb - celkem 0,15*(7,5*17,5)=19,688 [A]

Pod mostem P-břeh v líci OP2 s přesahem na vtokovou stranu - předláždění stávajících kamenných dlažeb - celkem 0,15*(7,5*17,5)=19,688 [B]

Pod nové kamenné dlažby - dnová část pod mostem + povodní strana mostu - celkem 0,15*(8,8*20,75+1,2*3,0*8,0+1,2*3,0*8,0)=36,030 [C]

Celkem: A+B+C=75,406 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Položka nezahrnuje:

- x

 76 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  7,800 ____________ ____________
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Podkladní vrstva pod gabionová křídla z drceného kameniva fr. 0-63mm, tl. 0,25m).

Celkem 1,5*((1,0*1,7)+(1,0*1,5)+0,0+(1,0*2,0))=7,800 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného kameniva

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Položka nezahrnuje:

- x

 77 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  17,400 ____________ ____________

Podkladní a ochranná vrstva pod a nad těsnící fólii v přechodových oblastech OP1+OP2.

Předmostí OP1 - celkem 2*0,15*2,5*11,7=8,775 [A]

Předmostí OP2 - celkem 2*0,15*2,5*11,5=8,625 [B]

Celkem: A+B=17,400 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného kameniva

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Položka nezahrnuje:

- x

 78 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  33,473 ____________ ____________

Mezerovitý betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18.

Obetonování drenáže na rubu OP1+OP2 - celkem (0,3*0,45)*((2,5+11,7+2,5)+(2,5+11,5*2,5))=6,473 [A]

Obetonování drenáže na koncích přechodových desek OP1+OP2 - celkem 1,0*13,5+1,0*13,5=27,000 [B]

Celkem: A+B=33,473 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

 - dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním

- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

Položka nezahrnuje:
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- x

 79 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3  37,590 ____________ ____________

Beton C30/37-XF2,XD1.

Doplnění kotevních sklípků kotev podélného předpjetí (v povrchu nosníků) - celkem 9*6*0,025=1,350 [A]

Vyrovnávací a spádová vrstva na n.k. - celkem 36,24 (dle PD)=36,240 [B]

Celkem: A+B=37,590 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Položka nezahrnuje:

- dodání a osazení výztuže

 82 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3  2,340 ____________ ____________
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Položka bude čerpána po souhlasu objednatele či TDI.

Detail okraje n.k. a spodní stavby - celkem 0,125*0,05*(30+30)=0,375 [B]

Vyrovnávací a spádová vrstva na mostě s tloušťkou vrstvy <60mm - Celkem (předpoklad 10%plochy) 0,10*(0,06*327,45)=1,965 [A]

Celkem: B+A=2,340 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality

- jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

Položka nezahrnuje:

- x

 80 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T  3,080 ____________ ____________

celkem 0,085t/m3*36,24=3,080 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Položka nezahrnuje:
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- x

 81 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  2,975 ____________ ____________

Kari sítě - 100/100/8/8 (7,9kg/m2) - celkem 1*(7,9/1000)*327,5*1,15=2,975 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Položka nezahrnuje:

- x

 83 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  44,231 ____________ ____________

Ochranný obsyp na rubu spodní stavby (dle ČSN 73 6244).

Ochranný obsyp gabionových křídel - celkem 1,5*0,6*(1,7+1,5+0,0+2,0)=4,680 [A]

Ochranný obsyp OP1 a křídel - celkem 1,25*(1,1*11,7+0,6*(2,5+2,6))=19,913 [B]

Ochranný obsyp OP2  a křídel - celkem 1,25*(1,1*11,5+0,6*(2,5+2,6))=19,638 [C]

Celkem: A+B+C=44,231 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného kameniva

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Položka nezahrnuje:

- x

 84 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  26,800 ____________ ____________

Z kamenů hmotnosti 200-500kg s vyklínováním spár a s urovnáním líce.

Kamenné rovnaniny na návodní i povodní straně mostu (přechod z nových dlažeb na stávající stav) - celkem 0,4*(32+35)=26,800 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru

-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Položka nezahrnuje:

- x

 85 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  60,050 ____________ ____________

Kamenná dlažba tl.0,25m do betonového lože tl.0,15m (viz položka 451314.1) z betonu C20/25-nXF3.

Pod nové kamenné dlažby - dnová část pod mostem + povodní strana mostu - celkem 0,25*(8,8*20,75+1,2*3,0*8,0+1,2*3,0*8,0)=60,050 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Položka nezahrnuje:

- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 86 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  65,626 ____________ ____________
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Kamenná dlažba tl.0,25m do betonového lože tl.0,15m (viz položka 451314.1) z betonu C20/25-nXF3.

Prostor pod mostem: P-břeh v líci OP1 - celkem 0,25*(7,5*17,5)=32,813 [B]

Prostor pod mostem: L-břeh v líci OP2 - celkem 0,25*(7,5*17,5)=32,813 [A]

Celkem: B+A=65,626 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

-  rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

Položka nezahrnuje:

- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

- dodávku nového materiálu

 87 467211 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO M3  5,200 ____________ ____________

Stabilizační patky z těžké kamenné rovnaniny prvků hmotnosti 200-500kg s vyklínováním spár a s urovnáním líce.

Příčný stabilizační prah koryta (okraj kamenné rovnaniny) - povodní strana - celkem (0,8*0,5)*(2,0+9,0+2,0)=5,200 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na sucho do předepsaného tvaru

- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Položka nezahrnuje:

- x

 88 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3  25,180 ____________ ____________

Betonu C25/30-nXF3.

Příčné stabilizační prahy koryta (okraj kamenné dlažby) - povodní strana - celkem (0,8*0,4)*(7,5+9,0+7,5)=7,680 [A]

Stabilizační patka v korytě v.t. (pravobřežní+levobřežní), v patě svahů pod mostem - celkem (1,0*0,5)*(17,5+17,5)=17,500 [B]

Celkem: A+B=25,180 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Položka nezahrnuje:

- x

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 89 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  35,660 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Kompletní obnova vozovky - předmostí OP1+OP2 - Celkem 0,20*(84,13+94,17)=35,660 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

 90 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  77,451 ____________ ____________

Kompletní obnova vozovky - předmostí OP1+OP2 - Celkem 0,25*(84,13+94,17)=44,575 [A]

Obnova chodníků na předmostí OP1 - celkem 1,15*0,25*(14,65+24,65)=11,299 [B]

Obnova chodníků a zpevněné plochy na předmostí OP2 - celkem 1,15*0,25*(26,0+5,15+1,5+12,5+28,6+1,3)=21,577 [C]

Celkem: A+B+C=77,451 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

 91 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  26,100 ____________ ____________

Doplnění krajnic za chodníkovými obrubami - plynulé napojení na stávající stav.

Celkem 0,5*(7,5+14,6+4,6+2,1+6,5+2,0+14,9)=26,100 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- očištění podkladu

- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,

Položka nezahrnuje:

- x

 93 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  161,400 ____________ ____________

Na povrch vrstvy MZK - Celkem 74,5+86,9=161,400 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Položka nezahrnuje:

- x

 94 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 

40MM

M2  760,500 ____________ ____________

Modif. ACO11S - celkem 743,6+16,9=760,500 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 95 574B46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+ TL. 

50MM

M2  225,200 ____________ ____________

Modif. ACL16S (na mostě) - celkem 225,2=225,200 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:
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- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 96 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  535,300 ____________ ____________

Modif. ACL22S (na předmostích) - celkem 160,6+357,8+16,9=535,300 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 97 574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S

M3  17,754 ____________ ____________

ACP22S (na předmostích OP1+OP2, mimo OŽK) - celkem 0,11*(74,5+86,9)=17,754 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 98 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  235,543 ____________ ____________
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Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Ochrana izolace z MA 11 IV TL. 35mm na mostě včetně přesahu na přechodové desky.

Celkem 225,2-0,5*25,0-(0,3*25,0+5*0,2*0,5)-0,15*9,0+1,4*(11,555+11,440)=235,543 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 99 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  289,568 ____________ ____________

Sanace - povrchová.

Líc OP1 + křídel I+II - celkem 0,55*(1,1*13,6+2,0+2,0)=10,428 [D]

Líc OP2 + křídla III+IV - celkem 0,55*(1,1*13,5+2,0+2,0)=10,368 [C]

Boky n.k. - celkem 0,70*2*1,75*23,96=58,702 [B]

Podhled n.k. - celkem 0,70*300,1=210,070 [A]

Celkem: D+C+B+A=289,568 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

- x
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 100 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  107,333 ____________ ____________

Sanace - hloubková.

Líc OP1 + křídel I+II - celkem 0,30*(1,1*13,6+2,0+2,0)=5,688 [D]

Líc OP2 + křídla III+IV - celkem 0,30*(1,1*13,5+2,0+2,0)=5,655 [C]

Boky n.k. - celkem 0,25*2*1,75*23,96=20,965 [B]

Podhled n.k. - celkem 0,25*300,1=75,025 [A]

Celkem: D+C+B+A=107,333 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

- x

 101 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  24,870 ____________ ____________

Sanace - povrchová.

Líc OP1 + křídel I+II - celkem 0,15*(1,1*13,6+2,0+2,0)=2,844 [D]

Líc OP2 + křídla III+IV - celkem 0,15*(1,1*13,5+2,0+2,0)=2,828 [C]

Boky n.k. - celkem 0,05*2*1,75*23,96=4,193 [B]

Podhled n.k. - celkem 0,05*300,1=15,005 [A]

Celkem: D+C+B+A=24,870 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

- x
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 102 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  421,770 ____________ ____________

Sanace - povrchová.

Líc OP1 + křídel I+II - celkem 1,00*(1,1*13,6+2,0+2,0)=18,960 [D]

Líc OP2 + křídla III+IV - celkem 1,00*(1,1*13,5+2,0+2,0)=18,850 [C]

Boky n.k. - celkem 1,00*2*1,75*23,96=83,860 [B]

Podhled n.k. - celkem 1,00*300,1=300,100 [A]

Celkem: D+C+B+A=421,770 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

- x

 103 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  421,770 ____________ ____________

Sanace - povrchová.

Líc OP1 + křídel I+II - celkem 1,00*(1,1*13,6+2,0+2,0)=18,960 [D]

Líc OP2 + křídla III+IV - celkem 1,00*(1,1*13,5+2,0+2,0)=18,850 [C]

Boky n.k. - celkem 1,00*2*1,75*23,96=83,860 [B]

Podhled n.k. - celkem 1,00*300,1=300,100 [A]

Celkem: D+C+B+A=421,770 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

- x

 104 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  421,770 ____________ ____________
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Plošné ošetření povrchů žb. konstrukcí inhibitorem koroze.

Kubatura a výkaz výměr bude vykázán dle skutečně realizovaných prací s odsouhlasením TDI a AD.

Líc OP1 + křídel I+II - celkem 1,00*(1,1*13,6+2,0+2,0)=18,960 [D]

Líc OP2 + křídla III+IV - celkem 1,00*(1,1*13,5+2,0+2,0)=18,850 [C]

Boky n.k. - celkem 1,00*2*1,75*23,96=83,860 [B]

Podhled n.k. - celkem 1,00*300,1=300,100 [A]

Celkem: D+C+B+A=421,770 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

- x

 105 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M  80,600 ____________ ____________

Kubatura a výkaz výměr bude vykázán dle skutečně realizovaných prací s odsouhlasením TDI a AD.

Silově spojující injektáž trhlin spodní stavby (mostní opěry) a vodorovné nosné konstrukce.

Injektážní práce na trhlinách spodní stavby OP1 (z lícové i rubové strany); předpoklad 4 příčné trhliny na opěru) - Celkem 4*(1,1+1,1)=8,800 [A]

Injektážní práce na trhlinách spodní stavby OP2 (z lícové i rubové strany); předpoklad 4 příčné trhliny na opěru) - Celkem 4*(1,1+1,1)=8,800 [B]

Injektáž příčných trhlin n.k. (4x příčná spára/nosník) - celkem (0,5*9*4*(2*1,75))=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=80,600 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- vyčištění trhliny

- provedení vlastní injektáže

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

- x

 106 62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS  252,000 ____________ ____________
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Kubatura a výkaz výměr bude vykázán dle skutečně realizovaných prací s odsouhlasením TDI a AD.

Reinjektáž 100% kabelových kanálků podélného předpjetí k obou čel n.k. Komplet.

Reinjektáž 9nosníků*1pole*14kabelů/nosník*2kotvy na kabel - celkem 9*1*14*2=252,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- obnažení a očištění kotevní desky

- vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku

- zavedení kanyl pro injektáž a pro odvzdušnění

- namíchání injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením

Položka nezahrnuje:

- bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 107 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  69,930 ____________ ____________

Rub OP1 a křídel - celkem (1,5+0,6)*(2,5+11,65+2,55)=35,070 [A]

Rub OP2 a křídel - celkem (1,5+0,6)*(2,5+11,55+2,55)=34,860 [B]

Celkem: A+B=69,930 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

Položka nezahrnuje:

- ochranné vrstvy, např. geotextilii
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 108 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  373,240 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

N.K. - celkem 327,44=327,440 [A]

Z.Z. + přechodové desky - celkem 1,5*(11,65)+1,5*(11,55)=34,800 [B]

Povrch křídel - celkem 1,1*2,5+1,3*2,5+1,0*2,5+1,0*2,5=11,000 [C]

Celkem: A+B+C=373,240 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

- dodání předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

Položka nezahrnuje:

- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

 109 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  137,321 ____________ ____________

Pod P-chodníkem na n.k. + sp.st. - celkem 2,6*24,16+(1,3+0,30)*2,5+(1,0+0,3)*2,55=70,131 [A]

Pod L-chodníkem na n.k. a sp.st. - celkem 2,5*24,15+(1,1+0,3)*2,5+(1,0+0,3)*2,55=67,190 [B]

Celkem: A+B=137,321 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

Položka nezahrnuje:

- x
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 110 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  211,440 ____________ ____________

Rub OP1 a křídel - celkem (1,5+0,6)*(2,5+11,65+2,55)=35,070 [A]

Rub OP2 a křídel - celkem (1,5+0,6)*(2,5+11,55+2,55)=34,860 [B]

Líc OP1 a křídel - celkem 0,5*13,5+2,0*(4,5+4,5)=24,750 [C]

Líc OP2 a křídel - celkem 0,5*13,6+2,0*(4,5+4,5)=24,800 [D]

Přechodové desky - celkem r.š. 4,0*(11,55+11,44)=91,960 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=211,440 [F]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

Položka nezahrnuje:

- x

 111 721174 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M  9,000 ____________ ____________

Chránička prostupu spodní stavbu mostu OP1+OP2 - vyústění rubové drenáže - Celkem (1+1)*(1,5+1,5)=6,000 [A]

Chránička prostupů gabionovými křídly - celkem 2*1,5=3,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Položka nezahrnuje:

- x
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 112 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAHEM ZN

M2  29,828 ____________ ____________

Kotvy podélného předpjetí n.k. - Celkem 9*2*(2*14)*0,05=25,200 [A]

Ocelové konzoly na pohledu n.k. vpravo - celkem 15*((0,2*0,08)+0,65*0,45)=4,628 [B]

Celkem: A+B=29,828 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní povlaky (i různobarevné)

- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení

- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Položka nezahrnuje:

- x

 113 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  213,490 ____________ ____________

Hydrofobní impregnace říms (pohledová plocha + podhled). 

P - chodník - Celkem 80,6+(0,5+0,4)*30,1=107,690 [A]

L - chodník - Celkem 75,7+(0,7+0,3)*30,1=105,800 [B]

Celkem: A+B=213,490 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní povlaky (i různobarevné)

- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení

- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Položka nezahrnuje:

- x

 114 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  56,343 ____________ ____________

Čela n.k. - Celkem (1,25+0,2)*(13,93+13,51)=39,788 [A]

Okraj n.k. a sp. st. pod římsami - celkem 0,45*30,1+0,1*30,1=16,555 [B]

Celkem: A+B=56,343 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- kompletní povlaky (i různobarevné)

- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení

- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Položka nezahrnuje:

- x

 115 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  18,060 ____________ ____________

Odrazná hrana chodníků na mostě - Celkem (0,15+0,15)*(30,1+30,1)=18,060 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní povlaky (i různobarevné)

- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení

- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Položka nezahrnuje:

- x

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 116 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  10,500 ____________ ____________

Odpadní plastové odpadní potrubí DN200 (min. SN12).

Od UV na předmostí OP1 vlevo - celkem 3,5=3,500 [A]

Od UV na předmostí OP2 vlevo - celkem 3,5+3,5=7,000 [B]

Celkem: A+B=10,500 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Položka nezahrnuje:

- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 119 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  74,500 ____________ ____________

Plastové potrubí rubové drenáže, perforace 2/3, DN150, minimálně SN12.

Součástí položky řešení prostoru rubové drenáže spodní stavbou. Obetonování drenáže součástí položky 45160.

Drenáže na rubu OP1+OP2 - celkem (2,5+11,5+2,5+3,0)+(2,5+11,4+2,5+3,5)=39,400 [A]

Drenáže na koncích přechodových desek OP1+OP2 - celkem 20,0+15,1=35,100 [B]

Celkem: A+B=74,500 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Položka nezahrnuje:

- x

 117 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  210,600 ____________ ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 62

Čas:  7:49:0818.09.2024Datum:3.6.1.7

MOST EV. Č. 358-004 PODLAŽICE

Most ev.č. 358-004

Most ev.č. 358-004

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

3033-24-3

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem chráničky v levostranné římse chodníku - 3*(2,5+30,1+2,5)=105,300 [B]

celkem chráničky v pravostranné římse - 3*(2,5+30,1+2,5)=105,300 [A]

Celkem: B+A=210,600 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Položka nezahrnuje:

- x

 120 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  1,000 ____________ ____________

Lomová revizní teleskopická plastová šachta DN400. Šachta pro zatížení dopravou D400.

Celkem - vlevo za mostem 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

Položka nezahrnuje:

- x

 118 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  2,000 ____________ ____________
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Výústní objekt rubové drenáže dle VL-4.

Svah vlevo od OP1 - celkem 1=1,000 [A]

Svah vlevo od OP2 - celkem 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

Položka nezahrnuje:

- x

 121 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Nová betonová uliční vpusť (pro zatížení od dopravy D400).

celkem 1+1=2,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Položka nezahrnuje:

- x

 122 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000 ____________ ____________

Celkem - před a za mostem 2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
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Položka nezahrnuje:

- x

 123 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

Celkem - před a za mostem 2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

Položka nezahrnuje:

- x

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 125 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  60,200 ____________ ____________

Nové mostní zábralí - celkem 30,1+30,1=60,200 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací 

materiál, vrty a zálivku

Položka nezahrnuje:

- x

 124 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  61,000 ____________ ____________

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

Demontáž stávajícího mostního zábradlí - Celkem 30,5+30,5=61,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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Položka nezahrnuje:

- x

 128 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- štítek s evidenčním číslem mostu

- sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

Položka nezahrnuje:

- x

 126 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

Evidenční čísla mostu + SDZ - celkem 2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

 127 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

Položka nezahrnuje:

- x
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 129 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Komplet - Ocelové sloupky + betonové patky pro zpětné osazení a doplnění nového SDZ.

Celkem 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- sloupky

- upevňovací zařízení

- osazení (betonová patka, zemní práce)

Položka nezahrnuje:

- x

 130 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  16,200 ____________ ____________

V1a/0,125m) - celkem 0,125*75,0=9,375 [A]

V4 (š.0,25m) - celkem 0,25*(10,1+17,2)=6,825 [B]

Celkem: A+B=16,200 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- měří se pouze natíraná plocha

 131 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  16,200 ____________ ____________

V1a/0,125m) - celkem 0,125*75,0=9,375 [A]

V4 (š.0,25m) - celkem 0,25*(10,1+17,2)=6,825 [B]

Celkem: A+B=16,200 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- měří se pouze natíraná plocha

 132 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  15,700 ____________ ____________

Obnova betonové silniční přídlažby do betonového lože  (min. C20/25-nXF3) na předmostích.

Celkem 0,25*(17,3+14,8)+0,25*(7,8+6,4+16,0+0,5)=15,700 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku betonových prefabrikátů

- jejich osazení do předepsaného lože

Položka nezahrnuje:

- x

 133 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  15,700 ____________ ____________

Odstranění stávající betonové silniční přídlažby v daném rozsahu.

Celkem 0,25*(17,3+14,8)+0,25*(7,8+6,4+16,0+0,5)=15,700 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

Položka nezahrnuje:

- x

 134 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  57,000 ____________ ____________

Chodníky na předmostí OP1 - celkem 6,6+14,6=21,200 [A]

Chodníky na předmostí OP2 + zpevněná plocha - celkem (5,0+2,1+6,9+2,2+19,6)=35,800 [B]

Celkem: A+B=57,000 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

- betonové lože i boční betonovou opěrku

Položka nezahrnuje:

- x

 135 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  83,600 ____________ ____________

Okraj kamenné dlažby do betonového lože na povodní straně, mimo betonové prahy - celkem 7+9=16,000 [A]

Chodníky na předmostí OP1 - celkem 17,3+14,8=32,100 [B]

Chodníky na předmostí OP2 + zpevněná plocha - celkem (6,2+1,7)+(5,0+6,5+16,1)=35,500 [C]

Celkem: A+B+C=83,600 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

- betonové lože i boční betonovou opěrku

Položka nezahrnuje:

- x

 136 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  0,372 ____________ ____________

separace přechodové desky od křídel - celkem 0,05*0,35*2*2*3,0=0,210 [A]

separace přechodové desky od opěr - celkem 0,02*0,35*(11,65+11,54)=0,162 [B]

Celkem: A+B=0,372 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaného materiálu

- očištění ploch spáry před úpravou

- očištění okolí spáry po úpravě

Položka nezahrnuje:

- x

 138 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  291,060 ____________ ____________
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Drážky pro těsnící asfaltové zálivky ve vozovce a podél říms.

Objekty ve vozovce (MDZ-OP1 + MO) - celkem 2*(9,065+9,015)=36,160 [A]

Proříznutí vozovky na začátku a konci úseku, rozhraní etap výstavby - celkem 9,2+8,6+75,0+6,5+3,75+3,5=106,550 [B]

Proříznutí vozovky podél chodníků L+P - Celkem (17,3+28,1+1,75+6,2+1,7+10,0+10,0)+(14,8+30,6+4,8+6,6+16,5)=148,350 [C]

Celkem: A+B+C=291,060 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaného materiálu

- očištění ploch spáry před úpravou

- očištění okolí spáry po úpravě

Položka nezahrnuje:

- těsnící profil

 137 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  28,782 ____________ ____________

Komplet - povrchový mostní dilatační závěr.

Celkem 14,504+14,278=28,782 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné úpravy most. závěru jako povrchové  povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
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- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

Položka nezahrnuje:

- x

 139 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  4,000 ____________ ____________

Komplet - Liniová vpusť uložená do betonové lože (min. C20/25-nXF3). Vpusť a vtoková mříž určená pro zatížení dopravou min. D400. Součástí položky žlaby, odtoková část 

(vpusť), mříž.

Celkem 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Položka nezahrnuje:

- x

 142 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000 ____________ ____________

Komplet - Provedení vyústění rubové drenáže na povodní straně mostu.

Celkem 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary

- mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny)

- naložení a složení,případně s uložením

Položka nezahrnuje:

- x

 140 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  1,000 ____________ ____________

komplet 1=1,000 [A]
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Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

Položka nezahrnuje:

- x

 141 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  11,000 ____________ ____________

Odvodňovače celoplošné izolace na mostě.

Celkem 5+5+1=11,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
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- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

Položka nezahrnuje:

- x

 143 93753 1 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KPL  1,000 ____________ ____________

Komplet - soubor všech čiiností nutných pro dočasné zrušení místa pro sběr tříděného odpadů vlevo za mostem. Veškerá manipulace s kontejnery na místo stanovené Městem 

Chrast. Po dokončení stavby zpětná instalace do původní polohy vlevo za mostem.

Komplet 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací (materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve 

výrobku)

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

 144 93851 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU M2  421,770 ____________ ____________

Přípravné práce před provedením doplňkového diagnostického průzkumu konstrukcí. Kompletní omytí nosné konstrukce a spodní stavby tlakovou vodou.

Líc OP1 + křídel I+II - celkem 1,0*(1,1*13,6+2,0+2,0)=18,960 [A]

Líc OP2 + křídla III+IV - celkem 1,0*(1,1*13,5+2,0+2,0)=18,850 [B]

Boky n.k. - celkem 1,0*2*1,75*23,96=83,860 [C]

Podhled n.k. - celkem 1,0*300,1=300,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=421,770 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění předepsaným způsobem
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- odklizení vzniklého odpadu

Položka nezahrnuje:

- x

 145 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  295,239 ____________ ____________

Líc OP1 + křídel I+II - celkem 0,70*(1,1*13,6+2,0+2,0)=13,272 [A]

Líc OP2 + křídla III+IV - celkem 0,70*(1,1*13,5+2,0+2,0)=13,195 [B]

Boky n.k. - celkem 0,70*2*1,75*23,96=58,702 [C]

Podhled n.k. - celkem 0,70*300,1=210,070 [D]

Celkem: A+B+C+D=295,239 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění předepsaným způsobem

- odklizení vzniklého odpadu

Položka nezahrnuje:

- x

 146 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  63,266 ____________ ____________

Líc OP1 + křídel I+II - celkem 0,15*(1,1*13,6+2,0+2,0)=2,844 [A]

Líc OP2 + křídla III+IV - celkem 0,15*(1,1*13,5+2,0+2,0)=2,828 [B]

Boky n.k. - celkem 0,15*2*1,75*23,96=12,579 [C]

Podhled n.k. - celkem 0,15*300,1=45,015 [D]

Celkem: A+B+C+D=63,266 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění předepsaným způsobem

- odklizení vzniklého odpadu

Položka nezahrnuje:

- x
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 147 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  63,266 ____________ ____________

Líc OP1 + křídel I+II - celkem 0,15*(1,1*13,6+2,0+2,0)=2,844 [A]

Líc OP2 + křídla III+IV - celkem 0,15*(1,1*13,5+2,0+2,0)=2,828 [B]

Boky n.k. - celkem 0,15*2*1,75*23,96=12,579 [C]

Podhled n.k. - celkem 0,15*300,1=45,015 [D]

Celkem: A+B+C+D=63,266 [E]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění předepsaným způsobem

- odklizení vzniklého odpadu

Položka nezahrnuje:

- x

 148 938652 1 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  4,628 ____________ ____________

Očištění stávajících ocelových konzol kotvených do pravostranného nosníku až na požadovanou úroveň. Na konzolách uloženy stávající I.S. (vodovod, VO).

Na mostě 15ks kotevních plechů 0,20m/0,08m + 14ks konzol U200 dl.0,45m.

Celkem - 15*((0,2*0,08)+0,65*0,45)=4,628 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění předepsaným způsobem

- odklizení vzniklého odpadu

Položka nezahrnuje:

- x

 149 938652 2 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  25,200 ____________ ____________

Očištění obnažených kotev podélného předpjetí n.k. na požadovaný stupeň.

Celkem 9*2*(2*14)*0,05=25,200 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění předepsaným způsobem

- odklizení vzniklého odpadu

Položka nezahrnuje:
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- x

 150 94490 1 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  12,000 ____________ ____________

Soubor nutných opatření a činností pro zajištění spolehlivé ochrany stávajícího rozvaděče vpravo za mostem proti poškození dřevěným bedněním v.2,00m (dle ČSN 83 9061).

V prostoru staveniště - celkem (2,0*4*1,5)=12,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz

Položka nezahrnuje:

- x

 151 94490 2 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  80,000 ____________ ____________

Soubor nutných opatření a činností pro zajištění spolehlivé ochrany stávajícího vodovodního potrubí a vedení VO umístěného vpravo na ocelových konzolách kotvených do 

n.k.

Vpravo - celkem 4*0,5*40,0=80,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz

Položka nezahrnuje:

- x

 152 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  3,000 ____________ ____________

Odstranění kamenného zdiva zakrytých konstrukcí. Kubatura bude čerpána až na základě odsouhlasení TDI a AD.

celkem (odhad) - 3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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 153 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  2,640 ____________ ____________

Zpřístupnění dutin nosníků (vybourání vyzdívek v dutinách nosníků) - Celkem 2*8*0,15*1,1=2,640 [A]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 154 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  43,999 ____________ ____________

Podkladní beton pod římsové prefabrikáty na mostě - celkem 0,15*1,0*(30,5+30,5)=9,150 [A]

Podkladní betony pod přechodové desky - celkem 0,15*3,50*(11,55+11,65)=12,180 [B]

výplňový beton v chodnících - celkem 1,25*0,30*(30,12+30,33)=22,669 [C]

Celkem: A+B+C=43,999 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 155 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  90,710 ____________ ____________
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Prefa-římsy L+P na mostě - celkem 0,35*(30,5+30,5)=21,350 [A]

Přechodové desky - celkem 0,20*3,00*(11,55+11,65)=13,920 [B]

Ubourání křídel (I+II+III+IV) - celkem 0,5*1,0*(2,0+2,0+2,0+2,0)+1,0*1,3*(1,0+1,0+1,0+1,0)=9,200 [C]

Vybourání nadpodporových příčníků a dutin n.k. - celkem 2*(8*1,1*0,5)+2*0,5*(13,51+13,49)=35,800 [D]

Vybourání závěrných zídek OP1+OP2 - celkem 0,45*(11,65+11,55)=10,440 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=90,710 [F]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 156 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M  27,900 ____________ ____________

MDZ OP1 - celkem 13,98=13,980 [A]

MDZ OP2 - celkem 13,92=13,920 [B]

Celkem: A+B=27,900 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 157 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  55,080 ____________ ____________

Odsekání ochranné vrstvy izoalce na mostě (předpoklad) - celkem 0,05*13,5*24,0=16,200 [A]

Odsekání spádové vrstvy na mostě - celkem 0,12*13,5*24,0=38,880 [B]

Celkem: A+B=55,080 [C]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 158 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  435,200 ____________ ____________

Izolace povrchu a rubu spodní stavby - celkem (1,0+0,5)*(2,5+2,5+2,5+2,5)+1,5*((2,5+11,55+2,5)+(2,5+11,65+2,5))=64,800 [A]

Přechodové desky - celkem 2,0*(11,65+11,55)=46,400 [B]

N.K. - celkem 13,5*24,0=324,000 [C]

Celkem: A+B+C=435,200 [D]

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


