
Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubický kraj 

Místo stavby: Lačnov 302, 568 02 Svitavy 

Název stavby: Stavební úpravy kanceláří budovy SÚS Svitavy 

Vypracoval: Jiří Náhlík 

Datum: 08/2024 

Technická zpráva s popisem uvažovaných prací: 

- Demontáž stávajícího plynového kotle, ocelového potrubí, otopných deskových těles 

- Demontáž stávající, pravděpodobně hliníkové, komínové vložky. Vyčištění stávajícího 

komínového průduchu. 

- Úprava rozvodu stávajícího vnitřního rozvodu plynu – výřez na potrubí, vsazení kulového 

kohoutu, prodloužení z flexibilní připojovací hadice, revize 

- Dodávka a montáž nového kondenzačního kotle (bez přípravy TUV), uvedení do provozu, 

zaškolení obsluhy, revize, vyregulování, topná zkouška, tlakové zkoušky, nová regulace 

(termostat) 

- Dodávka a montáž odkouření od kotle – dělené odkouření. Koaxiální odkouření pr. 80/125 

mm do stávajícího komínového průduchu. 

- Dodávka a montáž rozvodů potrubí včetně nových otopných těles, potrubí s trubkovou 

tepelnou izolací uloženo  ve stěnách ve vysekaných drážkách, 2y přepojení na stávající rozvod, 

1x zaslepení 

- Úprava stávajícího rozvodu vnitřní vodoinstalace – napojení na stávající rozvod v 1.PP (výřez 

na potrubí, vsazení nové odbočky a kulového kohoutu), nové potrubí PP ½“ k dřezu 

kuchyňské linky a ke kotli (vedeno pod stropem 1.PP nebo v podlaze), zkouška provozním 

tlakem 

- Úprava stávajícího rozvodu vnitřní kanalizace – napojení na stávající rozvod v 1.PP (výřez na 

potrubí, vsazení nové odbočky a čisDcího kusu), nové potrubí DN50 k dřezu kuchyňské linky a 

ke kotli, kotlová zápachová uzávěra 

- Dodávka a montáž kuchyňské linky s dřezem, zápachovou uzávěrou a stojánkovou baterií, 

deska mezi vrchními a spodními skříňkami 

- Dodávka a montáž elektrického zásobníku na vodu 10 l 

- Provedení nové elektroinstalace, kabely uloženy ve stěnách ve vysekaných drážkách, nové 

zásuvky, vypínače, výměna stávajících svíEdel -  pouze místnost 1.02, úprava stávajícího 

rozvaděče, osvětlení i v chodbě před kancelářemi 

- Vybourání shrnovacích dveří do kanceláře vedoucího, doplnění ostění, dodávka a osazení 

ocelové zárubně a dveří š.900mm  

- Provedení sádrokartonových podhledů - pouze místnost 1.02, do podhledu osadit  

- Podlahová kryEna – odstranění stávající podlahové kryEny (PVC), broušení stávající betonové 

mazaniny, doplnění případných rýh po provedených instalacích betonem, vyrovnání nivelační 

hmotou, dodávka a montáž podlahové kryEny se soklíkem  

- Odstranění štukové vrstvy s malbou, prohozy maltou po instalacích, vyrovnávka v celé ploše 

stěn maltou se vtlačenou armovací tkaninou, vrchní úprava štukováním, rohové lišty – pouze 

místnost 1.02, malby stěn a stropů, nátěry zárubní 

- Zabezpečení jednotek klimaEzace po dobu výstavby 

- Celkový úklid po dokončení prací, průběžný úklid po dobu výstavby 



Rozsah prací je dán na základě požadavků stavebníka, měřením na místě samém a jednoduchými 

schémaEckými výkresy. Rozsah prací je orientační. Výměna rozvodů vytápění a zdroje tepla vyžaduje 

výpočet tepelných ztrát, zpracování projektové dokumentace se stanovením opEmálního zdroje tepla 

a otopných těles. V nákladové čásE uvažováno s výměnou stávajících otopných těles za tělesa 

stejného výkonu. 

 

Ve Svitavách 08/2024                                                      Jiří Náhlík 

 

 


