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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o silnice III/29820 v provozním staničení km 0,000 – km 1,765. Silnice je vedena 
v nezastavěném území od silnice II/298 a v zastavěném území obcí Bohumileč. Začátek úseku je na hranici 
křižovatky se silnicí II/298 a konec úseku je v místě dopravního značení konec obce Bohumileč.  

 
Dále se jedná o silnici III/29815 v provozním staničení km 1,402 – km 1,800. Silnice se nachází v 

zastavěném území obce Bohumileč. Začátek úseku je v místě dopravního značení začátek obce Bohumileč a 
konec úseku je v místě křižovatky se silnicí III/29820. 

 
Dle stávajícího stavu se zde nachází silnice se silničními příkopy nebo chodníky. Silnice a chodníky jsou 

v nevyhovujícím technickém stavu. Silnice vykazuje poruchy typu podélné trhliny, výtluky, síťové trhliny a 
zanesené odvodňovací zařízení. 

 
Akce se nachází v katastrálním území Bohumileč. Obec Bohumileč spadá pod obec Rokytno. Dosavadní 

využití území zůstává beze změn. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dokumentace je v souladu s územním plánem obce Rokytno (05/2016). 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Z hlediska charakteru stavby nejsou data tohoto charakteru potřebná. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 

Byl proveden průzkum konstrukce vozovky. Celkem bylo provedeno 9 jádrových vývrtů konstrukce 
vozovky Ø 100 mm a 2 kopané sondy na Silnici III/29820 Bohumileč a 2 jádrové vývrty konstrukce vozovky Ø 
100 mm a 1 kopaná sonda na Silnici III/29815 Bohumileč. Místa vývrtů ve vozovce byla po dohodě s investorem 
stanovena tak, aby byla reprezentativním vzorkem stavu vozovky. Průzkumné vývrty byly provedeny na celkovou 
tloušťku konstrukce vozovky. Vývrty byly prováděny ve vozovkách s krytem z hutněných asfaltových vrstev. 
Celková plocha zájmové oblasti komunikace nepřesahuje 20.000 m2. 

 
Průzkum vozovky je v samostatné příloze PD. 
 
Polycyklické aromatické uhlovodíky (dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.). Na základě Vyhlášky č. 130/2019 

Sb., Přílohy č. 1 Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), lze všechny odebrané vzorky 
asfaltových směsí vozovky zařadit do třídy ZAS-T1. 

 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není. 
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f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se dle dostupných informací nenachází v záplavovém území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít na okolní pozemky vliv. Odvodnění komunikací bude do přilehlé zeleně a 
odvodňovacího zařízení silnic III/29820 a III/29815. V obci bude provedena nová dešťová kanalizace pouze pro 
odvodnění silnice a chodníků, která bude zaústěna do Bohumilečského potoka. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude provedeno kácení stromů. Důvodem je umístění stromů v silničním příkopu a v prostoru výstavby 
dešťové kanalizace. Pro kácení bude vydáno závazné stanovisko nebo samostatné povolení příslušným úřadem.  

 
Je navrženo kácení stromů v k. ú. Bohumileč dle tabulky: 

Strom č. Druh stromu Průměr 
kmene [cm] 

Obvod 
kmene [cm] 

Pozemek par. č. 
(k. ú. Bohumileč) 

1 Ovocný strom, hrušeň 48 250 533/1 

2 Ovocný strom, hrušeň 38 120 533/1 

Tab. č. 1 – Stromy ke kácení 
 
Bez povolení může dojít pouze k vymýcení náletových porostů, nacházejících se na silničním pozemku, 

o obvodu kmene do 80 cm měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí a prořezání větví, které zasahují do průjezdného 
prostoru silnice.  

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

V kap. B.10 Souhrnné technické zprávy. Dočasné zábory budou do 1 roku. 

j) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Na silnice III/29820 a III/29815 jsou napojeny komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, sjezdy 
k nemovitostem, účelové komunikace a hospodářské sjezdy. Veškerá napojení jsou napojena dle stávajícího stavu. 

Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérové řešení řešeno a navrhováno. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Rekonstrukce silnice bude provedena po výstavbě dešťové kanalizace. V koordinaci bude prováděna akce 
obce Rokytno „Výstavba chodníku podél III/29820 a III/29815 v Bohumilči“, která řeší výstavbu a rekonstrukci 
chodníků, autobusových zastávek a veřejného osvětlení. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

V kap. B.10 Souhrnné technické zprávy. 
 
Na okolní pozemky nebude mít stavba vliv, při dotčení okolních pozemků budou uvedeny do původního 

stavu. V rámci zjišťování záboru pozemků byla získána KM zájmové oblasti.  
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m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Vzhledem k charakteru stavby bude ochranné pásmo silnice III. třídy beze změny. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu a novou dešťovou kanalizaci. 

 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o silnice III/29820 v provozním staničení km 0,000 – km 1,765. Silnice je vedena 
v nezastavěném území od silnice II/298 a v zastavěném území obcí Bohumileč. Začátek úseku je na hranici 
křižovatky se silnicí II/298 a konec úseku je v místě dopravního značení konec obce Bohumileč.  

 
Dále se jedná o silnici III/29815 v provozním staničení km 1,402 – km 1,800. Silnice se nachází v 

zastavěném území obce Bohumileč. Začátek úseku je v místě dopravního značení začátek obce Bohumileč a 
konec úseku je v místě křižovatky se silnicí III/29820. 

 
Záměrem stavby je rekonstrukce silnice, která je na hranici své životnosti. Je navržena šířka jízdního pásu 

v š. 6,00 m + 2 x 0,50-0,75 m nezpevněné krajnice nebo šířka jízdního pásu 6,00-6,50 m mezi silničními obrubami. 
Je navržena recyklace na místě za studena stávající konstrukce vozovky s lokální sanací krajnic (SO 101 
a SO 103) a celková rekonstrukce všech konstrukčních vrstev vozovky se sanací aktivní zóny (SO 102), pročištění 
příkopů, doplnění nebo oprava příčných propustků a doplnění nových odvodňovacích zařízení vč. dešťové 
kanalizace. 

 
Veškeré komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, sjezdy k nemovitostem, účelové komunikace a 

hospodářské sjezdy jsou napojeny dle stávajícího stavu. 
 
V rámci stavby bude provedena příprava chrániček pro vedení vysokorychlostních sítí dle požadavků 

Pardubického kraje, které budou umístěna na silničním pozemku. Chráničky jsou navrženy od silnice II/298 po 
začátek obce Bohumileč. 

 
Dešťová kanalizace je dle §12, odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. součástí silnice. Chráničky pro vedení 

vysokorychlostních sítí jsou dle §13, bod e) a i) a §14, odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. příslušenstvím silnice a 
slouží pro potřeby vlastníka. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit motorové dopravě. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Z hlediska trvání stavby se jedná o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou vydány. 

e) Způsob vypořádání podmínek a požadavků vyplývajících ze stavebního povolení, případně 
dalších povolení a ze závazných stanovisek orgánu životního prostředí 

Projektová dokumentace byla prověřena a zpracována v souladu se vznesenými požadavky správců 
inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, které jsou součástí dokladové části dokumentace. Případná 
vyjádření projektanta k stanoviskům a závazným stanoviskům jsou uvedena v příloze na konci této zprávy. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 

Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 
Sb., v platném znění, se jedná o silnici III. třídy 29820 v provozním staničení km 0,000 – km 1,765 silnici 
III. třídy 29815 v provozním staničení km 1,402 – km 1,800. Návrhová rychlost je 90 km/h v extravilánu a 50 
km/h v intravilánu. Sčítání dopravy v těchto úsecích nebylo prováděno. 

 
Silnice je navržena jako dvoupruhová s min. šířkou jízdního pruhu 3,00 m. Základní šířka jízdního pásu 

je 6,00 m – 6,50 m, šířka nezpevněné krajnice je 0,50 m – 0,75 m. 
 
Odvodnění silnice bude zajištěno podélnými a příčnými sklony do stávajících silničních příkopů a 

zatravněných ploch, kde budou srážkové vody v největší míře zasakovány nebo budou svedeny do uličních vpustí 
a nově navržené dešťové kanalizace, která bude zaústěna do Bohumilečského potoka. 

 
Silniční obruby s chodníky, zastávky a veřejné osvětlení je řešeno v PD „Výstavba chodníku podél 

III/29820 a III/29815 v Bohumilči“. 
 
Ochranná pásma zůstávají beze změny. Stávající výstupy IS budou zachovány a vyrovnány dle nové 

nivelety silnice. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Během užívání stavby nebudou vznikat odpady.  
 
Navržené konstrukce pozemních komunikací jsou s asfaltobetonovým krytem, jehož střední odtokový 

koeficient se rovná 0,9, tj. srážková voda bude z 10 % zasakována. Zbylé množství bude svedeno do stávající 
přilehlé zeleně nebo nezpevněných příkopů, kde budou vody vsakovány. V místech, kde není možné vody 
přirozeně vsakovat budou svedeny do nové dešťové kanalizace, která bude vyústěna do Bohumilečského potoka. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

- Projektová příprava a projednání stavby, 
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- výběr zhotovitele, 
- opatření zařízení staveniště, 
- stavba objektu, 
- uvedení stavby do provozu. 

 
Stavební práce budou probíhat na etapy dle jednotlivých stavebních objektů. Dle zvolené technologie 

budou práce probíhat za částečné nebo celkové uzavírky silnice III/29820 a III/29815. Předpokládaná délka trvání 
výstavby čtyři až šest měsíců. Po dobu výstavby bude umožněn přístup IZS. Po domluvě se zhotovitelem stavby 
bude zajištěn přístup k nemovitostem. 

 
Přípravné a dokončovací práce (odstraňování nánosů krajnic, obnova VDZ) lze provádět za provozu. 

V takovém případě bude pracovní místo označeno v souladu s TP 66 (Schéma C/13 Operativní pracovní 
místo - pohyblivé; Schéma C/14 Operativní pracovní místo pohyblivé - značkovací stroj ve středu vozovky).  

 
Vlastní rozsah a časový postup si projedná předmětný zhotovitel stavby s investorem dle místních potřeb. 

Vzhledem k charakteru území nelze vyloučit předpoklad dopravních komplikací na silnici II/298, III/29815 a 
III/29820. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Vzhledem k rozsahu prací může dojít k výstavbě jednotlivých stavebních objektů a následného 
předčasného užívání v ucelených celcích, dle postupné výstavby a časové náročnosti jednotlivých etap. 

 
Dotčené orgány a osoby budou v předstihu seznámeni s plánovanou stavbou a s tím souvisejícími 

možnými omezeními během výstavby. 

k) Orientační náklady stavby 

Odhad 35 mil. Kč. 

 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Silnice kopíruje stávající směrové a výškové poměry a je v souladu s územním plánem obce Rokytno. 
 
Silnice je navržena š. 6,00 m – 6,50 m jízdního pásu s nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. – 0,75 m nebo 

se silniční obrubou. Odvodňovací zařízení silnice bude obnoveno a doplněno o podélné a příčné propustky. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Konstrukce silnice je navržena z asfaltobetonového krytu. 
 
Nezpevněné krajnice jsou navrženy z R-mat. 
 
Silniční obruby budou betonové. 
 
Uliční vpusti a šachty budou z bet. prefabrikovaných prvků s mříží nebo poklopem. 
 
Materiál stávajících sjezdů bude zachován. 
 
Veškerý použitý materiál bude konzultován s investorem stavby. 
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 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření 

Požadavky na provádění a kontrolu budou v souladu s platnými ČSN a TP. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Bez nároků. 

c) Celková spotřeba vody 

Bez nároků. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Užíváním stavby nebudou vznikat odpady, produkované množství emisí bude beze změny. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou. 

 Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Při užívání stavby je nutno dodržovat platné legislativní předpisy. 
Návrhové parametry stavby vycházejí ze stávajícího stavu a jsou jím přímo ovlivněny. 

 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Dle stávajícího stavu se zde nachází silnice se silničními příkopy nebo chodníky. Silnice a chodníky jsou 
v nevyhovujícím technickém stavu. Silnice vykazuje poruchy typu podélné trhliny, výtluky, síťové trhliny a 
zanesené odvodňovací zařízení. 

b) Popis navrženého řešení 

Předmětem řešení je rekonstrukce stávající silnice III/29820 a III/29815. Stavba je rozdělena na tyto 
stavební objekty: 

100 Objekty pozemních komunikací 
 - SO 101 Sil. III/29820 ZÚ – km 0,815 
 - SO 102 Sil. III/29820 km 0,815 – KÚ 
 - SO 103 Sil. III/29815 
300 Vodohospodářské objekty 
 - SO 301 Dešťová kanalizace 
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 Objekty pozemních komunikací 

a) SO 101 Sil. III/29820 ZÚ – km 0,815 

• Všeobecné informace: 
Jedná se opravu silnice III/29820 v provozním staničení km 0,000 – km 0,815. Silnice je vedena 

v extravilánu do km cca 0,68, následně je vedena obcí Bohumileč. Objekt začíná napojením na silnici II/298 
v místě křižovatky. Konec objektu je v místě křižovatky se silnicí III/298 15. 

Je navržena rekonstrukce konstrukce vozovky recyklací na místě za studena s pokládkou asf. souvrství 
v tl. 100 mm. Šířkové uspořádání vychází ze stávajícího stavu. Jízdní pás š. 6,00 m + 2x0,75 m nezpevněná 
krajnice v extravilánu. Jízdní pás 6,50 – 7,50 v intravilánu. 

Odvodnění silnice je zajištěno silničními příkopy, které budou reprofilovány. Příkop je na začátku obce 
napojen na vtokové objekty SO 301. V intravilánu obce jsou navrženy silniční obruby v bet. loži C20/25nXF3 
pro odvodnění komunikace a doplněny uliční vpusti s mříží D400. V případě absence chodníku jsou součástí 
silnice, jinak jsou součástí navazující akce obce „Výstavba chodníku podél III/29820 a III/29815 v Bohumilči“. 

Součástí objektu je uložení chráničky pro VRS 2xHDPE 14/10 pod nezpevněnou krajnicí. V místě sjezdů 
bude uloženo v HDPE 40/43. 

V km 0,279 66 bude opraven stávající propustek pro převedení meliorace. Propustek bude doplněn o 
monolitické bet. šachty s napojením stávajících potrubí. Je navrženo potrubí DN500 PP SN 16 dl. 8,8m. 

 
• Směrové vedení: 

Délka úpravy – 815,00 m, návrhová rychlost – 50 - 90 km/h, směrové řešení dle tabulky: 
Typ Počáteční 

staničení 
Koncové 
staničení 

Délka Poloměr A 

Úsečka 0,00m 3,35m 3,35m   
Oblouk 3,35m 10,78m 7,44m 50,00m  
Úsečka 10,78m 772,28m 761,50m   
Přechodnice 772,28m 797,28m 25,00m  29,58m 
Přechodnice 797,28m 808,17m 10,89m 35,00m  
Přechodnice 808,17m 833,17m 25,00m  29,58m 
Úsečka 833,17m 938,11m 104,95m   

Tab. č. 2 – směrové vedení SO101 

 

• Výškové vedení: 
Výškové řešení vychází ze stávajícího výškového řešení silnice. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny 

parabolickými oblouky druhého stupně se svislou osou. Lomy nivelety, které nejsou zaobleny, splňují podmínku 
kap. 8.15.8 ČSN 73 6101. Základní příčný sklon komunikace je navržen jako střechovitý 2,50 %. Základní 
parametry výškového vedení: 

Staničení 
vrcholu 
polygonu 

Výška 
PVI 

Sklon 
vstupní 
tečny 

Spád 
výstupní 
tečny 

Typ výškového 
oblouku 

Délka 
oblouku 
profilu 

Poloměr 
oblouku 

0,00m 225,85m  -3,24%    
8,65m 225,57m -3,24% -1,49% Údolnicový oblouk 17,30m 988,45m 
65,35m 224,72m -1,49% -0,25% Údolnicový oblouk 40,00m 3220,26m 
234,01m 224,30m -0,25% 0,11% Údolnicový oblouk 80,00m 22048,77m 
378,68m 224,46m 0,11% 0,32% Údolnicový oblouk 80,00m 37592,15m 
508,44m 224,88m 0,32% -0,09% Vrcholový oblouk 80,00m 19467,45m 
692,00m 224,72m -0,09% -0,40%    
756,50m 224,46m -0,40% 0,52%    
793,00m 224,65m 0,52% -1,00% Vrcholový oblouk 15,21m 1000,00m 
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815,00m 224,43m -1,00% 0,55%    
Tab. č. 3 – výškové vedení SO101 

• Příčné uspořádání PK: 
Šířka jízdního pásu 6,00 – 7,50 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 - 0,75 m. 
 

• Zemní těleso: 
Jsou navrženy sanace krajnic z ŠD vrstev tl. 40 cm. 
 

• Vozovky a ostatní zpevněné plochy: 
Návrh konstrukce vozovky vychází z TP 170 a předpokládaného zatížení silnice. 

 
1    KONSTRUKCE VOZOVKY - RECYKLACE 

40 mm ACO 11 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 
350 g/m2 PS-C Postřik spojovací - kat. em. ČSN 73 6129 
60 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 
1000 g/m2 PI-C Postřik infiltrační - kat. em. ČSN 73 6129 
200 mm RS 0/32 C3/4 Recyklace za studena na místě TP 208 
300 mm Celkem zpevněných vrstev 

 
• Odvodňovací zařízení: 

Odvodnění zpevněných ploch silnice je zajištěno podélnými a příčnými sklony. Vody jsou odváděny do 
silničních příkopů a navržených odvodňovacích zařízení. 

 
• Křižovatky a křížení: 

Křižovatky, místní a účelové komunikace a zpevněné plochy budou napojeny na stávající stav povrchem 
z asfaltobetonu. Nezpevněné plochy a hospodářské sjezdy budou napojeny dle stávajícího stavu s povrchem 
z R-mat. Sjezdy k nemovitostem budou obnoveny dle původního stavu. Šířky všech napojení vyplývají ze 
stávajícího stavu. 

 
• Bezpečnostní zařízení: 

Jsou navrženy směrové sloupky Z11 a,b v rozestupech dle ČSN 73 6101. 

b) SO 102 Sil. III/29820 km 0,815 – KÚ 

• Všeobecné informace: 
Jedná se opravu silnice III/29820 v provozním staničení km 0,815 – km 1,765. Silnice je vedena 

v intravilánu obce Bohumileč. Objekt začíná napojením na So 101 v místě křižovatky se silnicí III/298 15. Konec 
objektu je na konci obce Bohumileč. 

Je navržena celková rekonstrukce konstrukce vozovky včetně sanace aktivní zóny, výměny podkladních 
nestmelených vrstev a pokládky asf. souvrství v tl. 100 mm. Šířkové uspořádání vychází ze stávajícího stavu. 
Jízdní pás š. 6,00 - 6,50 mezi obrubami, popř. s nezpevněnou krajnicí š. 0,50 m. 

Pro odvodnění silnice jsou navrženy uliční vpusti s mříží D400. Vody budou odváděny podél silničních 
obrub v bet. loži C20/25nXF3. V případě absence chodníku jsou součástí silnice, jinak jsou součástí navazující 
akce obce „Výstavba chodníku podél III/29820 a III/29815 v Bohumilči“. Na konci úseku je odvodnění zajištěno 
silničními příkopy, které budou reprofilovány. Příkop je napojen na vtokové objekty SO 301. 

V km 0,830 je navržena oprava stávajícího propustku. Potrubí ŽB DN600 dl. 11,62 m včetně ŽB čel a 
silničního zábradlí dl. 5,0 m dle TP 86. 

Oprava komunikace bude přerušena v místě stávajícího mostu ev. č. 29820-1, který byl v roce 2020 
rekonstruován. 

 
• Směrové vedení: 

Délka úpravy – 950,00 m, návrhová rychlost – 50 km/h, směrové řešení dle tabulky: 
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Typ Počáteční 
staničení 

Koncové 
staničení 

Délka Poloměr 

Úsečka 833,17m 938,11m 104,95m  
Oblouk 938,11m 1002,42m 64,30m 500,00m 
Úsečka 1002,42m 1193,28m 190,86m  
Úsečka 1193,28m 1260,06m 66,78m  
Oblouk 1260,06m 1341,31m 81,25m 1500,00m 
Úsečka 1341,31m 1344,74m 3,43m  
Úsečka 1344,74m 1382,49m 37,75m  
Úsečka 1382,49m 1428,83m 46,35m  
Oblouk 1428,83m 1459,20m 30,36m 80,00m 
Úsečka 1459,20m 1615,87m 156,67m  
Oblouk 1615,87m 1667,93m 52,06m 170,00m 
Úsečka 1667,93m 1765,00m 97,07m  
Úsečka 2622,77m 2774,46m 151,69m 

 

Tab. č. 4 – směrové vedení SO102  

• Výškové vedení: 
Výškové řešení vychází ze stávajícího výškového řešení silnice. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny 

parabolickými oblouky druhého stupně se svislou osou. Lomy nivelety, které nejsou zaobleny, splňují podmínku 
kap. 8.15.8 ČSN 73 6101. Základní příčný sklon komunikace je navržen jako střechovitý 2,50 %. Základní 
parametry výškového vedení: 

Staničení 
vrcholu 
polygonu 

Výška 
PVI 

Sklon 
vstupní 
tečny 

Spád 
výstupní 
tečny 

815,00m 224,43m -1,00% 0,55% 
930,00m 225,06m 0,55% -0,50% 
960,00m 224,91m -0,50% 0,50% 
1007,00m 225,14m 0,50% -0,58% 
1041,00m 224,95m -0,58% 0,50% 
1135,00m 225,42m 0,50% -0,50% 
1168,00m 225,25m -0,50% 0,50% 
1213,00m 225,47m 0,50% -0,50% 
1245,00m 225,31m -0,50% 0,50% 
1305,00m 225,61m 0,50% -0,50% 
1325,23m 225,51m -0,50% 0,50% 
1382,50m 225,80m 0,50% -0,50% 
1401,83m 225,70m -0,50% 0,60% 
1560,00m 226,66m 0,60% 0,50% 
1615,83m 226,93m 0,50% 0,40% 
1740,00m 227,43m 0,40% 1,02% 
1765,00m 227,68m 1,02%  

Tab. č. 5 – výškové vedení SO102 

• Příčné uspořádání PK: 
Šířka jízdního pásu 6,00 – 6,50 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. 
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• Zemní těleso: 
Předpokládá se sanace aktivní zóny vozovky v tl. 300 mm dle výsledků průzkumu vozovky 

a ČSN 73 6133 Tab. č. 5. Rozsah sanace bude ověřen během výstavby na základě výsledků statických 
zatěžovacích zkoušek. 

 
• Vozovky a ostatní zpevněné plochy: 

Návrh konstrukce vozovky vychází z TP 170 a předpokládaného zatížení silnice. 
 

2    KONSTRUKCE VOZOVKY – D1-N-1-TDZ V-P III 

40 mm ACO 11 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 
350 g/m2 PS-C Postřik spojovací - kat. em. ČSN 73 6129 
60 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 
1000 g/m2 PI-C Postřik infiltrační - kat. em. ČSN 73 6129 
150 mm MZK Mechanicky zpevněné kamenivo ČSN 73 6126-1 
200 mm min. ŠDB Štěrkodrť fr. 0-63 mm ČSN 73 6126-1 
450 mm Celkem zpevněných vrstev 
 
300 mm Š Štěrk fr. 63-125 mm  
   Geotextilie – separační min. 200 g/m2 TP 97 
300 mm Sanace aktivní zóny 
 

Hodnoty Edef,2 budou odpovídat minimálním hodnotám dle TP 170. Pro zemní pláň komunikace pro 
motorová vozidla Edef,2=min 45 MPa. 

Při splnění TP210 a ČSN EN 13242 můžou být spodní nestmelené podkladní vrstvy a sanační vrstvy 
nahrazeny recyklovaným kamenivem. 

 
• Odvodňovací zařízení: 

Odvodnění zpevněných ploch silnice je zajištěno podélnými a příčnými sklony. Vody jsou odváděny do 
navržených uličních vpustí, popř. silničních příkopů. 

 
• Křižovatky a křížení: 

Křižovatky, místní a účelové komunikace a zpevněné plochy budou napojeny na stávající stav povrchem 
z asfaltobetonu. Nezpevněné plochy a hospodářské sjezdy budou napojeny dle stávajícího stavu s povrchem 
z R-mat. Sjezdy k nemovitostem budou obnoveny dle původního stavu. Šířky všech napojení vyplývají ze 
stávajícího stavu. 

 
• Bezpečnostní zařízení: 

Je navrženo ocelové silniční zábradlí (dle TP 86) v místě svislých čel propustku km 0,830. 

c) SO 103 Sil. III/29815 

• Všeobecné informace: 
Jedná se opravu silnice III/29815 v provozním staničení km 1,402 – km 1,800. Silnice je vedena 

v intravilánu obcí Bohumileč. Objekt začíná na začátku obce Bohumileč. Konec objektu je v místě křižovatky se 
silnicí III/298 20. 

Je navržena rekonstrukce konstrukce vozovky recyklací na místě za studena s pokládkou asf. souvrství 
v tl. 100 mm. Šířkové uspořádání vychází ze stávajícího stavu. Jízdní pás š. 6,00 – 6,50 m + 2x0,50 m nezpevněná 
krajnice nebo silniční obruby. 

Pro odvodnění silnice jsou navrženy uliční vpusti s mříží D400. Vody budou odváděny podél silničních 
obrub v bet. loži C20/25nXF3. V případě absence chodníku jsou součástí silnice, jinak jsou součástí navazující 
akce obce „Výstavba chodníku podél III/29820 a III/29815 v Bohumilči“. Na začátku úseku jsou vody 
likvidovány v přilehlém zeleném pásu dle stávajícího stavu 
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V km 0,29990 bude zrušen stávající propustek pro převedení meliorace vč. ŽB čela. Je zde navržena nová 
šachta se sedimentačním prostorem pro napojení melioračního potrubí, která bude přípojkou napojena na 
navrženou dešťovou kanalizaci. 

 
• Směrové vedení: 

Délka úpravy – 815,00 m, návrhová rychlost – 50 km/h, směrové řešení dle tabulky: 
Typ Počáteční 

staničení 
Koncové 
staničení 

Délka Poloměr A 

Úsečka 0,00m 9,88m 9,88m   
Oblouk 9,88m 174,04m 164,16m 570,00m  
Úsečka 174,04m 188,23m 14,19m   
Přechodnice 188,23m 208,23m 20,00m  82,46m 
Přechodnice 208,23m 248,03m 39,79m 340,00m  
Přechodnice 248,03m 308,03m 60,00m  142,83m 
Úsečka 308,03m 383,77m 75,75m   
Oblouk 383,77m 393,63m 9,86m 30,00m  
Úsečka 393,63m 398,07m 4,44m   

Tab. č. 6 – směrové vedení SO103 

 

• Výškové vedení: 
Výškové řešení vychází ze stávajícího výškového řešení silnice. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny 

parabolickými oblouky druhého stupně se svislou osou. Lomy nivelety, které nejsou zaobleny, splňují podmínku 
kap. 8.15.8 ČSN 73 6101. Základní příčný sklon komunikace je navržen jako střechovitý 2,50 %. Základní 
parametry výškového vedení: 

Staničení 
vrcholu 
polygonu 

Výška 
PVI 

Sklon 
vstupní 
tečny 

Spád 
výstupní 
tečny 

0,00m 224,21m  0,19% 
124,00m 224,45m 0,19% -0,50% 
204,00m 224,05m -0,50% 0,50% 
321,00m 224,63m 0,50% -0,50% 
357,00m 224,45m -0,50% 0,50% 
380,00m 224,56m 0,50% 1,27% 
393,88m 224,74m 1,27%  

Tab. č. 7 – výškové vedení SO103 

• Příčné uspořádání PK: 
Šířka jízdního pásu 6,00 – 6,50 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. 
 

• Zemní těleso: 
Není řešeno. 
 

• Vozovky a ostatní zpevněné plochy: 
Návrh konstrukce vozovky vychází z TP 170 a předpokládaného zatížení silnice. 
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1    KONSTRUKCE VOZOVKY - RECYKLACE 

40 mm ACO 11 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 
350 g/m2 PS-C Postřik spojovací - kat. em. ČSN 73 6129 
60 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 
1000 g/m2 PI-C Postřik infiltrační - kat. em. ČSN 73 6129 
200 mm RS 0/32 C3/4 Recyklace za studena na místě TP 208 
300 mm Celkem zpevněných vrstev 

 
• Odvodňovací zařízení: 

Odvodnění zpevněných ploch silnice je zajištěno podélnými a příčnými sklony. Vody jsou odváděny do 
navržených odvodňovacích zařízení a přilehlé zeleně. 

 
• Křižovatky a křížení: 

Křižovatky, místní a účelové komunikace a zpevněné plochy budou napojeny na stávající stav povrchem 
z asfaltobetonu. Nezpevněné plochy a hospodářské sjezdy budou napojeny dle stávajícího stavu s povrchem 
z R-mat. Sjezdy k nemovitostem budou obnoveny dle původního stavu. Šířky všech napojení vyplývají ze 
stávajícího stavu. 

 
• Bezpečnostní zařízení: 

Není navrženo. 

 Mostní objekty a zdi 

Není součástí PD. 

 Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění je zajištěno silničními příkopy nebo zatravněnými plochami, kde budou srážkové vody ze 
silnice zasakovány dle současného stavu. Pro odvodnění silnice v intravilánu je nově navržen stavební objekt 
SO 301 Dešťová kanalizace. 

 
Dešťové vody budou z komunikace a přilehlých chodníků odvedeny pomocí uličních vpustí s odkalištěm 

do kanalizační stoky. Tyto vody budou dále z uličních vpustí svedeny potrubím do nově navržené dešťové 
kanalizace DN 250 a DN 300, která bude odvádět dešťové vody do vodního toku Bohumilečský potok. 

 
Kanalizační stoky 
Kanalizační stoky jsou navržené z potrubí tlustostěnného hladkého potrubí PP SN 12 potrubí o průměru 

DN 250 a DN 300. Potrubí se vyznačuje vysokou podélnou pevností a tuhostí. Minimální krytí uvádí výrobce 
0,50 m pod vozovkou. Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace byl použit dokument „Gravitační 
kanalizační systém: Katalog výrobků a technický manuál. Kostelec nad Labem: WAVIN Ekoplastik, 2017.“ 
Zpracovatel dokumentace připouští variantní řešení provedení stavby z potrubí stejných parametrů od jiného 
výrobce. 

V daném území se potrubí jeví jako nejvhodnější. Území je rovinaté bez větších výškových rozdílů. Pro 
dodržení minimálního sklon a vyústění do Bohumilečského potoka, není možné dodržet minimální krytí potrubí 
podle ČSN 73 6005. Nejmenší krytí potrubí je navrženo na Stoce A3, kde je krytí potrubí 0,88 m. Z toho důvodu 
doporučujeme použití tlustostěnného potrubí PP SN 12, které dovoluje nejmenší krytí pro potrubí DN 250 a DN 
300 0,50 m pod krytem vozovky. 

 
Kanalizační šachty 
Na potrubí stoky dešťové kanalizace bude osazeno celkem 36 betonových kanalizačních šachet o průměru 

DN 1000 s litinovým poklopem s plovoucím uložením. Šachty jsou typové a budou osazeny poklopy s třídou 
zatížení D 400. Pro zpracování dokumentace byl použit software „Prefabrikované kanalizační šachty 11 - B&BC 
a.s.“. Připouštíme použití šachet od jiného výrobce. 
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Zpracovatel dokumentace připouští variantní řešení použitých šachet. Navržený průměr DN 1000 je 
nejmenší možný pro kontrolu a případnou údržbu kanalizační stoky. Lze použít šachty s větším vnitřním 
průměrem. Předpokládá se vodotěsnost kanalizačního systému. Změna typu a průměru šachet nemá vliv na 
technické parametry stavby jako celku. 

 
Uliční vpusti 
Jsou navržené uliční vpusti s odkalištěm s kalovým košem. Kalový koš zachytí hrubé částice nečistot před 

vstupem do kanalizační stoky. Bohumilečský potok nebude zanášen nečistotami z dešťové kanalizace. 
 
Výtokový objekt 
Výtokové objekty budou opevněny kamennou dlažbou z lomového kamene. Dlažba tloušťky 250 mm 

bude uložená do lože z prostého betonu třídy C30/37 XC2, tloušťky 150 mm a vyspárovaná cementovou maltou. 
Celý objekt je navržen na loži ze štěrkopísku tloušťky 150 mm. Sklon líce výtokového objektu bude přizpůsoben 
sklonu břehu Bohumilečského potoka. 

Výtokový objekt má délku 2000 mm a výšku 1300 mm. Kanalizační potrubí DN 250 a DN 300 z PP bude 
osazeno zpětnou klapko. Potrubí bude osazeno 300 mm nade dnem Bohumilečského potoka. 

Kamenná dlažba bude stabilizována v dolní části záhozovou patkou z lomového kamene, která bude 
prolita betonovou směsí. Hloubka založení patky je 400 mm a délka patky je 2000 mm. 

Opevnění Bohumilečského potoka pod výtokovým objektem bude opevněno viz. příloha D.2.6. 
Výtokové objekty Stoky A1 a Stoky A4, které ústí do strouhy na pozemku 34/10 v k. ú. Bohumileč, bude 

nutné prohloubit o 500 mm. Odvodňovací strouha bude ve sklonu 0,50 % odvádět dešťové vody z kanalizace do 
Bohumilečského potoka viz přílohy D.2.9 a D.2.10. 

 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Není součástí PD. 

 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Není součástí PD. 

 Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Navrženo silniční ocelové zábradlí min. v. 1,1 m na římse propustku viz. SO 102 dle TP86. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Svislé dopravní značení: 
Dle výkresu C.4 Situace dopravního značení. 

Stav Typ Umístění Pozn. 
Výměna P4 km 0,020 SO101 
Nové E2b km 0,020 SO101 
Výměna IS3b+IS3c km 0,070 SO101 
Nové P3 km 0,120 SO101 
Nové B20+B21a km 0,600 SO101 
Výměna IZ4a km 0,700 SO101 
Výměna IZ4b km 0,700 SO101 
Výměna P2+E2b km 0,760 SO101 
Výměna P2+E2b km 0,850 SO102 
Nové P2 km 1,057 SO102 (nové VO) 
Zrušení A6a+B20a km 1,300 SO102 
Výměna P2 km 1,340 SO102 
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Zrušení A6a+B20a km 1,440 SO102 
Výměna 2xIS19a km 1,540 SO102 umístit na nové VO 
Nové P2 km 1,586 SO102 (nové VO) 
Výměna IZ4b km 1,693 SO102 
Výměna IZ4a km 1,755 SO102 

Tab. č. 8 – dopravní značení sil. III/29820 

Stav Typ Umístění Pozn. 
Výměna IZ4a km 0,000 SO103 
Výměna IZ4b km 0,000 SO103 
Výměna P4+E2b km 0,380 SO103 

Tab. č. 9 – dopravní značení sil. III/29815 

Vodorovné dopravní značení: 
Na živičném krytu vozovky bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou, obnova plastem. 
 V1a (0,125) 

V2b (1,5/1,5/0,25) 
V2b (3,0/1,5/0,125) 
V3 (3,0/1,5/0,125) 
V4 (0,25) 
V9b 
 
Dopravní zařízení: 

V rámci stavby budou doplněny sloupky Z11a,b mezi obcí Bohumileč a sil. II/298. 
 

Příprava pro VRS: 
Součástí objektu SO 101 je uložení chráničky pro VRS 2xHDPE 14/10 pod nezpevněnou krajnicí. V místě 

sjezdů bude uloženo v HDPE 40/43. 

c) Veřejné osvětlení 

Není předmětem PD. 

 Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 

Není předmětem PD. 

 Opatření proti oslnění 

Není předmětem PD. 

 Objekty ostatních skupin objektů 

Není součástí PD. 

 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Je navržena dešťová kanalizace viz. kap. B.2.6.3. 

 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Seznam použitých podkladů 

Zákon č. 133/1985 Sb. v aktuálním znění 
Vyhláška 246/2001 Sb. 
Vyhláška 268/2011Sb. 
Vyhláška 460/2021 Sb. 
ČSN 73 0802  
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ČSN 73 0834  
 
Dle zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky 460/2021 Sb. se jedná o stavbu kategorie 0, nepředstavující 

zvláštní nebezpečí, pro kterou se nevykonává státní požární dozor a nevydává se závazné stanovisko. 
 
Vzhledem k charakteru stavby není objekt dělen do požárních úseků, při rekonstrukci bude dodržen 

průjezdný profil pro vozy bezpečnostních složek a zachovám přístup k soukromým nemovitostem. Zvláštní 
požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot nejsou stanoveny. 

V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stávajících objektů, ke stávajícím 
požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Veškeré hydranty pro požární účely 
budou zachovány, výstupy hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch. 
Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku. 

 Úspora energie a tepelná ochrana 
Není řešena. 

 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po realizaci předpokládaných prací se očekává 

zlepšení oproti dosavadnímu stavu. 

a) Hluk 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby vyvolaný jejím provozem neposuzuje s ohledem na skutečnost, 
že se jedná o obnovu stávajících objektů. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel je totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění stavebních 
prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení 
vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 3 a 6, se v průběhu výstavby 
tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu 
a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A = LAeq,T (50dB) a 
korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční doby (Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 
Sb.) 

 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce 

(dB) 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

Tab. č. 10 - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 

 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl 

dodržen celkový hygienický limit LAeq,T. 

b) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci. 
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Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Při užívání stavby je nutno dodržovat platné legislativní předpisy. 
Návrhové parametry stavby vycházejí ze stávajícího stavu a jsou jím přímo ovlivněny. 

 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nepředpokládá se. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se. 

d) Ochrana před hlukem 

Není vzhledem k charakteru stavby nutno řešit. 

e) Protipovodňová opatření 

Nejsou navržena. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nepředpokládá se. 

 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Uliční vpusti budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci dle PD. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojky UV DN200. Dešťová kanalizace PP SN12 DN 250-300. Podrobný popis je součástí SO 301. 

 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Začátek a konec řešeného úseku je výškově a šířkově napojeny na stávající stav. Ostatní připojení na 
zůstávající beze změny. 
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c) Doprava v klidu 

Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 

 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Plochy určené jako terénní úpravy budou doplněny recyklovanou zeminou a osety travním semenem. 

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou navrženy. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Nebudou prováděna. 

 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Provedením stavby se nepředpokládá navýšení 
emisí z dopravy, znečistění vod a vodních zdrojů. 

 
Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy 

v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí přímo s prováděnými stavebními činnostmi a jednak s 
doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních 
dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i 
množství vznikajících odpadů. 

Uložení nevyužitého přebytku vybouraných živičných vrstev, sypaniny a zemin bude odvezen a uložen s 
poplatkem na skládku odpadu nebo na skládku investora. 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními 
zákona č. 541/2020 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, kde 
budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné 
vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 
č. 8/2021 Sb. a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou zajištěny 
dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů 
odpadů, budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě, a při servisních 
činnostech v rámci stavebního dvora vznikat, nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového 
hospodářství přesněji specifikovat. 
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Druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi v průběhu dané 
stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací. 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby objektu bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence 
vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. Hlášení o produkci a nakládání 
s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností zasílána v režimu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a 
výsledky všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 

Před uvedením stavby do provozu (před vydáním kolaudačního souhlasu) budou doloženy doklady o 
řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby na odbor životního prostředí příslušného 
městského úřadu. 
 

Před zahájením stavby je potřeba doložit písemnou smlouvu o zajištění předání vzniklých 
odpadů do zařízení, které je k jejich odběru oprávněno, zhotovitelem stavby příslušnému orgánu 
státní správy. 
 

Předpokládané množství a druh odpadů vznikajících v důsledku rekonstrukce komunikace: 
Kód Název Orientační 

množství (t) 
Popis Předpokládaný způsob využití 

nebo odstranění 

17 01 01 Beton 250 Obruby, vpusti, 
potrubí 

Předáno oprávněné osobě 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1630 Kryt vozovky Předáno oprávněné osobě 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 7000 Nestmelené vrstvy Předáno oprávněné osobě 

Tab. č. 11 – Předpokládané množství a druh odpadů 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Ochrana stromů bude provedena v souladu s ČSN 839061. Jelikož se stávající stromy nacházejí v těsné 
blízkosti plochy staveniště, nelze stromy ochránit pomocí plotu ochraňujícím kořenovou zónu v plné ploše. Plot 
proto bude proveden v co největší ploše, případně bude ochrana stromu bude provedena vypolštářovaným 
bedněním z fošen výšky alespoň 2 m osazeným u země před kořenovými náběhy. 

 
Stavební práce budou v kořenovém prostoru stromů (vzdálenost alespoň 2,5 m od kmene) prováděny 

ručně, a nesmí dojít k přetnutí kořenů o Ø 2 cm a více. V případě přetnutí budou místa ošetřena. U kořenů o Ø 
menšího než 2 cm dojde k ošetření růstovými stimulátory. 

 
Ostatní vlivy na přírodu a krajinu se nepředpokládají. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 

Vyjádření odboru ŽP je součástí dokladové části, případné požadavky jsou zapracovány do PD.  
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Nebylo. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Akce se nenachází v rozsáhlém chráněném území.  
Akce se nenachází v památkově chráněném území. 
 
Akce se nachází ve vzdálenosti do 15 m od hráze vodního toku. 
 
Stavba se nachází nebo svými částmi zasahuje do ochranného pásma: 

- Ochranné pásmo silového vedení. 
- Ochranné pásmo kanalizace. 
- Ochranné pásmo vodovodu. 
- Ochranné pásmo plynovodu. 
- Ochranné pásmo sdělovacího vedení. 
- Ochranné pásmo silového vedení VO. 
- Ochranné pásmo lesa. 

 
Vzhledem k lokalizaci stavby se nevylučuje výskyt dalších podzemních sítí TI.  
 
Před zahájením prací je nutné zajistit existenci průběhu inženýrských sítí. Stavební práce budou 

probíhat v souladu s všeobecnými podmínkami příslušných správců. V případě výskytu trasy podzemních 
inženýrských sítí bude prováděno odkopávání a úprava zásadně ručně a s maximální opatrností. 

 
Přesný způsob ochrany případných sítí technické infrastruktury bude konzultován s pověřenými osobami 

správců sítí. Požadavky pro provádění technologie výstavby jsou uvedeny ve vyjádřeních správců sítí. 
V případě střetu s podzemním vedením sítí TI budou dotčené sítě uloženy do kabelových chrániček. 

 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala strategický dokument koncepce ochrany obyvatelstva.  
 
Běhen stavby budou veškeré výkopy ohrazeny a v noci nasvětleny. Budou zabezpečeny dle požadavků 

uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, Příloha č. 2, bod 4. Výkopy a staveniště. 

 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebný materiál bude dovážen přímo do díla. 
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b) Odvodnění staveniště 

Pro odvodnění staveniště budou využita stávající odvodňovací zařízení silnic III/29820 a III/29815. Při 
odvádění povrchových vod do vodotečí nesmí docházet k jejich nadměrnému znečištění splaveninami ani 
ropnými látkami. K tomu je potřeba přijmout patřičná opatření, např. sedimentační jámy, norné stěny apod. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na: 
- vodovodní řád – v případě nezbytné potřeby bude řešeno cisternou, 
- síť rozvodu NN – se nepředpokládá, 
- rozvod plynu – stavba nevyžaduje, 
- telekomunikace – stavba nevyžaduje. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o stavbu malého rozsahu, dotčení přístupových komunikací staveništní dopravou bude 
krátkodobé. Přístup bude zajištěn po stávající komunikaci po pozemcích stavby. Vždy je třeba dbát na čistotu 
vozovky veřejných komunikací a zvýšené opatrnosti při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejné komunikace 
II/298, III/29820 a III/29815.  

Okolí staveniště, hlavně v blízkosti obce a v obci Bohumileč, musí být chráněno před nadměrným hlukem 
z výstavby. Tomu musí být přizpůsobena stavební činnost zejména ve dnech pracovního klidu a nočních hodinách. 

V případě znečištění komunikací vozidly stavby musí být zajištěno pravidelné čištění a v letním období 
kropení. 

Trhací práce nebudou prováděny. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

- Bourací práce – bude provedeno odstranění stávající konstrukce vozovky a podloží v rozsahu 
příslušných stavebních objektů. 

- Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada – popsáno v kap. B.1. h) 
- Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu – zemní práce se provádějí v nezbytném rozsahu 

pro provedení stavby (konstrukce vozovky, sanace krajnic, odvodňovací zařízení atd.). Příkopy 
budou ohumusovány nakupovanou zeminou tl. 10 cm a osety travním semenem. 

- Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace – dotčené pozemky budou trvale 
nebo dočasně odejmuty (do 1 roku) ze ZPF před zahájením stavby dle tabulky záborů v kap. B.10. 

- Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa – stavba dle KM nezasahuje do pozemků 
plnících funkci lesa. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Předpokládá se umístění v obvodu stavby. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Během stavby můžou být přerušeny komunikace pro pěší. V tomto případě zajistí zhotovitel, ve 
spolupráci s koordinátorem BOZP, obchozí trasy a úpravy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady z prováděných demoličních prací jsou popsány v kap. B.6. Skládka pro odvoz odpadu bude 
vybrána zhotovitelem. Před zahájením stavby je potřeba doložit písemnou smlouvu o zajištění předání vzniklých 
odpadů do zařízení, které je k jejich odběru oprávněno, zhotovitelem stavby příslušnému orgánu státní správy. 
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Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí (prašnost, 
emise, hlučnost). 

 
Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít hydraulické soustavy a 

palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodního toku ropnými produkty. Pro 
skladování a přepravu olejů budou použity příslušné druhy obalů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, 
výkopových mechanismů a agregátů chemickými rozpouštědly. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky, přicházející na stavbě do styku s ropnými 
látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této zprávě. 

Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu šíření, rozlitý 
materiál zachytit a zlikvidovat. 

- Zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování kapaliny do 
nádob, vyčerpání kapaliny z havarovaného prostředku. 

- Lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě velkého 
rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

- Odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace zasaženého území 
se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný materiál odveze zhotovitel stavby 
k ekologické likvidaci. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vybouraný materiál stávající konstrukce vozovky bude odvezen na skládku vybranou zhotovitelem. 
Orientační množství je uvedeno v kap. B.6. Zeminy budou z nakupovaného materiálu pro dokončovací terénní 
úpravy. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba po jejím dokončení nemá vliv na změnu životního prostředí a jeho ochranu v zájmovém území 
stavby. Vzhledem k běžným a obvyklým stavebním technologiím a postupům, které budou při provádění stavby 
použity, nemá vliv na změnu životního prostředí ani její vlastní realizace. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci. 

 
Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 

- Dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 
- Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny. 

Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních. 

- Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 
pověřených střežením ohrazeného prostoru. 

- Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi. 
 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích a 
zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou 
poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění 
k jejich obsluze. 
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Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a 
práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit 
kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. Jakýkoliv 
zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i 
následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V tomto případě, že celková 
předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 
Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská 

organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i 
v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. 
Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné 
osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména 
je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických 
zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod 
pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a 
bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními 
eventuelně při práci pod vysokým napětím. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během stavby můžou být přerušeny komunikace pro pěší. V tomto případě zajistí zhotovitel, ve 
spolupráci s koordinátorem BOZP, obchozí trasy a úpravy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavební práce budou probíhat na etapy dle jednotlivých stavebních objektů. Dle zvolené technologie 
budou práce probíhat za částečné nebo celkové uzavírky silnice III/29820 a III/29815. Předpokládaná délka trvání 
výstavby čtyři až šest měsíců. Po dobu výstavby bude umožněn přístup IZS. Po domluvě se zhotovitelem stavby 
bude zajištěn přístup k nemovitostem. 

 
Přípravné a dokončovací práce (odstraňování nánosů krajnic, obnova VDZ) lze provádět za provozu. 

V takovém případě bude pracovní místo označeno v souladu s TP 66 (Schéma C/13 Operativní pracovní 
místo - pohyblivé; Schéma C/14 Operativní pracovní místo pohyblivé - značkovací stroj ve středu vozovky).  

 
Vlastní rozsah a časový postup si projedná předmětný zhotovitel stavby s investorem dle místních potřeb. 

Vzhledem k charakteru území nelze vyloučit předpoklad dopravních komplikací na silnici II/298, III/29815 a 
III/29820. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Samotný návrh, projednání, stanovení a umístění dopravně inženýrského opatření zajistí zhotovitel stavby 
před zahájením prací. Po dobu výstavby bude umožněn přístup obyvatelům obce a IZS. Do obce bude příjezd 
zajištěn po silnici III/29820 a III/29815 dle aktuálního postupu výstavby.  
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o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v době před podáním nabídky na zhotovení akce a náklady 
na jeho pronájem, úpravu, ostrahu a odstranění zahrne do nákladů stavby. Na území staveniště bude situována 
buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, WC a dále skladovací plochy pro potřebný materiál. Plocha 
zařízení staveniště se předpokládá o rozměrech max. 4 x 15 m. Na umytí pracovníků musí být zajištěna zdravotně 
nezávadná voda. Ve stavebním dvoře bude též uskladněn případný kusový materiál. Po ukončení stavební činnosti 
bude plocha vyklizena, povrch urovnán a finálně upraven ohumusováním a zatravněním. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
100 Objekty pozemních komunikací 
 - SO 101 Sil. III/29820 ZÚ – km 0,815 
 - SO 102 Sil. III/29820 km 0,815 – KÚ 
 - SO 103 Sil. III/29815 
300 Vodohospodářské objekty 
 - SO 301 Dešťová kanalizace 
 
Stavba bude probíhat na etapy dle jednotlivých stavebních objektů a navržených technologií výstavby. 
 
Kontrolní prohlídky stavby: 
Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace prováděny kontrolní 

prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné 
provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby. Zejména budou prováděny kontroly: 

- vytýčení prostorové polohy stavby, 
- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky, 
- dokončené stavby jako celku nebo jednotlivých stavebních objektů. 

 Výkresy 
Viz. výkresy části C.1 Situace širších vztahů a C.4 Zásady organizace výstavby. 

 Harmonogram výstavby 
- Výběr zhotovitele, 
- opatření zařízení staveniště, 
- vytyčení stavby, 
- zemní práce, 
- provedení kanalizace, 
- provedení konstrukčních vrstev vozovky, 
- osazení a zřízení navrženého vybavení silnice, 
- dokončovací práce, 
- uvedení stavby do provozu. 

 
Přesný časový harmonogram výstavby předloží zhotovitel stavby investorovi před zahájením stavebních 

prací, dle použitých postupů a technologií výstavby. 

 Schéma stavebních postupů 
Stavební postupy budou upřesněny zhotovitelem stavby v návaznosti na použité technologie výstavby. 

 Bilance zemních hmot 
Popsáno v kap. B.6 tab. č. 11. 
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 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvedení srážkových vod z povrchu komunikací je zajištěno systémem podélných a příčných sklonů do 
odvodňovacího zařízení silnice III/29820 a III/29815, přilehlé zeleně nebo dešťové kanalizace. 

Stávající meliorační zařízení bude zachováno. Je navržena výměna potrubí v km 0,3 se zaústěním 
stávajících melioračních zařízení. Stávající propustek DN400 v km 0,83 bude vyměněn za DN600 včetně opravy 
čel propustku. Stávající zpevnění na vtoku a výtoku bude obnoveno. Do příkopu bude zaústěna dešťová kanalizace 
DN250 a DN300 se zpevněnými čely šířky cca 1 m. Stávající odtokové poměry příkopu nebudou zhoršeny. Je 
navrženo prohloubení a pročištění příkopu pro zajištění odtoku srážkových vod do Bohumilečského potoka. 

 
 
 
 
Kostěnice, červenec 2023       Ing. Michal Švarc 
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 PŘÍLOHY 

 Seznam pozemků ZPF 
Číslo 

záboru 
Vlastník Katastrální 

území 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

TZ 
(m²) 

Výměra 
DZ 

(m²) 

Celková 
výměra 

(m²) 

Způsob využití 
druh pozemku 

BPEJ LV 

8 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/3 0 53 2019 zahrada 32310 10001 

10 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/9 0 22 2044 zahrada 
31901 
32310 10001 

13 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/35 0 10 278 
trvalý travní 

porost 32310 10001 

14 ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 Bohumileč 34/2 0 16 912 
trvalý travní 

porost 32310 10002 
16 Mareš Jaroslav, Bohumileč 46, 53304 Rokytno Bohumileč 446/2 0 13 861 zahrada 32310 54 
17 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 329/13 35 0 7457 orná půda 32310 10001 

20 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/16 0 192 845 
trvalý travní 

porost 32310 10001 

 Seznam pozemků PUPFL 
Číslo 

záboru 
Vlastník Katastrální území Parcelní 

číslo 
Výměra 

TZ 
(m²) 

Výměra 
DZ 

(m²) 

Celková 
výměra 

(m²) 

Způsob využití 
druh pozemku 

LV 

18 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 439/15 38 0 4585 lesní pozemek 10001 

 Seznam všech pozemků dotčených stavbou 
Číslo 

záboru 
Vlastník Katastrální 

území 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

TZ 
(m²) 

Výměra 
DZ 

(m²) 

Celková 
výměra 

(m²) 

Způsob využití 
druh pozemku 

LV Poznámka 

1 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice -  Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Bohumileč 504/2 0 79 2023 silnice - ostatní plocha 110  

2 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice -  Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Bohumileč 533/1 0 14493 19793 silnice - ostatní plocha 110   

3 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice -  Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Bohumileč 506/7 0 80 397 

ostatní komunikace - 
ostatní plocha 110   
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4 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice -  Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Bohumileč 36/29 0 1 111 

ostatní komunikace - 
ostatní plocha 110  

5 
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 Bohumileč 36/13 0 30 313 

koryto vodního toku 
umělé - vodní plocha 10002   

6 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/19 0 30 756 
ostatní komunikace - 

ostatní plocha 10001   

7 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/26 0 7 35 
ostatní komunikace - 

ostatní plocha 10001   

8 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/3 0 53 2019 zahrada 10001 
zemědělský půdní 
fond 

9 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/11 0 332 332 
koryto vodního toku 
umělé - vodní plocha 10001   

10 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/9 0 22 2044 zahrada 10001 
zemědělský půdní 
fond 

11 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/10 0 68 2342 zeleň - ostatní plocha 10001   

12 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 589 0 161 600 
ostatní komunikace - 

ostatní plocha 10001   

13 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/35 0 10 278 trvalý travní porost 10001 
zemědělský půdní 
fond 

14 
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 Bohumileč 34/2 0 16 912 trvalý travní porost 10002 

zemědělský půdní 
fond 

15 Mareš Jaroslav, Bohumileč 46, 53304 Rokytno Bohumileč 538/2 0 14 553 

koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené - 

vodní plocha 54   

16 Mareš Jaroslav, Bohumileč 46, 53304 Rokytno Bohumileč 446/2 0 13 861 zahrada 54 
zemědělský půdní 
fond 

17 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 329/13 35 0 7457 orná půda 10001 
zemědělský půdní 
fond 

18 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 439/15 38 0 4585 lesní pozemek 10001 
pozemek určený k 
plnění funkcí lesa 

19 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 224/5 0 61 98 jiná plocha - ostatní plocha 10001  

20 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 34/16 0 192 845 trvalý travní porost 10001 
zemědělský půdní 
fond 
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21 
ČR - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 
Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové Bohumileč 536 0 93 8343 

koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené - 

vodní plocha 107   

22 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice -  Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Bohumileč 506/6 0 43 55 

ostatní komunikace - 
ostatní plocha 110  

23 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 506/13 0 1 165 
ostatní komunikace - 

ostatní plocha 10001   

24 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice -  Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Bohumileč 506/5 0 2906 4492 silnice - ostatní plocha 110   

25 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč 506/9 0 25 323 
ostatní komunikace - 

ostatní plocha 10001   

26 Obec Rokytno, č. p. 21, 53304 Rokytno Bohumileč  34/25 0 8 55 
ostatní komunikace - 

ostatní plocha 10001   
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 Zapracování podmínek DOSS. 
DOSS Č.j. Vyjádření k zapracování podmínek 
Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje, Územní 
odbor Pardubice, Dopravní 
inspektorát 

KRPE-66253-1/ČJ-
2021-170606 

Projektová dokumentace byla zpracována 
v souladu s ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a 
ČSN 73 6110. Šířkové uspořádání 
v extravilánu vychází ze stávajícího stavu. 
V intravilánu je navržena úprava šířkového 
uspořádání dle požadavků investora stavby 
a stávajících možností celkové šířky 
uličního prostoru. Z tohoto důvodu, pokud 
to šířkové poměry umožňují, je navržena 
šířka jízdního pásu mezi obrubami 6,50 m 
pro zajištění bezproblémové zimní údržby. 
Návrh úprav dle TP 145 není proveden 
z důvodu malé intenzity provozu na 
dotčené silnici. 
Šířkové uspořádání jízdních pruhů bude 
sjednoceno VDZ. 

Podmínky/připomínky ostatní DOSS byly zapracovány bez výhrad nebo budou splněny 
zhotovitelem stavby. 
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