

Vysvětlení č. 2 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Silnice III/03426 Studnice – Košínov – hranice Pk“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 27. 1.2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 30.01.2025 15:43 hodin:

Dotaz č. 2

Dobrý den,

ke stavbě " III/03426 Studnice – Košínov" bychom měli následující dotaz:

Dotaz:

1. Ve VV jsou uvedeny pol. 014102 - POPLATKY ZA SKLÁDKU (beton) a 014102.1 - POPLATKY ZA SKLÁDKU (železobeton) a k nim párující se položky 96615 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU a 96616 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU. Uchazeč se domnívá, že v pol. 014102 a 014102.1 je chybně uvedený výpočet, vzhledem k párovaným položkám, které mají MJ v M3.

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů.

Odpověď:

Zadavatel vyhodnotil dotaz jako relevantní a upravil Výpočet množství u položek č. 014102 a 014102.1 a tím zároveň došlo i ke změně předpokládané hodnoty na cenu bez DPH 27 088 683,99 Kč

Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek o tři pracovní dny, tj. lhůta pro podání nabídek se mění na 18. února 2025 v 8,30 hodin.



V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Mgr. Veronika Václavíčková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

