

Vysvětlení č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce chodníků a silnic III/29820 a III/29815 - Bohumileč“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 24.01.2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 18.02.2025 09:09 hodin:

Dotaz č. 1

Součástí soupisu prací SO 103 - Silnice III/29815 je 2x položka INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2. V projektové dokumentaci SO 103 je přitom uvedeno 1x INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 a 1x SPOJOVACÍ POSTŘÍK.

*Účastník se tedy domnívá, že je soupise prací SO 103 chyba v názvu stavební položky 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 v množství 2.443,000 m2.
Dle PD by tato položka měla být správně uváděna jako spojovací postřik, nikoli infiltrační postřik.
Chtěli bychom Zadavatele požádat o kontrolu a případné sjednocení mezi PD a soupisem prací.
Děkujeme*

Odpověď:

Zadavatel prohlašuje dotaz za relevantní, poskytuje upravený soupis prací, kdy celková předpokládaná peněžní hodnota veřejné zakázky se navyšuje o 4.030,95 Kč bez DPH, tzn. nová předpokládaná hodnota činí 61 245 371,95 Kč bez DPH.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 10 kalendářních dnů.

Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o 10 kalendářních dnů z 28.02.2025 na datum 4. března 2025 v 9,00 hodin.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Mgr. Veronika Václavíčková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

