

Vysvětlení č. 2 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce chodníků a silnic III/29820 a III/29815 - Bohumileč“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 24.01.2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 24.02.2025 09:09 hodin:

Dotaz č. 2

V SO 101.1 položka 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

- V popisu této položky se uvádí výpočet množství dle pol. č. 11352

- Výkaz výměr ale položku 11352 neobsahuje.

V SO 102.1 položka 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

- V popisu této položky se uvádí výpočet množství dle pol. č. 11352

- Výkaz výměr ale položku 11352 neobsahuje

Chtěli bychom zadavatele požádat o opravu a sjednocení soupisu prací a sdělení informace jakých stavebních položek, tedy materiálů se výše uvedené zmíněné poplatky za skládky týkají?

Předem děkujeme

Odpověď:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, kdy celková předpokládaná peněžní hodnota veřejné zakázky se nenavýšuje.

Dále zadavatel z vlastního podnětu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 pracovních dnů z důvodu zpoždění při uveřejnění opravného formuláře ve Věstníku veřejných zakázek vztahujícího se k dotazu číslo 1.

Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o 5 pracovních dnů z 4. března 2025 na datum 11. března 2025 v 9,00 hodin.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Mgr. Veronika Václavíčková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

