

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Oprava silnice III/30532 Brdo – Hluboká, SO 102 – komunikace extravilán“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 27.3.2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě:

- Dotazu č. 7 ze dne 9.4.2025 ve 13:53
- Dotazu č. 8 ze dne 10.4.2025 v 9:14

Dotaz č. 7

Dobrý den,

po zveřejnění nového soupisu prací v dodatečné informaci na objektu SO 102 Komunikace vypadly tyto položky:

č.101 kostka žulová

č.110 vtoková jímka

č.111 zřízení propustku,

je takto výkaz výměr v pořádku nebo zadavatel uveřejní nový soupis?

Děkuji za odpověď

Odpověď na dotaz č. 7

Ačkoliv dotaz přišel po lhůtě pro podání Žádostí o vysvětlení, Zadavatel se i tak rozhodl dotaz prošetřit.

Zadavatel považuje dotaz za relevantní a zveřejňuje nový Soupis prací – viz příloha: Příloha g.b) Soupis prací_11.4.2025.

Dotaz č. 8

V Soupisu prací_040425 poskytnutého zadavatelem ve Vysvětlení k Zadávací dokumentaci dne 4.4.2025 má objekt SO 102 KOMUNIKACE – EXTRAVILÁN jiný celkový počet položek než původní soupis prací. Poslední položka soupisu prací SO 102 dle Vysvětlení má pořadové číslo 122. První soupis měl celkem 125 položek. Přitom ve Vysvětlení se položky pouze měnily, neodstraňovaly se.

Je rozdíl např. v položkách:

Původní soupis

100 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého M 30,000



101 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 9,000

Soupis dle Vysvětlení

100 916111112 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční M 87,100
101 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého M 904,000

Tímto prosíme zadavatele o upřesnění, který Soupis prací platí.

Odpověď na dotaz č. 8

Ačkoliv dotaz přišel po lhůtě pro podání Žádostí o vysvětlení, Zadavatel se i tak rozhodl dotaz prošetřit.

Zadavatel považuje dotaz za relevantní a zveřejňuje nový Soupis prací – viz příloha: Příloha g.b) Soupis prací_11.4.2025.

Dodatečné informace zakládají důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o 3 pracovní dny, tj do 17.4.2025 do 8 hod.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že se snižuje předpokládaná hodnota zakázky o 251 483,72 Kč. Nová předpokládaná hodnota je nyní 24 093 208,28 Kč bez DPH.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že účastníci řízení jsou povinni sledovat Změny zadávací dokumentace a případné aktualizované dokumenty jsou povinni použít ve své nabídce.

Přílohy:

Příloha g.b) Soupis prací_11.4.2025

V Pardubicích dne *dle data el. podpisu*

za Zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Hana Vojtová, DiS.
Administrátor veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

