

Objem činnosti: 76 mil. Kč kanalizace
42,9 mil. Kč ČOV
Realizace: 07/2011 - 07/2013
Specifika: Celková délka 10 550m (z toho 1 135 m výtlačků d110,
9 415 m gravitační kanalizace DN 150 až DN 400 z
materiálu PP a KTH, 3 čerpací stanice)
ČOV pro 2300 EO.

8. Čistá Jizera II - Rokytnice nad Jizerou

Zadavatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Náklady stavby: 186,5 mil. Kč
Objem činnosti: 80,9 mil. Kč kanalizace
52,9 mil. Kč vodovod
Realizace: 04/2009 - 09/2011
Specifika: Stavba sestávala z vybudování nových vodovodních a
kanalizačních řadů v kat. města Rokytnice nad Jizerou.

9. Revitalizace povodí Olše - dodavatel stavebních prací, Část III

Zadavatel: Slezský vodohospodářský svazek a členské obce SVHS
Družstevní 294, 739 61 Třinec
Náklady stavby: 13 mil. EUR
Objem činnosti: Projekt 1 5,1 mil EUR
Projekt 2 4,8 mil EUR
Projekt 3 3 mil. EUR
Realizace: 12/2009 - 06/2011
Specifika: Stavba sestávala z vybudování nové splaškové kanalizace
a ČOV.

Všichni výše uvedení veřejní zadavatelé písemně ve svých referenčních listech potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny řádně a odborně.

45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl

Související městské práce, montáž a výstavba montovaných staveb na staveništi

1. Doksy - Staré Splayy – rekonstrukce ČOV

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Náklad stavby 59,901 mil. Kč
Objem činnosti: 59,9 mil. Kč
Realizace: 09/2009 - 01/2011
Specifika: Rekonstrukce stávající ČOV (EO 4500) a dostavba
objektů biologického čištění (SO
06- aktivace, SO 07- dosazovací nádrž).

2. Revitalizace centra města v památkové zóně Roudnice nad Labem

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21
Náklad stavby: 43,612 mil. Kč
Objem činnosti: 43,612 mil. Kč
Realizace: 05/2009 - 05/2010



Specifika: Rekonstrukce 2 náměstí a ulice; kamenná dlažba, kamenné obrubníky, vybavení mobiliářem

3. Revitalizace náměstí v Dobrovice

Zadavatel: Město Dobruška, Palackého náměstí 28, 294 41 Dobruška
Náklad stavby: 36, 982 mil. Kč
Objem činnosti: 36, 982 mil. Kč
Realizace: 10/2008 - 03/2010
Specifika: Rekonstrukce náměstí : 4062m2 dlažba, 5206m2 dlažba chodníků, mobiliář (72 komponentů) , fontána, travní 2747m2,1040m2 živých plotů, VO a místní rozhlas.

4. Stavba č. 0012 "Protipovodňová opatření na ochranu HMP", etapa 0006 Zbraslav – Radotín část 21 Radotín, ulice U Školy, ul. Výpadev

Zadavatel: Hl. město Praha, prostřednictvím Vodohospodářský rozvoj výstavba, a.s., Nábřeží ul. Č.4, 15000 Praha Smíchov.
Náklad stavby: 140, 199 mil.Kč
Objem činnosti: 140,199 mil.Kč
Realizace: 10/2008 – 06/2010
Specifika: Zhotovení PD pro realizaci stavby, protipovodňové stěny výšky 0,6-2,5bm, přeložky sítí, mobilní hrazení (hliníková konstrukce).

Všichni výše uvedení veřejní zadavatelé písemně ve svých referenčních listech potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny řádně a odborně.

45.22 Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin
Izolace proti vodě a vlhkosti

1. Rekonstrukce železničního mostu KOLÍN

Zadavatel : Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184,
130 52 Praha3
Náklad stavby: 340,596 mil. Kč
Objem činnosti : 3,657 mil.Kč
Realizace: 07/2009 – 11/2010
Specifika: izolace tl. 5 m.: 2x 1878 m2, nátěr 226,60 m2+těsnění dilatačních spar 166 bm.

2. R6 Sokolov Tisová, SO 203 Most přes doprovodnou komunikaci v km 1,737

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Náklad stavby: 190,499 mil.Kč,
Objem činnosti : 11,212 mil.Kč
Realizace: 01/2009 – 02/2011
Specifika: celoplošná izolace 6 369,36 m2

3. Stavba č. 0053 Vysočanská radiála II. etapa

Zadavatel : Magistrát hl.m. Prahy, zastoupený mandátářem V. S. a.s.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
Náklad stavby: 1 699,468 mil.Kč



- | | |
|----------------|--|
| Objem činnosti | 5,046 mil.Kč |
| Realizace: | 10/2008 – 02/2012 |
| Specifika: | 14 876,21 m ² izolace mostních konstrukcí |
4. Rýchlostná cesta R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat, projekt PPP, stavba R1 Beladice - Tekovské Nemce
Zadavatel : GRANVIA Construction s.r.o., Pri Trati 25/A, 821 06 Bratislava, Slovensko
Náklad stavby: 181,813 mil.€
Objem činnosti : 24,831 mil. €
Realizace: 09/2009 – 10/2011
Specifika: kanalizace 1 4310 bm (10,992 mil.€), plynovod 3 908 bm (13,839 mil.€),
5. I/6 Tašovické údolí most 6-049
Zadavatel: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82 360 06 Karlovy Vary
Náklady stavby: 24,8 mil. Kč
Objem činnosti: 0,6 mil. Kč
Realizace: 05/2013 - 05/2014
Specifika: Ochranná izolace konstrukce proti vodě.

Všichni výše uvedení veřejní zadavatelé písemně ve svých referenčních listech potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny řádně a odborně.

45.23 Výstava dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení **Výstavba dálnic, silnic, ulic, jiných cest pro vozidla a pěší**

1. ISPROFIN 3271223603. R6 Sokolov – Tisová
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Náklad stavby: 2 234,959 mil.Kč
Objem činnosti: 2 234,959 mil.Kč
Realizace: 10/2008 – 02/2011
Specifika: Novostavba silnice kat. R 24,5/100, délka 5,394 km, asfaltová vozovka (108591 m²), 2x MUK, 6 mostů, výkopy 975202 m³, násypy 648 202 m³ zčásti upravený popílkem, 34448 m³ odlehčený násyp z keramického materiálu, sanace podloží lomovým kamenem. Individuální protihlukové opatření v obci Březová, rekultivace manipulačních ploch a dočasných záborů.
2. R6 Tisová Kamenný Dvůr
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4
Náklad stavby: 2 261 mil.Kč
Objem činnosti: 2 261 mil.Kč
Realizace: 08/2006- 06/2010
Specifika: Nová komunikace kat R 24,5/100, délka 7,540 km, asfaltová vozovka 187700 m², 8 mostů, středová kanalizace DN 400 2B (323 mil.Kč), plynovod DN 300(3560m) a DN 700(1050m), PHS 4,9 km



3. Cyklistická stezka Žamberk -Letohrad

Zadavatel: Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám.166, Žamberk.
Náklad stavby: 30,653 mil. Kč
Objem činnosti: **30,653 mil.Kč**
Realizace: 01.05.2009 – 30.4.2010
Specifika: Délka 4,85 km, š=2,00m, Povrch z ABJ, část (800 bm) v šíři 4,00m s obrubníky. Odvodnění s napojením na novou kanalizaci.

4. Rychlostná komunikace R1 Žarnovica –Šášovské Podhradie, I etapa

Zadavatel: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Náklad stavby: 55,651 mil.€
Objem činnosti: **55,651 mil.€**
Realizace: 03/2008- 06/2010
Specifika: Rychlostní komunikace kat. R 22,5/100 (80), 8 mostů, 2 MÚK, 7 PHS, opěrné zdi, úprava 4 toků, 930 tis. M3 násypu 32 tis. m3 výkopu v trase, odhumusování 72 tis. m3.

5. Sil. III/4537 Vlčice- Bernartice, oprava povodňových škod

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkov 40a Olomouc
Náklad stavby: 47,012 mil.Kč
Objem činnosti: **47, 012 mil.Kč**
Realizace: 01/2009 – 10/2010
Specifika: Oprava silnice po povodni v délce 4,2 km.: op+orné zdi 485 bm, svodidla 1186 bm, propustky 6 ks. Vozovka 2459m2,

6. ISPROFIN 3271223601, R6 Nové Sedlo-Jenišov

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,Praha 4, správa Karlovy Vary
Náklad stavby: 1 573,099 mil.Kč
Objem činnosti : **928,438 mil.Kč**
Realizace: 02/2008 – 02/2011
Specifika: Výstavba rychlostní čtyřpruhové komunikace s 8 mostními objekty, ostatní silniční objekty řeší přeložku silnice II. třídy včetně dvou okružních křižovatek, přeložky místních komunikací, polních cest, úpravy na stávajících silnicích, chodník a přístupové cesty k sedimentačním nádržím a rodinným domům.

7. Stavba č. 0053 Vysočanská radiála II. etapa

Zadavatel : Magistrát hl.m. Prahy, zastoupený mandatařem VIS, a.s., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
Náklad stavby: 1 699,468 mil.Kč
Objem činnosti : **1 699,468 mil.Kč**
Realizace: 04/2004 – 11/2011(provoz); doba výstavby ovlivněna uvolňováním stavenišť.
Specifika: 4 pruhová komunikace kat MR 24,5/80, délka 5,471 km, asfaltový povrch. Výkopy 792 tis.m3, násypy 336 tis.m3



mostů, 2 biomosty, cyklostezka, zárubní a opěrné zdi zčásti jako gabiony.

8. Rýchlostná cesta R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat,
projekt PPP, stavba Rýchlostná cesta R1 Selenec- Beladice

Zadavatel : GRANVIA Construction s.r.o., Pri Trati 25/A, 821 06
Bratislava, Slovensko
Náklad stavby: 293,410 mil.€
Objem činnosti **293,410 mil.€**
Realizace: 09/2009 – 10/2011
Specifika: Novostavba rychlostní komunikace kat R22,5/100, délky
18,967 km, asfaltová vozovka 288 tis. m2, 2 křižovatky, 21
mostů, výkopy 1448 tis m3, násypy 1 428 m3, kanalizace
18,967 km,

9. Rýchlostná cesta R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat,
projekt PPP, stavba R1 Beladice -Tekovské Nemce

Zadavatel : GRANVIA Construction s.r.o., Pri Trati 25/A, 821 06
Bratislava, Slovensko
Náklad stavby: 181,813 mil.€
Objem činnosti : **181,813 mil.€**
Realizace: 09/2009 – 10/2011
Specifika: Nová silnice kat. R 22,5/100 délky 14,310 km, asfaltová
vozovka 260 000 m2, 2 křižovatky, 20 mostů (22 000 m2),
výkopy 1453 tis m3, násypy 1384 tis.m3, kanalizace 14,3 km,
plynovody 3,908 km, el. kabely – přeložky 26,747 km, PHS
4052 bm,

10. Silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň
Náklad stavby: 585,906 mil.Kč (po úspoře);podíl EUROVIA:185 208 tis.Kč
Objem činnosti : **585,906 mil.Kč**
Realizace: 10/2008 – 10/2011
Specifika: Komunikace je součástí pátečního přivaděče k D5, kat
S 11,5/80, délka 4,310 km, asfaltová vozovka 2x MUK, most
přes řeku Mži délky 304 bm, (8 polí, dvoutrámová konstrukce
– cena 171042 tis Kč,), 5 propustů, Gabion. Zdi (3,568 +
5,464 mil.Kč), protihlukový val (1,336 mil.Kč).

11. I/9 Líbeznice - obchvat

Zadavatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Náklady stavby: 237 mil. Kč
Objem činnosti: **237 mil. Kč**
Realizace: 10/2008 - 07/2012
Specifika: Výstavba obchvatu, pravá polovina budoucího čtyřpruhu,
celková délka 2,59 km. Nadjezd Líbeznice km 1,378 založení
hlubinné na žel.bet. pilotách.



12. Cyklostezka Hradec Králové - Josefov - Kuks

Zadavatel: Královehradecká labská o.p.s. Hradec Králové,
Československé armády 408
Náklady stavby: 44,9 mil. Kč
Objem činnosti: **44,9 mil. Kč**
Realizace: 06/2012 - 05/2013
Specifika: Cyklostezka má šířkové uspořádání od 1,00 do 4,00 m.
Povrch je řešen kombinací živičného povrchu a CB krytu
a na jednom úseku formou MZK.
Celková délka stavby 20,651 km.

13. Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov/Plzeň sever-Bor

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková org.
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Náklady stavby: 129 mil. Kč
Objem činnosti: **129 mil. Kč**
Realizace: 05/2012 - 11/2012
Specifika: Jedná se o rekonstrukci silnice II/605 o celkové výměře
103 641 m². Oprava provedena pokládkou ložní vrstvy VMT
A 22 v tloušťce 100mm a ohrubné vrstvy ACO 11S v tloušťce
50mm.

14. Rychlostní silnice R55 Skalka - Hulín (stavba 5503)

Zadavatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Náklady stavby: 1 347 mil. Kč
Objem činnosti: **1 347 mil. Kč**
Realizace: 08/2008 - 11/2012
Specifika: Stavba postavena v kategorii R24.5/120, v celkové délce
10 800 m, asfaltobetonový kryt, třída dopravního zatížení 1.

15. Silnice I/49 Malenovice - Otrokovice

Zadavatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Náklady stavby: 143,7 mil. Kč
Objem činnosti: **143,7 mil. Kč**
Realizace: 06/2010 - 07/2013
Specifika: Stavbou došlo k rozšíření stávající komunikace na čtyřpruh
směrově nerozdělenou kom. kat. S22,5/80 MS15,5/50 a
MS 19/50. Délka úpravy je 2153 m.

16. Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat

Zadavatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.
K majáku 5001, 761 23 Zlín
Náklady stavby: 120,6 mil. Kč
Objem činnosti: **120,6 mil. Kč**
Realizace: 05/2012 - 05/2014
Specifika: Předmětem díla byla výstavba silnice kategorie S 9,5/80
která bude plnit funkci obchvatu města Holešova,
situována mimo zastavěné území. Celková délka obchvatu
je 3,031 km.



17. Silnice II/150 Čechy, Domaželice - obchvat

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Náklady stavby: 136,2 mil. Kč
Objem činnosti: **136,2 mil. Kč**
Realizace: 03/2012 - 11/2013
Specifika: Předmětem díla byla výstavba silnice kategorie S 7,5/70, která plní funkci obchvatu. Celková délka je 3,980km.

18. I/37 Březhrad - Opatovice

Zadavatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Náklady stavby: 427 mil. Kč
Objem činnosti: **427 mil. Kč**
Realizace: 04/2010 - 12/2013
Specifika: Jedná se o přeložku stávající komunikace I/37, délka je 800 m v kat. S 24,5/100 čtyřpruh, dva mostní objekty.

Všichni výše uvedení veřejní zadavatelé písemně ve svých referenčních listech potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny řádně a odborně.

45.23 Výstava dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení

Výstavba železnic

1. Průjezd železničním uzlem Kolín

Zadavatel: SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1
Náklad: 1778,295 mil. Kč
Objem činnosti: **1778,295 mil. Kč**
Realizace: 06/2006 – 04/2010
Specifika: Změna konfigurace kolejiště, rekonstrukce spodku, svršku (509 mil.), nástupišť (45 mil.) a odvodnění a umělých staveb: zdi (41,5 mil.), PHS (14,5 mil.), sděl. a zab. zař. (531 mil.); trakce (148 mil.); silnoproud a technologie (73 mil.)

2. Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk

Zadavatel: SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1
Náklad: 1339,152 mil. Kč
Objem činnosti: **1339,152 mil. Kč**
Realizace: 06/2008 – 04/2010
Specifika: Elektrizace jednokolejné trati, rekonstrukce svršku, spodku a dotčených mostů a propustů. Modernizace technolog. zařízení a sděl. zab. zař.

3. Stavba „Nové spojení Praha hl. nádraží, Masarykovo nádraží, -Libeň, Vysočany, Holešovice“

Zadavatel: SŽDC, s.o., Sokolovská 278, 19000 Praha 9
Náklad: 8245 mil. Kč
Objem činnosti: **1 858 mil. Kč**
Realizace: 08/2004 – 07/2010
Specifika: 3 novém úseky elektrif. dvoukolej. trati, 10 želez. mostů, 2 silniční mosty, 11 propustků dl.1290 bm, zdi opěrné a zábrnní



2615m, 2 dvoukolejné tunely, PHS 2807 bm + protihluková okna, demolice opuštěných objektů, parkové plochy a zeleň.

4. Rekonstrukce TT Plzeňská

Zadavatel: Dopravní podnik hl.města Prahy, a.s., Sokolovská 217/42
Náklad: 647,817 mil. Kč (Eurovia 388,690 mil Kč)
Objem činnosti: **388,690 mil.Kč**
Realizace: 05/2010 – 09/2010
Specifika: Rekonstrukce TT včetně smyčky v délce 17,7 km, svršek S49(6,3km) a NT1(6,4 km); zastávky, informační systém.

5. RTT Národní a Spálená

Zadavatel: Dopravní podnik hl.města Prahy, a.s., Sokolovská 217/42
Náklad: 80,977 mil. Kč
Objem činnosti: **80,977 mil.Kč**
Realizace: 07/2010 – 08/2010
Specifika: Rekonstrukce systémem W.TRAM na betonové desce. Oprava vozovek, kamenná dlažba 660m2, zastávky, odvodnění, trolejové vedení a dráhové kabely.

6. Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní - Cheb

Zadavatel: SŽDC, s.o. , stavební správa Plzeň, 304 88 Plzeň
Náklad: 1 937,427 mil.Kč
Objem činnosti: **1 937,427 mil.Kč**
Realizace: 11/2007 – 12/2010
Specifika: Délka 39,838 km, svršek tvaru UIC 60 a S49. 41 mostů, PHS 9,683 km, podchody pro pěší 6 ks. Stabilizace podmaččeného násypu štěrkovými pilotami – úsek dl. 300 bm. Nové trakční vedení a sděl.zab.zař.; zajištěn provoz výhybek v zimním období.

7. Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
Náklad: 1 384 mil. Kč
Objem činnosti: **1 384 mil. Kč**
Realizace: 09/2009 - 05/2013
Specifikace: Stavba části IV. železničního koridoru v délce 18,405 km. Železniční svršek tvaru UIC 60 v délce 36 830 m, celkem 34 výhybek, 28 ks mostů, 11 ks propustků, protihlukové stěny o délce 3 504 m, zárubní gabionové zdi o celkové délce 1 422m, 5 dvojkolejných tunelů.

8. Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Náklad: 714,5 mil. Kč
Objem činnosti: **714,5 mil. Kč**
Realizace: 01/2011 - 01/2014



Specifikace: Stavba je součástí modernizace IV. železničního koridoru v km 213,285 až km 215.900. Jedná se o výměnu želez. svršku za nový a u žst. České Budějovice byla provedena rekonstrukce severního zhlaví a kolejí v celé délce nástupišť (s novou výškou 550 mm nad TK).

Všichni výše uvedení veřejní zadavatelé písemně ve svých referenčních listech potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny řádně a odborně.

45.23 Výstava dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení

Stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení - mimo golfových hřišť

1. Rekonstrukce stadionu mládeže- 1.etapa.

Zadavatel: Ekkl, A.S., Altýře 582, 767 Kroměříž
Náklad stavby: 20,952 mil.Kč
Objem činnosti: **20,952 mil.Kč**
Realizace: 04/2010 - 09/2010
Specifika: Rekonstr. pl. stadionu 12000m², drenážní systém, kanalizace, retenč. a závl. nádrže, sanace podloží 1500m², zpevnění svahů (pilotová a žebet.stěna), podkl.vrstvy AKOJ a AKOH 46002.

2. Sportovní rekreační areál Bystrovany

Zadavatel: Obec Bystrovany, Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany u Olomouce
Náklad stavby: 10,213 mil.Kč
Objem činnosti: **10,213 mil.Kč**
Realizace: 10/2009 - 08/2010
Specifika: Rekonstrukce budovy a nová budova pro technické zázemí, 2 tenisové kurty, volejbal, běžecká dráha; areál propojen s dětským hřištěm, plochy ozeleněny a oploceny,

3. Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost

Zadavatel: Město Blatná
Náklady stavby: 48,79 mil.Kč
Objem činnosti: 15,1 mil. Kč
Realizace: 12/2011 - 05/2013
Specifika: Výstavba venkovního nerezového víceúčelového bazénu 25-ti metrového, hloubky 1,1 až 1,8 m a dětského brouzdaliště.

4. Relax centrum Štruncovy sady

Zadavatel: Statutární město Plzeň, Divadelní 3, Plzeň
Náklady stavby: 34 mil.Kč
Objem činnosti: **34 mil. Kč**
Realizace: 09/2011 - 08/2012
Specifika: Jedná se o relaxačně-kulturně-sportovní soubor drobných staveb. Byly vybudovány nové cyklostezky, parkové cesty, zpevněné plochy, parkoviště, vstupy k vodě, venkovní galerie, bezbariérová úprava nájezdu na stávající most.



veřejné osvětlení, horolezecká stěna 18 m, dětská hřiště.

5. Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol

Zadavatel: Jezdecký klub Liberec o.s.
Náklady stavby: 22 mil.Kč
Objem činnosti: **22 mil. Kč**
Realizace: 07/2012 - 09/2012
Specifika: Centrum pro sportovní a ostatní aktivity
opravou a rekonstrukcí stávajících objektů v areálu.

6. Sportovně rekreační komplex Borek

Zadavatel: Obec Borek, Pražská 66, 373 67 Borek
Náklady stavby: 26,5 mil.Kč
Objem činnosti: **26,5 mil. Kč**
Realizace: 07/2013 - 05/2014
Specifika: Stavba zahrnovala 14 objektů, např. Sociální zázemí
koupaliště a bufet, Bazén - biotop, Víceúčelová hřiště,
vrtaná studna, vodovod, kanalizace, komunikace, oplocení,
veřejné osvětlení, sadové úpravy, dětská hřiště.

7. Rekreační zóna jezera Boden

Zadavatel: Město Habartov, Nám. přátelství 112,357 02 Karlovy Vary
Náklady stavby: 11,3 mil.Kč
Objem činnosti: **11,3 mil. Kč**
Realizace: 06/2012 - 06/2013
Specifika: jedná se o výstavbu jednopodlažního objektu zastřešeného
valbovou střechou, který slouží jako sociální zařízení
s občerstvením pro veřejnost. Součástí je nové parkoviště,
dešťová kanalizace, dále byla vybudována dětská hřiště
s mobiliářem a hřiště pro plážový volejbal.

Všichni výše uvedení veřejní zadavatelé písemně ve svých referenčních listech potvrdili, že
stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny řádně a odborně.

45.23 Výstava dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení

Nátěry a značení povrchu silnic a parkovišť

1. Silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň
Náklad stavby: 585,906 mil.Kč (po úspoře)
Objem činnosti : **2,192 mil.Kč**
Realizace: 10/2008 – 10/2011
Specifika: vodorovné dopravní značení hladké a zvučící,
celkem 3 317,95 m2,

2. Rýchlostná cesta R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat
projekt PPP, stavba Rýchlostná cesta R1 Beladice - Tekovské Nemce

Zadavatel : GRANVIA Construction s.r.o., Pri Trati 25/A, 821 06
Bratislava, Slovensko
Náklad stavby: 181,813 mil.€



Objem činnosti : **0,499 812 mil.€**
Realizace: 09/2009 – 10/2011
Specifika: 53 324 m2 vodorovné dopravní značení (1 239 bm.
knoflíky, 53 324 m2 nátěr dvousložkový plast).

3. ISPROFIN 3271223603. R6 Sokolov – Tisová

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Náklad stavby: 2 234,959 tis.Kč
Objem činnosti : **9,875 mil.Kč**
Realizace: 10/2008 – 02/2011
Specifika 17 627,91 m2 vodorovné značení + 722 knoflíků.

4. Stavba č. 0053 Vysočanská radiála II. etapa

Zadavatel : Magistrát hl.m. Prahy, zastoupený mandatářem VIS, a.s.,
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
Náklad stavby: 1 699,468 mil.Kč
Objem činnosti : **0, 889 mil.Kč**
Realizace: 04/2004 – 11/2011(provoz) ; doba výstavby ovlivněna
uvolňováním staveniště.
Specifika: vodorovné dopravní značení 12 890,20 m2

5. Rýchlostná cesta R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat,
projekt PPP, stavba Rýchlostná cesta R1 Beladice - Tekovské Nemce

Zadavatel : GRANVIA Construction s.r.o., Pri Trati 25/A, 821 06
Bratislava, Slovensko
Náklad stavby: 181,813 mil.€
Objem činnosti : **0,499 813 mil.€**
Realizace: 09/2009 – 10/2011
Specifika: vodorovné dopravní značení : knoflíky 1239 bm,
nátěr a dvousložkový plast 53 324 m2.

6. Rychlostní silnice R55 Skalka - Hulín (stavba 5503)

Zadavatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Náklady stavby: 1 347 mil. Kč
Objem činnosti: **5,7 mil. Kč**
Realizace: 08/2008 - 11/2012
Specifika: Dopravní značení R55 km 0,000-5,924

7. I/11 Vamberk-Rybná-úprava SDZ a obnova VDZ (BESIP)

Zadavatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401
Náklady stavby: 0,5 mil. Kč
Objem činnosti: **0,5 mil. Kč**
Realizace: 09/2012 - 09/2012
Specifika: Doplnění, úprava a obnova dopravního značení dle požadavků
Policie ČR.

Všichni výše uvedení veřejní zadavatelé písemně ve svých referenčních listech potvrdili, že
stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny řádně a odborně.



45.24 Výstavba vodních děl

Výstavba vodních cest, přístavů (včetně jachetních), říčních děl, zdymadel apod. - mimo přístavů

1. Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice-Týn n.Vlt. VD Hněvkovice-vystrojení plavební komory

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 552 Praha3
Náklad stavby: 70,806 mil Kč
Objem činnosti: **70,806 mil.Kč**
Realizace: 07/2009 – 11/2010
Specifika: Modernizace komory: technologické vybavení, osazení vázacích trnů, horních a dolních vrat a budovy řídicího centra., elektroinstalací včetně rozvaděčů, osvětlení a řídicího systému.

2. Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice-Týn n.Vlt. VD Hněvkovic-horní rejda plavební komory

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 552 Praha3
Náklad stavby: 22,608 mil.Kč
Objem činnosti: **22,608 mil.Kč**
Realizace: 10/2009-11/2010
Specifika: Horní rejda plavební komory; nové přístaviště pro plavidla čekající na proplutí komorou. Betonové příjezdové plochy, kompletní elektroinstalace, zeleň.

3. Jihlava, Třebíč – zvýšení kapacity koryta, II. etapa


Zadavatel: Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno,
Náklad stavby: 130,374 mil.Kč
Objem činnosti: **130,374 mil.Kč**
Realizace: 08/2010 – 06/2012
Specifika: Úprava vodního toku Jihlávky mezi km 96,969-97,950. Protipovodňová ochrana- podzemní stěna a betonová zídka s kamenným obkladem, úprava zahrady, úprava Týnského potoka, přeložky inž. sítí. Bylo použito mobilní hrazení.

4. VD Karolinka - rekonstrukce hráze

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno,
Náklad stavby: 94,6 mil.Kč
Objem činnosti: **94,6**
Realizace: 11/2012 – 10/2013
Specifika: Stavbu tvořily tři části Těsnící clona, Rekonstrukce odpadní štoly a Modernizace monitoringu.

5. Metuje, Velké Poříčí, zvýšení ochrany úpravou koryta v obci

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
Náklad stavby: 79,3 mil.Kč
Objem činnosti: **79,3 mil.Kč**
Realizace: 05/2010 – 03/2013



Specifika: Stavba sestávala z úpravy koryta Metuje v délce 1 250 m, provedením kamenného opevnění břehů a výstavbou opěrných žb. zdí s kamenným obkladem, odlehčovací průleh o délce 611 m.

6. Lužická Nisa, Bílý Kostel nad Nisou, obnova vodního toku ř. km 8,70-14,80

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
Náklad stavby: 16,7 mil.Kč
Objem činnosti: **16,7 mil.Kč**
Realizace: 09/2012 – 08/2013
Specifika: Obnova koryta byla provedena tak, že bylo zachováno původní řešení opevnění koryta s použitím kamenné rovnániny v kombinaci s kamenným záhozem. Bylo odtěženo 2327 m³ nánosů, konstrukce z nového kamene v objemu 10 140,5 m³

7. VD Husinec - rekonstrukce koruny hráze

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8
150 24 Praha 5
Náklad stavby: 22,8 mil.Kč
Objem činnosti: **22,8 mil.Kč**
Realizace: 08/2013 – 07/2014
Specifika: Rek.koruny hráze představuje odstranění stávajících vozovkových vrstev a ŽB říms vč. zábradlí a demolici stávajícího přemostění. Mimo bezpečnostní přelivy byla provedena ŽB monolitická deska.

Všichni výše uvedení veřejní zadavatelé písemně ve svých referenčních listech potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny řádně a odborně.

45.25 Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla

Výstavba základů včetně pilotování, vrtání a výstavba studen, hloubení šachet – mimo vrtání a výstavby studen

1. ISPROFIN 3271223603. R6 Sokolov – Tisová

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Náklad stavby: 2 234,959 mil.Kč
Objem činnosti: **34,421 mil. Kč**
Realizace: 10/2008 – 02/2011
Specifika: pilotové zakládání: vrtané piloty průměr 1200 mm, žebet. vč. výztuže, délka 2928 bm.

2. Stavba č. 0053 Vysočanská radiála II. etapa

Zadavatel : Magistrát hl.m. Prahy, zastoupený mandátářem VIS, a.s.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
Náklad stavby: 1 699,468 mil.Kč
Objem činnosti : **12,035 mil.Kč**
Realizace: 04/2004 – 11/2011 (provoz), doba výstavby ovlivněna uvolňováním stavenišť.



Specifika: 1527,47 bm žebet pilot (vrty, beton, výztuž, zatěžovací zkoušky)

3. R6 Sokolov Tisová, SO 203 Most přes doprovodnou komunikaci v km 1,737

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Náklad stavby: 190,499 mil.Kč
Objem činnosti : 34,422 mil.Kč
Realizace: 01/2009 – 02/2011
Specifika: 2 928 bm. žebet pilot (vrty, beton, výztuž, zatěžovací zkoušky)

4. Rýchlostná cesta R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat, projekt PPP, stavba R1 Beladice - Tekovské Nemce

Zadavatel : GRANVIA Construction s.r.o., Pri Trati 25/A,
821 06 Bratislava, Slovensko
Náklad stavby: 181,813 mil.€
Objem činnosti : 3,984 350 mil. €
Realizace: 09/2009 – 10/2011
Specifika: 2 316 ks žebet.pilot průměru 600mm, 800mm, 900mm,
1000mm, 1200 mm (vrtání, beton, výztuž, ostatní,
zatěžovací zkoušky).

Všichni výše uvedení veřejní zadavatelé písemně ve svých referenčních listech potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny řádně a odborně.

45.25 Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla

Montáž ocelových prvků nikoli vlastní výroby

1. Rýchlostná cesta R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat, projekt PPP, stavba R1 Beladice -Tekovské Nemce

Zadavatel : GRANVIA Construction s.r.o., Pri Trati 25/A,
821 06 Bratislava, Slovensko
Náklad stavby: 181,813 mil.€
Objem činnosti : 0,197 mil.€
Realizace: 09/2009 – 10/2011
Specifika: montáž 10 ks ocelových portálů dopravního značení,

Všichni výše uvedení veřejní zadavatelé písemně ve svých referenčních listech potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny řádně a odborně.

b) Seznam techniků - v rozsahu §56 odst.3 písm.b)

Neuvádí se jmenovitě, doloženo:

- organizačním schématem stavebního dodavatele
- jmenným seznamem pracovníků na jednotlivých funkcích



Z dokladů, které stavební dodavatel udržuje, vyplývají následující počty:

- vrcholový management (vedení společnosti, ředitelé org. složek, provozně-obchodní náměstci, ved. sektorů): **42 osob**
- řídicí management (hlavní stavbyvedoucí, ved. středisek, ved. oddělení přípravy výroby): **102 osob**
- střední management (stavbyvedoucí, příprava, kontrola jakosti): **346 osob.**

c) **Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci** - v rozsahu § 56 odst.3 písm.c)

- doloženo jmenným seznamem pracovníků stavebního dodavatele s vyznačenou odbornou kvalifikací, který je součástí záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu.
- Autorizace podle zákona č.360/1992 Sb., - jmenovitě uvedeno v profesních kvalifikačních předpokladech, bod c),
- Osvědčení o odborné způsobilosti Vedoucí pracovník pro činnost prováděnou hornickým způsobem, - jmenovitě uvedeno v profesních kvalifikačních předpokladech, bod c),

d) **Opatření z hlediska ochrany životního prostředí** - v rozsahu § 56 odst.3 písm.d)

- doloženo vnitřním předpisem VP – 011 Ochrana životního prostředí

Stavební dodavatel je držitelem certifikátu EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Součástí činnosti dodavatele při zahájení každé stavby je specifikace konkrétních opatření z hlediska ochrany životního prostředí.

e) **Průměrný roční počet zaměstnanců** - v rozsahu §56 odst.3 písm.e)

- doloženo údaji v dotazníku:
- Rok 2011 - 2 326 osob, z toho vedoucích zaměstnanců 504 osob
- Rok 2012 - 1 847 osob, z toho vedoucích zaměstnanců 466 osob
- Rok 2013 - 1 667 osob, z toho vedoucích zaměstnanců 446 osob

f) **Přehled provozně technických zařízení** – v rozsahu §56 odst.3 písm.f)


Neuvádí se jmenovitě.

- Doloženo seznamem vlastních provozních a technických zařízení stavebního dodavatele a záznamy, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu.
- Mezi základní výrobní zařízení patří obalovny asfaltových směsí

Obalovna, resp. společnost	Typ	Jmenovitý výkon	Vlastnický vztah
Obalovna Dalovice, Botanická 239/4, 362 63 Dalovice	BERNARDI MIC S 100/ASKOM 160	160 t/hod.	Vlastní obalovna
Obalovna Černovice, Černovice 215, 430 01 Chomutov	AMMANN Global 160 S-T	130 t/hod.	Vlastní obalovna
Obalovna Úžín, PO BOX 5, 400 10 Ústí nad Labem	AMMANN MEA 240	240 t/hod.	Vlastní obalovna
Obalovna Klecany, U Obalovny 50, 250 67 Klecany	AMMANN MEA 240 Euro Quick	240 t/hod.	Vlastní obalovna
Obalovna Letkov, spol. s r.o.,	BERNARDI	160 t/hod.	Majitel společnosti



Letkov 171, 326 00 Plzeň IČ 49790633	MIC 2250		100 %
VČO -- Východočeská obalovna, s.r.o., Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ 25947800	ASKOM VS 240	240 t/hod.	Spolumajitel z jedné třetiny
Liberecká obalovna, s.r.o., Hrádecká 247, 460 01 Liberec 33 – Machnín, provozovna Machnín IČ 62245589	AMMANN EURO MEA 160 H	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
Liberecká obalovna, s.r.o., Hrádecká 247, 460 01 Liberec 33 – Machnín, provozovna Červený Kostelec IČ 62245589	AMMANN Uniglobe 160 Quick	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
Jihočeská obalovna, spol. s r.o., P.O. Box 76, Planá 76, 370 01 České Budějovice IČ 60827823	Benninghoven TBA 240 U-C	240 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o., Borušov 1, 571 01 Moravská Třebová IČ 27485650	Benninghoven MBA 160	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
Pražská obalovna Herink,s.r.o. Herink 26, 251 01 Říčany u Prahy IČ 28888995	Benninghoven TBA 240	240 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
Pražská obalovna Herink,s.r.o. Herink 26, 251 01 Říčany u Prahy (lité asfalt) IČ 28888995	WIBAU WKC 40	40 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. Hněvotín 431, 783 47 Hněvotín IČ 28340710	ASKOM VS 3T 160	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. Provoz Hruškové Dvory č.p. 119, 586 01 Jihlava IČ 28340710	WIBAU WKM 200 / Benninghoven	200 t/hod.	Spolumajitel z 50%
SILASFALT s.r.o. Obalovna Ostrava-Kunčice ul.Štěpaňákova 693/14 719 00 Ostrava-Kunčice IČ 62302370	Benninghoven BA 240	240 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
SILASFALT s.r.o. Obalovna Staré Město u Frýdku Místku Na Zbytkách 166	ASKOM VS 160	160 t/hod.	Spolumajitel z 50%



738 01 Staré Město IČ 62302370			
SILASFALT s.r.o. Obalovna Šenov u Nového Jičína ul. Bernartická 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ 62302370	IMA A 120	120 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
SILASFALT s.r.o. Obalovna Valašské Meziříčí ul. Mikoláše Alše 757 01 Valašské Meziříčí IČ 62302370	TELTOMAT 5Sa	80 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
SILASFALT s.r.o. Obalovna Zádveřice obec Zádveřice 392 763 12 Vizovice IČ 62302370	AMMANN UNIGLOBE 240	240 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
SILASFALT s.r.o. Obalovna Smolín Smolín 95 691 23 Pohořelice IČ 62302370	AMMANN UNIGLOBE 160/6/7/80	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
SILASFALT s.r.o. Obalovna Česká u Brna 664 34 Kuřim IČ 62302370	AMMANN GLOBAL 160	150 t/hod.	Spolumajitel z 50 %

4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY- SEKTOROVÝ ZADAVATEL (DLEŠ 63)

a) Pojistná smlouva

- doloženo pojistnou smlouvou č. 50720717-17 na pojištění odpovědnosti drážního dopravce s Českou pojišťovnou a.s. jako pojistitelem na pojistnou částku 50 000 000,- Kč.
- doloženo pojistnou smlouvou č. 2.003.638 na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a za škodu způsobenou vadou výrobku s HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Praha 2 jako pojistitelem na pojistnou částku 10 000 000,-EUR
- doloženo pojistnou smlouvou (rámcovou) č. 7720803195 o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím s vedoucím pojistitelem Kooperativou pojišťovnou, a.s. Viena Insurance Group se sídlem Praha 8 a pojistiteli Allianz pojišťovnou a.s. se sídlem Praha 8 a ČSOB Poist'ovnou, a.s. se sídlem Bratislava na pojistnou částku 1 000 000 000,-Kč

b) Rozvaha a finanční údaje

- doloženo:
 - Zprávou nezávislého auditora pro akcionáře ze dne 25.02.2014 o ověření účetní závěrky k 31.12.2013, s výrokem auditora neobsahujícím výhrady.
 - Rozvahou v plném rozsahu a výkazem zisků a ztrát ke dni 31.12.2013,



- Údajem z Rozvahy o výši vlastního kapitálu (2 652 041 tis. Kč),

c) **Údaj o celkovém obratu dodavatele**

- doloženo údaji z dotazníku a čestným prohlášením stavebního dodavatele

Celkový obrat v oblasti stavebnictví

rok 2011 = 15 200 mil Kč,

rok 2012 = 9 728 mil Kč,

rok 2013 = 9 077 mil Kč.


d) **Certifikát managementu jakosti ČSN EN ISO 9001** - v rozsahu § 63 odst. 6)

Doloženo certifikátem QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 č. 3009/007-15/SMJ vydaným v ČR akreditovaným certifikačním orgánem č. 3009 Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnosti s.r.o. pro **EUROVIA CS, a.s.** dne 5.1.2015 platným do 24.11.2017 pro Výstavbu, rekonstrukce a opravy dopravních staveb a souvisejících objektů a zařízení pro dopravu nekolejovou, kolejovou, leteckou a speciální, inženýrských, pozemních, občanských, ekologických, sportovních, průmyslových a energetických staveb, vodních děl a staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mostů a inženýrských konstrukcí; provádění demolice, bouracích a zemních prací, přípravy území, sanačních prací a obslužných činností pro provádění staveb; výstavbu a rekultivace skládek odpadu a jiné rekultivace; výkon inženýrsko – dodavatelské činnosti; výrobu a pokládku asphaltových směsí; hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem; výrobu a montáž betonových prefabrikátů; výrobu a aplikace asphaltových emulzí a modifikovaných asfaltů; montáž kovových konstrukcí a jejich dílů; výrobu a montáž ocelových záchytných systémů; recyklace stavebních materiálů; zimní a letní údržbu pozemních komunikací; silniční dopravu; neveřejnou drážní dopravu; vývoj, projektování a posuzování stavebních a technologických konstrukcí.


Příloha č. 1

Přehled technologií, u nichž byla prokázána odborná způsobilost k zajištění kvality podle požadavků Metodického pokynu MD – Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) ze dne 3.1.2013.

Třída CZ- NACE	Technologický postup/předpis	ČSN	TKP kapitola	TP
43.11 Demolice	Zemní práce – část úprava podloží vozovek	73 6133	4, 5	93, 94, 138, 176
43.12 Příprava staveniště	Zemní práce – část úprava zemin pojivy	73 6133	4	93, 94
42.11 Výstavba silnic a dálnic	Vyztužené násypy, hřebíkové svahy, gabiony, použití lehkých stavebních hmot	73 6133	4, 30	97, 198
	Injektování hornin a zemin a injektáž v tunelech, kotvy a mikropiloty, trysková injektáž ¹⁾	EN 1537 EN 12715 EN 12716 EN 14199	29	
42.13 Výstavba mostů a	Beton. Vlastností, ukládání a kritéria hodnocení – od třídy betonu C 12/15 (B 15) včetně	EN 206-1 73 2401 EN 13670	18	



tunelů	Beton – od třídy C 16/20 včetně – výroba mostních dílců (mostní nosníky, dílce, římsy, dílce svodidel, podpěry, pylony apod.) a výroba dílců pro opěrné zdi, odvodnění, protihlukové stěny, svodidla, tunely, piloty a podzemní stěny	EN 206-1 73 2401 EN 1536 EN 12699 EN 1538 EN 13670	3, 11, 16, 18, 20, 24, 25	83, 104, 107, 121, 137, 152, 187, 193, 210, 214, 216, 226, 231
	Ocel, vlastnosti, výroba, dodávka, montáž a opravy (nosné části ocelových konstrukcí) ¹⁾	73 2603	19, 20	79, 86, 197, 216
	Předpínací a injektážní práce na mostech. Mostní závěsy ¹⁾	73 2401 EN 206-1 EN 13670	18, 20	
	Provádění vozovek na mostech, vč. izolačních systémů	73 6242 P 73 0600	21	107, 120, 121, 164, 178, 211, 212
	Osazení mostních ložisek a závěrů	EN 1337	22, 23	75, 80, 86, 160, 173
42.11 Výstavba silnic a dálnic	Hutněné asfaltové vrstvy	73 6121	5, 7	87, 112, 115, 147, 148, 151, 208, 209, 210, 238
	Litý asfalt	73 6122	8	
	Cementobetonové kryty	73 6123-1	6	91, 92, 210, 212,
	Vrstvy ze směsí stmelovaných hydraulickými pojivy	73 6124-1	5	210
	Vrstvy ze směsí stmelovaných hydraulickými pojivy – mezerovitý beton	73 6124-2	5	210
	Nestmelené vrstvy – Mechanicky zpevněné kamenivo, vrstva ze štěrkodrtí, vrstva ze štěrkopísku, mechanicky zpevněná zemina	73 6126-1	5	210
	Nestmelené vrstvy – Vibrovaný štěrk	73 6126-2	5	210
	Prolévané vrstvy – Asfaltocementový beton	73 6127-3	5, 7	
	Prolévané vrstvy – Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou	73 6127-1	5	210
	Prolévané vrstvy – Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí	73 6127-4	5	210
	Prolévané vrstvy – Penetrační makadam	73 6127-2	5	210
	Postřiky a nátěry – část nátěry	73 6129 EN 12271	26	87, 115, 147, 213
	Emulzní kalové zákryty, mikrokoberce za studena	EN 12273 73 6130	27, 28	87, 105, 115
	Dlažby a dílce – Kryty z dlažeb a z vegetačních dílců	73 6131	9, 10	137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



	Dopravní značky – část osazování svislých dopravních značek a zařízení	73 6021 EN 12899-1	14	65, 66, 81, 119, 141, 143, 165, 174, 194, 217
	Protihlukové stěny	EN 13670	25, 18, 19	104, 194
	Oprava betonových konstrukcí	EN 206-1 73 2401 EN 1504-1 až 10	31	120, 121, 175, 183
	Stavba tunelů vč. technologického vybavení ¹⁾	73 7501 73 7507	24	98, 237
	Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu	EN 1317-1,2,3 a 5	11	106, 114, 128, 139, 140, 158, 166, 167, 168, 185, 186, 190, 191, 194, 195, 196, 203, 206, 223, 227, 228, 230, 239, 240, 241, 242, 243
	Odvodnění PK a mostů	73 6101 73 6201	3, 18	83, 107, 152, 194

Činnost	CZ-NACE	
Projektové práce a inženýrské činnosti	71.11	Architektonické činnosti ¹⁾
	71.12.2	Zeměměřické a kartografické činnosti
	71.12.9	Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j.n.
	71.12	Inženýrské činnosti a související technické poradenství
	74.90.9	Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j.n. (pozn. např. činnosti stavebního dozoru a stavebních rozpočtářů)

¹⁾Zajišťováno pomocí externích zdrojů

Příloha č. 2

1. Demolice – CZ-NACE: 43.11; Příprava stavenišť – CZ-NACE: 43.12; Výstavba silnic a dálnic – CZ-NACE: 42.11; Průzkumné vrtné práce – CZ-NACE: 43.13

1. Zemní práce – část úprava podloží vozovek
2. Zemní práce – část zpevnění zemin pojivy
3. Vyztužené násypy, hřebíkové svahy, gabiony, použití lehkých stavebních hmot
4. Injektování hornin a zemin a injektáž v tunelech, kotvy a mikropiloty, trysková injektáž
5. Demolice staveb a jejich částí – demolice budov, inženýrských staveb a konstrukcí
6. Příprava území pro výstavbu – příprava stavenišť, odstranění zeminy, vyčišťovací práce, odstranění



- nevhodných zemin, zlepšování vlastností zemin
7. Výkopové zemní práce – těžba v zářezích a zemnicích
 8. Vrtý a sondy, průzkum
 9. Sypání zemních těles

II. Výstavba mostů a tunelů – CZ-NACE: 42.13

1. Beton. Vlastnosti, ukládání a kritéria hodnocení - od třídy betonu C 12/15 (B 15) včetně (monolitické konstrukce)
2. Beton – od třídy C 16/20 včetně – výroba mostních dílců (mostní nosníky, dílce, římsy, dílce svodidel, podpěry, pylony apod.) a výroba dílců pro opěrné zdi, odvodnění, protihlukové stěny, svodidla, tunely, piloty a podzemní stěny
3. Ocel, vlastnosti, výroba, dodávka, montáž a opravy (nosné části ocelových konstrukcí)
4. Předpínací a injektážní práce na mostech. Mostní závěsy
5. Provádění vozovek a izolačních systémů na mostech, včetně stříkaných hydroizolací systému Etanplast
6. Provádění membrán omezujících šíření reflexních trhlin, včetně systému Flexiplast
7. Osazení mostních ložisek a závěrů
8. Výstavba monolitických mostů, podchodů a propustů
9. Výstavba prefabrikovaných mostů, podchodů, potrubních propustů a betonových konstrukcí
10. Malé stavby, budovy a oplocení
11. Výstavba tunelů a ražených štol

III. Výstavba silnic a dálnic – CZ-NACE: 42.11; Výstavba železnic a podzemních drah - CZ-NACE: 42.12; Výstavba bytových a nebytových budov - CZ-NACE: 41.2; Výstavba ostatních staveb j. n. - CZ-NACE: 42.99; Specializované stavební činnosti – CZ-NACE: 43

1. Hutněné asfaltové vrstvy
2. Litý asfalt
3. Cementobetonové kryty
4. Vrstvy ze směsí stmelovaných hydraulickými pojivy
5. Vrstvy ze směsí stmelovaných hydraulickými pojivy – mezerovitý beton
6. Stabilizované podklady
7. Nestmelené vrstvy – Mechanicky zpevněné kamenivo, vrstva ze štěrkodrti, vrstva ze štěrkopísku, mechanicky zpevněná zemina
8. Nestmelené vrstvy – Vibrovaný štěrk
9. Prolévané vrstvy – Asfaltocementový beton
10. Prolévané vrstvy – Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou
11. Prolévané vrstvy – Kamenivo zpevněné popílkovou suspensí
12. Prolévané vrstvy – Penetrační makadam
13. Vtlačované vrstvy – Vtlačovaný asfaltový beton, uzavřené obalované kamenivo, uzavřená recyklovaná vrstva, vsypný makadam
14. Postřiky a nátěry
15. Emulzní kalové zákryty, mikrokoberce za studena
16. Dlažby a dílce – Kryty z dlažeb ze silničních a vegetačních dílců (obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy)
17. Dopravní značky, část vodorovné značení
18. Dopravní značky, část osazování svislých dopravních značek a zařízení
19. Protihlukové stěny
20. Oprava betonových konstrukcí
21. Stavba tunelů vč. technologického vybavení
22. Výroba a montáž svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu



23. Odvodnění PK a mostů
24. Recyklace konstrukčních vrstev vozovek
25. Montáže střešních konstrukcí
26. Železniční stavby – výstavba železničního spodku, železničního svršku, betonových a spřažených mostních konstrukcí, zhotovování sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, zařízení trati a traťových značek
27. Doplnkové a ostatní technologie a konstrukce pozemních komunikací (např. frézování a řezání vozovek, vegetační úpravy, bezpečnostní zařízení, recyklace stavebních materiálů), ostatní stavebně montážní práce a ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla

IV. Výstavba inženýrských sítí - CZ-NACE: 42.2; Výstavba vodních děl - CZ-NACE: 42.91 (říční, pobřežní atd.)

1. Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí pro kapaliny, plyny, elektřinu a telekomunikace
2. Výstavba a rekonstrukce vodních děl

V. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků – CZ-NACE: 23.99

1. Výroba asfaltových směsí
2. Výroba modifikovaných asfaltů
3. Výroba asfaltových emulzí

VI. Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů – CZ-NACE: 25.11

1. Výroba silničního zachytného systému (zábradelní svodidlo)

VII. Výroba betonových výrobků pro stavební účely – CZ-NACE: 23.61

1. Výroba mostních prvků (nosníky VSTI z předem předpjatého betonu, římsové mostní prefabrikáty)
2. Výroba prefabrikovaných silničních svodidel (typ SSŽ S97), výroba městských ochranných zábran
3. Výroba prvků protihlukových stěn (soklové a odrazivé panely, prefabrikované patky)
4. Výroba silničních panelů
5. Výroba prefabrikátů pro tramvajové tratě (kolejové a mezikolejové panely železobetonové, kolejové obrubníky)
6. Výroba prefabrikátů pro železniční stavby (nástupištní hrany)
7. Výroba železobetonových prefabrikovaných deskových lícových prvků systému ARMOVIA (opěrné konstrukce na silničních i železničních stavbách)
8. Výroba atypických prefabrikátů (schodišťové stupně apod.)

VIII. Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných - CZ-NACE: 38.11; Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení - CZ-NACE: 38.32

Výroba asfaltových, betonových a ostatních stavebních recyklátů

IX. Silniční nákladní doprava - CZ-NACE: 49.41; Ostatní vedlejší činnosti v dopravě - CZ-NACE: 52.29

X. Železniční nákladní doprava - CZ-NACE: 49.2

Provozování neveřejné drážní dopravy na celostátních a regionálních drahách v železniční síti České republiky a Slovenské republiky, za účelem přepravy věcí převážně stavebního charakteru a technických prostředků, souvisejících s obnovou, rekonstrukcí a údržbou železničních tratí



XI. Inženýrské činnosti a související technické poradenství – CZ-NACE: 71.12

**XII. Omítkářské práce - CZ-NACE: 43.31; Truhlářské práce - CZ-NACE: 43.32;
Ostatní kompletační a dokončovací práce - CZ-NACE: 43.39**

Příloha č. 3 upřesňující lokality působnosti certifikovaného systému jakosti

EUROVIA CS, a.s.	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
	U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty

	Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice
závod Železniční stavby	Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice
závod Mosty a konstrukce	K Hájem 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

	Pízeň – Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00
závod Pízeň	Pízeň – Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00
	Letkov 171, 326 00 Pízeň
závod Karlovy Vary	Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
závod České Budějovice	Planá 72, 370 01 České Budějovice
závod Ústí nad Labem	U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed

	Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
závod Praha východ	Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
závod Praha západ	K Hájem 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
	Herínk 26, 251 01 Říčany u Prahy
závod Liberec	Londýnská 564, 460 11 Liberec
	Volgogradská 88, 460 10 Liberec
	Růžodol 1, 460 11 Liberec
	Bílý Kostel nad Nisou, PSČ 463 31
závod Čechy východ	Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
	Zadní 392, 503 41 Hradec Králové
	Horská 133, 541 01 Trutnov - Dolní Staré Město
závod Emulze Kolín	Plynárenská 889, 280 02 Kolín
	Veltrubská 1527, 280 00 Kolín



EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava

	Brno, Videňská 104, PSČ 619 00
závod Morava jih	Brno, Videňská 104, PSČ 619 00
	Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava
	Sochorova, 682 01 Vyškov
	Česká, 664 31 Česká
závod Ostrava	Vraťimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
	Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava
	Příborská 1326, 738 01 Frýdek-Místek
závod Zlín	Louky 330, 763 02 Zlín
	Zádveřice 392, 763 12 Vizovice
	U panelárny 2, 779 00 Olomouc

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Obalovny a lomy

	Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
závod Obalovny CZ	Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
	Botanická 239/4, 362 63 Dalovice
	Černovice 215, 430 01 Chomutov
	Úžín, Všebořice, P.O. Box 5, 400 10 Ústí nad Labem
	U Obalovny 50, 250 67 Klecany

- e) **Certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí** - v rozsahu §63 odst. 5)
Doloženo certifikátem EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 č. 3009/008-15/EMS vydaným v ČR akreditovaným certifikačním orgánem č. 3009 Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnosti s.r.o. pro **EUROVIA CS, a.s.** dne 5.1.2015 platným do 24.11.2017 pro Výstavbu, rekonstrukce a opravy dopravních staveb a souvisejících objektů a zařízení pro dopravu nekojeovou, kojeovou, leteckou a speciální, inženýrských, pozemních, občanských, ekologických, sportovních, průmyslových a energetických staveb, vodních děl a staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mostů a inženýrských konstrukcí; provádění demolice, bouracích a zemních prací, přípravy území, sanačních prací a obslužných činností pro provádění staveb; výstavbu a rekultivace skládek odpadu a jiné rekultivace; výkon inženýrsko – dodavatelské činnosti; výrobu a pokládku asfaltových směsí; hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem; výrobu a montáž betonových prefabrikátů; výrobu a aplikace asfaltových emulzí a modifikovaných asfaltů; montáž kovových konstrukcí a jejich dílů; recyklace stavebních materiálů; zimní a letní údržbu pozemních komunikací; silniční dopravu; neveřejnou drážní dopravu; vývoj, projektování a posuzování stavebních a technologických konstrukcí.

Příloha č. 1 upřesňující lokality působnosti certifikovaného systému

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4



EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty

	Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice
závod Železniční stavby	Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice
závod Mosty a konstrukce	K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

	Plzeň – Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00
závod Plzeň	Plzeň – Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00
	Letkov 171, 326 00 Plzeň
závod Karlovy Vary	Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
závod České Budějovice	Planá 72, 370 01 České Budějovice
závod Ústí nad Labem	U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed

	Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
závod Praha východ	Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
závod Praha západ	K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
	Herink 26, 251 01 Říčany u Prahy
závod Liberec	Londýnská 564, 460 11 Liberec
	Volgogradská 88, 460 10 Liberec
	Růžodol 1, 460 11 Liberec
	Bílý Kostel nad Nisou, PSČ 463 31
závod Čechy východ	Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
	Zadní 392, 503 41 Hradec Králové
	Horská 133, 541 01 Trutnov - Dolní Staré Město
závod Emulze Kolín	Plynárenská 889, 280 02 Kolín
	Veltrubská 1527, 280 00 Kolín

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava

	Brno, Videňská 104, PSČ 619 00
závod Morava jih	Brno, Videňská 104, PSČ 619 00
	Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava
	Sochorova, 682 01 Vyškov
	Česká, 664 31 Česká
závod Ostrava	Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
	Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava
	Příborská 1326, 738 01 Frýdek-Místek
závod Zlín	Louky 330, 763 02 Zlín
	Zádveřice 392, 763 12 Vizovice
	U panelárny 2, 779 00 Olomouc



EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Obalovny a lomy

závod Obalovny CZ

Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
Botanická 239/4, 362 63 Dašovice
Černovice 215, 430 01 Chomutov
Úžín, Všebořice, P.O. Box 5, 400 10 Ústí nad Labem
U Obalovny 50, 250 67 Klecany

f) Certifikát řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Doloženo certifikátem managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008 č. 3009/009-15/BOZP vydaným v ČR akreditovaným certifikačním orgánem č. 3009 Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnosti s.r.o. pro EUROVIA CS, a.s. dne 5.1.2015 platným do 24.11.2017 pro Výstavbu, rekonstrukce a opravy dopravních staveb a souvisejících objektů a zařízení pro dopravu nekolejovou, kolejovou, leteckou a speciální, inženýrských, pozemních, občanských, ekologických, sportovních, průmyslových a energetických staveb, vodních děl a staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mostů a inženýrských konstrukcí; provádění demolice, bouracích a zemních prací, přípravy území, sanačních prací a obslužných činností pro provádění staveb; výstavbu a rekultivace skládek odpadu a jiné rekultivace; výkon inženýrsko – dodavatelské činnosti; výrobu a pokládku asfaltových směsí; hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem; výrobu a montáž betonových prefabrikátů; výrobu a aplikace asfaltových emulzí a modifikovaných asfaltů; montáž kovových konstrukcí a jejich dílů; recyklace stavebních materiálů; zimní a letní údržbu pozemních komunikací; silniční dopravu; neveřejnou drážní dopravu; vývoj, projektování a posuzování stavebních a technologických konstrukcí.

Příloha č. 1 upřesňující lokality působnosti certifikovaného systému

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty

závod Železniční stavby
závod Mosty a konstrukce

Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice
Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice
K Hájmům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

závod Plzeň

Plzeň – Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00
Plzeň – Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00
Letkov 171, 326 00 Plzeň
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
Planá 72, 370 01 České Budějovice
U Dálnice 261, 403 39 Chlumecký

závod Karlovy Vary
závod České Budějovice
závod Ústí nad Labem



EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed

	Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
závod Praha východ	Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
závod Praha západ	K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
	Herink 26, 251 01 Říčany u Prahy
závod Liberec	Londýnská 564, 460 11 Liberec
	Volgogradská 88, 460 10 Liberec
	Růžodol 1, 460 11 Liberec
	Bilý Kostel nad Nisou, PSČ 463 31
závod Čechy východ	Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
	Zadní 392, 503 41 Hradec Králové
	Horská 133, 541 01 Trutnov - Dolní Staré Město
závod Emulze Kolín	Plynářská 889, 280 02 Kolín
	Veltrubská 1527, 280 00 Kolín

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava


	Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00
závod Morava jih	Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00
	Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava
	Sochorova, 682 01 Vyškov
	Česká, 664 31 Česká
závod Ostrava	Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
	Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava
	Příborská 1326, 738 01 Frýdek-Místek
závod Zlín	Louky 330, 763 02 Zlín
	Zádveřice 392, 763 12 Vizovice
	U panelárny 2, 779 00 Olomouc

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Obalovny a lomy

	Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
závod Obalovny CZ	Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
	Botanická 239/4, 362 63 Dalovice
	Černovice 215, 430 01 Chomutov
	Úžín, Všebořice, P.O. Box 5, 400 10 Ústí nad Labem
	U Obalovny 50, 250 67 Klecany

Vydáno v Praze dne 20.10.2014
Změna č. 1 ke dni 16.1.2015

Platnost do 20.10.2015


Ing. Lubomír Jablunka
vedoucí certifikačního orgánu pro kvalifikaci



Prokáže-li se, že držitel tohoto certifikátu neplní požadavky, rozhodné pro jeho přiznání a závazky podmiňující jeho platnost, může certifikační orgán pro kvalifikaci účinnost tohoto certifikátu zrušit nebo změnit.

Časový harmonogram realizace díla

Veřejná zakázka:

Oprava silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji v roce 2015
Část 14 „Oprava silnice III/2985 Staré Hradiště - Ráby“
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Objednatel:

Předpokládané termíny plnění

Zahájení: 24.8.2015

Termín předání a převzetí:

[illegible]



Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)


Dodavatel (poskytovatel plnění)	„Společnost Staré Hradiště – Ráby“ EUROVIA CS, a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Poskytované plnění (název akce):	Oprava silnice III/2985 Staré Hradiště - Ráby

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

26. 08. 2015

Razítko:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 68
550 63 Pardubice
IČ: 00055001
DIČ: CZ00055001

(3)

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

0.7

