

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

## SOUPIS PŘÍLOH

### A. TEXTOVÁ ČÁST:

D.1.4.3.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

+ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

+ VÝPOČTY A TECHNICKÉ LISTY

D.1.4.3.2 - ROZPOČET NÁKLADŮ

### B. VÝKRESOVÁ ČÁST:

D.1.3.4.3 - VENKOVNÍ EL. ROZVODY - ČÁST 1

D.1.3.4.4 - VENKOVNÍ EL. ROZVODY - ČÁST 2

D.1.3.4.5 - VENKOVNÍ EL. ROZVODY - ČÁST 3

D.1.3.4.6 - VENKOVNÍ EL. ROZVODY - ČÁST 4

### C. DOKLADOVÁ ČÁST:

D.1.4.3.7 -

#### **DOKLADY O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ A VYJÁDRĚNÍ ZÚČASTNĚNÝCH INSTITUCÍ**

- ČEZ Distribuce a.s. DĚČÍN
- ČEZ ICT Services a.s., Praha 4
- Telko Pro Services a.s., Praha 4
- CETIN a.s. PRAHA 9
- GridServices, s.r.o. BRNO
- VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.
- VENCL-SERVIS vodovody a kanalizace s.r.o., ŽAMBERK
- ALBERON Letohrad s.r.o., Letohrad
- TS Žamberk s.r.o., Žamberk
- Vodafone Czech Republic, a.s., Praha 5
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje

SCHVÁLÍ SE ZA PODMÍNEK rozhodnutí

č.j. ...  
Městského úřadu Žamberk, Stavebního úřadu,

Se dne: - 2. 05. 2023

podpis ověřující osoby



Zodpovědný projektant	Vypracoval	Vedoucí projekce	<b>VLADIMÍR BEZPERÁT</b> <b>PROJEKTANT</b> U POTOKA 798 561 51 LETOHRAD vladimir.bezperat@centrum.cz MOB.605 252 544 IČO:412 43 595	
BEZPERÁT V.	BEZPERÁT V.			
Kraj: PARDUBICKÝ	Stavební úřad: ŽAMBERK			
Investor: MĚSTO ŽAMBERK, MASARYKOVO NÁM. 166, ŽAMBERK 564 01				
<b>AKCE : ŽAMBERK, ULICE 28. ŘÍJNA</b> <b>VÝJEZD NA LUKAVICI - REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ</b> <b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ELEKTROINSTALACE</b>			Datum	V/2021
			Číslo zakázky	02/21
			Číslo archivní	2022
			Číslo paré	2