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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Úprava odvodnění silnice II/343 v km 1,940 – 2,230 Seč 

 

Místo stavby  Kraj Pardubický; 

   Okres Chrudim; 

silnice II/343 

 

Katastrální území: Proseč u Seče [746444]; 

   (par.č. 477/1) 

 

Předmět dokumentace: Úprava odvodnění komunikace 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

   Doubravice 98 

   533 53 Pardubice 

IČ:   00085031 

DIČ:   CZ 00085031 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatel PD:  Ing. František Haburaj, Ph.D. 

    Hradecká 1034,  

    534 01 Holice 

IČ:    76016676 

DIČ:    CZ 8001202308 

Zodpovědný projektant:  Ing. František Haburaj Ph.D. 

    Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 

    ČKAIT 0701216 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- Požadavky investora a zadavatele stavby; 
- Prohlídka zájmového území; 
- Geodetické zaměření zájmové oblasti – výškopis a polohopis silnice II/343 

A.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Projektová dokumentace obsahuje následující stavební objekty: 

SO 199 – Úprava odvodnění komunikace  

- SO 199 obsahuje popis a řešení odvodnění za obrubou silnice II/343. 

A.4 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

Silnice se nachází v extravilánu v blízkosti vodní nádrže Seč podél silnice II/343. 

Začátek úseku se nachází v místech stávající uliční vpusti nejblíže začátku vodní přehrady. Konec 
úseku se nachází po cca 278 m u 6. stávající uliční vpusti od vodní přehrady.  

Stavba obsahuje 1 stavební objekt, jež řeší odvodnění za stávající obrubou. 

Problémem stávajícího stavu je při silných deštích odtok dešťových vod z okolních svahů přes stávající 
obrubu na komunikaci, kde zejména v zimním období dochází k nebezpečnému namrzání a vzniku 
ledovky.  

Předmětem stavby je vyřešení a usměrnění odtoku dešťových vod z okolního terénu, aby nedocházelo 
k odtékání dešťových vod z okolních svahů do vozovky. Za stávající obrubou budou provedeny 
výkopové práce do hloubky cca 0,50 m a následně dojde na podsyp ze štěrkodrti k osazení betonového 
odvodňovacího žlabu do betonového lože. Betonový žlab bude v šířce 30 nebo 60 cm s ohledem na 
okolní terénní podmínky (viz. situační zákres). Betonové žlaby budou osazeny do výšky zároveň nebo 
pod hranou asfaltového krytu (viz vzorové příčné řezy). 

Betonové žlaby v šířce 60 cm budou osazeny v celkové délce (40,7 + 110,0 =) 150,7 m. 

Betonové žlaby v šířce 30 cm budou osazeny v celkové délce (35,5 + 90,0 =) 125,5 m. 

Pro zajištění odtoku dešťových vod z betonového žlabu budou u stávajících uličních vpustí navrženy 
vtokové objekty napojené na stávající UV. Jedná se o 2 nové uliční vpusti a 2 horské vpusti. Propojení 
vtokových objektů bude potrubím PVC DN200. Horká vpust bude provedena např. prefabrikována o 
rozměrech 1500x880x1645 mm, uliční vpusti budou provedeny z běžných prefabrikovaných dílů 
s výtokovým dnem napojeného na stávající UV.  

V okolí horských vpustí dojde k vysvahování terénu směrem k vpusti z lomového kamene, betonu nebo 
žulových kostek.  

Stávající obruby budou zachovány ideálně bez zásahu. Dojde-li vlivem stavby k porušení stávajících 
obrub, budou obruby opraveny – výškově narovnány nebo provedeny nové (s ohledem na míru 
porušení). 

Stávající SDZ bude demontováno a po dokončení stavby opětovně vráceno do původního stavu. 
V místech, kde stávající SDZ by bylo v kolizi s betonovým žlabem dojde k drobnému posunu SDZ oproti 
původní pozici.  

Podél parkovacího zálivu budou výkopové práce prováděny opatrně, aby nedošlo k poškození 
kořenového systému stávajících stromů. 

V rámci výkopových prací je nutno počítat s náročnějšími podmínkami jako odbourávání skály apod.  
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A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Jedná se o stavbu malého rozsahu, dotčení přístupových komunikací staveništní dopravou bude 
krátkodobé. Přístup bude zajištěn po stávající komunikaci po pozemcích stavby. Vždy je třeba dbát na 
čistotu vozovky veřejných komunikací a zvýšené opatrnosti při výjezdu vozidel ze staveniště na 
silnice. 

Okolí staveniště musí být chráněno před nadměrným hlukem z výstavby. Tomu musí být přizpůsobena 
stavební činnost zejména ve dnech pracovního klidu a nočních hodinách. 

V případě znečištění komunikací vozidly stavby musí být zajištěno pravidelné čištění. 

Stavební práce budou probíhat v jedné stavební sezóně. Předpokládaná délka trvání výstavby jeden 
měsíc. Po dobu výstavby bude umožněn přístup IZS. Realizace se předpokládá za provozu s řízením 
dopravy pomocí SSZ nebo pracovníky.   

Vlastní rozsah DIO a časový postup si projedná předmětný zhotovitel stavby s investorem dle místních 
potřeb.   

 

Kostěnice, duben 2025       Ing. František Haburaj, Ph.D. 
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