



SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-124/1073/200/20/2015 na zhotovení díla

„Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka v Lanškrouně“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod
Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: **RDF2** Číslo smlouvy zhotovitele: **841/RD/205/2015**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel. 606 604 857)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel. 606 604 857)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Osoby oprávněné k převzetí staveníště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel. 606 604 857)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – investiční technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

I. Předmět smlouvy

- a) Předmětem smlouvy je provedení díla „**Oprava silnice III/31514 ul. T.G.Masaryka v Lanškrouně**“, které je specifikováno v projektové dokumentaci, jež byla zpracována včetně soupisu prací s výkazem výměr společností INDESING, s.r.o., Jezbořice 110, 530 02 Pardubice, IČ: 268 76 035, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“).
- b) Zhotovitel při provádění Díla bude postupovat podle podmínek vydaných povolení k provedení díla a výše uvedené projektové dokumentace ve stupni pro provedení díla.

Předmět smlouvy dále zahrnuje mimo jiné:

- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- projekt a realizace DIO - práce budou prováděny za **úplné** dopravní uzavírky,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig.formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,

- zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby v 10-ti vyhotoveních vč. potvrzení příslušným katastrálním úřadem,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku silnice, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních vč. CD),
- vyřezovaný materiál ze stavby je majetkem objednatele a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Lanškroun,
- stavba bude realizována v etapách výstavby jako jeden stavební celek a bude investorovi akce předána jako celek,
- pro zajištění včasné dodávky asfaltových směsí s nezbytnými technologickými parametry, bude výroba obalovaných směsí (obalovna) v dojezdové vzdálenosti dle TKP Ministerstva dopravy Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy - (čl. 7.3.6 Skladování a doprava směsí),
- stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka v Lanškrouně“, tabule bude dále obsahovat logo investora (vč. loga), zhotovitele (vč. loga), stavbyvedoucího (vč. telefonního kontaktu), projektanta (vč. loga a telefonního kontaktu), termín realizace, koordinátora BOZP (vč. telefonního kontaktu), TDI (vč. telefonního kontaktu),
- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

II. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení** a dohody smluvních stran a činí:

7 910 826,23 Kč (Slovy: **sedmmiliónůdevětsetdesettisícosmsetdvacetšest** korun českých dvacet tři haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 661 273,51 Kč** (Slovy: **jedenmiliónšestsetšedesátjednatisícdevětšedesátdevět** korun českých padesát jedna haléřů).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **9 572 099,74 Kč** (Slovy: **devětmiliónůpětsetšedesátdvatisícdevadesátdevět** korun českých **sedmdesátčtyři** haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.



III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **31.07.2016**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je: **silnice III/31514 ul. T.G.Masaryka v Lanškrouně.**
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor Díla nebude provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřené platné a účinné pojistné smlouvy dle předchozího bodu.
9. Objednatel si vyhrazuje, že zhotovitel není oprávněn použit v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na část realizace předmětu plnění subdodavatelů, tato část spočívá v strojní pokládce hutněných asfaltových vrstev.
10. Pokud Zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v předchozím bodě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní strany dále ujednávají, že v takovém případě je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV. Bankovní záruka, odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení bankovní záruky na realizaci předmětu díla. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele na realizaci Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).

2. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této Smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny uvedené v čl. II. této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení Díla je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelům.
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude Objednatelům vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení Objednateli, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Nepředloží-li Zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.

10. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude Objednatel vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
14. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
15. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
16. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
17. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
18. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
19. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.

20. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
21. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
22. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
23. Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 21 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 50.000Kč za každý i započatý den prodlení s předložením. Smluvní pokuta bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.

V. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam subdodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezabavuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

7. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na skládku příslušného cest mistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 7 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

VII. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání dokončeného díla bez vad a nedodělků dle článku III. odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem zahájení prací dle článku III. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinností dle čl. V. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

4. V případě porušení povinnost vyplývající z čl. V. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
5. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
8. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
9. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
11. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelém odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelém neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
12. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

VIII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
 - Zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v čl. IV. odst. 1 a odst. 5 této smlouvy.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s čl.II odst.6 a ostatními podmínkami smlouvy.
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla.

IX. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení předání staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku III. bodě 2 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro provedení stavby
 - Příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 – časový harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – seznam subdodavatelů
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne:

27. 10. 2015

Za Objednatele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
538 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec

ředitel


Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne 27. 10. 2015

Za Zhotovitele:



Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ
STRABAG a.s.



Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ
STRABAG a.s.

Akce:

"Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun"

Popis objektu	Cena za objekt
SO 101 Oprava silnice	6 652 215,34 Kč
SO 101 Přeložka chodníku	392 984,37 Kč
DIO	187 459,44 Kč
Ostatní náklady	27 200,00
SO 402 Nasvícení přechodů	549 082,31 Kč
SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu	101 884,77 Kč
Celkem za objekty bez DPH	7 910 826,23 Kč
DPH 21 %	1 661 273,51 Kč
Celkem za objekty s DPH	9 572 099,74 Kč

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 31514Lan

Stavba: Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun

JKSO: 822 23

Místo: Lanškroun

CZ-CPV: 45222000-9

CC-CZ: 21111

Datum: 15.07.2015

CZ-CPA: 42.11.2

Objednavatel:

Pardubický kraj - SUS PK

IČ: 00085031

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

INDESING s.r.o.

IČ: 26876035

DIČ: CZ26876035

Zpracovatel:

Šejnoha

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

7 232 659,15

Ostatní náklady ze souhrnného listu

27 200,00

Cena bez DPH

7 259 859,15

DPH základní 21,00%

ze

7 259 859,15

1 524 570,42

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 784 429,57

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 31514Lan

Stavba: Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun

Místo: Lanškroun

Datum: 15.07.2015

Objednavatel: Pardubický kraj - SUS PK

Projektant: INDESING s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Šejnoha

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	7 232 659,15	8 751 517,57
SO101	SO 101 OPRAVA SILNICE	6 652 215,34	8 049 180,56
SO102	SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU	392 984,37	475 511,09
DIO	dopravně inženýrské opatření	187 459,44	226 825,92
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	27 200,00	32 912,00
	Projektové práce	20 000,00	24 200,00
	Průzkumné práce	2 500,00	3 025,00
	Stroje, zařízení, inventář	300,00	363,00
	Umělecká díla	500,00	605,00
	Vedlejší náklady	500,00	605,00
	Ostatní náklady	500,00	605,00
	H. Rezerva	500,00	605,00
	I. Ostatní investice	2 000,00	2 420,00
	Nehmotný investiční majetek	200,00	242,00
	Provozní náklady	200,00	242,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		7 259 859,15	8 784 429,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun

Objekt: SO101 - SO 101 OPRAVA SILNICE

JKSO: 822 23

Místo: Lanškroun

CZ-CPV: 45222000-9

CC-CZ: 21111

Datum: 15.07.2015

CZ-CPA: 42.11.2

Objednavatel:

Pardubický kraj - SUS PK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

INDESING s.r.o.

IČ: 26876035

DIČ: CZ26876035

Zpracovatel:

Šejnoha

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 652 215,34

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

6 652 215,34

DPH základní

21,00%

ze

6 652 215,34

1 396 965,22

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 049 180,56

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun

Objekt: SO101 - SO 101 OPRAVA SILNICE

Místo: Lanškroun

Datum: 15.07.2015

Objednavatel: Pardubický kraj - SUS PK

Projektant: INDESING s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Šejnoha

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 6 652 215,34

HSV - Práce a dodávky HSV 6 652 215,34

1 - Zemní práce 1 031 398,23

4 - Vodorovné konstrukce 2 467,57

5 - Komunikace 3 647 704,69

8 - Trubní vedení 302 778,03

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 330 745,18

99 - Přesun hmot 6 508,18

997 - Přesun sutě 337 121,64

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 652 215,34

ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun

Objekt: SO101 - SO 101 OPRAVA SILNICE

Místo: Lanškroun Datum: 15.07.2015
Objednavatel: Pardubický kraj - SUS PK Projektant: INDESING s.r.o.
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Šejnoha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 652 215,34

HSV - Práce a dodávky HSV

6 652 215,34

1 - Zemní práce

1 031 398,23

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky 30*2,7	m2	81,000	46,92	3 800,52
					81,000		
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 23,1+16,7	m2	75,300	35,19	2 649,81
					39,800		
			4+2+2+2+3,5+22		35,500		
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva za obrubou	m2	172,150	40,22	6 923,87
			(94+22,3+12,8+19,5+30,7+10,4+3+21+27,5+44,7)*0,5		142,950		
			rozjezd				
			29,2		29,200		
			Součet		172,150		
4	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	336,400	28,15	9 469,66
			46,3+78,7+145,7+65,7		336,400		
5	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	3 027,685	28,15	85 229,33
		záměr	1823,5+1722,6		3 546,100		
			rozebráno při rekonstrukcích sítí				
		VaK	-518,415		-518,415		
			Součet		3 027,685		
6	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	518,415	101,17	52 448,05
			518,415		518,415		
7	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	3 388,900	37,15	125 897,64
			1631,5+1757,4		3 388,900		
8	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	66,250	83,58	5 537,18
			za obrubou				
			12*1,2+(28,3+62+3+10,4)*0,5		66,250		
			Součet		66,250		
9	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	87,440	103,68	9 065,78
			(24,4+53,9+31)*0,4*2		87,440		
10	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	5 174,400	36,25	187 572,00
		záměra	2676,9+2497,5		5 174,400		
11	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	522,100	70,38	36 745,40
			522,1		522,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých pásy	m	727,500	40,22	29 260,05
			172,8		172,800		
			384,2		384,200		
	K		170,5		170,500		
			Součet		727,500		
13	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek (15,7+30,7+102,7+13)*2	m	324,200	46,92	15 211,46
					324,200		
14	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových 12*1,5+6	m	24,000	35,19	844,56
					24,000		
15	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 3*3	m	9,000	281,52	2 533,68
					9,000		
16	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	749,720	43,99	32 980,18
					749,720		
17	K	130001101	Ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	74,970	293,25	21 984,95
					74,970		
			Součet		74,970		
18	K	130901113	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou ručně	m3	6,900	667,78	4 607,68
					6,900		
19	K	130901121	Bourání konstrukcí ze zdiva z betonu prostého 10*0,098	m3	0,980	1 112,97	1 090,71
					0,980		
20	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	26,190	222,87	5 836,97
		záslepky	12*0,8*0,8*1		7,680		
		UV	21*(0,85*0,85*1,22)		18,510		
			Součet		26,190		
21	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	43,572	185,73	8 092,63
			6,5*0,9*0,6		3,510		
			6*0,9*0,6		3,240		
			3,7*0,9*0,6		1,998		
			2,5*0,9*0,6		1,350		
			6,1*1,35*0,6		4,941		
			5,1*1,35*0,6		4,131		
			2,4*1,3*0,6		1,872		
			2,1*1,3*0,6		1,638		
			2,4*1,3*0,6		1,872		
			3,7*1,3*0,6		2,886		
			1,4*1,3*0,6		1,092		
			4,8*1,15*0,6		3,312		
			2,2*1,15*0,6		1,518		
			0,6*1,15*0,6		0,414		
			5,6*1,10*0,6		3,696		
			1,5*1,1*0,6		0,990		
			1,4*0,9*0,6		0,756		
			4,6*1,1*0,6		3,036		
			1*1,1*0,6*2		1,320		
			Součet		43,572		
22	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,786	27,86	606,96
			43,572*0,5		21,786		
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku z horniny tř. 1 až 4	m3	819,482	95,01	77 858,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vykopek	749,720+26,19+43,572		819,482		
24	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 931,194	1,43	19 921,61
			819,482*17		13 931,194		
25	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	882,050	24,30	21 433,82
			3528,2*0,25		882,050		
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	819,482	11,73	9 612,52
			819,482		819,482		
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 475,068	117,30	173 025,48
			819,482*1,8		1 475,068		
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,591	106,56	4 964,74
			záslepky		7,680		
			12*0,8*0,8*1		7,680		
			přípojky				
			43,572		43,572		
			-15,504-4,794		-20,298		
			Mezisoučet		38,634		
			vpusti				
			21*(0,85*0,85-0,5*0,5*3,14/4)*0,72		7,957		
			Mezisoučet		7,957		
			Součet		46,591		
29	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32	t	83,864	214,66	18 002,25
30	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,504	93,84	1 454,90
			6,5*0,4*0,6		1,560		
			6*0,4*0,6		1,440		
			3,7*0,4*0,6		0,888		
			2,5*0,4*0,6		0,600		
			6,1*0,4*0,6		1,464		
			5,1*0,4*0,6		1,224		
			2,4*0,4*0,6		0,576		
			2,1*0,4*0,6		0,504		
			2,4*0,4*0,6		0,576		
			3,7*0,4*0,6		0,888		
			1,4*0,4*0,6		0,336		
			4,8*0,4*0,6		1,152		
			2,2*0,4*0,6		0,528		
			0,6*0,4*0,6		0,144		
			5,6*0,4*0,6		1,344		
			1,5*0,4*0,6		0,360		
			1,4*0,4*0,6		0,336		
			4,6*0,4*0,6		1,104		
			1*0,4*0,6*2		0,480		
31	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	3 528,200	10,32	36 411,02
			odečteno z digitálního modelu				
			3528,2		3 528,200		
32	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstva do 100 mm	m2	102,000	11,14	1 136,28
			102		102,000		
33	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	10,200	1 039,87	10 606,67
			102*0,10		10,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	102,000	14,66	1 495,32
			102		102,000		
35	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,060	127,86	391,25
			102*0,03		3,060		
36	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16 C	t	27,907	214,66	5 990,52
			15,504*1,8		27,907		
			Součet		27,907		
37	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha nad 20 m2	m3	4,000	175,95	703,80
			4		4,000		

4 - Vodorovné konstrukce

2 467,57

38	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,794	514,72	2 467,57
			79,9*0,6*0,10		4,794		
			Součet		4,794		

5 - Komunikace

3 647 704,69

39	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 528,200	134,26	473 696,13
			3528,2		3 528,200		
40	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	2 974,700	233,32	694 057,00
			2974,7		2 974,700		
41	K	573231111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	11 064,000	9,50	105 108,00
			1571+4815+4678		11 064,000		
42	K	577133111	Asfaltový beton vrstva vyrovnávací ACO 8 v průměrné tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 571,100	142,71	224 211,68
			522 +924+125,1		1 571,100		
43	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	4 815,300	160,42	772 470,43
			PÁS				
			3898,3-1074*0,25		3 629,800		
			ROZJEZDY				
			924		924,000		
			125,1		125,100		
			136,4		136,400		
44	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 678,900	250,41	1 171 643,35
			PÁS				
			3898,3-1074*0,25		3 629,800		
			ROZJEZDY				
			924		924,000		
			125,1		125,100		
45	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	343,200	363,63	124 797,82
			343,2		343,200		
46	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	81,000	557,18	45 131,58
			30*2,7		81,000		
47	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	67,820	199,04	13 498,89
			rozjezd				
			29,1		29,100		
			ostrůvky				
			18,34+14,13+6,25		38,720		
			Součet		67,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm 38,72*1,02	m2	39,494	161,29	6 369,99
					39,494		
49	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 4,32+5,04+2,4	m2	11,760	199,04	2 340,71
					11,760		
50	M	592451191 R	dlažba zámková dle ČSN EN 1338 slepecká 19,6*9,6*6 cm bílá s výstupky dle TN TZÚS 12.03.04 11,76*1,05	m2	12,348	462,26	5 707,99
					12,348		
51	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 4+2+2+3,5+22	m2	35,500	199,04	7 065,92
					35,500		
52	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá 10	m2	10,000	160,52	1 605,20
					10,000		
8 - Trubní vedení							302 778,03
53	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 odečet z digitálního modelu 79,9	m	79,900	35,19	2 811,68
					79,900		
54	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 79,9*1,2	m	95,880	241,64	23 168,44
					95,880		
55	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 21	kus	21,000	1 745,00	36 645,00
					21,000		
56	M	592238781 R	obrubniková vpust, šedá litina, zkosená, uzamykatelná, výška 160 mm, ČSN EN 124, B125 1	kus	1,000	9 970,51	9 970,51
					1,000		
57	M	592238520	dno s kalovou prohlubní TBV 2a D45x33x5 21	kus	21,000	267,44	5 616,24
					21,000		
58	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 21	kus	21,000	727,26	15 272,46
					21,000		
59	M	592238540	skruž s výtakovým otvorem TBV 3a D45x35x5 21	kus	21,000	428,15	8 991,15
					21,000		
60	M	592238580	skruž horní TBV 5d D45x57x5 21	kus	21,000	471,55	9 902,55
					21,000		
61	M	592238760	rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 500/500 mm 20	kus	20,000	428,15	8 563,00
					20,000		
62	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm 20	kus	20,000	4 638,05	92 761,00
					20,000		
63	M	592238640	prstenec vyrovnávací TBV 10a D39x6x5 20	kus	20,000	180,64	3 612,80
					20,000		
64	K	895941119 R	Napojení přípojky do kanalizačního řádu navrtávkou a vsazovací odbočkou dle požadavku správce LA/RM/15/2454-1 16	kus	16,000	1 759,50	28 152,00
					16,000		
65	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg 20	kus	20,000	1 654,28	33 085,60
					20,000		
66	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže 5	kus	5,000	1 040,52	5 202,60
					5,000		
67	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 20	kus	20,000	951,15	19 023,00
					20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 330 745,18
68	K	285138199 R	Osazení žlabových chráničků na kabelové vedení včetně obetonování betonem C25/30 tl.100 mm	m	3,000	416,05	1 248,15
			3		3,000		
			Součet		3,000		
69	M	285138198 R	kabelový žlab z recyklovaného plastu profilu 130/130 mm, tl.stěny 15 mm, dl. 1200 mm včetně víka		3,000	226,39	679,17
70	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	28,000	464,51	13 006,28
		ozBUS	2		2,000		
			SDZ na sloupky				
			39-13		26,000		
			Součet		28,000		
71	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	43,000	464,51	19 973,93
			13		13,000		
			SDZ				
			13		13,000		
			stávající názvy ulic, reklamy a cykloznačky				
			12+5		17,000		
			Součet		43,000		
72	M	404442310	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm P2, P3, E2b	kus	21,000	1 088,55	22 859,55
		E2b	2		2,000		
		P2	10		10,000		
		IP6	8		8,000		
		IP4b	1		1,000		
			Součet		21,000		
73	M	404440540	značka dopravní svislá reflexní STOP AL NK P6 700 mm	kus	1,000	1 804,08	1 804,08
			1		1,000		
74	M	404441110	značka svislá reflexní zákazová B24b, B24a, B2, B29 FeZn NK 700 mm	kus	7,000	1 569,48	10 986,36
		B24b	1		1,000		
		B24a	2		2,000		
		B2	2		2,000		
		BB29	1		1,000		
		B28	1		1,000		
			Součet		7,000		
75	M	404441040	značka svislá reflexní zákazová C4a AL- 3M 500 mm	kus	6,000	1 217,58	7 305,48
			6		6,000		
76	M	404442860	značka svislá reflexní AL- NK 1100 (1350) x 500 mm	kus	1,000	2 601,72	2 601,72
		IS3d	1		1,000		
77	M	404442810	značka svislá reflexní AL- NK 1100 (1350) x 330 mm	kus	1,000	2 173,57	2 173,57
		IS3cc	1		1,000		
78	M	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	2,000	1 283,26	2 566,52
		IJ4c	2		2,000		
79	M	404443330	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 150 mm	kus	1,000	774,18	774,18
		E8	1		1,000		
80	M	404443331B	značka svislá reflexní AL-NK 500x700 mm E2d	kus	1,000	1 283,26	1 283,26
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	16,000	486,80	7 788,80
			16		16,000		
82	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	16,000	451,61	7 225,76
83	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	16,000	469,20	7 507,20
			16		16,000		
84	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	16,000	11,73	187,68
			16		16,000		
85	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	20,000	11,73	234,60
			20		20,000		
86	M	404452600	páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	20,000	35,19	703,80
87	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	479,000	41,06	19 667,74
			479		479,000		
88	K	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125	m	430,400	41,06	17 672,22
			V2b		430,400		
		V2b	430,4		430,400		
89	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	138,000	76,25	10 522,50
		přerušov	110		110,000		
			28		28,000		
			Součet		138,000		
90	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	176,000	281,52	49 547,52
		V7	(3,6+5+7+6,5+7,2)*4/2		58,600		
		V5	14*0,5		7,000		
			odpočet z digitálního modelu				
		V13a	110,40		110,400		
			Součet		176,000		
91	K	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	18,200	304,98	5 550,64
		V12a	9,1*2		18,200		
92	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	29,300	1 630,47	47 772,77
			3,6+5+7+6,5+7,2		29,300		
93	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250	m	1 074,000	202,53	217 517,22
			1184-19-30-43-18		1 074,000		
			- vnitřní obruby ostrůvků a dlážděných ploch				
94	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	7 518,000	3,50	26 313,00
			1074*7		7 518,000		
95	M	592185610	krajník silniční betonový bílý 50x25x8 cm	kus	2 190,960	53,25	116 668,62
			1074*2*1,02		2 190,960		
96	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 047,400	2,35	2 461,39
			479+430,4+138		1 047,400		
97	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	191,100	9,38	1 792,52
			172,9+18,2		191,100		
98	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	379,200	263,93	100 082,26
			27,5*2		55,000		
			(15,7+30,7+102,7+13)*2		324,200		
99	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 184,000	217,97	258 076,48
			1184		1 184,000		
100	M	592999998 R	obrubník betonový 25/30 cm R0,5 m vnější	kus	13,000	215,31	2 799,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			8+5		13,000		
101	M	592999999 R	obrubník betonový silniční 100x25x30 cm	kus	58,000	111,90	6 490,20
			18+27+13		58,000		
102	M	592999997 R	obrubník betonový 25/30 cm oblouk R1m vnější	kus	12,000	215,31	2 583,72
			8+4		12,000		
103	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	914,180	81,03	74 076,01
			1184*1,02		1 207,680		
			-155		-155,000		
			-18-33-14		-65,000		
			-30-43,5		-73,500		
104	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	105,000	76,40	8 022,00
		přímé	(4*4+2*4+3+6+4+2*3+4+4+4+3+3+4+2*3+4+6+4+4+3+1+1+3)*1,05		105,000		
105	M	592174660	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 25x15x15 cm	kus	222,000	53,83	11 950,26
			(2+3+11+4,2+3,5+4,6+3,7+4*3+3,2+3,8+4,5)/0,2 5*1		222,000		
106	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	68,000	215,31	14 641,08
			42*2-16		68,000		
107	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	24,000	202,53	4 860,72
			24		24,000		
108	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	48,000	25,47	1 222,56
			24*2		48,000		
109	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	170,700	44,07	7 522,75
			podélné				
			2*45+8,6+7,6+24,3+16,7		147,200		
			příčné				
			6,5+6+2*5,5		23,500		
			Součet		170,700		
110	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000	78,70	1 574,00
			20		20,000		
111	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	102,400	77,65	7 951,36
			102,4		102,400		
112	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	20,000	117,53	2 350,60
			20		20,000		
113	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	102,400	78,70	8 058,88
			11,5+9,6+7,4+6+6,7+9,6+7+7+7,5+8,7+8,1+6,3+7		102,400		
114	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	115,400	131,17	15 137,02
			12+28+62+3+10,4		115,400		
115	K	938909990R	Vyplnění nefunkční přípojky UV hubeným betonem	m	31,100	260,00	8 086,00
			3,5+3+2+3+3+3+4+2+2,5+2,5+2,6		31,100		
116	K	938909991R	Zastěpení nefunkční přípojky v místě napojení na kanalizační řad.	kus	12,000	997,05	11 964,60
			12		12,000		
117	K	938909999R	Očištění podkladu zametením včetně lokálního odfrézování narušených živičných vrstev	m2	1 571,100	5,77	9 065,25
			522+924+125,1		1 571,100		
118	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	33,000	234,60	7 741,80
			33		33,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	26,000	234,60	6 099,60
			26		26,000		
120	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	30,000	105,57	3 167,10
			13+12+5		30,000		
121	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	3 364,085	14,66	49 317,49
			336,4+3027,685		3 364,085		
122	K	979999991R	Nezpoplatněné uložení frézingu a kostek na skládku cestmistrovství	t	2 315,890	0,00	0,00
			22,385+1324,646+968,859		2 315,890		
123	K	979999995R	FIXNÍ POLOŽKA 35000 Kč, Kontrolní zkoušky nezávislou laboratoří na základě podnětu/požadavku objednatele, statika 2x, lehká dynamická deska 4x, vývrty 3x, rovinatost planograf 1x, rovinatst lat' 1x, retroreflexe VDZ	sada	1,000	35 000,00	35 000,00
			1		1,000		
124	K	979999998R	Geodetické práce, vytyčení stavby a záměra skutečného provedení stavby	sada	1,000	25 000,00	25 000,00
			1		1,000		
125	K	979999999R	Informační cedule s logem SFDI a základními údaji o stavbě, 1 x 1,5 m	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
			1		1,000		
99 - Přesun hmot							6 508,18
126	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	728,799	8,93	6 508,18
			728,799		728,799		
997 - Přesun sutě							337 121,64
127	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	4 716,533	23,46	110 649,86
			kostky + frezing				
			22,385+1324,646+968,859		2 315,890		
			skládka				
			569,335+481,923+20,935		1 072,193		
			přesun recyk.kameniva do aktivní zóny				
			1328,45		1 328,450		
			Součet		4 716,533		
128	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	30 192,908	2,64	79 709,28
			kostky + frezing				
			(22,385+1324,646+968,859)*1		2 315,890		
			skládka				
			(569,335+481,923+20,935)*26		27 877,018		
			Součet		30 192,908		
129	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	265,690	27,37	7 271,94
			1328,45*0,2		265,690		
130	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	481,644	140,76	67 796,21
			19,202+50,704+116,643+151,409+105,488+37,23				
			8+0,960		481,644		
131	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	20,935	234,60	4 911,35
			20,935		20,935		
132	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	569,335	117,30	66 783,00
			30% vyzískaného štěrku				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					569,335		
					569,335		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun
Objekt: SO102 - SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU

JKSO: 822 23
Místo: Lanškroun
CZ-CPV: 45222000-9

CC-CZ: 21111
Datum: 15.07.2015
CZ-CPA: 42.11.2

Objednavatel:
Pardubický kraj - SUS PK

IČ: 00085031
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
INDESING s.r.o.

IČ: 26876035
DIČ: CZ26876035

Zpracovatel:
Šejnoha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	392 984,37
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	392 984,37
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	392 984,37	82 526,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	475 511,09
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun

Objekt: SO102 - SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU

Místo: Lanškroun

Datum: 15.07.2015

Objednavatel: Pardubický kraj - SUS PK

Projektant: INDESING s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Šejnoha

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 392 984,37

HSV - Práce a dodávky HSV 392 984,37

1 - Zemní práce 80 468,23

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 457,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 857,69

5 - Komunikace 126 694,29

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 122 153,29

99 - Přesun hmot 0,00

997 - Přesun sutě 46 233,80

998 - Přesun hmot 577,07

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 392 984,37

ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun

Objekt: SO102 - SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU

Místo: Lanškroun Datum: 15.07.2015
Objednavatel: Pardubický kraj - SUS PK Projektant: INDESING s.r.o.
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Šejnoha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

392 984,37

HSV - Práce a dodávky HSV

392 984,37

1 - Zemní práce

80 468,23

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	9,000	54,25	488,25
			9		9,000		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	9,000	29,33	263,97
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	80,100	35,19	2 818,72
			29,4+40,7+10		80,100		
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	64,800	40,22	2 606,26
			5,20+59,6		64,800		
5	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	122,900	11,14	1 369,11
			122,9		122,900		
6	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	80,100	22,29	1 785,43
			29,4+40,7+10		80,100		
7	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	64,800	18,57	1 203,34
			5,20+59,6		64,800		
8	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	132,900	101,17	13 445,49
			132,9		132,900		
9	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	132,900	83,58	11 107,78
			132,9		132,900		
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	111,900	40,22	4 500,62
			111,9		111,900		
11	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	21,850	37,15	811,73
			218,5*0,1		21,850		
12	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	42,703	43,99	1 878,50
			42,703		42,703		
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	64,553	95,01	6 133,18
		vykopek	42,703+21,85		64,553		
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 097,401	1,43	1 569,28
			64,553*17		1 097,401		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,553	11,73	757,21
			64,553		64,553		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	116,195	117,30	13 629,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			64,553*1,8		116,195		
17	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním odečteno z digitálního modelu	m2	194,400	10,32	2 006,21
			194,4		194,400		
			Součet		194,400		
18	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	78,790	11,14	877,72
			78,79		78,790		
19	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	7,879	1 039,87	8 193,14
			78,79*0,1		7,879		
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,780	14,66	1 154,91
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,364	127,86	302,26
22	K	182201101	Svahování násypů	m2	78,790	22,29	1 756,23
			78,79		78,790		
23	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha nad 20 m2	m3	2,000	175,95	351,90
			2		2,000		
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							1 457,32
24	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,790	14,66	1 155,06
			78,79		78,790		
25	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	2,364	127,86	302,26
			78,79*0,03		2,364		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							16 857,69
26	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	11,000	623,63	6 859,93
			11		11,000		
27	M	592284221 R	palisáda z vibrolisovaného betonu okrová 18X12X80 cm	kus	61,111	163,60	9 997,76
			11/0,18		61,111		
5 - Komunikace							126 694,29
28	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	194,400	120,84	23 491,30
			194,4		194,400		
29	K	592451192 R	Dlažba z umělého kamene tl. 6 cm bílá pro umělé vodící linie s drážkami dle TN TZÚS	m2	3,200	4 456,23	14 259,94
			8*0,4		3,200		
30	K	596211212	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	177,400	199,04	35 309,70
			194,4-17		177,400		
31	M	592452080	dlažba zámková PARKETA barevná OKROVÁ 19,6x9,6x8 cm	m2	180,948	230,74	41 751,94
			177,4*1,02		180,948		
32	K	596211130	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	17,360	199,04	3 455,33
			(4,2+6,6+4,4+3,4)*0,4		7,440		
			(2,7+5,7+4)*0,8		9,920		
33	M	592451191 R	dlažba zámková dle ČSN EN 1338 slepecká 19,6*9,6*6 cm bílá s výstupky dle TN TZÚS 12.03.04	m2	18,228	462,26	8 426,08
			(4,2+6,6+4,4+3,4)*0,4*1,05		7,812		
			(2,7+5,7+4)*0,8*1,05		10,416		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							122 153,29
34	K	916231111R	Ocelový regulačního sloupek 60/60/1050 mm, červenobílý syntetický nátěr včetně osazení	kus	3,000	1 759,50	5 278,50
			3		3,000		
35	K	916231112R	Demontáž a zpětné osazení zahradní lavičky do nové pozice	kus	2,000	6 451,51	12 903,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2					2,000		
36	K	916231113R	Demontáž a zpětné osazení odpadkového koše do nové pozice	kus	2,000	3 284,40	6 568,80
37	K	916231114R	Demontáž a zpětné osazení plotu do nové pozice	m	14,000	527,85	7 389,90
14					14,000		
38	K	916231115R	Demontáž a zpětné osazení stříšky stánku	kus	1,000	17 595,03	17 595,03
1					1,000		
39	K	916231116R	Demontáž a zpětné osazení stojanu na jízdní kola	kus	1,000	5 278,51	5 278,51
40	K	916231117R	Naložení, složení a odvoz betonových květináčů do 2 km	kus	3,000	1 173,00	3 519,00
3					3,000		
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,300	217,97	19 682,69
104,8-4-6,5-4					90,300		
42	M	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	184,212	42,44	7 817,96
90,3*2*1,02					184,212		
43	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	14,000	76,40	1 069,60
14					14,000		
44	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	4,000	215,31	861,24
2+2					4,000		
45	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	16,000	78,70	1 259,20
16					16,000		
46	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	16,000	117,53	1 880,48
16					16,000		
47	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	8,000	131,17	1 049,36
8					8,000		
48	K	979999998R	Geodetické práce, vytyčení stavby a záměra skutečného provedení stavby	sada	1,000	30 000,00	30 000,00
1					1,000		
99 - Přesun hmot							0,00
997 - Přesun sutě							46 233,80
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	189,221	23,46	4 439,12
93,109					93,109		
41,996					41,996		
54,116					54,116		
Součet					189,221		
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 730,525	2,64	12 488,59
189,221*25					4 730,525		
51	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	93,109	140,76	13 106,02
20,426+29,903+22,940+19,840					93,109		
52	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	41,996	234,60	9 852,26
41,996					41,996		
53	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	54,116	117,30	6 347,81
19,664+19,224+15,228					54,116		
998 - Přesun hmot							577,07
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	64,621	8,93	577,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce							0,00
----------------	--	--	--	--	--	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun

Objekt: DIO - dopravně inženýrské opatření

JKSO: 822

Místo: Lanškroun

CC-CZ: 2

Datum: 15.07.2015

Objednavatel:

Pardubický kraj - SUS Pardubického kraje

IČ: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

INDESING s.r.o.

IČ: 26876035

DIČ: CZ26876035

Zpracovatel:

Šejnoha

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	187 459,44
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	187 459,44
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	187 459,44	39 366,48
--------------	--------	----	------------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	226 825,92
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun

Objekt: DIO - dopravně inženýrské opatření

Místo: Lanškroun

Datum: 15.07.2015

Objednavatel: Pardubický kraj - SUS Pardubického kraje

Projektant: INDESING s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Šejnoha

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **187 459,44**

HSV - Práce a dodávky HSV 187 459,44

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 187 459,44

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **187 459,44**

ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice III/31514 ul. T.G. Masaryka - Lanškroun

Objekt: DIO - dopravně inženýrské opatření

Místo: Lanškroun Datum: 15.07.2015
Objednavatel: Pardubický kraj - SUS Pardubického kraje Projektant: INDESING s.r.o.
Zhotovitel: Vypíň údaj Zpracovatel: Šejnoha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

187 459,44

HSV - Práce a dodávky HSV

187 459,44

9 - Ostatní konstrukce a práce

187 459,44

1	K	913121111	Montáž kompletních dočasných dopravních značek včetně podstavce	kus	68,000	111,44	7 577,92
Součet					68,000		
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	3 822,000	5,87	22 435,14
			transitní trasa				
			22*84		1 848,000		
			trasa centrum				
			3*42		126,000		
			etapa I.a				
			19*42		798,000		
			etapa I.b				
			11*42		462,000		
			etapa II.				
			14*42		588,000		
			Mezisoučet		3 822,000		
			Součet		3 822,000		
3	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexní šířky 2,5 m	kus	4,000	111,44	445,76
4					4,000		
4	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	168,000	11,73	1 970,64
4*42					168,000		
5	K	913221112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	13,000	111,44	1 448,72
			etapa I.a				
			6		6,000		
			etapa II.				
			7		7,000		
			Součet		13,000		
6	K	913221212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5m s 5 světly za první a ZKD	kus	546,000	222,87	121 687,02
13*42					546,000		
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních směrových desek základní Z4	kus	60,000	64,52	3 871,20
(20+10)*2					60,000		
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	1 260,000	11,73	14 779,80
30*42					1 260,000		
9	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	14,000	82,11	1 149,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			14		14,000		
10	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	14,000	17,60	246,40
			14		14,000		
11	M	404442700	značka svislá reflexní IS 11a, FeZn NK 1000 x 1500 mm, ztratiné	kus	2,000	1 173,00	2 346,00
			ZTRATNÉ				
			2		2,000		
12	M	404442300	značka svislá reflexní FeZn NK E3a, E12 500 x 500 mm, ztratiné	kus	6,000	410,55	2 463,30
			ZTRATNÉ				
			E13+E3a				
			2+4		6,000		
13	M	404442800	značka svislá FeZn NK 1100 (1350) x 330 mm, ztratiné	kus	10,000	703,80	7 038,00
			ZTRATNÉ				
			IS 11c				
			10		10,000		

VP - Vícepráce

0,00

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník:

Jednotkový ceník - ZÁKLADNÍ

Položková databáze:

2015.07

Název stavby: Oprava silnice III/31514 ul. T.G.Masaryka v Lanškrouně
 Číslo SPP prvku: SO 401 - přeložka sdělovacího kabelu
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Chocet
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.057	KMP:	2.750	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.015	KMMK:	0.055	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní úze	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	40 875,04 Kč
MONTÁŽ	14 958,59 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 000,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 500,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 500,00 Kč
MATERIÁL	26 501,14 Kč
POPLATKY	5 550,00 Kč

Celkové náklady: 101 884,77 Kč bez DPH

STAVEBNÍ ČINNOST 77 414,48 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 24 470,29 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
951624 S		Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	1.00 m	141,63 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	44.00 m	680,35 Kč
952367 S		Pokládka žlabů TK1	2.00 m	135,66 Kč
955265 S		Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení	7.00 m	909,09 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	1.00 ks	90,92 Kč
952362 S		Rýha v chodniku zámková dlažba 35/50-70	10.00 m	5 280,27 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	32.00 m	9 231,30 Kč
954962 S		Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	21.00 m	5 544,29 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	8.00 m	8 989,23 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	7.00 m	9 240,32 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	57.00 m	528,94 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	103,04 Kč
MONTÁŽ				
955031 S		Demontáž úložných kabelů do 300 XN	42.00 m	1 125,41 Kč
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	2.00 m	82,37 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	13.00 ks	1 741,27 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	67.00 ks	2 071,21 Kč

952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	99.00 ks	2 040,66 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	72,13 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	133,95 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	25.00 ks	644,08 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 442,39 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	42.00 m	1 298,37 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	53.00 m	1 147,19 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	25.00 ks	515,32 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	298,79 Kč
955067 S	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř	1.00 ks	1 009,68 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	25.00 ks	360,75 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	123,65 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	59.00 m	851,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 000,00 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 000,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 500,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 500,00 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	2 000,00 Kč
POPLATKY			
955366	Náhrada vlastníků za VBŘ	1.00 JV	5 550,00 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	40.00 ks	808,53 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	58.00 m	224,69 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	14.00 m	62,34 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	114.00 m	261,94 Kč
300108 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	55.00 m	2 794,26 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	988,39 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	5.00 ks	153,24 Kč
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	4.00 ks	199,32 Kč
308743 S		Sběrnice zemnicí 12-ti pólová	1.00 ks	68,78 Kč
407582 S		Souprava čistící 4413S	2.00 ks	880,79 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	157,74 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	772,59 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	168.00 ks	3 211,19 Kč
314610 S		Svorkovnice gel.ro.SID-C DE-6200-4440-09	5.00 ks	822,35 Kč
301554 S		Trubička smršť. SD 254F 25,4/12,7mm čern	0.10 m	17,47 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	28.00 m	12 500,80 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	16.00 m	657,66 Kč
309693 S		Vana mont. SID-C 50P 22175-050 CZ	1.00 ks	275,47 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	1.00 ks	94,94 Kč
305195 S		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	2.00 ks	327,65 Kč
MATERIÁL součást sdružených položek				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	444,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	555,00 Kč
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	2.00 ks	222,00 Kč

C.402.3

EKONOMICKÝ PROPOČET - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
OPRAVA SILNICE III/31514
K.Ú. LANŠKROUN, T. G. MASARYKA
SO 402 - NASVÍCENÍ PŘECHODŮ
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

MATERIÁL		262 763,88 Kč
MONTÁŽNÍ PRÁCE		35 864,48 Kč
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	30 hod	3 000,00 Kč
PODRUŽNÝ MATERIÁL 3 %		7 882,92 Kč
PROŘEZ 5 %		1 793,22 Kč
ZEDNICKÉ VÝPOMOCI 6 %		2 151,87 Kč
GZS 4,2 %		11 036,08 Kč
ZEMNÍ PRÁCE		222 089,86 Kč
REVIZE		2 500,00 Kč
NÁKLADY CELKEM bez DPH		549 082,31 Kč

POZN.: V rozpočtu není vyčíslena daň z přidané hodnoty

MATERIÁL

Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10 mm2)	m	214	90,32 Kč	19 328,48 Kč
Vložka pojistková DII 6A normální	ks	11	59,82 Kč	658,02 Kč
Kabelová chránička KOPOFLEX 40/32	m	66	17,60 Kč	1 161,60 Kč
Svorka SP 1	ks	11	16,42 Kč	180,62 Kč
Svorka SR 02	ks	8	30,50 Kč	244,00 Kč
Svorka SR 03	ks	22	29,33 Kč	645,26 Kč
Pásek FeZn 30x4mm	kg	175,35	39,88 Kč	6 992,96 Kč
Drát FeZn pr. 10 mm	kg	20,63	39,88 Kč	822,72 Kč
Štítek označovací	ks	22	5,87 Kč	129,14 Kč
Výstražná fólie	ks	166	7,04 Kč	1 168,64 Kč
Kabelová chránička KOPOFLEX 50/41	m	166	18,18 Kč	3 017,88 Kč
Kabelová spojka 4x10 komplet	ks	1	304,98 Kč	304,98 Kč
Stožár bezpaticový 6m žárový zinek	ks	8	2 873,85 Kč	22 990,80 Kč
Stožár bezpaticový 8m žárový zinek	ks	3	574,77 Kč	1 724,31 Kč
Výložník 1,5m žárový zinek	ks	6	1 477,98 Kč	8 867,88 Kč
Výložník 2m žárový zinek	ks	3	1 700,85 Kč	5 102,55 Kč
Ochranná manžeta stožáru	ks	11	410,55 Kč	4 516,05 Kč
Svítl."A" OFR5 LED 6300/61W dle specifikace	ks	2	12 773,99 Kč	25 547,98 Kč
Svítl."B" OFR4 LED 6716/64W dle specifikace	ks	1	12 773,99 Kč	12 773,99 Kč
Svítl."C" OFR8 LED 8572/71W dle specifikace	ks	6	17 392,10 Kč	104 352,60 Kč
Svítl."E" OFR9 LED 10173/84W dle specifikace	ks	2	17 577,43 Kč	35 154,86 Kč
Kabel CGSG 3Cx1,5 mm2	m	87	13,14 Kč	1 143,18 Kč
Elektrovýzbroj 75-1 1 pojistka	ks	11	539,58 Kč	5 935,38 Kč

CELKEM MATERIÁL:

262 763,88 Kč

MONTÁŽ

Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10 mm2)	m	214	18,77 Kč	4 016,78 Kč
Vložka pojistková DII 6A normální	ks	11	2,35 Kč	25,85 Kč
Svorka SP 1	ks	11	41,06 Kč	451,66 Kč
Svorka SR 02	ks	8	41,06 Kč	328,48 Kč
Svorka SR 03	ks	22	41,06 Kč	903,32 Kč
Pásek FeZn 30x4mm	m	167	30,50 Kč	5 093,50 Kč
Drát FeZn pr. 10 mm	m	33	30,50 Kč	1 006,50 Kč
Štítek označovací	ks	18	5,87 Kč	105,66 Kč
Kabelová spojka 4x10 komplet	ks	1	1 008,78 Kč	1 008,78 Kč
Stožár bezpaticový 6m žárový zinek	ks	8	727,26 Kč	5 818,08 Kč
Stožár bezpaticový 8m žárový zinek	ks	3	1 313,76 Kč	3 941,28 Kč
Výložník 1,5m žárový zinek	ks	6	703,80 Kč	4 222,80 Kč
Výložník 2m žárový zinek	ks	3	703,80 Kč	2 111,40 Kč
Svítl."A" OFR5 LED 6300/61W dle specifikace	ks	2	316,71 Kč	633,42 Kč
Svítl."B" OFR4 LED 6716/64W dle specifikace	ks	1	316,71 Kč	316,71 Kč
Svítl."C" OFR8 LED 8572/71W dle specifikace	ks	6	316,71 Kč	1 900,26 Kč
Svítl."E" OFR9 LED 10173/84W dle specifikace	ks	2	316,71 Kč	633,42 Kč
Kabel CGSG 3Cx1,5 mm2	m	87	12,90 Kč	1 122,30 Kč
Číslování stožáru	ks	18	52,79 Kč	950,22 Kč
Ukončení kabelu 4x10 mm2	ks	18	49,27 Kč	886,86 Kč
Ukončení šňůry 3x4 mm2	ks	22	17,60 Kč	387,20 Kč

CELKEM MONTÁŽ:

35 864,48 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Vytyč. trati kab. vedení v zast. prostoru	km	0,166	1 407,60 Kč	233,66 Kč
Bourání živičných povrchů do 5cm	m2	36,2	52,79 Kč	1 911,00 Kč
Řezání spáry v asfaltu	m	264	93,84 Kč	24 773,76 Kč
Vytržení dlažby z písku	m2	10	52,79 Kč	527,90 Kč
Jáma pro stožár ZM5	ks	11	891,48 Kč	9 806,28 Kč
Betonový základ do zeminy	m3	6,6	3 900,23 Kč	25 741,52 Kč
Výkop rýhy 35x50 ZM5	m	112	187,68 Kč	21 020,16 Kč
Výkop rýhy 35x90 ZM3	m	10	281,52 Kč	2 815,20 Kč
Výkop rýhy 50x120 ZM5	m	10	316,71 Kč	3 167,10 Kč
Protlačení kabelu trubkou 80	m	34	17,60 Kč	598,40 Kč
Zřízení kab. lože písek	m	132	42,23 Kč	5 574,36 Kč
Zajištění kabelu při souběhu	m	132	17,60 Kč	2 323,20 Kč
Zajištění kabelu při křížení	ks	96	17,60 Kč	1 689,60 Kč
Zakrytí kabelu výstražnou folií	m	132	3,52 Kč	464,64 Kč
Kabelová chránička (montáž)	m	232	17,60 Kč	4 083,20 Kč
Betonová chránička - komplet	m	42	275,66 Kč	11 577,72 Kč
Zához rýhy 35x50 ZM5	m	112	35,19 Kč	3 941,28 Kč
Zához rýhy 35x90 ZM3	m	10	52,79 Kč	527,90 Kč
Zához rýhy 50x120 ZM5	m	10	5,87 Kč	58,70 Kč
Zhutnění zeminy	hod	32	23,46 Kč	750,72 Kč
Podsyp a zásyp. vrstva šterkopísku	m3	4,77	410,55 Kč	1 958,32 Kč
Odvoz zeminy do 1km	m3	19,21	187,68 Kč	3 605,33 Kč
Materiál na zához (jednomletka)	m3	28,77	175,95 Kč	5 062,08 Kč
Chemický rozbor výkopku	komp	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Archeologický průzkum	komp	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Zvláštní užívání komunikace	komp	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Zaznačení kabelového vedení do digitální mapy	m	166	37,54 Kč	6 231,64 Kč
Vytyčení podzemního zařízení včetně dozoru	ks	1	4 105,51 Kč	4 105,51 Kč
Asfaltové lože vč. kameniva	m2	36,2	527,85 Kč	19 108,17 Kč
Opětovné položení dlažby	m2	10	293,25 Kč	2 932,50 Kč

CELKEM ZEMNÍ PRÁCE:

222 089,86 Kč

Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	STRABAG a.s.
Poskytované plnění (název akce):	Oprava silnice III/31514 ul. T.G.Masaryka v Lanškrouně

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 27. 10. 2015

Razítko:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
533 53/ Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

SEZNAM SUBDODAVATELŮ


v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky

Název:	„Oprava silnice III/31514 ul. T.G.Masaryka v Lanškrouně“	
1.	Název/Jméno a příjmení:	TELKABEL CR, s.r.o.
	Sídlo/Místo podnikání:	Českých bratří 89, 547 01 Náchod
	IČ:	252 89 675
	DIČ:	CZ25289675
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	oddíl C, vložka 13322, Krajský soud v Hradci Králové
	Tel./fax:	+ 420 491 422 999 / + 420 491 422 999
	E-mail:	telkabel.cr@tiscali.cz
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Tomáš Werner - jednatel společnosti
	Kontaktní osoba:	Tomáš Werner
	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	SO 401 Přeložka CETIN SO 402 Nasvícení přechodů
2.	Název/Jméno a příjmení:	JAST, s.r.o.
	Sídlo/Místo podnikání:	Slavnickova 2357/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov Korespondenční adresa: Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí
	IČ:	620 65 939
	DIČ:	CZ62065939
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	oddíl C, vložka 190975, Městský soud v Praze
	Tel./fax:	+ 420 494 383 181 / + 420 494 383 181
	E-mail:	jast@jast-dz.cz
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Stanislav Píro - jednatel společnosti
	Kontaktní osoba:	Jana Pírová
	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	dopravní značení + DIO

My, níže podepsaní oprávnění zástupci společnosti STRABAG a.s., se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, tímto místopřísežně prohlašujeme, že **strojní pokládku** hutných asfaltových směsí u výše uvedené zakázky **bude společnost STRABAG a.s. realizovat vlastními kapacitami.**

Toto prohlášení činíme na základě své vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Hradci Králové dne 11.09.2015
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:


Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ o.z.Ostrava


Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Západ o.z.Ostrava