## km 1.900
## P76


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
1.25%
-8.00%
1.25:1
S.R. 448.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.19 -3.00 -2.50 0.00 2.50 3.00 3.14 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 448.82 449.06 449.10 449.16 449.19 449.15 448.98 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 449.14 448.51 449.06 449.05 449.04 448.95 448.22 |
| PLÁŇ | 448.98 449.04 449.08 |

## km 1.875
## P75


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
2.50%
-8.00%
S.R. 448.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.26 -3.00 -2.50 -0.00 2.50 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 449.01 449.33 449.37 449.43 449.50 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.21 448.88 449.29 449.32 449.42 449.43 449.43 448.45 |
| PLÁŇ | 449.25 449.31 449.38 |

## km 1.850
## P74


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
2.50%
-8.00%
S.R. 449.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.27 -3.00 -2.50 0.00 2.50 3.00 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 449.78 450.12 450.16 450.23 450.29 450.25 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 452.21 449.66 450.04 450.08 450.12 450.30 449.88 449.87 449.82 |
| PLÁŇ | 450.04 450.11 450.17 |

## km 1.825
## P73


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
2.50%
-8.00%
S.R. 451.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.29 -3.00 -2.50 0.00 2.50 3.00 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 451.39 451.75 451.79 451.86 451.92 451.88 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 454.18 451.27 451.68 451.74 451.84 451.84 451.51 |
| PLÁŇ | 451.67 451.74 451.80 |

## km 2.000
## P80


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1
S.R. 448.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.37 -3.00 -2.50 0.00 2.50 3.00 3.43 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 448.86 449.32 449.36 449.43 449.36 449.32 448.78 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.67 448.86 449.27 449.34 449.24 447.89 |
| PLÁŇ | 449.24 449.31 449.24 |

## km 1.975
## P79


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1
S.R. 448.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.24 -3.00 -2.50 0.00 2.50 3.00 3.31 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 449.01 449.31 449.35 449.41 449.35 449.31 448.92 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.88 448.97 449.07 449.30 449.23 448.30 |
| PLÁŇ | 449.22 449.29 449.22 |

## km 1.950
## P78


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1
S.R. 448.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.23 -3.00 -2.50 0.00 2.50 3.00 3.40 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 448.67 448.96 449.00 449.06 449.00 448.96 448.45 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.60 448.54 448.96 448.97 448.89 448.03 |
| PLÁŇ | 448.87 448.94 448.87 |

## km 1.925
## P77


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-1.88%
-8.00%
1.25:1
S.R. 447.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.43 -3.00 -2.50 -0.00 2.50 3.00 3.35 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 448.31 448.84 448.88 448.95 448.90 448.86 448.42 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.10 448.17 448.80 448.87 448.76 447.91 |
| PLÁŇ | 448.76 448.83 448.78 |

## km 2.100
## P84


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.32 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.69 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 449.12 | 449.51 | 449.55 | 449.62 | 449.55 | 449.51 | 448.65 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.43 | 449.06 | 449.42 | 449.52 | 449.41 | 448.30 | |
| PLÁŇ | 449.43 | 449.50 | 449.43 | | | | |

## km 2.075
## P83


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.34 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.36 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 449.08 | 449.50 | 449.54 | 449.60 | 449.54 | 449.50 | 449.05 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.55 | 449.05 | 449.39 | 449.50 | 449.42 | 448.22 | |
| PLÁŇ | 449.42 | 449.49 | 449.42 | | | | |

## km 2.050
## P82


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.36 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.42 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 449.00 | 449.46 | 449.50 | 449.56 | 449.50 | 449.46 | 448.93 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.73 | 448.99 | 449.35 | 449.47 | 449.38 | 448.14 | |
| PLÁŇ | 449.37 | 449.44 | 449.37 | | | | |

## km 2.025
## P81


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.24 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.33 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 449.08 | 449.37 | 449.41 | 449.48 | 449.41 | 449.37 | 448.96 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.73 | 449.06 | 449.33 | 449.39 | 449.26 | 448.15 | |
| PLÁŇ | 449.29 | 449.36 | 449.29 | | | | |

## km 2.200
## P88


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.21 | -3.00 | -2.50 | -0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.46 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 449.34 | 449.60 | 449.64 | 449.70 | 449.64 | 449.60 | 449.02 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.14 | 449.19 | 449.55 | 449.62 | 449.47 | 448.60 | |
| PLÁŇ | 449.50 | 449.51 | 449.58 | 449.51 | 449.50 | | |

## km 2.175
## P87


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.19 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.26 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 449.30 | 449.54 | 449.58 | 449.64 | 449.58 | 449.54 | 449.22 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.05 | 449.08 | 449.52 | 449.57 | 449.39 | | |
| PLÁŇ | 449.45 | 449.52 | 449.45 | | | | |

## km 2.150
## P86


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.19 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.48 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 449.16 | 449.40 | 449.44 | 449.51 | 449.44 | 449.40 | 448.81 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.05 | 449.06 | 449.36 | 449.43 | 449.31 | 448.38 | |
| PLÁŇ | 449.32 | 449.39 | 449.32 | | | | |

## km 2.125
## P85


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.32 | -3.00 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 3.54 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 449.05 | 449.46 | 449.50 | 449.56 | 449.50 | 449.46 | 448.78 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 450.34 | 448.96 | 449.40 | 449.47 | 449.32 | 448.38 | |
| PLÁŇ | 449.37 | 449.44 | 449.37 | | | | |

## km 2.300
## P92


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| **ODSAZENÍ OD OSY** | -3.23 -3.00 -2.50 0.00 2.50 3.00 3.32 |
| **PROJEKTOVANÝ STAV** | 448.87 449.15 449.19 449.25 449.19 449.15 448.76 |
| **STÁVAJÍCÍ STAV** | 448.31 449.15 449.21 449.03 448.24 |
| **PLÁŇ** | 449.07 449.13 449.07 |

## km 2.275
## P91


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| **ODSAZENÍ OD OSY** | -3.23 -3.00 -2.50 0.00 2.50 3.00 3.63 |
| **PROJEKTOVANÝ STAV** | 448.91 449.20 449.24 449.30 449.24 449.20 448.41 |
| **STÁVAJÍCÍ STAV** | 449.09 448.80 449.15 449.26 449.09 448.34 |
| **PLÁŇ** | 449.12 449.18 449.12 |

## km 2.250
## P90


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| **ODSAZENÍ OD OSY** | -3.20 -3.00 -2.50 -0.00 2.50 3.00 3.22 |
| **PROJEKTOVANÝ STAV** | 449.17 449.43 449.47 449.53 449.47 449.43 449.15 |
| **STÁVAJÍCÍ STAV** | 449.86 449.04 449.36 449.44 449.26 448.94 |
| **PLÁŇ** | 449.34 449.41 449.34 |

## km 2.225
## P89


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| **ODSAZENÍ OD OSY** | -3.22 -3.00 -2.50 0.00 2.50 3.00 3.46 |
| **PROJEKTOVANÝ STAV** | 449.32 449.60 449.64 449.70 449.64 449.60 449.02 |
| **STÁVAJÍCÍ STAV** | 449.90 449.17 449.54 449.63 449.46 448.67 |
| **PLÁŇ** | 449.51 449.58 449.51 |

## km 2.400
## P96


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%

S.R. 450.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| **ODSAZENÍ OD OSY** | -3.18 -3.00 -2.50 -0.00 2.50 3.00 3.16 |
| **PROJEKTOVANÝ STAV** | 450.74 450.97 451.01 451.07 451.01 450.97 450.77 |
| **STÁVAJÍCÍ STAV** | 451.89 450.66 450.95 450.97 450.87 450.70 451.14 |
| **PLÁŇ** | 450.89 450.95 450.89 |

## km 2.375
## P95


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 449.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| **ODSAZENÍ OD OSY** | -3.24 -3.00 -2.50 0.00 2.50 3.00 3.21 |
| **PROJEKTOVANÝ STAV** | 450.02 450.33 450.37 450.43 450.37 450.33 450.07 |
| **STÁVAJÍCÍ STAV** | 450.87 450.00 450.20 450.34 450.28 450.00 450.37 |
| **PLÁŇ** | 450.24 450.31 450.24 |

## km 2.350
## P94


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| **ODSAZENÍ OD OSY** | -3.31 -3.00 -2.50 0.00 2.50 3.00 3.19 |
| **PROJEKTOVANÝ STAV** | 449.31 449.70 449.74 449.80 449.74 449.70 449.46 |
| **STÁVAJÍCÍ STAV** | 449.63 449.14 449.56 449.72 449.61 449.36 449.67 |
| **PLÁŇ** | 449.61 449.68 449.61 |

## km 2.325
## P93


5.00
1.25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1.25:1

S.R. 448.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| **ODSAZENÍ OD OSY** | -3.27 -3.00 -2.50 -0.00 2.50 3.00 3.41 |
| **PROJEKTOVANÝ STAV** | 448.95 449.29 449.33 449.39 449.33 449.29 448.78 |
| **STÁVAJÍCÍ STAV** | 448.73 448.55 449.24 449.31 449.12 448.35 |
| **PLÁŇ** | 449.20 449.27 449.20 |

## km 2.500
## P100


5.00
1,25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1,25:1
S.R. 451.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.17<br>-3.00<br>-2.50<br>-0.00<br>2.50<br>3.00<br>3.28 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 452.12<br>452.34<br>452.38<br>452.44<br>452.38<br>452.34<br>451.99 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 452.69<br>452.11<br>452.25<br>452.39<br>452.28<br>451.49 |
| PLÁŇ | 452.25<br>452.32<br>452.25 |

## km 2.475
## P99


5.00
1,25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1,25:1
S.R. 451.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.21<br>-3.00<br>-2.50<br>0.00<br>2.50<br>3.00<br>3.32 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 451.98<br>452.24<br>452.28<br>452.34<br>452.28<br>452.24<br>451.84 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 452.40<br>451.88<br>452.14<br>452.24<br>452.11<br>451.41 |
| PLÁŇ | 452.15<br>452.22<br>452.15 |

## km 2.450
## P98


5.00
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
S.R. 451.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.13<br>-3.00<br>-2.50<br>-0.00<br>2.50<br>3.00<br>3.14 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 451.92<br>452.08<br>452.12<br>452.19<br>452.12<br>452.08<br>451.91 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 452.49<br>451.79<br>452.03<br>452.15<br>452.02<br>451.59 |
| PLÁŇ | 452.00<br>452.07<br>452.00 |

## km 2.425
## P97


5.00
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1,25:1
S.R. 450.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.13<br>-3.00<br>-2.50<br>0.00<br>2.50<br>3.00<br>3.18 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 451.45<br>451.61<br>451.65<br>451.72<br>451.65<br>451.61<br>451.38 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 452.25<br>451.33<br>451.58<br>451.64<br>451.48<br>451.29<br>451.57 |
| PLÁŇ | 451.53<br>451.60<br>451.53 |

## km 2.550
## P102


5.00
-8.00%
-2.50%
-2.50%
S.R. 452.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.00<br>-2.50<br>0.00<br>2.50<br>5.00 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 453.07<br>453.11<br>453.18<br>453.11<br>452.86 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 453.30<br>453.10<br>453.09<br>452.86 |
| PLÁŇ | 452.99<br>453.06<br>452.99 |

## km 2.525
## P101


5.60
1,25:1
-8.00%
-2.50%
-2.50%
-8.00%
1,25:1
S.R. 451.00 B.p.v.

| | |
|---|---|
| ODSAZENÍ OD OSY | -3.21<br>-3.00<br>-2.50<br>0.00<br>3.10<br>3.60 |
| PROJEKTOVANÝ STAV | 452.41<br>452.66<br>452.70<br>452.76<br>452.69<br>452.65 |
| STÁVAJÍCÍ STAV | 453.34<br>452.35<br>452.54<br>452.70<br>452.53<br>451.81<br>452.08 |
| PLÁŇ | 452.58<br>452.64<br>452.57 |

| ZPRACOVAL | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |
|---|---|
| *Tomáš Sojka* | *Ing. Jiří Šejnoha* |
| Sojka | |

OKRES *Chrudim* KAT. ÚZ. *Hluboká, Hnevětice, Perálec*

INVESTOR *Pardubický kraj - SÚS Pardubického kraje*

INDESING s.r.o.
Jezbořice 110
PSČ 53002
email : indesing@email.cz
mobil : 777886889
IČO 268 76 035

# III/305 32 Hluboká – křiž. II/358 Perálec

| | |
|---|---|
| DRUH PROJEKTU | *PDPS* |
| FORMÁT | *8 A4* |
| DATUM | *červen 2025* |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | *202504* |

## PŘÍČNÉ ŘEZY 4

| MĚŘÍTKO | Č. PŘÍLOHY |
|---|---|
| 1:100 | D.1.2.9 |