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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

Veřejná zakázka 
„Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“ 

 
ZADAVATEL:       Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Sídlem:                     Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zastoupený:            Ing. Zdeněk Vašák, ředitel 
IČ:                             00085031 
 
 

V Praze dne 4. 9. 2025   
 
 
Vážení, 

 

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora 
uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení. 
 

V 
č. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace 

42. 

V SO 101 je položka č. 18220 Rozprostření ornice ve svahu v množství 7 
901,826 m3. Ornice určená k ohumusování bude nejspíše na jedné ze 
dvou deponii ornice. V technické specifikaci dané položky se píše, že 
položka zahrnuje nutné přemístění ornice z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m. Nechybí tedy ve výkazu položka týkající se výkopu 
a přemístění ornice z míst deponie na místo rozprostření, respektive v 
které položce je tato operace uvažována ? 

Do výkazu výměr SO 101 byla přidána položka 125732 vykopávky ze 
zemníků a skládek, odvoz do 2km. 
Ornice sejmutá v rámci výstavby bude užita v rámci více stavebních 
objektů. Přesné rozmístění deponované ornice a zpracování bilance 
zemních prací bude předmětem RDS. Jelikož se jedná o měřený kontrakt, 
bude skutečná výměra odpovídat množství skutečně provedených prací. 

43. 

 
V SO 101 je položka č. 21150 Sanační žebra z kameniva v množství 296,25 
m3. V Technickém specifikaci položky je uvedeno, že položka zahrnuje 
dodávku a uložení předepsaného kameniva a mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu. V jaké položce jsou k dané položce uvedeny 
zemní práce? 
 

Položka zemních prací byla zahrnuta do pol. 13273.  
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44. 
K výše uvedené položce přináleží položka týkající se opláštění z 
geotextilie. Jaké parametry má mít příslušná geotextilie ? 

Mechanické parametry geotextilie dle TP 97 pro typ separační geotextilie 
S2, s významnou filtrační funkcí. 

45. 
Změna Soupisu prací 

– viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD 

Zadavatel v návaznosti na zaslané žádosti o vysvětlení zadavatel provedl 
opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný soupis prací, 
který je přílohou tohoto vysvětlení: 
 

 Příloha g.b) Soupis prací – aktualizace na základě vysvětlení č. 45  
 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba 
použít toto upravené znění soupisu prací. Současně tímto pozbývá 
platnosti předchozí vydaný soupis prací. 

46. 

V plánu realizace BIM (BEP) v kap. 7.2 je předepsáno pokračovat s 
modelováním BIM RDS a DSPS v softwarovém prostředí ve kterém byla 
zpracována PDPS. Chápe správně uchazeč, že jsou programy uvedené 
závazné a nelze je měnit? 

Programy uvedené v BEP jsou závazné a nelze je měnit bez souhlasu 
zadavatele. Pokud je potřeba jiný nástroj, musí být změna doplněna do BEP 
jako oficiální aktualizace. 

 
S pozdravem 
 
 
 

_____________________________________________________ 
                                                                          A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis  
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