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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

Veřejná zakázka 
„Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“ 

 
ZADAVATEL:       Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Sídlem:                     Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zastoupený:            Ing. Zdeněk Vašák, ředitel 
IČ:                             00085031 

 
V Praze dne 10. 9. 2025   

 
 
Vážení, 

 

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora 
uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení. 
 

Zadavatel konstatuje, že neuveřejnil vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení. Zadavatel proto následně prodlouží lhůtu pro podání 
nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní 
dny. 
 

V 
č. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace 

61. 

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že společné datové prostředí zajistí 
objednatel. Kolik přístupů do CDE poskytne objednatel? Bude 
objednatel i nést náklady na tyto přístupy? 

Zadavatel nebude poskytovat přístupy do CDE. V dokumentu Příloha e) 
Technická specifikace je v článku II.2, odst. 3. uvedeno, že „Zhotovitel je 
povinen využívat Společné datové prostředí (CDE) Objednatele. Jestliže Zhotovitel 
disponuje vlastním CDE, tak provede integraci vlastního CDE s CDE Objednatele. 
Jestliže Zhotovitel vlastním CDE nedisponuje, je nezbytné, aby si přístup do CDE 
Objednatele zajistil“. Stejná informace je uvedena i v Příloze e.b) Požadavky 
na Společné datové prostředí. V Příloze e.c) BIM protokol je v dokumentu 
ČzB – BIM protokol v článku 5. uvedena nesprávná informace, kterou 
Zadavatel zhojí aktualizací tohoto dokumentu.   
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62. 

V zadávací dokumentaci v odstavci 3.3 Doba pro uvedení Díla do 
Předčasného užívání je uvedeno „Nabídky s delší dobou pro uvedení 
Díla do Předčasného užívání než je 784 kalendářních dnů (Dmax) budou 
z řízení vyloučeny a nebudou posuzovány. Nabídky s kratší dobou pro 
uvedení Díla do Předčasného užívání než je 560 kalendářních dnů budou 
posuzovány jako by uvedená doba pro uvedení Díla do Předčasného 
užívání byla 560 kalendářních dnů. Nabídka s nejnižší hodnocenou 
dobou pro dokončení obdrží plný počet bodů za toto hodnotící 
kritérium.“ Chápe uchazeč správně, že do výpočtového vzorce pro body 
bude vždy za Dnej uvedena hodnota 560 dní i když některý z uchazečů 
podá nabídku s nižší hodnotou doby pro dokončení než 560 dní? Dále 
dle našeho názoru by v poslední větě mělo být uvedeno „Nabídka s 
nejnižší hodnocenou dobou pro uvedení Díla do Předčasného užívání 
obdrží plný počet bodů za toto hodnotící kritérium“ a ne „dobou pro 
dokončení“. Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti a opravu textu. 

 
 

Zadavatel provedl opravnou korekci ZD na str. 5 v čl. „3.3 Doba pro uvedení 
Díla do Předčasného užívání“ a zpřesňuje tímto tento článek, které nově zní 
(odstraněný text je přeškrtnut a vypouští se z příslušného odstavce, 
vložený text je červeně):  
 

3.3 Doba pro uvedení Díla do Předčasného užívání  

V tomto kritériu bude předmětem hodnocení garantovaná nejvyšší doba pro 
uvedení Díla do Předčasného užívání, tj. od Data zahájení prací až po vydání 
pravomocného povolení k předčasnému užívání Díla. 

Bližší podmínky pro předložení údajů k tomuto kritériu jsou stanoveny v předloze 
Dopisu nabídky. 

Pokud není dále stanoveno jinak, počet bodů získaných v tomto kritériu bude 
vypočten podle následujícího vzorce: 

BDhod = 
Dmax - Dhod 

x BDmax 
Dmax - Dnej 

kde představuje: 

BDhod ……. počet bodů hodnocené nabídky zaokrouhlený na 2 desetinná místa 

Dhod ………. hodnocená doba 

Dnej ………… nejnižší doba 

Dmax .......... nejdelší připuštěná doba 

BDmax …… nejvyšší možný počet bodů 
 

 

Nabídky s delší dobou pro uvedení Díla do Předčasného užívání než je 784 
kalendářních dnů (Dmax) budou z řízení vyloučeny a nebudou posuzovány. 
Nabídky s kratší dobou pro uvedení Díla do Předčasného užívání než je 560 
kalendářních dnů budou posuzovány jako by uvedená doba pro uvedení Díla do 
Předčasného užívání byla 560 kalendářních dnů. Nabídka s nejnižší hodnocenou 
dobou pro dokončení obdrží plný počet bodů za toto hodnotící kritérium. 
Nabídka s nejnižší hodnocenou dobou pro uvedení Díla do Předčasného 
užívání obdrží plný počet bodů za toto hodnotící kritérium. 
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63. 

V příloze zadávací dokumentace části Příloha k nabídce je v Čísle 
podčlánku smluvních nabídek č. 4.29 v Době pro splnění věcného 
milníku: „[Bude doplněna hodnota, kterou účastník uvedl ve své 
nabídce v rámci kritéria hodnocení „Délka záruční doby v měsících] dnů 
od Data zahájení prací.“ Dle našeho názoru by zde má být uvedeno 
„„[Bude doplněna hodnota, kterou účastník uvedl ve své nabídce v 
rámci kritéria hodnocení „Doba pro uvedení Díla do Předčasného 
užívání] dnů od Data zahájení prací.“. Dále v části „Jméno a adresa 
Správce stavby“ Je uvedeno „nejpozději k Daru zahájení prací“ má být 
uvedeno „nejpozději k Datu zahájení prací“ Žádáme o opravu přílohy 
zadávací dokumentace. 

Chyby v psaní Zadavatel opravil v rámci Vysvětlení č. 58 

64. 
Změna a doplnění v Zadávací dokumentaci, viz výše uvedené žádosti o 
vysvětlení ZD č. 60 a č. 61. 

V návaznosti na výše uvedená vysvětlení zadavatel provedl úpravy ZD a 
vydává tímto nový aktualizovaný formulář Zadávací dokumentace a 
formulář Přílohy e.b) BIM Protokol, dokument ČzB – BIM protokol, které 
jsou přílohou tohoto vysvětlení: 
 

 Příloha e.b) BIM Protokol, dokument ČzB – BIM protokol, 
aktualizace na základě vysvětlení č. 64. 

 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba 
použít toto upravené znění formulářů Zadávací dokumentace a Přílohy e.b) 
BIM Protokol, dokument ČzB – BIM protokol. Současně tímto pozbývají 
platnosti předchozí vydané formuláře Zadávací dokumentace a Příloha e.b) 
BIM Protokol, dokument ČzB – BIM protokol. 

 
 
S pozdravem 
 

_____________________________________________________ 
                                                                          A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis  
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