VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE

Vefejna zakazka

,Prelozka silnice II/322 Cerna za Bory - Dasice”

ZADAVATEL: Sprava a adrzba silnic Pardubického kraje

Sidlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupeny: Ing. Zdenék Vasak, feditel

IC: 00085031

Vazeni,

V Praze dne 10. 9. 2025

zadavatel Vam v souladu se zadavaci dokumentaci (déle také ,ZD") sdéluje nasledujici vysvétleni, resp. zménu ¢i doplnéni ZD (déle také , vysvétleni”) ke shora
uvedené vefejné zakazce zaddvané v pfislusném zadavacim fizeni.

Zadavatel konstatuje, Ze neuvetejnil vysvétleni do 3 pracovnich dnti od doruceni zadosti o vysvétleni. Zadavatel proto ndsledné prodlouzi lhiitu pro podani
nabidek nejméné o tolik pracovnich dnfti, o kolik pfesahla doba od doruceni zZadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace do uvefejnéni vysvétleni 3 pracovni

dny.
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Informace z vlastniho podnétu zadavatele

Vysvétleni zadavaci dokumentace

65.

Upfesnéni Vysvétleni ¢. 64

Zména a doplnéni v Zadavaci dokumentaci, viz vyse
uvedené zadosti o vysvétleni ZD &-66-a ¢. 61.

Zadavatel provedl upfesnéni Vysvétleni ¢. 64 a zpresniuje timto toto vysvétleni, které noveé
zni (odstranény text je preskrtnwt a vypousti se z prislusné véty):

»V navaznosti na vyse uvedena vysvétleni zadavatel provedl apravy ZD a vydava timto

novy aktualizevanyfermulaf Zadavaet- dokumentace a formulaf Piilohy e.b) BIM Protokol,
dokument CzB - BIM protokol, ktery jsew je piilohou tohoto vysvétleni:

e Piiloha e.b) BIM Protokol, dokument CzB - BIM protokol, aktualizace na zakladé
vysvétleni ¢. 64.

Zadavatel upozoriiuje dodavatele, Ze pro zpracovani nabidky je tfeba pouzit toto upravené
znéni fermuldit Zadavaei dokumentacea Piilohy e.b) BIM Protokol, dokument CzB - BIM
protokol. Soucasné timto pozbyvaji platnosti predchozi vydand fermuldfeZadéavaet
dokumentace—a Prfiloha e.b) Pozadavky na Spolecné datové prostiedi BEM—Pretekel;
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