

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 10. 9. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Vysvětlení zadávací dokumentace
78.	Posun termínu pro podání nabídek	V návaznosti na vydaná vysvětlení, zpřesnění zadávací dokumentace a neuveřejnění vybraných vysvětlení do 3 pracovních dnů, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v článku 8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK a stanovuje konec lhůty pro podání nabídek do 3. 10. 2025 do 08:00 hodin. Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 17. 9. 2025 do 8:00 hodin.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
79.	V dodatečných informacích č. 42-46 zadavatel zveřejnil nový soupis prací. Ve formátu xml. Je opět uveden SO 402 Přeložka kabelu CETIN. Ve formátu excel objekt není. Uvede zadavatel soupisy do souladu?	Zadavatel uvádí, že v souboru xml byl SO 402 stále uveden, jelikož byl dříve součástí projektu přeložky silnice. Avšak byl zde uveden bez jakékoliv položky a s poznámkou, že je přeložka řešena samostatně správcem IT. Oproti tomu do excelu nelze takovýto bezpoložkový stavební objekt vyexportovat a proto ta absence SO 402 v excelovském souboru. Jelikož však už není přeložka kabelu CETIN součástí stavby přeložky silnice, byl SO 402 Přeložka kabelu CETIN vymazán, čímž dochází k uvedení souborů xml a xlsx do souladu.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis