. 2025.09.
- 03

%za/{;j 10:24:26
+02/00

AL stavby s.r.o., Lidicka 1214, 570 01 Litomys|

A 4

PROJEKTANT: ING. JAN JIRICEK
HLAVNi INZENYR PROJEKTU:  ING. JAN JIRICEK L .
VYPRACOVAL: ING. JAN JIRICEK
INVESTOR:  SUS Pardubického kraje, Doubravice 98, 53 353 Pardubice PARE:
NAZEVAKCE: o
PRISTRESEK PRO TECHNIKU - KRALIKY
STUPEN PD: DSP ZAK.C: 1244/25 | DATUM: (g/2025 | MERITKO:
STAVEBN| OBJEKT: PROFESE: C.VYKRESU
VYKRES: . : :
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA B.




B. Souhrnna technicka zprava

Akce:

Stupen PD:

Investor:

Projektant:

Cislo akce:

Datum:

PristfreSek pro techniku — Kraliky

DSP

SUS Pardubického kraje
Doubravice 98, 53 353 Pardubice

A4L stavby s.r.o.
Lidicka 1214
570 01 Litomysl

1244/25

08/2025




Obsah (dle pFilohy &. 4 k vyhldéce & 131/2024 Sb. v platném znéni)

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA 1

B. 1 CELKOVY POPIS UZEMI A SOUBORU STAVEB....................
B. 2 URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI
B.3 ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI.......cuviiiiiiiiiiiiiieieieeee et eeeeeeeeeesseneee e 7
B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ........uvviiiinrrieeiineeeeeereeesiniseeeeenneeessnnseesssneessns .10
B.5 DOPRAVNI RESENI A ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, PROVOZNI A DOPRAVNI TECHNOLOGIE .................... 10
B.6 RESEN{ VEGETACE A SOUVISEJCICH TERENNICH UPRAV ....eeteeeeeeeeeeeeeeeee e eeee e seseeeeeeeeeeeeesesesesesenens 10
B.7 POPIS VLIVU NA ZIVOTNI PROSTRED]I A JEHO OCHRANA .
B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI .......oiiiiuiiiiiiiiieiiteeeeeeitee e et e eeteeeeeaeeeesesaeessenaeesssnneeessnnneessnnseeesns
B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA .. ..uuutuuuuuuuruuusssessssssresesssssssssesesesssssessssss.s..........................———————————————————————.-....
B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ...ootiiioutieeieiieeeeeeeeeeeeeeeseeteeeeeateeseeaseeeseaeesseeaseesesseeessnsressssseessaseeeeeas
B L1 POZNAMEKA ...ttt e et e et e e e e e e e e et e e s et e e eeateeseaaeeesaaeeeeseaeeesaaaeeesesetesssseeesaaeeeeas




B. 1 Celkovy popis uzemi a souboru staveb

a) zakladni popis stavby

Pfedmétem dokumentace pro vydani stavebniho povoleni je novostavba pristfesku pro techniku a
demolice stavajiciho skladového objektu v arealu spravy a udrzby silnic v Kralikach.

b) charakteristika tzemi a stavebnich pozemk, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi, poloha
vzhledem k poddolovanému tzemi, zdplavovému tzemi, feSeni ochrany pred povodni

Stavba je navriena ve stdvajicim oploceném aredlu spravy a udrzby silnic. Areadl se nachazi na
zapadnim okraji mésta Kraliky. Areal tvofi zpevnéné plochy, skladové a garazové objekty. Skladovy objekt
¢.parc. 1606 bude odstranén a na jeho misté bude vybudovan novy objekt.

Kraj: Pardubicky kraj

Obec: Usti nad Orlici

Katastralni Gzemi: Kraliky [672556]

Dotcené pozemky: ¢.parc 1107, 1606, 1804/2,57/1, 2222/18

Pozemek pro vystavbu objektu SO 01 je v majetku investora. Pro trasu destové kanalizace — resp. jeji
zaUsténi do Krélického potoka budou dotéeny pozemky v majetku Mésta Kraliky a Lesti CR. Toto bude
osetfeno smluvnim vztahem mezi investorem a majitelem pozemku.

Stavba se nachazi v katastralnim tzemi Kraliky na téchto pozemcich:

C.parc. druh pozemku vlastnik plocha m2 ochrana ZPF
1107 zast. pl. a nadvofi Pard. Kraj (SUS pard. Kraje) 36 ne
1606 zast. pl. a nadvofi Pard. Kraj (SUS pard. Kraje) 211 ne
1804/2 ostatni plocha Pard. Kraj (SUS pard. Kraje) 7100 ne
57/1 ostatni plocha Mésto Kraliky 599 ne
2222/18 vodni plocha CR - Lesy CR 1504 ne

Navriena stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatrenimi nebo s cili a ukoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi

Dle uzemniho planu mésta Kraliky se planovana vystavba pristfesku nachazi v plose oznacené jako —
VI — Vyroba a skladovani — lehky priimysl. Maximalni povolena vyska objektu do 10m (splnéno). Koeficient
zastavéni — maximalné 45 % (spInéno).

NavrZena stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem.

d) vycet a zavéry prazkumi

Byl proveden zakladni stavebné technicky prizkum mista stavby. Geodetické zaméreni prostoru pro
vystavbu a InZenyrsko-geologicky prizkum — byl proveden pro sousedni stavbu skladu v aredlu, ktery je
v dobé zpracovavani tohoto projektu Cerstvé dokoncen. Zavéry a vystupy provedenych prizkumu byly
zohlednény pfi navrhu staveb.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu

Netyka se.




f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologickd charakteristika Uzemi, vcetné lozisek a
prognéznich zdrojii nerostli a zdroji podzemnich vod, udaje o odtokovych pomeérech, poloze
vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému dzemi apod.

Planovand stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uUzemi. NavrZeny objekt nebude mit
negativni vliv na stdvajici odtokové poméry. ,Cistda“ srazkova voda ze stfesniho plasté je svedena do nové
trasy destové kanalizace a zausténa do Krélického potoka.

Hydrogeologicky prizkum zjistil spodni vrstvy nevhodné pro zasakovani, navic je zde vysoka hladina
spodni vody v Urovni cca 1,5m pod terénem.

g) stavajici ochrana uzemi a staveb podle jinych pravnich predpisii, vCetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu

Nefesi se.
h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v uzemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni direvin

NavrZena stavba nebude mit negativni vliv na odtokové pomeéry ani na stavajici sousedni objekty.
Nova stavba svym provozem nebude produkovat odpad ani hluk.

Soucasti projektu je objekt SO 03 fesici odstranéni objektu ¢. parc. 1606, na jehoz misté bude novy
objekt umistén.

Pro provedeni nové stavby je nutné odstranéni dvou stavajicich vzrostlych jehlicnant — smrkd.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédeélského ptlidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa

Nejsou.

j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem
stiepinového ucinku urcena podle jiného pravniho predpisu

Nevznikaji Zddna novd ochranna ¢i bezpecnostni pasma.
k) pozadavky na monitoringy a sledovani piretvoreni
Nejsou.

1) navrhované parametry podle jednotlivych druha staveb

SO 01 Pristresek pro techniku

Rozméry 35,64 x 15,63m

Vyska hrebene +7,219

Zastavéna plocha celkem 557,05 m2

Obestavény prostor 3.596 m3

vysk.osazeni + 0,00 = 545.60 m.n.m. Bpv
polohové osazeni dle souradnic JSTK

Orientace : s podélnou osou cca ve sméru S-J
Osvétleni, oslunéni : umélé

SO 02 Rozsifeni destové kanalizace
Celkova délka trasy 113 m




SO 02 Odstranéni objektu €. parc. 1606
Obestavény prostor 1.208 m3

v v

SO 04 Rozsifeni manipulacnich ploch
Celkova plocha asfaltobetonu 238 m2

v v

SO 05 Rozsifeni aredlového vodovodu
Celkova délka trasy 28 m

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym reSenim oproti feSeni vyplyvajicim z
pravnich predpist a technickych norem nebo technickych dokumentd, pripadné souhlasu s pouzitim
neschvaleného a nezavedeného zarizeni

Nejsou.

n) limitni bilance staveb - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadl a emisi, bilance vodni nadrze, zajisténi
minimalniho zlistatkového pritoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity koryt,
definovani pozadavki na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.

Objekt pristfesku bude napojen na rozvody elektro — osvétleni objektu a zasuvky 230 a 400V. Bilance
elektro je uvedena v technické zpravé ¢asti elektro tohoto projektu.

Destova voda je ze stfesni roviny svedena do Kralického potoka.

Objekt garaze svym provozem neprodukuje odpady ani emise.

* Odpady vzniklé pfi realizaci stavby SO 01 + SO 02 + SO04 + SO 05
(ve smyslu zdkona 541/2020 Sbh.-zakon o odpadech)
Jde predevsim o material pfi vykopu zakladovych konstrukci, dale pak o odpady vyplyvajici z vlastniho
provadeéni stavby. Evidenci odpad(l vzniklych pfi stavbé vede dodavatel stavby.
Pfi vystavbé lze predpokladat produkci téchto odpadt

Kéd Druh odpadu Mnoistvi (t) | Pravdépodobny zpisob nakladani
odpadu
17 04 05 Zelezo a ocel (0} 0,1 prodej do shér.surovin.
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (e} 0,05 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
(neobsahujici ropné latky, uhelny odpadech
dehet a jiné nebezpecné latky)
170203 Plast (] 0,1 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zékona o
odpadech
170201 Drevo 0 0,05 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zékona o
odpadech
Plastové obaly (0} 0,1 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
150102 odpadech
150103 Drevéné obaly (0} 0,1 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
odpadech
17 03 02 Asfalt (0} 82 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
Bez dehtu odpadech
17 05 04 Zemina nebo kameny (0} 315 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
odpadech




¢ Odpady vzniklé pfi realizaci stavby SO 03 Odstranéni objektu €.parc. 1606

Kéd Druh odpadu Mnoistvi (t) [ Pravdépodobny zplisob nakladani

odpadu

17 04 05 Zelezo a ocel (0} 3,5 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
odpadech

170411 Kabely neuvedené pod 170410 | O 0,05 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zékona o

(neobsahujici ropné latky, uhelny odpadech osobou po ukonceni stavby
dehet a jiné nebezpecné latky)

170101 Beton (e} 58 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
odpadech

17 01 02 Cihly (e} 71 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
odpadech

170201 Drevo 0 4 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zékona o
odpadech

Za likvidaci odpad( vznikajici pfi vystavbé a provozu je odpovédny dodavatel stavby - ke kolaudaénimu
fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloZeny doklady o vyufZiti,
popf. zneSkodnéni odpadl vznikajicich béhem vystavby objektu.

S veskerym odpadem bude nakladano dle znéni Zakona ¢.541/2020 Sb., o odpadech.

Emise — vyfukové plyny budou produkovany stavenistni technikou — bagr, jefab. Prasnosti bude v max.
mozné mife zamezeno.

0) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikac¢niho
zaflizeni vefejné komunikaéni sité
Nefesi se.

p) zékladni ptredpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy, vécné a ¢asové
vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

- PD pro stavebni Fizeni 08/2025
- vydani povoleni 10/2025
- zahdjeni realizace dle financnich moZnosti investora

- dokonceni vystavby do 12 mésicl po zahajeni

q) zékladni pozadavky na predc¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokoncen{ a uZivani stavby

Nejsou.
r) seznam vysledkli zemémeérickych Cinnosti podle jiného pravniho predpisul), pokud maji podle

projektu vysledkd zemémeérickych cCinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby v pripadé
souboru staveb

Nejsou.




B. 2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Objekt pristfesku je obdélnikového puadorysu, jednopodlazni, bez podsklepeni. Vnitini dispozice je
jednoprostorova. ZastfeSen sedlovou stfesni konstrukci. Prlceli smérem do dvora aredlu je tvoreno
otviravymi vraty. Podlaha Zelezobetonova.

Nosna konstrukce je ocelova rdmova, oplasténi z trapézového plechu a sendvi¢ovych panell, zastieseni
z trapézového plechu.

Zakladové konstrukce hlubinné — piloty, zdkladové patky a pasy.

Architektonické reseni v zdsadé vychdzi z prisné ucelové funkce objektu. NavrZeny jsou obvyklé stavebni
materidly. Podrobnéji bude reseno v ndsledném stupni projektové dokumentace — realizacni PD.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B 3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického reseni po skupinach objektti nebo
jednotlivych objektech

SO 01 Pristresek pro techniku

Nosnou konstrukci objektu tvori ocelova ramova konstrukce haly. Ocelové sloupy jsou v modulech 5,0m
v podélné ose. Podlaha Zelezobetonova s betonovym obvodovym soklem. Oplasténi z trapézového plechu
a sendvi¢ovych panell, zastfeseni trapézovym plechem. Odvétrani zajistuji stfesni turbiny. Nasavani
vzduchu Zaluziemi po obvodu objektu.

Objekt je napojen na areélové rozvody NN a novou trasu destové kanalizace SO 02.

SO 02 Rozsifeni destové kanalizace

Navrzend je nova trasa arealové destové kanalizace, ktera bude odvadét destovou vodu ze stfesni roviny
do Kralického potoka.

SO 03 Odstranéni objektu €. parc. 1606

Objekt bude odstranén vzhledem k planované vystavbé nového pfristresku.

SO 02 Rozsifeni Manipulacnich ploch

Jedna se o plochy pred vychodnim pricelim pfristfesku, které fesi plynuly ndjezd a navazani na stavajici
asfaltové plochy arealu.

SO 05 Rozsiteni aredlového vodovodu
Jedna se o trasu vodovodu k navrzenému hydrantu uvniti nového objektu SO 01. Trasa bude vzhledem
k nevytapéni nového objektu vedena jako suchovod. Trasa bude zacinat v Sachté s moZnosti vypousténi
v technickém objektu 1107, ktery je v zimnim obdobi temperovan.

b) celkova bilance narokt vSech druhti energii

Spotieba objektu

Instalovany prikon osvétleni Pi= 1,- kW
Instalovany prikon zasuvky Pi= 15,- kW
Instalovany prikon celkem Pi= 16,- kW
Soudobost s= 0,7
Soudoby prikon Ps= 11,- kW
Hlavni jisti¢ In= 32A/3




Voda
Objekt je navrZen bez potfeby vyuZiti pitné vody. Je zde pouze instalovan hydrant s napojenim na
aredlové rozvody vody.

Plyn
Objekt neni napojen na rozvody plynu. Bez vytapéni.

c) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zplisob naklddani s vyziskanym
materialem

Popsano v predchozim bodé B.1 n)

d) poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunika¢niho
zatizeni vefejné komunikacnf sité

Nejsou.

e) parametry technologie

Objekt nebude vybaven Zzadnou technologii.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové reSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji pozadavkim na
pristupnost, v€etné dopadi predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

Objekt bude vystavén uvnitt stavajiciho aredlu, ktery je ptistupny z vefejné komunikace.
Stavba nevyZaduje pfedcasny a ani zkusebni provoz.

b) popis navrzenych opatireni - zejména piistup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro
uzivani verejnosti

Z4adnd opatfeni navrhovana nejsou.

c) popis dopadt na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych nebo stavebné
technickych divodli nebo jinych vefrejnych zajmu

Nejsou.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzZivani staveb

Stavby musi byt navrieny a provedeny tak, aby pfi jejich uZivani a provozu nedochdzelo k Urazu
uklouznutim, padem, ndrazem, popalenim, zdsahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v
blizkosti stavby nebo k Urazu zplsobenym pohybujicim se vozidlem.
Pti provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohrozena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich.
Obecné technické poZadavky na vystavbu stanovi vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj o technickych
pozadavcich na stavby €. 268/2009 Sb., a dale vyhlasky ¢. 501/2006 Sbh. ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb.
o obecnych pozZadavcich na vyuzivani izemi. Tyto vyhlasky plati i pro tuto PD. Ustanoveni vySe uvedenych
vyhlasek jsou v projektové dokumentaci dodrzena.
Stavby musi byt navrieny a provedeny tak, aby byly pfi respektovani hospodarnosti vhodné pro
zamyslené vyuZiti a aby soucasné splnily zakladni poZadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpecnost,

c¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi,

d) ochrana proti hluku

e) bezpecnost pfi uzivani,

f) Uspora energie a ochrana tepla.




B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objekti

a) popis stavajiciho stavu
Stévaijici aredl pro vystavbu je tvofen zpevnénou asfaltovou plochou a skladovymi a garazovymi
objekty SUS Pardubického kraje. Objekt ¢. parc. 1606 bude odstranén v rdmci této akce.

b) popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho reseni
Stavebni feSeni je popsdno v technické zprdvé daného objektu. To samé plati pro konstrukéni
feseni.

c) popis navrzeného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a tiCel, navrhova kapacita,
kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpectnostniho dohledu apod.

Nejednd se o vodni dilo.

B.3.5 Technologické reSeni - zakladni popis technickych a technologickych objektii a zarizeni

a) popis stavajiciho stavu

Bez obsazeni.

b) popis navrzeného teseni

Objekt neni vybaven technologii.

c) energetické vypocty

Netyka se.

d) u staveb technické infrastruktury - popis navrzeného treSeni zarizeni, potfeby a spotieby
rozhodujicich médii

Netyka se.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Je feSeno jako samostatna ¢ast projektové dokumentace D.1.3 Pozarné bezpecénostni feseni.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budov

Jedna se o stavbu bez poZadavku na tepelnou ochranu.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Stavba bude provedena z hygienicky nezdvadnych material(. Stavba bude splfiovat pozadavky natizeni
vlady ¢.272. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

NavrZeny jsou nasavaci vétraci Zaluzie a strfesni odvétrdvaci turbiny. Osvétleni je umélé v poZzadované
normové intenzité.

Nejedna se o objekt s trvalym pracovistém.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky mimo prostor obvodu stavenisté bude nepatrny. Dbano
bude predevsim na to, aby nedochazelo k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a
vod, k omezovani pristupu k pfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZzarnim
zatizenim.

Pfi provadéni stavebnich praci, pfi kterych je zvysend hlucnost je tfeba dlsledné dodrzovat dobu
provadéni, tj. od 7.00 hod do 19.00 hod. Pfi zneciSténi vefejnych pozemnich komunikaci pfi provadéni
stavebnich praci musi stavebni firma provést neprodlené jejich ocistu.




B.3.9 Zasady ochrany staveb pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt bude napojen na areédlové rozvody vody, NN a novou trasu destové kanalizace.

B.5 Dopravni resSeni a zakladni iidaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho teSeni, u staveb drah vcetné tratové a stanicni dopravni technologie
pocatecniho a cilového stavu, orientacni navrh organizac¢nich a doc¢asnych provizornich stavebnich
opatieni pro zajisténi zZelezni¢ni dopravy po dobu stavby, poZadavky na ndhradni dopravu, dosazené
zasadni dopravni parametry stavby (dynamicky pribéh rychlosti, propustnosti, linkové vedeni,
systémové jizdni doby apod.)

Netyka se.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a cyklistickych stezek a
doprava v Kklidu

Beze zmény.

c) resSeni piistupnosti a bezbariérového uzivani

Neni feseno.

B.6 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

Odstranény budou dva vzrostlé stromy. Terénni Upravy nejsou planovany.

B.7 Popis vlivii na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na Zzivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - zejména
priroda a krajina, zajiSténi migrace pro vodni Zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000,
omezeni nezadoucich ucinkd venkovniho osvétleni, piitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady,
ptida, vliv na klima a ovzdusi, vCetné zarazeni staciondrnich zdroji a zhodnoceni souladu s
opatfenimi uvedenymi v prislusném programu zlepSovani kvality ovzdus$i podle jiného pravniho
piredpisu)

Zameér nezasahuje Zadné zvlasté chranéné uzemi prirody ve smyslu kategorii dle § 14 zdkona €.
114/19932 Sb.

Podle natizeni vlady ¢. 262/2012 Sh., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu nepatfi
katastr obce do zranitelnych oblasti.

Zamér nekoliduje s Zddnym obecné chranénym ptirodnim prvkem nebo vyznamnym krajinnym
prvkem ,ze zakona“.

Nenachdzi se ani na Uzemi, jez bylo zafazeno do evropského seznamu Natura 2000, tvofeného
ptacimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami.

V obdobi vystavby

V pribéhu vystavby budou vlivy mirné negativni v dlisledku naruseni faktoru pohody, zvyseni hluénosti,
zvysSené koncentrace emisi prachu, vyfukovych plynd aut a mechanizmu pti stavebnich pracich a dopravé
materidlu a technologii. Zvysend doprava nakladnich automobill bude nepravidelného charakteru,
narazova v dobé napf. dovozu stavebnich materialQ. Sifeni hluku a emisi ze samotné stavby bude
docasného charakteru.

V Uvahu v tomto obdobi pfichazi rovnéz profesni expozice pracovnikd provadéjicich stavbu, ktefi budou
vystaveni pUsobeni fyzikdlnich faktorl (hluk, vibrace), prasnosti, emisim wvyfukovych plynd, viivim
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pracovni obtiznosti a nepohody. VSechna tato rizika budou eliminovdna dodrzovanim podminek hygieny
prace a pracovniho prostredi ve smyslu pozadavkd Zakoniku prace a dalSimi bezpecnostnimi predpisy,
které s jednotlivymi ¢innostmi souviseji. Dodavatel je povinen po dobu vystavby dodrzovat zejména
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich. Pracovnici provadéjici vystavbu musi byt prokazatelné seznameni s prislusnymi
pracovné pravnimi predpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany, musi byt proskoleni k pracim na strojich
a zarizenich a vybaveni ochrannymi pomuckami. Realizaci stavby nevzniknou Zadné nové zdroje ohroZeni
zdravi a bezpecnosti pro osoby stavbu uZivajici a osoby v blizkosti stavby.

Predpokladané vlivy na verejné zdravi pfi realizaci zdméru lze povazovat za nevyznamné.

b) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi,
je-li podkladem

Neni podkladem.
c) popis souladu zameéru s oznadmenim zameéru podle zakona o posuzovani vlivii na zZivotni prostredi,

bylo-li zjiStovaci rizeni ukonceno se zavérem, Ze zdmér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto
zakona

Neni podkladem.
d) v pripadé zameéra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

zpusobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Netyka se.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zdroje vody — arealovy vodovod.

Reseni splaskovych kanalizaci — objekt neobsahuje.

Reseni destovych kanalizaci - de$tové vody jsou ze stfe$ni roviny svedeny do Kralického potoka

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zplsob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimorfadnou udalosti

Netyka se.

b) zpisob zajisténi ukryti obyvatelstva
Netyka se.

c) zpusob zajisténi ochrany pied nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani

Netyka se.

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi

Netyka se.

e) zpusob zajiSténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni

Netyka se.
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f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dot¢eném stavbou nebo
staveniStém, jejich vycet, umisténi a popis moZného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti.

Netyka se.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, v€etné zhodnoceni potreby
navrhu dopravné inZenyrskych opatienich

Stavenisté je pristupné po stavajici vefejné silnici, voda a elektfina bude pro potfeby vystavby vyuzivana
z aredlu investora.
Pro danou stavbu neni nutné zfizeni dopravneé inZzenyrskych opatreni.

V prostoru zafizeni stavenisté predpoklad umisténi:
- skladky sypkych materiall — stérkopisek, pisek
- skladky prefabrikatd, reziva, ocelové profily, vyztuze

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a
kaceni dievin apod.,

Soucasti projektu je objekt SO 03 Fesici odstranéni objektu ¢. parc. 1606, na jehoZ misté bude novy
objekt umistén.

Pro provedeni nové stavby je nutné odstranéni dvou stavajicich vzrostlych jehlicnand — smrkd. Obvod
kmene ve vysce 130cm nad zemi je 120 a 160 cm.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé pristupové trasy, vcetné
pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zptsob
zajisténi bezpecnosti provozu

Stavenisté je pFistupné po stavajici verejné silnici.

d) popis zasad odvodnéni stavenisté

7

Odvodnéni stavenisté se neresi. V pfipadé potreby je mozné zfidit v nejnizsim bodé konstrukéni plané
Sachtu k odcerpavani. Toto bude v rezii dodavatele stavby.

e) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Prostor stavenisté je definovan pldorysem daného objektu. Trvalé zabory pro stavenisté nevznikaji —
stavenisté bude v oploceném aredlu investora.

f) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pti vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopadt
pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pri vystavbé,
piredchazeni vzniku odpadd, tridéni materiali pro recyklaci za ticelem materidlového vyuziti, véetné
popisu opatrieni proti kontaminaci materialti, stavby a jejiho okoli, opatieni pii nakladani s azbestem,
opatreni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti

Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky mimo prostor obvodu stavenisté bude nepatrny. Dbano
bude predevsim na to, aby nedochazelo k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a
vod, k omezovani pristupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zatizenim.

Pfi provadéni stavebnich praci, pfi kterych je zvysend hlucnost je tfeba dlsledné dodrzovat dobu
provadéni, tj. od 7.00 hod do 19.00 hod. Pfi znecisténi vefejnych pozemnich komunikaci pfi provadéni
stavebnich praci musi stavebni firma provést neprodlené jejich odistu.
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Hluk ze stavebni &innosti
Stanovi nafizeni vlady ¢. 272 ze dne 24. Srpna 2011 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci, konkrétné ptiloha ¢.3 ¢ast B.

Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chrinéném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
0d 21:00 do 22:00 +10
0d 22:00 do 6:00 +5

v s we

Doporucena opatifeni na omezeni prasnosti ze stavebni a demolic¢ni ¢innosti

Sledovanim prasnosti pfi realizaci stavby a v jejim okoli ji lze vyznamné omezit. K jejimu omezeni se
vyuziji zejména nasledujici opatfeni:

. Materidly, u nichz je vysoké riziko praseni, musi byt uloZzeny ve vhodnych uzaviratelnych obalech
nebo musi byt skladovany nejlépe v krytych prostorech. DuleZité je jejich co nejrychlejsi zpracovani.
Nepotiebné zbytky se musi co nejdfive odvézt ze stavenisté.

. Pfi odnimani stavebnich materidld s obsahem azbestu ze stavby musi byt voleny takové
technologické postupy, které predchazeji nebo minimalizuji uvolfiovani azbestu do ovzdusi. Pfi nakladani
se vzniklymi stavebnimi a demoli¢nimi odpady obsahujicimi azbest je nutné zajistit, aby pfi tomto
nakladani nebyla z odpad(i do ovzdusi uvolfiovana azbestova vldkna nebo azbestovy prach. Odpady s
obsahem azbestu musi byt neprodlené po vzniku baleny do neprodysnych oballl nebo uloZeny do
utésnénych nadob &i kontejneri a oznaceny v souladu s pozadavky § 13 zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist.7

. Leseni kolem stavebnich objektl vybavit protiprasnymi sitémi, zabranujicimi Sifeni prasnosti do
okoli.

. Pfi nakladce a vykladce minimalizovat spadové vysky.

. U déle trvajicich staveb neprovadét odkryvku celého povrchu najednou.

J Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrapét (zvlhCovat), a to zejména pfi vétrném pocasi

(napf. prekraéuje-li rychlost vétru 5 m/s).

. Plochy, které jsou urcené k naslednym vegetacnim Upravam, osazet co nejdrive po dokonceni
praci tak, aby nova vegetace byla co nejrychleji pldokryvna. Tam, kde neni mozné vysadit vegetaci,
pozadovat pouZiti jutového platna, mulce, ¢i aplikaci jinych rfeSeni pro zvyseni soudrZnosti povrchu.
Plochy uréené k naslednému zpevnéni (chodniky, komunikace apod.) docasné zhutnit.

. Instalovat Cistici systém nebo zavést postupy Cisténi pfi  vyjezdu ze stavenisté
v prostoru napojeni na verejné komunikace tak, aby se zamezilo znecisténi komunikace stavenistni
technikou. Vhodna jsou napt. Stérkova lozZe, pfipadné roStové pasy, které pomoci otfesl odstranuji
necistoty z podvozkl nakladnich automobill. Realizace tohoto typu opatfeni je nezbytna zejména u
vétSich stavenist. Neni doporufovéana instalace tzv. bazénd, kdy vozidla pouze projedou vodou. Ve
vétsiné pripadl nedojde k plnému odstranéni prachovych ¢astic a ty poté zanasi verejné komunikace
bahnem, které se po vyschnuti stdva zdrojem prasnosti. Pokud je bazén instalovan, musi byt jeho
spravna funkce zajisténa nékolika predsazenymi prahy, které oklepou vétsinu ¢astic, a bazén poté slouzi
pouze pro omyti pneumatik.
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Provadét Cisténi staveniStnich ploch a staveniStnich komunikaci.

Provadét pravidelné kontrolu technického stavu strojni techniky a podminky na stavenisti
(technicky stav hrazeni, povétrnostni podminky, dostupnost protiprasnych opatieni) pred
zahdjenim jednotlivych etap stavebnich praci.

Redukovat volnobéhy nakladnich automobill a stavebnich strojii na minimum.

Doporucené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefdby, buldozery atd.) spliujici
alespon emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat droven plnéni emisni Etapy Il, musi byt
prokdzano, Ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

V pfipadé, Ze nesilni¢ni pojizdny stroj nespliuje mezni hodnoty emisi odpovidajici Grovni Etapy II,
nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych ¢astic
schvalenym technickou zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k
provadeéni této Cinnosti jinym c¢lenskym statem EU.

PoZadavky na nakladni vozidla
Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespor emisni normu EURO V. Pokud nelze

prokazat Uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1.
10. 2005.

V ptipadé, Ze nakladni vozidlo nespliiuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno pred
1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych castic schvalenym technickou
zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym orgdnem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym ¢Elenskym statem EU.

PoZadavky na zemédélské a lesnické traktory
Pouzivat zemédélské a lesnické traktory splnujici alespon emisni Etapu Il (Stage Il).

Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy, musi byt prokdzdno, Ze byl zemédélsky a
lesnicky traktor vyroben po 31. 12. 2002.

V pfipadé, Ze zemédélsky a lesnicky traktor nespliiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici Urovni
Etapy Il, nebo byl vyroben pred 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych ¢astic
schvalenym technickou zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k
provadeéni této Cinnosti jinym c¢lenskym statem EU.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti4

Pfi provadéni veskerych stavebnich praci musi byt dodrZeny bezpecnostni predpisy dle zakona
309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazini nebo

udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s

touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt

zahdjeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Pfi provadéni stavby je tfeba disledné dbat ochrany zdravi a bezpecnosti vSech pracovnikd a to
zejména dodrZovanim bezpecnostnich predpisi dle vySe uvedeného zdkona. Zaméstnavatel je
povinen dodrZovat dal$i poZadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci pfi pfipravé
projektu a realizaci stavby, jimiz jsou zejména:

a) udrZovani poradku a Cistoty na stavenisti,
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b) usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro prichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni,

d) zajisténi pozadavk( na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

f) provadéni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouZivani, pfi idrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi béhem pouZivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepftiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavk( na odbornou zplsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) urceni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pripravkd a materiald,

i) spInéni podminek pro odstrariovani a odvoz nebezpeénych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) pfizpGsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu
praci,

I) pfedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

o) vedeni evidence pritomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) pfijeti odpovidajicich opatteni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

g) dodrZovani blizSich minimalnich poZadavk(i na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

Bilance vykopanych zemin je pfebytkova.

i) limity pro uziti vySkové mechanizace

Nejsou.
j) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (Casovy plan, harmonogramy, zdivodnéni
poctu etap, vyluky apod.)

Netyka se.
k) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na priibéh a zpisob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Stavba bude provedena v jedné etapé, uvedena bude do provozu najednou. Specifické poZadavky na

prabéh a zplsob vystavby nejsou.

1) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu, provoznich
opatreni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatieni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri
vystavbé apod.,

Netyka se. Stavba se nenachazi v leteckém vzletovém/pfistavacim koridoru.

m) navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek
Vzhledem k malému rozsahu stavby, navrhuji zavérecnou kontrolni prohlidku stavby.
n) docasné objekty

Nejsou.
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B. 11 Poznamka

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA VE STUPNI PROJEKTU PRO STAVEBNI
POVOLENi, CEMUZ ODPOVIDA ROZSAH A PODROBNOST ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE -
KONSTRUKCNIHO RESENI.

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjiSténi novych skutecnosti
v pribéhu stavby.

V Litomysli, srpen 2025 Ing. Jan Jiticek
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