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A) Ucéel stavby

Pfedmétem dokumentace pro povoleni stavby je vystavba pristfesku pro techniku.

B. 1 Zasady architektonického, dispozi¢niho a vytvarného reSeni

Objekt pristresku je obdélnikového pldorysu, jednopodlazni, bez podsklepeni. Vnitini dispozice je
jednoprostorova. Zastfesen sedlovou stresni konstrukci. Priceli smérem do dvora aredlu je
tvoreno vraty. Podlaha Zelezobetonova.

Nosna konstrukce je ocelova ramova, oplasténi trapézovym plechem a sendvicovymi panely,
zastreseni z trapézového plechu.

Zakladové konstrukce plosné, zakladové patky a pasy.

Architektonické reseni v zdsadé vychdzi z pfisné ucelové funkce objektu. NavrZeny jsou obvyklé
stavebni materidly.

B. 2 Funkéni a provozni Feseni objektu

Pristfesek bude slouzit k celoro¢nimu parkovani techniky.

B. 3 Vegetacni upravy okoli objektu

V aredlu budou skaceny dva vzrostlé jehlicnaté stromy. Obvod kmene ve vySce 130 cm nad zemi je
1202160 cm.

B. 4 UZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Netyka se.

B) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

SO 01 Ptistresek pro techniku

Rozméry 35,64 x 15,63m

Vyska hrebene +7,219

Zastavéna plocha celkem 557,05 m2

Obestavény prostor 3.596 m3

vysk.osazeni + 0,00 = 545.60 m.n.m. Bpv
polohové osazeni dle souradnic JSTK

Orientace : s podélnou osou cca ve sméru S-J
Osvétleni, oslunéni : pfirozené a umélé

C) Technické a konstrukcni ieSeni objektu, jeho zdiivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou Zivotnost

Nosnou konstrukci objektu tvofi ocelova ramova konstrukce haly. Ocelové sloupy jsou v modulech
5,0m v podélné ose. Podlaha Zelezobetonovad sbetonovym obvodovym soklem. Oplasténi
trapézovym plechem a sendvi¢ovymi panely, zastfeseni trapézovym plechem. Odvétrani zajistuji
stfesni turbiny. Nasavdani vzduchu Zaluziemi po obvodu pfistfesku.

D. 1 Demoli¢ni prace

Samotné vystavbé nového pristiesku bude predchazet demolice stavajiciho objektu ¢. parc. 1606.
Demolice je feSena jako samostatny objekt SO 03 tohoto projektu.




D. 2 Pripravné prace

Vramci pripravy vystavby bude vymezen obvod stavenisté. Pro uskladnéni ¢asti stavebniho
materialu a technologickych prvk( bude zabezpecena uzamykatelna oplocena plocha.

V ramci pripravnych praci bude ve smyslu poZadavk( stavebniho povoleni u vstupu do arealu
umisténa tabule s ndzvem stavby, investorem, dodavatelem stavby a s terminy vystavby.
Nedochazi k prekldadkam Zadnych tras verejnych inZzenyrskych siti.

D. 3 Zemni prace

Budou provedeny hrubé terénni Upravy na Uroven definovanou stavebnimi fezy vykresové
dokumentace. Nasledné budou provedeny vykopy pro zakladové patky a pasy.

V predstihu pfed zemnimi pracemi je nutné vytycit a dale respektovat stavajici trasy
podzemniho vedeni!

D. 3 Zakladové konstrukce
Beton zakladovych konstrukci dle €SN EN 206

Patky ZB monolitické C25/30 XC2, XAl
Zakladové 7B pasy C25/30 XC2, XAl
Podkladni beton patek C8/10

Zakladové pasy a patky jsou navrieny z monolitického betonu C 25/30 XC2 XAl.Patky jsou
navrZeny jako dvoustupriové. Patky i zakladové tramy jsou vyztuzeny prutovou vyztuzi tfidy B 500
s minimalnim krytim 50mm. Vyztuz pas( je kotvena do zakladovych patek zdavodu
spoluptsobeni zakladovych konstrukci pti sani vétru. Zakladové pasy betonovany také pfimo do
vykopu, s bednénim pro casti zakladl nad terénem.

Pozornost je nutno vénovat osetfovani betonu, zvlasté prvnich 7 dnli po zabetonovani. Beton se
musi chranit proti narazlim, silnému ochlazeni a vysuseni. Je nutno téz zabranit jednostrannému
oslunéni vybetonovanych stén tak, aby nedochazelo k vysuSovani a nerovhomérnému oteplovani
nékterych ¢asti stén a tim vzniku trhlin.

Nové sloupy budou kotveny na horni plochu zadkladovych patek dodatec¢né pomoci chemickych
kotev.

Pti vyrobé, oSetfovani a zpracovani betonové smési a betonu je nutno dodrZzovat ustanoveni:

CSN EN 206-1 Beton-&ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (A1,A2,21,Z2 a Z3) zr. 2001

D. 4 Ocelovéa konstrukce haly

Halovy objekt je navrien obdélnikovy jednomodulovy, bez vnitfnich nosnych sloupl. Zakladni
pGdorysny rozmér haly je 35,64x15,63, stfecha sedlova. VySka ocelové konstrukce u okapu je
4,79m, v hiebeni 6,99m (méreno od +- 0 = podlaha 1.np). Zakladni modulové osa ocelovych ram{
haly je navriena 5,0m. Celkem je navrieno 7x5,0m pficnych ram0. Nosna konstrukce ramu je
tvofena ocelovymi sloupy konstantni vysky prlfezu a navazujici pricli také konstantni vysky ve
tvaru sedlové stfechy. Sklon stfesni plochy je 15°. Sloupy jsou pomoci kloubového pfipojeni
kotveny na zdkladové patky. Ve stfeSni ploSe jsou mezi ocelovymi ramy navrieny tenkosténné
ocelové vaznice, které vynasi stfesni plast objektu. Oplasténi stén je vynaseno také vodorovnymi
tenkosténnymi pazdiky Kotveni je navrZeno dvojicemi lepenych ocelovych kotev na kazdém
sloupu a je umisténo na hornim povrchu zakladovych patek. Prostorova stabilita konstrukce haly
je dana zavétrovanim ve stfesni roviné v pricnych krajnich modulech a okapovymi ztuzidly
v krajnich podélnych modulech. Zavétrovani diagonalami je navrzeno i v podélnych a pri¢nych
Stitovych sténach.




Ocelova konstrukce haly je z oceli S235 a S$355. Kotveni konstrukce bude provedeno do
betonovych patek pomoci chemickych kotev (HVA) znacky Hilti.

Nosna ocelova konstrukce haly je soucasti dodavatelské dokumentace véetné navrhu a posouzeni
jednotlivych konstrukénich prvkd, véetné kotveni. Stavebné konstrukcni ¢ast projektu se zabyva
navrhem a posouzenim zakladovych konstrukci.

D. 5 Konstrukce podlah, povrchové upravy

Podlahové konstrukce navrieny z betonu t¥idy C 25/30 XA1 + 2xSiT KARI 100x6/100x6. Podkladni
beton C 16/20 na hutnéném nasypu ze $térkodrti. Stérkodrt frakce 0-63 hutnénad na 1d=0,67.
Navrh dilatacnich celkl, smrstovaci spary dle dodavatele.

D. 6 Vyplné otvori

Vychodni priceli bude osazeno 6x el. sekénimi vraty z toho 3x s integrovanym vstupem. Vrata
nejblize oploceni aredlu jsou feSeny jako dvoukfidlé. Po obvodu objektu jsou vétraci Zaluzie,
zajistujici pfivod vzduchu a jeho cirkulaci. Ve stfe$nim plasti jsou umistény odvétravaci hlavice
Lomanco.

D. 7 Izolace

Hydroizolace podlah je navrzena z penetracniho natéru a plnoplosného natavitelného asfaltového
pasu NAIP provedeného na podkladni beton.

D. 8 Konstrukce tesarské

Nejsou.

D. 9 Konstrukce zdmecnické

Ukonceni podlahy v misté vrat bude lemovéano ocelovym profilem L 100/100/8mm.

D. 10 Konstrukce klempiiské, oplasténi

Stfesni krytina bude provedena z trapézového plechu tl. 0,7mm AlZn.

Pfi montazi stfesni krytiny je nutno dodrZzovat technologické postupy dodavatel(l krytin. Osazen
bude okapni systém.

Dodavka a montaz strfeSniho plasté s kompletnim oplechovanim a dopliky je predmétem
samostatné kompletni nabidky véetné vyrobni dokumentace.

Veskeré klempifrské prvky budou provedeny z potahovanych systémovych plechi a jsou spole¢nou
dodavkou stresni krytiny.

Objekt bude oplastén trapézovym plechem tl. 0,7mm AlZn. Zapadni praceli bude do vysky +3,400
obloZeno sendviCovymi panely s poZadovanou pozarni odolnosti El 15. Z dGvodu zabranéni zasahu
pozarné nebezpecného prostoru na sousedni objekt.

D. 11 Natéry a malby

Nejsou.

D. 12 Technologické vybaveni

Neni.

D) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvori

Bez pozadavku.




E) Zpisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledKky inZenyrskogeologického a
hydrogeologického priazkumu

Pro potfeby projektu byl vyuZit inZenyrsko-geologicky prizkum provedeny vroce 2023 pro
sousedni objekt v aredlu SUS Pardubického kraje v Krélikach. Priizkum provedla spole¢nost IHSgeo
s.r.o. Mgr. Véaclav Dudek a Mgr. Michal Stainer. Na zaklad& vysledk(i prdzkumu byly navriené
zdkladové konstrukce — viz stavebné konstrukéni ¢ast.

F) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a reSeni pripadnych
negativnich acinki

Destova voda je ze stfesni roviny svedena do nové budované trasy destové kanalizace.
Kanalizace je zausténa do Kralického potoka.

Objekt pristfesku svym provozem neprodukuje odpady ani emise. Vliv uzivani nového objektu
na Zivotni prostredi je bezvyznamny.

*  Odpady vzniklé pfi realizaci stavby
(ve smyslu zakona 541/2020 Sb.-zakon o odpadech)
Jde predevSim o materidl pfi vykopu zdkladovych konstrukci, ddle pak o odpady vyplyvajici
z vlastniho provadéni stavby. Evidenci odpadt vzniklych pfi stavbé vede dodavatel stavby.
Pfi vystavbé Ize predpokladat produkci téchto odpadl

Kéd Druh odpadu Mnoistvi (t) | Pravdépodobny zpisob nakladani
odpadu
17 04 05 Zelezo a ocel (0} 0,1 prodej do sbhér.surovin.
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,05 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
(neobsahujici ropné latky, uhelny odpadech
dehet a jiné nebezpecné latky)
170203 Plast 0,1 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zékona o
odpadech
170201 Drevo 0,05 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zékona o
odpadech
Plastové obaly 0,1 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
1501 02 odpadech
150103 Drevéné obaly 0,1 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
odpadech
17 03 02 Asfalt 82 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
Bez dehtu odpadech
17 05 04 Zemina nebo kameny 315 Predani opravnéné osobé dle §13 odst. 1 pism. E) zakona o
odpadech

Za likvidaci odpadl vznikajici pfi vystavbé a provozu je odpovédny dodavatel stavby - ke
kolaudacnimu fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloZzeny
doklady o vyuZiti, popt. zneskodnéni odpadu vznikajicich béhem vystavby objektu.

S veskerym odpadem bude naklddano dle znéni Zakona ¢.541/2020 Sb., o odpadech.




Emise — vyfukové plyny budou produkovany stavenistni technikou — bagr, jefab. Prasnosti bude
Vv max. mozné mife zamezeno.

G) Dopravni ieSeni

Dopravni obsluinost bude beze zmén. Objekt se nachazi ve stavajicim aredlu SUS Pardubického
kraje. Dopravni napojeni arealu je beze zmény.

H) Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova
opatreni

Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi je dana dodrZzenim vseobecnych
stavebnich podminek. Pro vystavbu bude pouZito materidld, vyhovujicich podminkam vyhl. MZ
CR.

Kryti vyztuze Zelezobetonovych prvkl a podkladni beton pod témito konstrukcemi musi odpovidat
CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci. Navriené prvky odolnosti odpovidaji
predpokladané Zivotnosti stavby. Ocelové prvky jsou v daném prostiedi Zarové zinkovany.
Protiradonova opatreni nejsou navrhovana. Objekt bez trvalého pracovniho mista — neni nutno
posuzovat radonovy index a navrhovat protiradonova opatreni.

I) Dodrzeni obecnych pozadavkii na vystavbu

Obecné technické pozadavky na vystavbu stanovi vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne
12.srpna 2009 o technickych pozadavcich na stavby ¢.268/2009 Sb., a dale vyhlasky ¢.
501/2006 Sb. ve znéni vyhlasky €. 269/2009 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani tzemi. Tyto
vyhlasky plati i pro tuto PD, kterd bude pfilozena k Zadosti o vydani povoleni. Ustanoveni vyse
uvedenych vyhlasek jsou v projektové dokumentaci dodrZzena.

Stavbu je nutno provést dle schvalené projektové dokumentace. Béhem stavby je nutno
dodrZovat veskeré predpisy CSN a BOZP. Zmény a dopliiky oproti projektové dokumentaci je
nutno predem projednat s projektantem.

P¥i provadéni vystavby musi byt zabranéno nadmérné prasnosti, hluku a znecistovani komunikaci.
Projektant si vyhrazuje pravo doplfiovat, pfipadné pozménovat projekt na zakladé novych
poznatkd, zjisténych béhem provadéni vystavby.

J)  Reseni pozarni ochrany objektu

Je feSeno v samostatné sloZce ,Pozarné bezpecnostni feseni”.

K) Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

v

Pfi vystavbé a provozu je bezpodmineéné nutno dodriovat zakon ¢. 309/2006
0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Dale jsou v platnosti:

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroj(, technickych zatizeni, pristrojl a naradi.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich a nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

Pred zacatkem stavby bude provedeno podrobné vytyceni tras stavajicich podzemnich vedeni!
Predkladand projektova dokumentace musi byt dodavatelem stavebnich praci podle specifickych
podminek doplnéna, respektive uptesnéna pred zahdjenim stavby konkrétnimi poZadavky a
doklady technologickém ¢&i pracovnimi postupy ramci vyrobni pfipravy dodavatele. Souhrn vsech




ukonl k zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych praci musi byt obsaZzen v tzv. dodavatelské
dokumentaci. Je to souhrn teoretickych, organizacnich a jinych doklad(l a opatfeni vedoucim
k nejvyhodnéjsim postuplim zplsobu provadéni z hlediska technické vyspélosti, produktivity,
hospodarnosti a v neposledni fadé bezpecnosti prace.

O vsech opatfeni vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici instruovani
v rozsahu, ktery se jich tyka:

pracovnici musi mit kvykonu dané prace potrebnou odbornost a zdravotni
zpUsobilost

musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi ohrozZeni
pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, musi byt pfedano a musi byt splnény
pozadavky z hlediska jejich zabezpeceni

mezi Ucastniky vystavby musi byt prfedem dohodnuty a pisemné stvrzeny
vzajemné vztahy, zavazky, povinnosti a odpovédnost v oblasti bezpecnosti prace
na predaném pracovisti

ostatni dodavatelé a investor musi byt informovani o rozsahu a zplsobu
zabezpeceni praci, pfi nichZ z dodavatelské cinnosti vznikaji rizika, pripadné
ohroZeni stavby

pracovnici dodavatele musi byt seznameni o zpUsobu chovani a s pfipadnym
zdrojem nebezpeci na pracovistich, kde se prace odbyvaji za provozu odbératele
fidici pracovnici musi mit k dispozici bezpecnostni predpisy, jakoZ i podklady
(ndvody k obsluze, technologické a pracovni postupy apod.), podle nichz jsou
resSeny a upresnovany bezpecné postupy prace

k provadéni stavebnich praci musi byt véas a v potfebném rozsahu zajisténa
technickd vybavenost nutnd k bezpeénému provadéni praci dle stanovenych
technologickych postupl

Provadéni praci :
Ve smyslu platného predpisu musi byt bezpodminecné splnény pfislusné pozadavky a to

predevsim pro :

1) Zemni prace

pred zapocetim zemnich praci musi byt projektované udaje o inzenyrskych sitich
ovéreny a potvrzeny jejich provozovateli z hlediska smérového, hloubkového a
musi byt vyznaceny

prace v ochrannych pasmech smi byt provadény, pokud jsou dodrZena opatteni
zabranujici nebezpecnému pfriblizeni pracovnikd nebo stroju

vykopy musi byt zabezpeceny proti padu osob a proti sesuti stén

zajiSténi stability svislych stén je nutné provadét paienim od hloubky 1,5m
v nezastavéném uUzemi

2) Préce ve vyskach

zajiSténi pracovisté proti padu
konstrukce leseni musi byt technicky dokumentovana, zahdjeni provozu aZ po
Uplném dokonceni, odborné prohlidky kazdy mésic

2) Montdazini prace

3) Prace odbednovaci, Zelezarské, betonarské, zednické
4) Prace bouraci, rekonstrukéni

5) Prace stavebni ostatni

6) Stroje a strojni zafizeni

Koordinace stavebnich praci:

Budou-li na stavenisti plsobit soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho dodavatele je stavebnik
povinen urcit, s pfihlédnutim k rozsahu a slozZitosti vystavby a jeji ndrocnosti na koordinaci, ve fazi
pripravy a ve fazi jeji realizace koordinatora, popf. vice koordinatord ve smyslu § 14 Zak. ¢.

308/2006 sb.




PFi pritomnosti vice subjektd na pracovisti bude zajisténa koordinace tak, aby jeden subjekt
neohrozZoval subjekt jiny.
Pokud nebudou vztahy feseny v obchodné pravnich normach, musi byt pfijaty pisemné v zapisu o
predani a prevzeti stavenisté, pficemz hlavni zdsada spociva v tom, Ze kazdy dodavatel je povinen
zajistovat bezpecénost prace na pracovisti sam a v daném rozsahu nést i pfislusnou zodpovédnost.
Predani a prevzeti stavenisté bude obsahovat:
- predpokladané zahajeni a dokonceni praci podle smlouvy
- vymezeni pracovnich ploch a prostor, pfistupovych komunikaci
- potrebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovani materialu
- rizika vyplyvajici ze stavebni ¢innosti ostatnich dodavatell nebo ohrozZeni pracovnik( pfi
soucasném provozu vyrobniho nebo technologického zafizeni odbératele
- zpUsob horizontalni a vertikalni dopravy pracovnik(l a materiald na stavbu
- mista napojeni potfebnych pfikonl energie
- druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky uloZeni, ochranna pasma
- zpUsob zajisténi prvni pomoci (Iékafské osetieni) a telefonni spojeni na policii, zdchrannou
sluzbu, hasice, provozovatele inZzenyrskych sit

L) Poznamka

Pfed zahajenim stavebnich praci investor zajisti vyty€eni vSech podzemnich vedeni a zabezpedi
jejich ochranu pred poSkozenim. Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi
zjisténi novych skutecnosti pfi odkryvani stavajicich konstrukci, které nebyly ovéreny pred
zpracovanim PD. Veskeré nejasnosti a zmény ohroZujici stabilitu konstrukci je nutné fesit ve
spojeni s projektantem stavby.

V Litomysli, srpen 2025 Ing. Jan Jificek
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