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A) Účel stavby 

Stavba SO 04 Rozšíření manipulačních ploch je spojena s výstavbou přístřešku pro techniku v areálu SÚS 
Pardubického kraje v Králíkách.  Jedná se o manipulační plochy před východním štítem objektu, které 
navážou na plochy stávající. Manipulační plochy budou sloužit jako nájezd do objektu přístřešku, 
kompenzující rozdíl výšek mezi podlahou nového objektu a stávajícím terénem – asfaltem. 

B) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

B. 1 Dispoziční řešení  

Dispoziční řešení je patrné ze situačního výkresu C.3 Koordinační situace.  
Pozemky navržených manipulačních ploch se nachází v katastrálním území Králíky (672556). Jedná se o 
pozemky: 1804/2  

B. 2 Funkční a provozní řešení objektu 

Objekt SO-04 řeší nově navržené zpevněné manipulační plochy, umožňující bezproblémový přístup 
k nově navrhovanému objektu SO 01 Přístřešek pro techniku. 
Objekt SO-04 je považován za účelovou komunikaci neveřejně přístupnou ve smyslu Vyhl.č. 104/1997 „1 
odstavec g(2)a. 
Hlavní projektované zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltového betonu. 
Skladba vozovky bude odpovídat třídě dopravního zatížení V s průměrnou denní intenzitou těžkých 
vozidel zahrnující veškerou techniku pro provoz areálu, doporučená návrhová úroveň porušení vozovky 
pro TDZ   - V je D2 až D3 (účelová vozovka). 

 
Návrhová rychlost …………………………………………………………    10 km/hod 
Min. poloměr směr. oblouku (technika investora) ………………………   10 m 
Min. příčný sklon v přímé …………………………………………………….   2 % 
Max. podélný sklon …………………………………………………………..  10 % 

Projektované zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltového betonu. 
Odvodnění ploch je navázáním na plochy stávající, s kanalizačními vpustmi. 
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B. 3 Vegetační úpravy okolí objektu 

Nejsou. 

B. 4 Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Není uvažováno. 

C) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 

 
Celková plocha asfaltobetonových ploch  238 m2 
 

D) Podrobnější popis  

D. 1   SO 04 – Nepravidelné plochy  

Skladby manipulačních ploch viz. D.4.3 Vzorový příčný řez. 
Areálové manipulační plochy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly trajektoriím zamýšlené dopravní 
techniky. Navržené manipulační plochy kompenzují výškový rozdíl mezi podlahou nového objektu a 
stávajícím asfaltovým povrchem. 
Spády nových ploch jsou navrženy do sklonu 10%. Povrchové vody budou odváděny na stávající 
zpevněné plochy.  
 

E) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 

Objekt ani jeho provoz nemá negativní vliv na životní prostředí. 

F) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné technické požadavky na výstavbu stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 
12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., a dále vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Tyto vyhlášky platí i pro tuto 
PD, která bude přiložena k žádosti o vydání povolení. Ustanovení výše uvedených vyhlášek jsou 
v projektové dokumentaci dodržena. 
Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat 
veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem 
projednat s projektantem. 
Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací. 
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, 
zjištěných během provádění výstavby. 
Upozornění  
Před zahájením stavebních prací investor zajistí vytyčení všech podzemních vedení a zabezpečí jejich 
ochranu před poškozením. 

G)    Poznámka           
Projektant si vyhrazuje právo na změny PD, které vyplynou při zjištění nových skutečností při odkrývání 
stávajících konstrukcí, které nebyly ověřeny před zpracováním PD. 
Veškeré nejasnosti a změny ohrožující stabilitu konstrukcí je nutné řešit ve spojení s projektantem 
stavby. 
 
  V Litomyšli, srpen 2025               Ing. Jan Jiříček                    
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