

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci č. 1

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Přístřešek pro techniku - Králíky“
Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce
Režim VZ: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení VZ: 17.11.2025
URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001442>
Č.j. SUSPK/10651/2025

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 20.11.2025 v 12:31:25 hodin:

Dotaz č. 1

Dobrý den, v dokumentu F. Soupis stavebních prací je komplet vrchní stavba přístřešku uvedena jednou položkou (záložka 01b01Pol) s komentářem : dle přílohy - podrobný položkový rozpočet - KOMPLET PŘENOS : 1. Takovou přílohu jsme ale nenašli. Je tato příloha někde k dispozici, prosím ? Děkujeme

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel vyhodnotil dotaz jako relevantní a zveřejňuje nový dokument „Komplet přenos, Vrchní stavba“. Uchazeč nejprve nacení dokument „Komplet přenos, Vrchní stavba“ a s výslednou cenou dále pracuje v dokumentu „F. Soupis stavebních prací.xlsx“ v záložce 01b 01 Pol.

Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek o 2 pracovní dny, tj. lhůta pro podání nabídek se mění na **8.12.2025 v 8 hodin**. Zadavatel uvádí, že účastníci řízení jsou povinni použít nově zveřejněný dokument ve své nabídce.

V Pardubicích dne *dle data elektronického podpisu*

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Hana Vojtová, DiS.
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění