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Vysvětlení k Zadávací dokumentaci č. 2 
(dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“) 
 
 
Veřejná zakázka: „Přístřešek pro techniku - Králíky“ 

Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce  

Režim VZ:  Zjednodušené podlimitní řízení 

Datum zahájení VZ: 17.11.2025 

URL VZ:  https://ezak.suspk.cz/vz00001442 

Č.j.  SUSPK/10651/2025 
 
Zadavatel:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Sídlo:  Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
IČ:  00085031  
Zastoupen:  Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem 
 
 
Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 Zákona sděluje následující 
vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 24.11.2025 6:25 hodin a 
24.11.2025 ve 13:08 hodin: 
 
Dotaz č. 1 
 
Dobrý den, 
 
V dokumentaci jsme nenašli výkres základů a výpis materiálu k ocelové konstrukci, na 
který je připravený položkový rozpočet. 
Poprosím o zaslání. 
Děkuji. 
 
Odpověď na dotaz č. 1: 
 
Zadavatel konstatuje, že realizační projekt ocelové konstrukce zpracovává dodavatel 
dle svých  výrobních parametrů. Výkres základů je uveden v Projektové dokumentaci 
v oddíle D.1.2. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dotaz č. 2 
 
Dobrý den, 
 
Položky skládky mají uvedeno : 
Poplatek za skládku suti-stavební odpad tříděný, SUS Králíky 
To znamená že odpad bude uložen u Vás za poplatek nebo máte skládky poptávat 
jinde ? 
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 Odpověď na dotaz č. 2: 
 
V položkovém rozpočtu je uvedeno množství stavebního odpadu včetně kilometrů na 
skládky. Poznámka projektanta v položkách rozpočtu ,,SÚS Králíky“ je informace, kde 
se nachází zdroj stavebního odpadu. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Z důvodů špatné synchronizace programů, Zadavatel zveřejňuje původní projektovou 
dokumentaci s upřesněním názvů jednotlivých dokumentů: Příloha č. 1 Projektová 
dokumentace DSP vč. Soupisu prací. 
 
Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek o 2 
pracovní dny, tj. lhůta pro podání nabídek se mění na 10.12.2025 v 8 hodin. 
 
Zadavatel rovněž upozorňuje, že účastníci řízení jsou povinni sledovat změny zadávací 
dokumentace a případné aktualizované dokumenty jsou povinni použít ve své 
nabídce. 
 
V Pardubicích dne dle data elektronického podpisu                        

   
za Zadavatele:  

   
              
………………………………………………… 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Ing. Hana Vojtová, DiS. 

Referent veřejných zakázek 
Zástupce na základě zmocnění 


		2025-11-27T08:33:40+0100
	Ing. Hana Vojtová, DiS.




