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A) Ucéel stavby

Stavba SO 04 Rozsifeni manipulaénich ploch je spojena s vystavbou pfistie$ku pro techniku v aredlu SUS
Pardubického kraje v Krdlikach. Jedna se o manipulacni plochy pfed vychodnim Stitem objektu, které
navazou na plochy stavajici. Manipulaéni plochy budou slouzit jako ndjezd do objektu pfistiesku,
kompenzujici rozdil vysek mezi podlahou nového objektu a stavajicim terénem — asfaltem.

B) Zasady architektonického, funké¢niho, dispozi¢niho a vytvarného reseni a reseni
vegetaCnich uprav okoli objektu, vcetné reSeni pristupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

B. 1 Dispozi¢ni reSeni
Dispozi¢ni feSeni je patrné ze situacniho vykresu C.3 Koordinacni situace.

Pozemky navrZzenych manipulacnich ploch se nachazi v katastralnim uzemi Kraliky (672556). Jedna se o
pozemky: 1804/2

B. 2 Funkéni a provozni feSeni objektu

Objekt SO-04 tesi nové navriené zpevnéné manipulacni plochy, umoznujici bezproblémovy pfistup
k nové navrhovanému objektu SO 01 PfistfeSek pro techniku.

Objekt SO-04 je povazovan za Ucelovou komunikaci neverejné pfistupnou ve smyslu Vyhl.¢. 104/1997 ,1
odstavec g(2)a.

Hlavni projektované zpevnéné plochy jsou navrzeny z asfaltového betonu.

Skladba vozovky bude odpovidat tfidé dopravniho zatiZzeni Vs prdmérnou denni intenzitou tézkych
vozidel zahrnujici veskerou techniku pro provoz aredlu, doporucenda navrhova Uroven poruseni vozovky
pro TDZ -V je D2 az D3 (ucelova vozovka).

NAVINOVA ryChIOSt ..ot 10 km/hod
Min. polomér smér. oblouku (technika investora) ......ccccccceeeuune.e. 10m

Min. priny sklon v PrimMeé ........ccveveeieeee e e 2%

Max. POAEINY SKION ....cveevieeeecece e e 10%

Projektované zpevnéné plochy jsou navrieny z asfaltového betonu.
Odvodnéni ploch je navazanim na plochy stavajici, s kanaliza¢nimi vpustmi.




B. 3 Vegetacni upravy okoli objektu

Nejsou.

B. 4 UZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Neni uvazovano.

C) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni

Celkova plocha asfaltobetonovych ploch 238 m2

D) Podrobnéjsi popis

D.1 SO 04 - Nepravidelné plochy

Skladby manipulacnich ploch viz. D.4.3 Vzorovy pfi¢ny fez.

Aredlové manipulacéni plochy jsou navrieny tak, aby vyhovovaly trajektoriim zamyslené dopravni
techniky. Navrzené manipulacni plochy kompenzuji vyskovy rozdil mezi podlahou nového objektu a
stavajicim asfaltovym povrchem.

Spady novych ploch jsou navrzeny do sklonu 10%. Povrchové vody budou odvadény na stavajici
zpevnéné plochy.

E) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a reSeni pripadnych negativnich
ucinki

Objekt ani jeho provoz nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

F) DodrZeni obecnych pozZadavkii na vystavbu

Obecné technické poZadavky na vystavbu stanovi vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne
12. srpna 2009 o technickych poZadavcich na stavby ¢. 268/2009 Sb., a dale vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. ve
znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sbh. o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi. Tyto vyhlasky plati i pro tuto
PD, ktera bude prilozena k zadosti o vydani povoleni. Ustanoveni vySe uvedenych vyhlasek jsou
v projektové dokumentaci dodrzena.

Stavbu je nutno provést dle schvdlené projektové dokumentace. Béhem stavby je nutno dodrZovat
veskeré predpisy CSN a BOZP. Zmény a dopliiky oproti projektové dokumentaci je nutno predem
projednat s projektantem.

P¥i provadéni vystavby musi byt zabranéno nadmérné prasnosti, hluku a znecistovani komunikaci.
Projektant si vyhrazuje pravo dopliovat, pfipadné pozménovat projekt na zakladé novych poznatkd,
zjisténych béhem provadeéni vystavby.

Upozornéni

Pfed zahajenim stavebnich praci investor zajisti vytyéeni vSech podzemnich vedeni a zabezpedi jejich
ochranu pfed poskozenim.

G) Poznamka

Projektant si vyhrazuje prdvo na zmény PD, které vyplynou pfi zjisténi novych skutecnosti pfi odkryvani
stavajicich konstrukci, které nebyly ovéreny pred zpracovanim PD.

Veskeré nejasnosti a zmény ohroZujici stabilitu konstrukci je nutné fesit ve spojeni s projektantem
stavby.

V Litomysli, srpen 2025 Ing. Jan Jiticek
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